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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Concorréncia n°. 018/2022

1. OBJETO DA LICITACAO

1.1.A presente Concorréncia, autorizada através do processo administrativo
2022.206.000233-5-PR, tem por objeto a obra de recapeamento asfaltico da estrada
que liga Lagoa de Cima a Conceicao do Imbé - Campos dos Goytacazes/R].

1.2.A presente licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes, e demais normas que regem a matéria, bem como pelas disposicoes
deste Edital e seus Anexos parte integrante do Edital, e da minuta de contrato
(Anexo VII).

2. DATA E LOCAL DA LICITACAO

21. Na sede da PMCG (setor da CPL), localizada na Rua Coronel Ponciano de
Azeredo Furtado n°® 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R],
receberd, as 10h (dez horas), do dia 06 de dezembro de 2022.

3. TIPO DE LICITACAO

31. A presente Concorréncia é do tipo menor prego, sob o regime de empreitada
por prego unitario.

4. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

41.  As despesas decorrentes da execugdo do contrato correrdo a conta da seguinte
dotagdo orcamentaria: Programas de Trabalho: 15.451.0047.1942 e Elemento de
Despesa: 339039.

4.2. O orcamento estimado dos servicos, sob a forma de Planilha de Quantitativos e
Custos Unitérios, encontra-se no Anexo II, totalizando a importancia de R$
11.073.838,12 (onze milhdes, setenta e trés mil, oitocentos e trinta e oito reais e
doze centavos) e tem por base a Tabela de Precos EMOP, assim como consulta
de precos ao mercado de, no minimo, 03 (trés) fornecedores e/ou prestadores
de servicos distintos.

5. PRAZO

51. O prazo de execucdo dos servigos serd de 06 (seis) meses, contados a partir da
data fixada na “Ordem de Servigo” expedida pela Prefeitura, podendo ser
prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal n°® 8.666/93, e suas alteragoes.

52. O prazo a que se refere o subitem anterior comecard a fluir no dia seguinte ao
recebimento pela adjudicataria da Ordem de Servico, a ser emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

53. Na contagem de prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias em que houver
expediente de trabalho normal na Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes.
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54. O prazo de execucdo dos servigos poderd ser prorrogado mediante
solicitacdo dirigida ao Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura antes
do término do Contrato, comprovada a justa causa do pedido.

6. DA PARTICIPACAO

6.1. Somente poderdo participar da presente licitagio as empresas que,
legalmente constituidas, comprovarem possuir em seu contrato social,
objetivo pertinente ao objeto licitado, demonstrando ainda ter habilitacao,
qualificacdo técnica, econémica financeira, regularidade fiscal, e que atenda
a todas as condicoes e exigéncias deste Edital, devendo apresentar
documentagdo e proposta que atendam integralmente o seu objeto, ficando
vedada a participacdo daquelas que:

— Tenham sido declaradas inidoneas pela Administracdo Direta ou
Indireta, inclusive Fundacbes, nos niveis federal, estadual ou
municipal;

— Estejam sob processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial ou
faléncia;

— Tenham sido suspensas de licitar, no prazo e nas condi¢des do
impedimento;

— Sejam estrangeiras, exceto quando ocorrer o atendimento ao disposto
no inciso V, do artigo 28, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

— Que estejam incursas numa das hipéteses previstas nos incisos I, Il e
III do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

6.2.  As Licitantes deverdo ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das
condicdes gerais e particulares do objeto da presente Licitagdo e dos locais
onde serdo executados os servicos, devendo verificar as condicOes atuais e
saber das condigdes futuras previstas, ndo podendo invocar nenhum
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacdo da
proposta ou do integral cumprimento do Contrato, ndo sendo aceitas
reivindicagdes posteriores sob quaisquer alegacoes.

6.3.  Nao sera permitida a participacdo de empresas em consoércio.

7. DO EDITAL DE LICITACAO
71.  Compoem o “Edital de Licitagdo” os seguintes anexos:

711 Anexo I - Modelo de CARTA PROPOSTA a ser fornecida pela Comissao
de Licitacao;

7.1.2 Anexo II - Orgamento com Planilha de Quantitativos e Custos Unitérios;
7.1.3 Anexo III - Projeto Basico;
714 Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;

7.1.5 Anexo V - Cronograma Fisico - Financeiro
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7.1.6 Anexo VI - Parcelas de Maior Relevancia Técnica;

7.1.7 Anexo VII - Minuta de Contrato;

7.1.8 Anexo VIII - Relagao de Equipamentos Minimos;

7.1.9 Anexo IX - Declaracdo Compromisso de Fornecimento de CBUQ;
7.1.10 Anexo X - Relatério Fotogréfico e Projeto de Pavimentagado;

7.1.11 Anexo XI - Memoéria de Célculo e Composicao;

7.1.12 Anexo XII - Memorial Descritivo.

7.2. No ato do recebimento do “Edital”, o interessado devera verificar o
contetdo, inclusive seus anexos, ndo sendo aceitas reclamagoes posteriores a
eventuais omissoes.

8. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

8.1. A participacdo na presente licitagdo se efetivara mediante a apresentagdo na
data, hora e local, expressamente indicados no Edital, dos envelopes “A” -
DOCUMENTACAO e “B” - PROPOSTA DE PRECO, enderecados a
Comissao Permanente de Licitacdo.

82. Quando a empresa se fizer representada diretamente pelos s6cios ou
diretores contratualmente habilitados, os mesmos deverdo apresentar copias
da sua Cédula de Identidade e do Ato Constitutivo do Contrato Social e suas
alteracOes subseqiientes, devidamente arquivadas no 6rgao competente.

8.3. As empresas que desejarem, poderdo se representar indiretamente através
de procurador ou pessoa credenciada munida de procuracdo com firma
reconhecida em cartério, concedendo amplos poderes para representa-la em
todos os atos e fases do certame, e ser especifica para esta licitacdo. A
auséncia do credenciamento do representante da empresa, nao se constituird
em impedimento do direito da licitante em participar do certame, entretanto
o mesmo estard impossibilitado de responder pela empresa e, em seu nome
praticar quaisquer atos.

8.4. Iniciada a sessdo, antes do recebimento dos envelopes A e B, o representante
legal da licitante devera entregar ao Presidente da C.P.L., prova de sua
investidura ou, se for o caso de preposto, a procuragdo com firma
reconhecida em cartério ou documento de credenciamento, redigido
conforme o modelo constante do ANEXO 1V, deste Edital. Em ambas as
hipoteses devera ser apresentada coépia do ato constitutivo e/ou ata de
assembléia da empresa que representa, comprovando os poderes do
outorgante para delegar competéncia ao outorgado.

8.5. Os envelopes “A” - DOCUMENTACAO e “B” - PROPOSTA DE PRECO,
deverao ser apresentados devidamente lacrados e indevassaveis, devendo
cada envelope constar em sua face externa os seguintes dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro.
Campos dos Goytacazes/R]. CEP 28030-045

ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 018/2022
Data: 06 de dezembro de 2022 as 10 horas.

OBJETO: Obra de recapeamento asféltico da estrada que liga Lagoa de Cima a Conceigao
do Imbé - Campos dos Goytacazes/R].

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro.
Campos dos Goytacazes/R]. CEP 28030-045

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 018/2022
Data: 06 de dezembro de 2022 as 10 horas.

OBJETO: Obra do recapeamento asfaltico da estrada que liga Lagoa de Cima a Conceigao
do Imbé - Campos dos Goytacazes/R].

8.6. No inicio da sessdo de abertura, as copias do credenciamento ou
procuracdes dos representantes das licitantes, serdo conferidos e rubricados
pela Comissdo Permanente de Licitacio e juntados ao processo
administrativo.

8.7. Durante os trabalhos s6 serd permitida a manifestacdio de um so6
representante por empresa participante, que constara em ata.

9. DO CONTEUDO DOS ENVELOPES

91. Toda a DOCUMENTACAO do envelope “A” deverd ser entregue
encadernada em volume especifico, em uma Unica via, com paginas
numeradas seqliencialmente, e contendo ao final, o “Termo de
Encerramento”, em que conste o nimero de folhas do volume. Constardo na
capa, as indicac¢Oes apresentadas no item 8.5.

9.2. Certidoes, atestados e outros documentos comprobatérios, exceto declaragao
de compromissos, e outros de emissao da licitante, devem ser emitidos pelas
autoridades e 6rgaos competentes, e estar dentro do prazo de validade até a
data prevista para entrega dos envelopes.

9.3. Os documentos sem prazo de validade definido, exceto atestados técnicos,
somente serdo aceitos se emitidos até 60 (sessenta) dias antes da data de
entrega da proposta.

9.4. A excecdo ao subitem anterior é a certidao negativa de recuperacao judicial,
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conforme disposto no subitem 9.6.3.3.

9.5.  Os documentos exigidos para esta Licitacao, poderao ser apresentados em
original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério
competente (Lei 8.935/94) ou publicacio em Orgio da Imprensa Oficial. Os
que forem de emissdo da propria proponente deverdo ser datilografados
em papel timbrado da licitante, registrar o ntimero desta licitacdo, estar
datados e assinados por seu representante legal ou preposto formalmente
estabelecido. Os documentos e certidoes emitidas pela Internet terao sua
autenticidade verificada no momento da realizac¢ao do certame.

9.5.1 - Os funcionarios do Setor de Licitacdo ndo autenticardao documentos,
cabendo a Comissdo Permanente de Licitagdo apenas as atribuicdes de receber,
examinar e julgar os mesmos;

9.5.2 - A apresentacao do documento original a C.P.L. dispensa a autenticacdo de
copia em cartdrio, contudo aquele passara a integrar os autos do processo, ndo
sendo devolvido em hip6tese nenhuma.

9.6. Contetado do Envelope “A” - Documentagao

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo das licitantes, a
CPL verificard o eventual descumprimento das condicdes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS;

b) A consulta ao cadastro serd realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;

c) Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a CPL diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

d) A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

e) Constatada a existéncia de san¢do, a CPL reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicdo de participagao.

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo "DOCUMENTACAQO" os
seguintes documentos:
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9.6.1. Habilitacao Juridica:
9.6.1.1. Cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa;

9.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documento de eleicdo de seus administradores;

9.6.1.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedade civil,
acompanhada da prova da composicio da diretoria em
exercicio;

9.6.1.4. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.1.5. Apresentacdo do Decreto de autorizacdo para as empresas ou

sociedades estrangeiras em funcionamento no Pais, consoante o
inciso V do artigo 28 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.6.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPYJ);

9.6.2.2. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes estadual e
municipal, se houver, relativo a sede do proponente, pertinente
ao seu ramo de atividade, e compativel com o objeto da
licitacao;

9.6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto
Nacional de Seguridade Social - (INSS);

9.6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.6.2.6. Certificado de Regularidade de Situacdo junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa
Econdmica Federal;

9.6.2.7. Deverdo ser fornecidas Certiddes Negativas da Divida Ativa
sempre que os documentos de comprovacdo de regularidade
para com as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais
apresentadas, fizerem referéncia expressa de que ndo atestam a
regularidade da licitante em relacdo a Divida Ativa das citadas
Fazendas; para as sociedades empresarias situadas no Estado
do Rio de Janeiro deverdo apresentar prova de regularidade
com a Divida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado;

9.6.2.8. Quando o crédito tributario encontrar-se com sua exigibilidade
suspensa, no lugar das Certidoes Negativas de Débito pode-se
apresentar Certiddo Positiva com efeito de Negativa, segundo
disposto no art. 206 do Cédigo Tributédrio Nacional.
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9.6.2.9. Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeito de Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos
termos art. 29, V da Lei 8.666/93;

9.6.2.10.Declaracdo formal do representante legal da licitante, de que a
empresa cumpre a legislacdio, ndo praticando ilicitos
trabalhistas em face de trabalhadores menores, em obediéncia a
Lei Federal n° 9.854/99, e proibe o trabalho noturno, perigoso
ou insalubre de menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

9.6.2.11.No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que
esteja com alguma restricdo na comprovagao da regularidade
fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
ateis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas, com efeito de certidao
negativa.

9.6.2.12.As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo
apresentar toda documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao.

9.6.213.A ndo-regularizacdo no prazo previsto no subitem anterior
implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
san¢Oes legais cabiveis, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

9.6.3. Qualificacao Econdomica Financeira:

9.6.3.1. Balango patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03
(trés) meses anteriores a data estabelecida no predmbulo deste Edital para a
entrega dos envelopes;

Entende-se "na forma da lei" o seguinte:

a) Quando S.A., balan¢o patrimonial devidamente registrado na Junta
Comercial e publicado em Diario Oficial e jornais de grande circulagao (art.
289, caput e § 5° da Lei n°. 6.404/76);

b) Quando outra forma societaria, balanco patrimonial devidamente
registrado pela Junta Comercial ou outro 6rgao competente do Registro do
Comércio. No caso de uma empresa ter registrado legalmente seu contrato
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social em cartéorio competente, devera fazer o registro do balanco
patrimonial no mesmo cartério;

¢) Aquelas sociedades constituidas a menos de um ano deverao apresentar o
balanco de abertura, que devera conter as assinaturas do contabilista
regularmente habilitado e do sdcio gerente;

d) Escrituracdo contabil digital transmitida pelo sistema ptublico de
escrituracdo digital (SPED) pelas pessoas juridicas a ela obrigadas;

9.6.3.1.1. Nenhuma empresa esta dispensada das exigéncias do subitem
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de pequeno
porte e microempreendedor individual - MEI, por forca do art. 48 § 5° da
Lei Municipal n° 8.768/17.

9.6.3.2. O balanco patrimonial devera estar devidamente registrado na Junta
Comercial, ou outro érgao competente, devendo possuir autenticagao através
de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal equivalente, e ainda,
devera estar assinado por Profissional de Contabilidade, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou
representante legal da empresa licitante.

9.6.3.21. Na hipétese em que nao seja possivel verificar com clareza os
valores do ativo circulante (AC), do realizavel a longo prazo (RLP), do passivo
circulante (PC), do exigivel a longo prazo (ELP), do exigivel total (ET) e do
ativo total (AT), o balanco a que se refere o subitem 9.6.3.1 devera vir
acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante,
assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante
legal, em que estejam devidamente informados os valores supramencionados,
de modo a possibilitar avaliar-se a situagdo financeira da proponente, com os
indices abaixo ja calculados, a partir da aplicacdo das seguintes férmulas:

Indice de Liquidez Geral (ILG) - igual ou superior a 1,00

G =ACHREP 0o
PC+ELP
Indice de Liquidez Corrente (ILC) - igual ou superior a 1,00
AC

ILC = 2= >1,00
PC

Indice de Endividamento (IE) - igual ou menor que 1,00

g = PCHELP 60
AT

Onde: AC = ativo circulante; PC = passivo circulante; AT = ativo total; RLP =
realizavel a longo prazo; ELP = exigivel a longo prazo.

9.6.3.3 Certidao(6es) Negativa(s) de Recuperacdo Judicial - Lei 11.101/05
(faléncias e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, a
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menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste Edital para
a entrega dos envelopes contendo os documentos e a Proposta Comercial das
licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade.

9.6.34. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado devera apresentar,
juntamente com as certiddes exigidas, declaracdo passada pelo Foro de sua sede,
indicando quais os Cartorios ou Oficios de Registro que controlam a distribuicao
de faléncias ou concordatas. Em caso da declaracdo apresentar validade expressa,
esta devera ser observada. Por outro lado, se dela ndo constar prazo de validade,
esta serd de 90 (noventa) dias a contar de sua emissao.

9.6.3.4.1. Na hipotese da Certiddo de que trata o subitem 9.6.3.3 ser emitida
pela Corregedoria ou 6rgao equivalente do respectivo Tribunal de Justica, sera
facultativa a apresentagdo do documento solicitado no subitem anterior.

9.6.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperacado judicial, podera
apresentar, em substituicdo aos documentos exigidos nos subitens 9.6.3.3 e
9.6.34, certiddo emitida pela instincia judicial certificando sua aptiddo
econOmica e financeira para participar de procedimento licitatério.

9.6.3.5. Comprovacdo de capital social ou patrimonio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor a ser contratado.

9.6.3.5.1. Caso a comprovacao seja realizada através do patrimonio liquido, a
licitante deverd apresentar o balango patrimonial exigivel na forma da lei, em
que pese o disposto no subitem 9.6.3.1.1.

9.6.4. QUALIFICACAO TECNICA:

9.6.4.1 Certidao atualizada de registro da empresa e de seus responsaveis
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da firma Ilicitante,
respectivamente, em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66 e
resolucao CREA n°266/79 e pela Lei n. ©12.378/10.

9.6.4.2 Comprovagao da empresa licitante, em dispor em seu quadro técnico na
data da entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de
direito ptblico ou privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver
sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto da Concorréncia, de acordo com as instru¢des do Anexo VI,
limitadas as parcelas de maior relevancia.

9.6.4.2.1 A comprovacado de que o profissional responsavel de nivel superior,
possuidor do atestado supramencionado, integrard o quadro da Contratada
durante a vigéncia contratual, podera ser feita apresentacdo de um dos
seguintes documentos:
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9.6.4.21.1 Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de
trabalho e Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

9.6.4.2.1.2 Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou
socio da Contratada;

9.6.4.2.1.3 Contrato de prestacdo de servigo; e

9.6.4.2.1.4 Declaragdo de contratagdo futura de prestacdo de servigos,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

9.6.43 Nos casos do subitem 9.6.4.2.1, deverd ser anexado o registro do
profissional junto ao CREA ou CAU, bem como os respectivos contratos e
declaragao(des) individual(is), por escrito e com firma reconhecida, dos
profissionais apresentados autorizando sua inclusao na equipe técnica e
confirmando a sua futura participacdo na execugao dos trabalhos.

9.6.4.4 Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado
como responsavel técnico na certidao de Registro da Licitante emitida pelo
CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 9.6.4.2.1.

9.6.45 A licitante devera comprovar sua experiéncia na execugdo de servicos
similares ao objeto da licitacdo, apresentando atestado(s) e/ou certidao(des) de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
este tltimo com firma reconhecida, para atender todos os itens com somatério
dos servicos entre os atestados, indicando a execucdo dos itens relevantes e
significativos do orgamento e se fara de acordo com as instru¢des do Anexo VI,
limitadas as parcelas de maior relevancia.

9.6.4.6 Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaracdo, emitida pela prépria licitante, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades dos servicos a serem executados,
nao podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

9.6.4.6.1 A visita técnica poderd ser realizada por qualquer profissional
indicado pela licitante, com habilitacdo em engenharia ou arquitetura e
inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita sera realizada até o ultimo
dia 1til que anteceder a data fixada para a apresentacdo das propostas e
devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura - Rua Tenente Coronel Cardoso, 91, Centro - Campos dos

Goytacazes - R] - telefone (22) 98175 1231.

9.6.4.6.2 Por ocasido da visita, serd emitido Atestado de Visita expedido
pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a
ser designado para o fim, comprovando que a empresa licitante visitou o
local e tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades dos
servicos a serem executados.
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9.6.5. Documentos: Complementares

9.6.5.1. Declaracdo da direcdo da empresa licitante de que seu quadro de
pessoal ndo participam servidores, empregados publicos ou dirigentes do
Municipio de Campos dos Goytacazes ou que ndo tenham participado nos
altimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta licitagao.

9.6.5.2. Declaracdo formal do representante legal da licitante de cumprimento
dos dispositivos estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05 de julho de 2002,
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente, no que tange a gestdo de
residuos da construcao civil.

9.6.5.3. Declaracdo formal de disponibilidade dos equipamentos com as
caracteristicas e especificacdes, julgados necessarios para o cumprimento do
objeto da licitacdo (subitem 11.2 do Projeto Basico), conforme relacdo nas
quantidades minimas apresentadas no Anexo VIIL

9.6.5.4. Declaracdo formal de compromisso de fornecimento de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente” (Anexo IX), com Usina de Asfalto licenciada
conforme descrito no subitem 11.1 do Projeto Basico.

9.7.  Contetado do Envelope “B” - Proposta de Preco

9.71. O envelope “B” devera conter a CARTA PROPOSTA em modelo
fornecido pela Comissao Permanente de Licitagdo - Anexo I e a PLANILHA
ORCAMENTARIA nos moldes do Anexo II, devidamente carimbadas com
o sinal da licitante e assinadas pelo seu representante legal em 01 (uma) via.
As propostas deverao estar carimbadas com o sinal da licitante e assinada(s)
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

9.7.2. Propostas de precos superiores aos limites fixados serdo desclassificadas
do certame, conforme disposto neste edital. As CARTAS PROPOSTAS
deverao ser apresentadas digitadas ou manuscrita, em algarismos e por
extenso, com duas casas decimais, sem rasuras ou entrelinhas. No caso de
ndimeros inteiros, sera dispensavel a apresentacdo do algarismo zero nas
casas decimais.

9.73. A PROPOSTA DE PRECO sera elaborada pela empresa licitante,
considerando-se que os servicos serdo executados pelo regime de
empreitada de preco unitdrio e apresentados na forma estabelecida no
subitem anterior.

9.7.4. No preco proposto serao computadas todas as despesas para a execugao
das obras ou servicos. O preco proposto considerard a totalidade dos custos
e despesas do objeto da presente concorréncia e todas as despesas com
instalacdo do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacoes de
instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-
obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneracdo, despesas
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fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias nao
especificadas neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta concorréncia. Nenhuma reivindicagdo para pagamento
adicional sera considerada se decorrer de erro ou md interpretacdo do objeto
da concorréncia ou do Edital. Considerar-se-a que os precos propostos sdao
completos e suficientes para pagar todas as obras ou servigos.

9.7.5. A Comissao Permanente de Licitagdo, no julgamento das Propostas
de Preco, podera determinar que sejam promovidas retificagdes na Planilha
Orgamentaria decorrentes de erros em operagdes aritméticas, tais como:

9.75.1 Erro de multiplicacdo do valor unitdrio pela quantidade
correspondente: serd retificado, mantendo-se o prego unitario e
a quantidade, corrigindo-se o valor total;

9.7.5.2 Erro de adicdo serd retificado, conservando-se as parcelas e
corrigindo-se a soma;

9.7.5.3 Erro de transcrigao sera corrigido, mantendo-se sempre o preco
unitario e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;

9.7.5.4 Erro no preco total serd corrigido conforme o disposto nos itens
acima.

10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1* ETAPA

10.1. A abertura da sessdo ocorrerd impreterivelmente na data e horario
designado no Aviso de Licitagdo, constante do preambulo deste Edital, ndo
sendo aceitas propostas entregues em dia e hora diferentes daquelas ali
estabelecidas. No inicio da sessio de abertura, os documentos de
representacao serdo examinados pela Comissdo de Permanente de Licitacdo,
fazendo juntada ao processo administrativo.

10.2. Em seguida serdo recebidos os envelopes “A” e “B”, e abertos os envelopes
“A” - DOCUMENTACAO pela Comissdo Permanente de Licitagdo, sendo os

seus conteidos submetidos a andlise e rubrica dos representantes das
empresas presentes.

10.3. Os documentos contidos no envelope “A” - DOCUMENTACAO serao
examinados e conferidos. A critério da Comissao Permanente de Licitacdo, o
resultado da habilitagdo podera ser anunciado, ou encerrada a sessao, sendo
designado data e o horério para a ocorréncia de seu exame e da sua decisdo.

2* ETAPA

10.4. Anunciados os resultados da primeira etapa do certame, estando todas as
empresas representadas na sessdo e ocorrendo a rentncia expressa do
£“__r

direito de recurso contra a habilitacdo ou inabilitagdo prevista na letra “a”,
inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, por parte das Licitantes, a
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Comissao Permanente de Licitacdo, registrara o fato em Ata, devolvera aos
participantes inabilitados os Envelopes “B” ainda fechados, e procedera de
acordo com o subitem 10.12 e seguintes.

10.5. Nao havendo desisténcia expressa de recurso quanto a habilitacdo ou
inabilitacdo, a Comissao Permanente de Licitagdo lacrard os envelopes
contendo as propostas de precos das licitantes em invélucro tnico, o qual
serd rubricado por todos os representantes presentes, e cientificara os
mesmos a respeito do prazo de 05 (cinco) dias tteis para interposicdo de
recursos; enquanto que, na hipétese de alguma empresa encontrar-se sem
representacdo, a Comissdo Permanente de Licitacdo  fard publicar,
necessariamente, sua decisao no Diério Oficial, sendo esta data o marco para
contagem do prazo recursal.

10.5.1 Em todos os casos, os autos do processo estardo com vista franqueada tao
logo ocorra a abertura do prazo recursal.

10.6. Na hipétese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer rentincia expressa
ao direito de interposicdo de recurso (por parte de todas as licitantes) ou
transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha protocolado as
respectivas razdes, a Comissdo Permanente de Licitacdo dara
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.9 e seguintes. Por
outro lado, encerrado o prazo e havendo a efetiva interposicdo de recurso
por parte de algum dos licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdo
comunicard aos demais (publicagio D.O. do Municipio), que poderao
impugné-lo em igual prazo de 5 (cinco) dias tteis, conforme o § 3° do artigo
109, da Lei Federal n° 8.666/93.

10.7. Findo o prazo para impugnacdo do(s) recurso(s)) com ou sem a
protocolizacao daquela, a Comissdo Permanente de Licitacdo, entendendo
nao ser o caso de reconsideracdo da sua decisdo, remetera o processo a
autoridade superior, para que a mesma decida quanto a procedéncia ou nao

do recurso.

10.8. Julgado(s) o(s) recurso(s), serd dada ciéncia do seu resultado aos
interessados.

10.9. Nao havendo impedimentos legais, a Comissdao Permanente de Licitacdo
publicara no Diario Oficial a data e horario para o prosseguimento do
certame.

10.10. A abertura da sessdo ocorrerd, impreterivelmente, na data e horario
designado pela Comissdo de Permanente de Licitagdio conforme item
anterior.

10.11. Na sessdo, o involucro contendo os envelopes “B” das licitantes serd
submetido ao exame de inviolabilidade pelos representantes presentes. Em
seguida, a Comissao Permanente de Licitacdo removerd o lacre daquele e
devolverd o(s) envelope(s) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ao(s)
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representante(s) presente(s).

10.11.1 O(s) envelope(s) que ndo for(em) retirado(s) na hipétese acima
permanecerd(dao) em poder da Comissao Permanente de Licitacdo pelo prazo
de 15 (quinze) dias, devendo a(s) empresa(s) retird-lo(s) por meio de
representante autorizado, sob pena de inutilizagdo do(s) mesmo(s).

10.12. Na seqtiéncia, serdo abertos os envelopes contendo a PROPOSTA DE
PRECOS das empresas habilitadas, pela Comissdo Permanente de Licitacao,
sendo os seus contetidos submetidos a rubrica dos representantes das
empresas presentes.

10.13. Rubricadas as PROPOSTAS DE PRECOS pelos representantes das empresas
proponentes presentes e pela Comissdo Permanente de Licitacdo, esta
examinara a documentagdo apresentada, e se for o caso, desclassificard as
propostas das empresas que:

10.13.1. Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informacdes
suficientemente claras de forma a permitir a perfeita identificagdo
quantitativa e qualitativa;

10.13.2. Contiverem qualquer limitacdo ou condicdo divergente do presente
Edital de Concorréncia;

10.13.3. Oferecer pregos total e/ou unitarios superiores ao estimado pela
Prefeitura, incluso Bonificagdo e Despesas Indiretas.

10.14. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e apds obedecido o
disposto no § 2° do art. 3° desta Lei 8.666/93, a classificacdo se fard,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdao convocados, vedado qualquer outro processo.

10.15. Finalmente, a Comissdo Permanente de Licitagdo apontara como licitante
vencedora do certame, a empresa que ofertar o menor preco total, fazendo
constar em ata, os fatos ocorridos na reuniao.

10.16. Estando todas as empresas habilitadas representadas na sessdo e ocorrendo a
rendncia expressa do direito de recurso contra o julgamento das propostas,
previsto na letra “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, por
parte das Licitantes, a Comissdo Permanente de Licitacado, registrard o fato
em Ata e procedera de acordo com o subitem 10.21.

10.17. Nao havendo desisténcia expressa de recurso quanto ao julgamento das
propostas, a Comissdo Permanente de Licitagio cientificard os
representantes das empresas habilitadas a respeito do prazo de 05 (cinco)
dias tuteis para interposicdo de recursos; enquanto que, na hipdtese de
alguma empresa habilitada encontrar-se sem representacdo, a Comissao
Permanente de Licitagdo fard publicar, necessariamente, sua decisdo no
Diario Oficial, sendo esta data o marco para contagem do prazo recursal.

10.17.1 Em todos os casos, os autos do processo estardo com vista franqueada
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tdo logo ocorra a abertura do prazo recursal.

10.18. Na hipétese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer rentincia expressa
ao direito de interposicao de recurso (por parte de todas as licitantes
habilitadas) ou transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha
protocolado as respectivas razdes, a Comissdao Permanente de Licitagao dara
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.21. Por outro lado,
encerrado o prazo e havendo a efetiva interposicdo de recurso, a Comissao
Permanente de Licitacdo comunicard as demais habilitadas (por meio de
publicagdo no D.O. do Municipio), que poderdo impugna-lo em igual prazo
de 5 (cinco) dias tteis, conforme o § 3° do artigo 109, da Lei Federal n°
8.666/93.

10.19. Findo o prazo para impugnacdo do(s) recurso(s)) com ou sem a
protocolizacdo daquela, a Comissao Permanente de Licitacdo, entendendo
ndo ser o caso de reconsideracdo da sua decisdo, remetera o processo a
autoridade superior, para que a mesma decida quanto a procedéncia ou ndo
do recurso.

10.20. Julgado(s) o(s) recurso(s), serda dada ciéncia do seu resultado aos
interessados.

10.21. A Comissao Permanente de Licitacao submeterd todo o processo, a analise e
aprovacao da Autoridade Superior.

10.22. E reservada a Autoridade Superior, por despacho fundamentado, revogar a
licitagdo, em razdo de interesse publico; anular total ou parcialmente o
procedimento em razado de ilegalidade ocorrida em seu curso; ou homologar
a licitacdo com a conseqiiente adjudicagdo do seu objeto a licitante declarada
vencedora do certame.

11. MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

11.1. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme instrugao vigente sobre o
assunto. Os precos unitdrios serdo os constantes da Proposta de Precos
Unitarios vencedora.

11.2. As medicoes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relagdo de servigos,
quantidades, unidades, precos unitéarios, parciais e totais.

11.3. O Municipio de Campos dos Goytacazes pagard a contratada, pelos servigos
contratados e executados, os pregos integrantes da proposta vencedora,
ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os pregos unitarios incluem todos os custos
diretos e indiretos para a execucado da(s) obra(s), de acordo com as condigdes
previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas neste edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua tnica remuneracdo pelos
trabalhos contratados e executados.

11.4. Os pagamentos serdo efetuados mediante comprovagao do recolhimento das
contribuicdes previdenciarias e ap6s regular liquidacao da despesa, devendo
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ser apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada por 02
(dois) servidores do Municipio, que ndo o Ordenador da Despesa, e sendo
um deles necessariamente o responsavel pelo 6rgao requisitante da Obra, a
qual serd processada e paga na forma da legislacdo em vigor.

11.5. O pagamento das notas fiscais serd processado e efetuado a Adjudicataria no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, conforme dispde o artigo 40, inciso XIV,
alinea “a”, da Lei Federal n° 8.666/93.

11.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e desde que o mesmo
decorra de culpa do Municipio de Campos dos Goytacazes, sofrerdo a
incidéncia de multa de 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre a
parcela devida. A compensagao financeira sera calculada sobre a variagado
da Taxa Referencial - TR, “pro rata tempore”, por dia de atraso, calculados
sobre a parcela devida.

11.7.  Na ocorréncia de eventuais antecipacdes de pagamento, aplicar-se-a4, como
desconto, a compensagdo financeira acima referida, atendendo-se deste
modo, o que dispde a alinea, “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal
n® 8.666/93.

11.8. Para itens de servicos ndo contemplados na planilha orcamentéaria de
quantitativos e custos unitdrios da Prefeitura (Anexo II), mas necessarios em
virtude de alteragdes contratuais, e desde que observados os limites legais,
serdo utilizados os pregos unitarios constantes da tabela EMOP.

11.9. Para obtencdo do valor de cada medigdo, serd observado o seguinte
procedimento:

11.9.1. As quantidades medidas serdao multiplicadas pelos respectivos precos
unitarios da planilha orcamentaria.

11.9.2. O valor de cada medicdo correspondera ao somatério dos produtos
obtidos nos termos da alinea anterior, e calculadas na proporcdo da

proposta apresentada pela licitante constante no formulario oficial de
PROPOSTA DE PRECO.

12. DO REAJUSTE DE PRECOS

121. Quanto ao reajustamento de precos, este podera ser aplicado com
periodicidade anual, contados a partir da data base do més do orcamento,
obedecendo-se em tudo que dispde a Lei Federal n° 9.069 de 29 de junho de
1995, alterada pela Lei Federal n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante
emprego dos indices de reajuste publicados mensalmente pela EMOP, para
cada familia de servicos.

12.2.  Na revogacao da Lei Federal n® 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela
Lei Federal n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, a clausula de reajustamento
serd aplicada de acordo com o item XI, do artigo 40, secdo IV, da Lei Federal
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n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°® 8.883/94.

13. FISCALIZACAO

13.1. A Fiscalizagdo das Obras sera efetuada pelo representante indicado pelos
6rgdos competentes da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes,
sendo exercida na forma estabelecida na legislacdo pertinente.

13.2.  Fica reservado a Fiscalizagdo, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, ou omisso ndo previsto neste Edital, nas
Especificacdes e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta
ou indiretamente, com as obras licitadas.

133. O fiscal designado pela Prefeitura anotard, em registro préprio, as
ocorréncias relativas a execucdo do Contrato, determinando o que for
necessdrio para a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que
julgar excedente a sua competéncia técnica e/ou administrativa, comunicara
o fato a autoridade superior, em tempo habil para a adocdo das medidas
cabiveis.

13.4. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo, inclusive quanto as inspecdes e testes
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a
responsabilidade tnica, integral e exclusiva do adjudicatario, no que
concerne ao cumprimento do Projeto e suas Especificagdes, nem qualquer de
suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas a
qualidade dos materiais empregados na execucdo das obras, os quais
deverdo obedecer a todas as Normas Técnicas pertinentes e em especial
aquelas expedidas pela ABNT - Associacao Brasileira de Norma Técnicas.

13.5. A Licitante, ao apresentar os documentos relativos a sua proposta, estara
declarando, antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspecao,
verificagdo e controles a serem adotados pela Fiscalizacdo, os quais sempre
baseados nas prescricdes das Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabiveis
para cada servigo, obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos e
comunicagdes que forem necessarios.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. A garantia do contrato sera prestada, mediante Guia de Recolhimento, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e
serd restituida, ap6és o Recebimento Definitivo do objeto contratual,
mediante requerimento da Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a
espécie.

14.2. Sera exigida da licitante adjudicatéria, nos termos do disposto no art. 56 da
Lei Federal 8.666/93, a prestacdo de uma das seguintes modalidades de
garantia de execugdo contratual:

- fianga bancaria;
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- seguro-garantia;
- caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica.

1421 No caso de seguro-garantia esta deverd cobrir expressamente os
seguintes eventos:

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
Multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c. Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato; e

d. Obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela
contratada.

14.2.2 No caso de titulo da divida ptblica, este devera ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.3. A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a
boa e fiel execucdo do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

15. DA CONTRATACAO

15.1. A adjudicatéaria tera prazo de 03 (trés) dias, contados da data do recebimento
de convocacdo especifica, para assinar o Termo de Contrato, conforme
minuta constante do Anexo VII deste edital, atendidas as seguintes
exigéncias:

15.1.1. Prestar a garantia do Contrato, em conformidade com o item 14 deste
Edital.

15.1.2. Indicar o responsével técnico e o preposto que representara a empresa
durante a execugao dos servigos.

15.2. Havendo injusta recusa da adjudicatdria em assinar o contrato no prazo
estabelecido, fica facultado a Administracdo convocar os Licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e condicOes, ou revogar esta concorréncia.

153. No caso de injusta recusa de assinatura do contrato por parte da
adjudicataria, a mesma perderd a garantia prevista no item 14, além das
demais cominagdes legais prevista na Lei Federal n° 8.666/93.

154. A “Ordem de Servigo” para o inicio dos servicos, serd emitida, apds a
assinatura do Contrato, devendo a Contratada iniciar as atividades no dia
seguinte.

15.5. O prazo contratual serd contado a partir da data fixada na “Ordem de
Servico”.

15.6. As alteracdes contratuais obedecerdo as normas gerais da Lei Federal n°
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8.666/93 e suas alteracdes, e demais dispositivos legais aplicaveis a espécie.

15.7. O Edital de Licitacdo e seus anexos, bem como a proposta da Contratada
fardo parte integrante do contrato a ser lavrado, independentemente de
transcricao.

15.8. A adjudicataria ndo podera subcontratar o objeto sem a prévia e expressa
anuéncia da Prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado.

16. DA RESCISAO

16.1. O contrato podera ser rescindido de pleno direito, nos casos previstos na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Executar os servigos contratados obedecendo as especificagdes constantes no
presente Edital, as disposi¢cdes do Contrato, e aos procedimentos constantes
do Plano de Trabalho, bem com o disposto nas normas técnicas pertinentes;

17.2. Colocar em disponibilidade, os veiculos e equipamentos necessarios a
execucao dos servicos contratados;

17.3. Atender as determinagdes formais da Prefeitura para substituicio de
empregados contratados ou de sua subcontratada, no periodo de 48
(quarenta e oito) horas, atendendo ao interesse dos servicos;

17.4. Manter em condicOes adequadas a frota de equipamentos e mao-de-obra
envolvida no trabalho;

17.5. Responder como tnica responséavel, durante a vigéncia do Contrato, pelos
terceiros, pelos atos praticados por seu pessoal, e pelo uso dos
equipamentos, ficando excluida a Municipalidade de quaisquer reclamagdes
ou indenizagdes, a ndo ser que devidamente comprovada a responsabilidade
da altima;

17.6. Arcar integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessarios,
ressarcimento eventual de danos materiais e ou pessoais causados a seus
empregados e a terceiros;

17.7. Arcar com todas as obrigacOes trabalhistas estabelecidas por Convengao
Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho junto a seus empregados e de seus
subcontratados.

17.8. Devera observar os dispositivos estabelecidos na resolucdo n°. 307 de 05 de
julho de 2002, do CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, no que tange a gestdo de residuos da construgao civil.

18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Emitir “Ordem de Servico” autorizando o inicio de execucdo dos servicos
pela Contratada;
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18.2. Vistoriar a frota de equipamentos quando a mesma for ampliada ou
alterada;

18.3. Fiscalizar permanentemente a execugdo dos servicos contratados, e intervir,
quando necessdrio, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel
cumprimento do Contrato e normas legais pertinentes.

18.4. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;

18.5. Elaborar as medicdes e remunerar os servicos contratados na forma e
condicdes pactuadas;

N

18.6. Obter todas as aprovacdes relativas a liberacdo de meio ambiente e
desimpedimento do terreno, incluindo licenciamento para bota fora;

18.7. Realizar as desapropriagdes necessdrias para a realizacdo do objeto deste
edital, dentro dos prazos previstos;

18.8. Responsabilizar-se pela infraestrutura de energia elétrica necessaria para as
obras e para o objeto deste Edital;

18.9. Providenciar bota-fora licenciado e assumir os custos para utilizacao;

18.10. Remanejar as interferéncias existentes no terreno indicado tais como
adutoras, redes de transmissdo elétrica, ocupacdes irregulares por invasoes
ou qualquer impedimento para execugdo das obras.

18.11. Fornecer o projeto basico.

19. DAS PENALIDADES

19.1. A Prefeitura podera aplicar multa a Contratada em caso de atraso
injustificado na execugdo total ou parcial nos termos dos artigos 86 a 87,
inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, conforme a seguinte gradacao:

19.1.1. Em caso de inexecugao parcial da obra ou servigo:

— 2% (dois por cento) do valor da parte ndo executada do Contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

19.1.2. Em caso de inadimplemento ou inexecugao total:

— 5% (cinco por cento) do valor do contrato, independente de rescisao
unilateral e demais sang¢des previstas em Lei.

19.1.3. Em caso de mora ou atraso na execucao:

— 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em
atraso.

19.2. As multas moratérias e administrativas poderdo ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, ndo impedindo que a Prefeitura -
PMCG - rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sancdes
legais cabiveis.



g, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
& K7 prererura D Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

'@ CAMPOS Concorréncia n2. 018/2022

=P UMANOVA HISTORIA

Processo n°. 2022.206.000233-5-PR
Data: 20/10/2022

19.3. As multas administrativas e moratérias aplicadas serdo descontadas da
garantia prestada pela adjudicataria contratada e, caso a multa aplicada seja
de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a adjudicatdria contratada pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, ou
ainda quando for o caso, cobrado judicialmente, e em consonancia com os §§
2° e 3° do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

20. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitagdo cabe recurso, no prazo de 05
(cinco) dias tteis a contar da intimacao do ato ou da lavratura da respectiva
ata, no caso de:

20.1.1. habilitagao ou inabilitacao da licitante;

20.1.2. julgamento das Propostas Comerciais;

20.1.3. anulacdo ou revogacao desta Licitacao;

20.1.4. rescisdo do CONTRATO por ato unilateral da Administragao;

20.1.5. aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

20.2. Dos atos praticados relativos a esta Licitacao cabe Representacao, no prazo
de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimagdo da decisdo relacionada com o
objeto da Licitagdo ou do Contrato, de que nado caiba recurso hierdrquico;

20.3. No caso especifico da aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade, esta
somente poderd ser aplicada pelo Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal
de Obras e Infraestrutura, dela cabendo pedido de reconsideracao no prazo
de 10 (dez) dias tteis contados da publicacdo do ato na Imprensa Oficial do
Municipio de Campos dos Goytacazes;

20.4. Os recursos previstos nos subitens “20.1.1” e “20.1.2" terdo efeito suspensivo.
A autoridade competente podera, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva, nos
casos previstos nos subitens 20.1.3; 20.1.4 e 20.1.5;

20.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dard ciéncia as demais
licitantes através de publicacdo no Diario Oficial do Municipio de Campos
dos Goytacazes, que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis;

20.6. O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de
05 (cinco) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de
05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento do recurso.

21. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

21.1. O objeto do Contrato sera recebido pelo Municipio quando a sua execugdo
estiver de acordo com as condigdes contratuais e demais documentos que
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tizeram parte do ajuste.
21.2.  Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

21.2.1.Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado; e

21.2.2.Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada para este fim,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
prazo de observacio de 90 (noventa) dias, contados a partir da
comunicagao escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior.

21.3. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, emitird o Termo
de Recebimento Definitivo, e efetuara a devolugdo da Garantia prestada pela
contratada no inicio do Contrato.

22. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

221. A Contratada assumira a total responsabilidade pela correta escolha e
dimensionamento dos equipamentos e pessoal necessarios a execugdo dos
servicos objeto do contrato;

22.2. A Contratada sera responsavel pelo bom comportamento do seu pessoal no
canteiro dos servicos;

223. A Prefeitura, através de notificacdo por escrito a Contratada, poderé solicitar
o afastamento de qualquer empregado ou preposto, que nao tenha
comportamento adequado. Em caso de dispensa ndo caberd a Prefeitura
qualquer responsabilidade;

224. A Contratada devera tomar todas as providéncias no sentido de serem
cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de
prevencao de acidentes vigentes;

225. A Contratada devera fornecer, a cada um dos seus empregados, um cracha
de identificacdo no qual conste o nome, o simbolo da empresa, o0 nome ou
namero empregado e sua fungdo. O empregado deverd, obrigatoriamente,
usar o crachd em local visivel enquanto estiver a servico, de forma a
possibilitar sua identificacdo;

22.6. O Municipio poderd a qualquer momento antecedente a assinatura do
contrato correspondente, revogar esta Licitacdo por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anular o certame se constatado vicio no processamento;

22.7. Os itens relacionados a mobilizacdo e desmobilizagdo, administracido local,
servicos topogréficos, servicos de laboratério e utilizagdo de veiculos (Custo
produtivo e improdutivo), serdo medidos e faturados proporcionalmente ao
valor global de cada item no mesmo percentual do objeto contido na ordem
de servicos em relacdao ao valor total do contrato;
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22.8.  Os servicos de pavimentacdo contemplam uma indenizacdo maxima para
transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente de 50 km;

229. O contratado ndo podera solicitar alteracdo da velocidade de transporte,
devendo, caso ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada neste
certame, considerar este limitador em sua composicao de custos;

22.10. Caso seja necessario, o aditamento do contrato, com inclusdo de itens que
ndo constem na proposta vencedora, sera utilizado um dos seguintes
critérios:

22.10.1. Para itens constantes no Catalogo da EMOP: o preco unitario da
EMOP com o mesmo desconto do preco ofertado;

22.10.2. Para itens ndo constantes do Catdlogo da EMOP: o menor preco de
cotagdes de mercado, com no minimo 03(trés) empresas especializadas, com
o mesmo desconto do preco ofertado;

22.11. A Contratada deverd observar as normas de acessibilidade, especialmente as
contidas no Decreto Federal n°® 5.296/2004 e na NBR 9050.

22.12. Elementos, informagodes, esclarecimentos ou consultas relativos a presente
licitacdo e as condigdes para atendimento das obrigacdes necessarias ao
cumprimento de seu objeto poderdo ser obtidos até o dia anterior da data
designada para a abertura dos envelopes diretamente na Secretaria da
Comissdao Permanente de Licitacdo na Rua Coronel Ponciano de Azeredo
Furtado, 47 - Centro Administrativo José Alves de Azevedo - Campos do
Goytacazes -RJ - telefone ntimero: (22) 98175-2073, no horario de Sh as
12h30min e das 14h as 17h, de 22 a 6° feira, diariamente, exceto aos sabados,
domingos e feriados do Municipio de Campos dos Goytacazes, Estaduais e
Nacionais.

22.12.1. As impugnacdes editalicias e interposicdes de recursos deverao ser,
OBRIGATORIAMENTE, protocoladas no endereco supracitado, nos prazos

definidos no artigo 41, paragrafos 1 ° e 2 ©, e artigo 109, respectivamente da
Lei 8,666/ 93.

Campos dos Goytacazes, 20 de outubro de 2022.

Jorge Willian Pereira Cabral
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO 1
CARTA PROPOSTA
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ANEXO I - CARTA PROPOSTA

Proc.n®.:  2022.206.000233-5-PR Data: __ /_ /2022
Empresa:

1.2 via
Endereco:

A licitante propde-se a executar o objeto deste certame, a saber, obra de recapeamento
asfaltico da estrada que liga Lagoa de Cima a Conceicio do Imbé - Campos dos
Goytacazes/R], pelo regime de empreitada por preco unitario e declara:

1) Que se submete inteiramente as disposigdes da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragdes, e
tem pleno conhecimento das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo contidas no
Edital;

2) Que se compromete a colocar e manter em servigo, nos prazos determinados pela
FISCALIZACAO, todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e pessoal uniformizado
necessdrio a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Edital, sob pena de
suspensao de pagamento e demais condicoes legais;

3) Que cumprira o cronograma oficial constante do Edital;

4) Que a presente Proposta de Precos tem como prazo de validade, 60 (sessenta) dias contados
da data da entrega dos envelopes.

5 Que se propde a executar as obras e servicos pelo valor de

R$ (

Campos dos Goytacazes, __de de 2022.

Carimbo CNP]

Representante Legal
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ANEXO II
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
CUSTOS UNITARIOS
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Obra de recapemento da estrada que liga Lagoa do Cima & Conceigao do Imbs.
LOCAL: RJ 208 e RJ 190 - Campos dos Goytacazes - RJ.
PLANILHA ORGAMENTARIA Base de pregos:  EMOP: Maio/2022
Data orgamento: 21/07/2022
tem
VALOR TOTAL
CODIGO EMOP/SINAPI DESCRIGAO UNDADE | quanTiaoE [ R0 R
1.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 363.435,28
1.01 | EMOP COMPOSIGAO 01 ADMINISTRAGAO LOCAL vB 1,00 RS 141.609,60 | RS 141.609,60
UNIDADE REF.P/COMPL ADM LOCAL CONSID:CONSUMO AGUA, TEL. ENERGIA ELETRICA MAT LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA
OBRAMOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
1.02 | EMOP 05.100.0900-0 DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE UR 24592 R$ 3148 RS 7.08048
PESSOAL
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDOCOM A INSTRUCAO [T-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO
1.03 | EMOP 01.017.0010-0 RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE KM 11,60 RS 1239647 | RS 143.799,05
DRENAGEM,CONDICOESDE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES, PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE
1.04 | EMOP 01.050.0190-0 ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE HA 6.93 RS 1023754 RS 70.946,15
20 CANTEIRO DE OBRAS RS 23.229,66
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
201 |EMOP 02.006.0010-0 CINERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO UNXMES 6,00 RS 53000 | R$ 3.180,00
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
202 |EmMoP 02.006.0015-0 TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL INST ELETRICA E HIDRO- UNXMES 6,00 RS 70000 | R$ 4.200,00
SANITARIAS ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL. TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
203 |EMOP 02.006.0020-0 C/NERVURASTRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E UNXMES 6,00 RS 858,37 | RS 5.150,22
HIDRO-SANITARIAS ACESSORIOS, 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP.CARGA E DESCARGA
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
204 | EMOP 02.015.0001-0 ESCAVACAO EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO UN 1,00 RS 434720 R§ 4.347.20
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE
205 | EMOP 02.016.0001-0 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR UN 1,00 RS 238364 | RS 238364
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL INCLUSIVE SUPORTES DE
206 |EMOP 02.020.0002-0 MADEIRA FORNECIMENTO & COLOCACAG M2 16,00 RS 22355 | R$ 3.576,80
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
207 | EMOP 02.030.0005-0 FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4.00 RS 97.95)| RS 39180
3.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 104.795,35
301 | Emop 03.025.0005.0 ESCAVACAO MECANICA.COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CYEM MATERIAL DE 1*CATEGORIA.COM TRANSFORTE ENTRE a 000920 rs 798| R 7079362
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
3.02 | EMOP 03.016.0005-1 PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO M3 938,40 RS 2619 RS 24.576,70
3.0 |EMOP 03.014.0005-0 REATERRO DE VALAICAVA ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTAGAO VIBRATORIA EXCLUSIVE MATERIAL V3 30,80 RS 13.80 | Rs 42504
40 TRANSPORTES R$ 2.305.832,37
401 |EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAWILIA 02006 UN 3,00 RS 8118 RS 24354
4.02 |EMOP 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE TEM 04.013.0015) UNXKM 108,00 RS 3360 | RS 3.628,80
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
403 | EMOP 04.011.0052-1 DIESEL, COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 37.656,80 RS 929| R 349.831,65
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DESH
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
404 | EMOP 04.005.0143-1 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEf2T | 1 X KM 138564471 | RS 144 | RS 1.952.128,38
50 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 638.949,27
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE
501 |EMOP 05.002.0005-1 EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 4.988,50 RS 26,24 | RS 130.898,24
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16,TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIVER NAS DUAS FACES
502 |EMOP 05.015.0050-0 E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE| M2 2,36 RS 50622 | RS 1.404,10
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
SINALIZACAO HORIZONTAL MECANICA COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS EM VIAS URBANAS APLICADA
508 | EMOP 05.020.0007-0 POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES. M2 3.480,00 R$ 10088 | RS 351.062,40
MINI-TACHAO REFLETIVO,MONODIRECIONAL MEDINDO 220X100X40MM SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
504 |EMOP 05.021.0055-0 ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6.963,00 RS 2229 RS 155.205,27
ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,70 A 1,50M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
505 |EMOP 05.001.0135-0 DO CANTEIRO DE SERVIGO M 14,00 RS 27,09 | Rs 379,26
60 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS RS 3.691,52
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8390,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE
6.01 |EMOP 06.004.0066-0 SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO M 14,00 RS 26368 | RS 369152
DOMATERIAL PIREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT,
80 BASES E PAVIMENTOS RS 5.813.691,50
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE IMPORTADO DE USINA EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS
801 |EMOP 08.015.0067-0 INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS T 7.969,50 RS 64601 | R$ 5.148.376,70
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
5.02 | EMOP 08.001.0008-0 BASE DE BRITA CORRIDAINCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 5.453,40 RS 122,00 Rs 665.314,80
200 CUSTOS RODOVIARIOS R$ 375.799,50
20.01 | EMOP 20.104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE FORNECIMENTO EN| 5.453,40 RS 67.50 | RS 368.104,50
20.02 | EMOP 20.004.0125-0 ROCADA MECANICA,COM UTILIZAGAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA M2 | 2850000 RS 027] Rs 7.695,00
Total Parcial: R$ .629.424,
BDI (15%): R$ .444.413,
Total do orgamento: R$ 11.073.838,




g/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
& K7 prererura D Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

"@ CAMPOS Concorréncia n2. 018/2022

=P UMANOVA HISTORIA

Processo n°. 2022.206.000233-5-PR
Data: 20/10/2022

ANEXO III
PROJETO BASICO
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1.0 - OBJETIVO

Este Projeto Basico, elaborado nos termos das disposi¢des do artigo 7°, inciso | e artigo 6°,
inciso 1X da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto a obra de recapeamento asfaltico da
Estrada que liga Lagoa de Cima a Conceig¢ao do Imbé- Campos dos Goytacazes - RJ.

2.0 — JUSTIFICATIVA

O publico alvo a ser atendido sera a populacdo da zona rural do municipio de Campos dos
Goytacazes/RJ, pois ha diariamente o transito de caminhdes que transportam os produtos ali
produzidos e de moradores locais usuarios da estrada.

A proposta visa garantir a seguranca no transito com a diminuigdo de acidentes.

3.0 - PROJETO, ESPECIFICAGOES E NORMAS.

3.1 — Conforme orgcamento anexo e memorial descritivo em anexo.

3.2 — Referéncia ao caderno de encargos de infraestrutura ou caderno de encargos de
obras prediais.

3.3 — No caso de execucdo de parcelas de obras ndo especificadas neste Projeto Basico
deveréo ser observadas as normas da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
- ABNT.

4.0 — PERMISSOES E LICENGAS

A contratada devera providenciar todas as licengas (inclusive as previstas na legislagédo
ambiental) e permissdes exigidas por imposicao de leis, que sejam necessarias, devendo

estimar essas despesas e inclui-las nos precos que oferecer em sua Proposta Comercial.

5.0 - SEGUROS

A contratada devera providenciar as suas expensas, 0s seguros legalmente exigiveis e
ainda aqueles que entenderem como necessarios para protegé-lo de eventuais danos no

decorrer da execugao contratual.
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6.0 - TRANSPORTE

A contratada arcara com os dispéndios e sera responsavel pelo transporte horizontal e
vertical necessarios ao servico, bem como, de todos os materiais, ferramentas e maquinas

necessarias as instalagées.

7.0 -PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E CADASTRO DE
GERADORES DE RESIDUOS

7.1- A (s) empresa (s) vencedora (s) devera (&o), imediatamente, se cadastrar como
geradora (s) de residuos perante a Prefeitura deste Municipio na Secretaria Municipal de
Servigos Publicos, de acordo com a Lei Municipal n° 8.232/2011. Apés a realizagdo do
cadastro e sem embargo de outras exigéncias porventura solicitadas pela Prefeitura deste
Municipio, cada Gerador devera apresentar seu Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos, elaborado nos termos do artigo 21 da Lei Federal n°® 12.305/2010.

7.2- A empresa vencedora do certame ficara obrigada a elaborar e apresentar o Plano de
Gerenciamento de Residuos Sdélidos (PGRS) a Secretaria Municipal de Servigos Publicos, nos
termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 12.305/2011, como condicao para obtencéo da
Ordem de Servico a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O
contetdo minimo do PGRS e os procedimentos a serem observados, sdo os estabelecidos na
Portaria SMSP n° 07/2011.

7.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria Municipal de
Servigos Publicos devera ser fielmente executado pela mesma. Em caso de descumprimento,
serao autuados pela SMSP nos termos dos artigos 40, 41, 45,46 da Lei Municipal.

7.4- O Manifesto de Residuos € documentado oficial e obrigatério para o gerenciamento do
descarte dos residuos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de entulhos da Codin ou a
outra destinacao, tudo conforme aprovado no PGRS.

7.5- A empresa vencedora do certame devera destinar prioritariamente os residuos inertes
gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para descarte destes

residuos seja outro, ficara a mesma obrigada a apresentar documento comprobatério de que
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os residuos estdo sendo destinados para aquele local, a fim de dar cumprimento ao que
estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos.

7.6- Em nenhuma hipdtese, os residuos, especialmente os residuos da construcao civil
(RCC) poderao ser descartados nos PEVE'’s (Ponto de Entrega Voluntaria de Entulhos), nos
termos do artigo 2° da Lei Municipal n°® 8.123/2009, pois sdo destinados exclusivamente para
pessoas fisicas e em pequenos volumes.

7.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os servigos de remogé&o de residuos,

por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS sera da contratada.

8.0 —- GUARDA E PROTEGAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Também sera responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela
Administracdo, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados ou
utilizados na execugéo do objeto, até a aceitagdo definitiva do objeto contratado.

9.0 — CONDIGOES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES

O licitante, antes da apresentacéo de sua Proposta Comercial devera tomar conhecimento
de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes que
assumira se contratado, pois ndo lhe sera admitido alegar, posteriormente, o
desconhecimento de informacdes ou condi¢des locais para justificar atrasos ou inexecugéo de
obrigagdes contratuais.

10. -CAPACIDADE TECNICA.

10.1 - Certidbes de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
jurisdicdo da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. © 5.194/66
em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. © 12.378/10.

10.2 - A validade da Certidao devera estar em vigor na data estabelecida no preadmbulo
deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial
das licitantes.

10.3- Comprovacgédo de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da

entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
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Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU,
demostrando sua aptidédo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da Concorréncia Publica limitada aos itens das

parcelas de maior relevancia técnica.

Itens Unidade
Sinalizagao horizontal, mecanica, com tinta termoplastica a base de M2
resinas naturais e/ou sintéticas.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida M3
apds a compactagao.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado T

de usina

10.4- A comprovagédo de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do
atestado supramencionado, integrard o quadro da Contratada durante a vigéncia contratual,
podera ser feita apresentacado de um dos seguintes documentos:

10.4.1. Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

10.4.2. Contrato social, devidamente registrado em cartério, quando diretor ou sécio
da Contratada; e

10.4.3. Contrato registrado em cartorio de prestacao de servico.

10.4.4. Declaracdo de contratacdo futura de prestacado de servigos, celebrado de
acordo com a legislagéo civil comum.

10.5. Nos casos do subitem 10.4, devera ser anexado o registro do profissional junto ao
CREA OU CAU, bem como os respectivos contratos e declara¢des individuais, por escrito e
com firma reconhecida, dos profissionais apresentados autorizando sua inclusdo na equipe

técnica e confirmando a sua futura participagéo na execugao dos trabalhos.
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10.6. Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como
responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica
dispensada a exigéncia do subitem 10.4.

10.7- A Licitante devera comprovar sua experiéncia na execugao de obra similar ao objeto
da licitagdo, apresentando atestado(s) e/ou certiddo(des) de capacidade técnica, fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, este com firma reconhecida, para atender
todos os itens com o somatoério dos servigos entre os atestados, indicando a execucéo dos
itens relevantes e significativos do orgamento com as seguintes caracteristicas técnicas.

O quadro a seguir indica os itens de maior relevancia técnica de cada etapa prevista no

orcamento com quantidades minimas a serem comprovadas para demostrar a experiéncia da

empresa:
Itens Unidade Quant.
Sinalizag&o horizontal, mecanica, com tinta termoplastica a
M2 522,00
base de resinas naturais e/ou sintéticas.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais,
. M3 157,53
medida ap6s a compactacgao.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,
T 1.195,43

importado de usina

10.8- Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaragdo, emitida pela propria licitante, de que tem pleno conhecimento
das condic¢des e peculiaridades dos servigos a serem executados, dentro do objeto da obra
nao podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

10.9- A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional indicado pela licitante,
com habilitagdo em engenharia ou arquitetura e inscricdo no CREA ou CAU. Neste caso, a
visita sera realizada até o ultimo dia util que anteceder a data fixada para a apresentagcéo das
propostas e devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — Rua

Tenente Coronel Cardoso, n® 91, Centro — Campos dos Goytacazes — RJ.
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10.10- Por ocasido da visita, sera emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretario
Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, comprovado
que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades dos servigos executados.

11.0 — EQUIPAMENTO, INSTALAGOES, MATERIAL E PESSOAL

11.1 — Em virtude da natureza do objeto, a empresa licitante devera apresentar no
envelope de documentagdo, declaragdo formal da disponibilidade e vinculagdo ao futuro
contrato, dos equipamentos, em numero, e com as caracteristicas relacionadas no item 11.2,
necessarios ao cumprimento do objeto. No que se refere a usina de asfalto, além da sua
individualizacdo, e comprovacédo de disponibilidade, deverdo ser apresentados quando da
assinatura do contrato, a licenca de operacdo e funcionamento — LO, expedida pelo érgéo
responsavel pelo licenciamento de atividades poluidoras — INEA — e também o registro no
cadastro de atividades poluidoras do IBAMA, conforme preconizado pela legislagdo ambiental.
Caso a empresa vencedora ndo apresente a documentagdo completa da usina de asfalto,
dentro do prazo legal estipulado para a assinatura do contrato, serdo chamados os outros
licitantes na ordem do resultado da licitag&o.

11.2 — Os equipamentos minimos considerados essenciais (relacdo abaixo) deverédo,
obrigatoriamente, ser objeto de declaragdo formal expedida pela licitante, de sua
disponibilidade e vinculagao ao futuro contrato, sob pena de INABILITACAO.

Quantidade
Item Descrigao do equipamento o
Minima
01 Pa carregadeira com capacidade de 2,10 m? 03
02 Motoniveladora pesada, dotada de escarificador, com poténcia minima de 03
125 HP
03 Rolo compactador tipo pé de carneiro, vibratério 03
04 Rolo compactador de pneu auto propelido 03
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05 Rolo elastico liso, tipo tandem de 10 t 03
06 Vibro acabadora de asfalto capacidade de 200 t/h equipado com 02
dispositivo eletrénico automatico de nivelamento
07 Caminh&o tanque espargidor de asfalto com capacidade minima de 6000L 02
08 Caminhéao Irrigador de agua (pipa) com capacidade para 8000 L 03
09 Retro-escavadeira tipo CASE — 580H ou similar 04
10 Caminh&o basculante 15
11 Escavadeira Hidraulica Cat-320- ou similar 02
11.3 — Para o transporte do CBUQ fica a contratada obrigada a fornecer e entregar no

local da obra material correspondente em perfeita condigdo de aplicacéo.

114 - o funcionamento e operacao da usina de Asfalto para a produgéo de concreto
betuminoso usinado a quente, seja fixa cu mével, face as suas caracteristicas de
agressdo ao meio ambiente, obriga que seu operador seja de natureza publica ou
privada, cumpra para com as exigéncias previstas na legislagdo ambiental, de acordo
com o sistema de licenciamento de atividades poluidoras, instituido através do decreto
n® 1633, de 21 de dezembro de 1977, ou seja, o local de sua instalagdo (em zona
urbana ou rural, proximidade de rios e canais, outras condicionantes de natureza
ambiental) assim como dos equipamentos de protecdo ambiental de controle de
poluicdo atmosférica a serem instalados decorre de projetos e de estudos prévios que
devem ser submetidos a aprovacgéo da autoridade ambiental responsavel.

11.5 - A Administragdo Publica Municipal, em qualquer fase da licitagdo, podera
promover diligéncia externa, com vistas a vistoriar as instalagbes e equipamentos das
empresas, relacionados como disponivel para a execu¢ao do objeto.

12.0 — RECEBIMENTO DAS OBRAS.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

12.1 —Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicagao
escrita do contratado;
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12.2 —Definitivamente, por servidor ou Comiss&o designada para este fim, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo de 45
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicacao escrita do contratado, a que se
refere o subitem anterior.

13.0 — PRAZOS DA EXECUGAO CONTRATUAL.

13.1 - Cronograma fisico-financeiro para a entrega da obra de recapeamento asfaltico
conforme disposto no edital.

O inicio da contagem dos prazos devera coincidir a data da autorizagéo formal para o inicio

das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

14.0 - VALOR ESTIMADO DA OBRA

14.1 - O valor estimado do objeto deste Projeto Basico R$ 11.073.838,12 (Onze Milhées,
setenta e trés mil, oitocentos e trinta e oito reais e doze centavos), apurados, conforme o
do orcamento detalhado, expressando a composi¢cdo dos custos unitarios, constante das
planilhas em anexo.

15.0 — CONDIGOES DE PAGAMENTO.

15.1 —Pela execugdo do objeto deste Projeto Basico a PMCG devera pagar a contratada, a
importancia total que vier a ser pactuada (de acordo com o cronograma constante no contrato
a ser assinado em caso de adjudicacao e parte integrante do Edital conforme instrugbes da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura), cuja data final de cada periodo de
adimplemento devera ser consignada com as parcelas.

15.2 —Os valores a serem pagos deverao ser apurados nas medi¢cées a serem procedidas
pela contratada e aprovadas pela fiscalizagéo.

15.3 —As medigbes procedidas pela Contratada seréo conferidas pala Fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatando a regularidade das mesmas,
providenciara o prosseguimento do processo de pagamento respectivo.

16.0 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1 — Além das obrigacdes ja definidas neste Projeto Basico, o Edital e o Contrato de
Licitac&o deverao impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras obriga¢des

de carater geral:
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16.1.1 — Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal,

bem como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a serem fornecidos e
utilizados na instalagéo;

16.1.2 —Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucgao das obras previstas;

16.1.3 —Entregar as obras concluidas, livres e desembaracadas de quaisquer materiais
e equipamentos utilizados em sua execucao, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

16.1.4 —Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os
seus empregados e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos e outros
adequados a prevencao de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes a
segurancga, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizagdo do contratante podera determinar a
paralisacdo das instalacdes enquanto os empregados ndo portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos énus por conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazos
de execugéao das obras;

16.1.5 —Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis,
técnicos, empregados, prepostos ou subordinados;

16.1.6 — Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando
0 seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigira dos empregados das
possiveis subcontratadas;

16.1.7 — Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos
fornecimentos e instalagdes contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros;

16.1.8 — Utilizar na execucgéo das obras profissionais iddneos e habilitados, de acordo
com o gabarito técnico indispensavel.

16.1.9 — Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou afastar
quaisquer empregados;

16.1.10 —Programar e propor métodos de trabalho e de utilizagdo dos equipamentos a
serem empregados na execugao das obras, submetendo-os a apreciagcéo da Fiscalizagéo da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, a notificagdo



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

7y - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Q CAM pos SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA.
,;i_)na UMA NOVA HISTORIA

escrita desta para altera-los, seja com o fim de ajusta-los as necessidades do servico ou de
suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuizo das
penalidades que couberem pelo ndo atendimento;

16.1.11 —Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de
monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

16.1.12 —Responder por violagbes a direito de uso de materiais, métodos ou processos
de execucgdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizacdes, taxas e/ou
comissdes que forem devidas;

16.1.13 —Acatar as determinac¢des do contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de
imediato, as obras executadas com vicios, defeitos ou incorregdes;

16.1.14 —Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que nao
estiverem de acordo com as especificagoes;

16.1.15 —Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os materiais de
“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das instalagdes;

17.0 — DA GARANTIA DO CONTRATO

17.1 A garantia do contrato sera prestada antes de sua lavratura ou no maximo até o
quinto dia util posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de
Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e
sera restituida, apos o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da
Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

17.2 Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56 da Lei
Federal 8.666/93, a prestacdo de uma das seguintes modalidades de garantia de execugéo
contratual:

- fianga bancaria;

- seguro-garantia;

- caugao em dinheiro ou titulo da divida publica.

17.3 No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a forma escritural,

mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
17.4 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel

execucéao do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

Campos dos Goytacazes, 10 de agosto de 2022.

Jorge Willian Pereira Cabral
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Matricula: 40774
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

<

A

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Comissao Permanente de Licitacao - C.P.L.

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°. 47 - Parque Santo Amaro.
Municipio de Campos dos Goytacazes/R]

REF.: LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA N°. 018/2022

Prezados senhores

Pelo presente documento, outorgo ao Sr..........cccccecceerveuennnnee (nome, qualificagdo e endereco),

portador da carteira de identidade n ... , expedida pelo

para representar esta Empresa............cccccooceiiinnnnnn. (razdo social e endereco da licitante)
CNPI DO , Inscricdo estadual n°.............c............ na licitacdo referida
em epigrafe, podendo praticar todos os atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel
desempenho desta outorgada, inclusive, prestar esclarecimentos, receber notificagdes e

manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante - Presidente, Diretor ou assemelhado da Empresa)
(Reconhecer Firma em Cartoério)

Observagoes:

A Carta de Credenciamento podera ser apresentada em papel timbrado da licitante e
ser firmada pelo representante legal com poder para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do
outorgado e deverd ser entregue pelo credenciado, a CPL, juntamente com os envelopes de
Documentagao e Proposta Comercial da licitante.
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OBJETO:

PREFEITURA DE

CAMPOS

UMA NOVA HISTORIA

Obra de recapemento da estrada que liga Lagoa de Cima a Conceig¢do do Imbé.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

RJ 208 e RJ 190 - Campos dos Goytacazes - RJ.

ITEM Servigos —_Prazos/Dias 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
3 ., 30% 15% 15% 15% 15% 10%
1.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 5 S 363.435,28
109.030,59 54.515,29 54.515,29 54.515,29 54.515,29 36.343,53
17% 18% 16% 14% 20% 15%
2.0 CANTEIRO DE OBRAS —\ ¢ & 5 8 0 VvV 6ec0dé09m’™m ™ ™ 0 0909090mBe v 0 0V7V7B96e¢cZ0Z0Z0Z0m m m  vvV0V0D9Dmm 1 23.229,66
3.949,04 4.181,34 3.716,75 3.252,15 4.645,93 3.484,45
55% 45%
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 104.795,35
- - - - 57.637,44 47.157,91
35% 19% 16% 16% 14%
4.0 TRANSPORTES 5 S | 2.305.832,37
- 807.041,33 438.108,15 368.933,18 368.933,18 322.816,53
26% 24% 25% 25%
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES e Y S I————— | 638.949,27
166.126,81 153.347,82 159.737,32 159.737,32 - -
26% 24% 25% 25%
6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | S 3.691,52
959,80 885,96 922,88 922,88 -
60% 40%
8.0 BASES E PAVIMENTOS e 5.813.691,50
- 3.488.214,90 2.325.476,60 - - -
. 50% 50%
20.0 CUSTOS RODOVIARIOS | 375.799,50
- 187.899,75 187.899,75 - - -
Subtotal - Parcial 279.106,44 4.696.160,23 3.170.339,82 587.360,82 486.654,72 409.802,42 9.629.424,45
BDI 15,00% 41.865,97 704.424,03 475.550,97 88.104,12 72.998,21 61.470,36 1.444.413,67
Total - Parcial 320.972,41 5.400.584,26 3.645.890,79 675.464,94 559.652,93 471.272,78 11.073.838,12
Total - Acumulado 320.972,41 5.721.556,67 9.367.447,46 10.042.912,40 10.602.565,33 11.073.838,11 11.073.838,12
% - Parcial 2,90% 48,77% 32,92% 6,10% 5,05% 4,26% 100,00%
% - Acumulado 2,90% 51,67% 84,59% 90,69% 95,74% 100,00% 100,00%
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ANEXO VI - PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

ATESTADOS EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS):

Comprovagdo da empresa licitante, em dispor em seu quadro técnico na data da
entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por j4 haver sido responsavel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Concorréncia,
limitada aos itens das parcelas de maior relevancia técnica, abaixo listadas:

Servicos Un
Sinalizagao horizontal, mecdnica, com tinta termopldastica a base de resinas m?
naturais e/ ou sintéticas.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida ap6s a m3
compactagao.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina. T

ATESTADOS EM NOME DA LICITANTE:

A licitante devera comprovar sua experiéncia na execucao de servicos similares
ao objeto da licitacdo, apresentando atestado(s) e/ou certiddo(des) de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, este Gltimo com
firma reconhecida, para atender todos os itens com somatério dos servigos entre os
atestados, indicando a execucdo dos itens relevantes e significativos do orcamento,
limitadas as parcelas de maior relevancia, abaixo listadas:

SERVICOS UNIDADES | QUANTIDADES
Sinalizagao horizontal, mecanica, com tinta termoplastica a m? 522,00
base de resinas naturais e/ou sintéticas.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, m3 157,53
medida ap6s a compactagdo.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, T 1.195,43
importado de usina.
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N °© ------

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A
EMPRESA ... PARA OBRA DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA ESTRADA QUE LIGA
LAGOA DE CIMA A CONCEICAO DO IMBE - CAMPOS
DOS GOYTACAZES/R].

O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel
Ponciano de Azeredo Furtado n°. 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R],
inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o n°. 29.116.894/0001-61, doravante
denominada, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, , € a empresa
doravante denominado simplesmente, CONTRATADA,

com sede na , inscrita no CNPJ/MF sob o n°. neste ato

representada pelo Sr. portador do documento de identidade n°.

6rgdo expedidor ___, em decorréncia do resultado da CONCORRENCIA
n°. 018/2022, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-se-a pela legislacdo
aplicavel a espécie, em especial pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decreto Municipal n°. 016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que nao conflitarem com a
legislacao federal e observadas as alteragdes posteriores introduzidas nos referidos
diplomas legais, bem como pelas condicoes de execucdo constantes do Edital de
Licitacdo, legislacdo e normas que sdo consideradas como complementares. Este

CONTRATO teve a sua celebragdo autorizada nos autos do processo n°
2022.206.000233-5-PR, mediante as seguintes CLAUSULAS E CONDICOES:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desse CONTRATO a execucgdo de obra de recapeamento asfaltico da
estrada que liga Lagoa de Cima a Conceicdo do Imbé - Campos dos Goytacazes/R].

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucdo do objeto sera feita em conformidade com as
condicdes previstas na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracoes
posteriores com as exigéncias, normas, itens, elementos e condi¢des contidas no Edital
de Licitagdo, bem como da Proposta de Preco da CONTRATADA, que passa, para todos
os efeitos, a fazer parte integrante e inseparavel deste CONTRATO, independentemente
de transcricao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, estara
obrigada a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressdes nos servicos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato e no caso de reforma, até 50% (cinquenta por cento), desde que
indispensédveis ao bom cumprimento do objeto do CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

A Prefeitura fiscalizara a execucdo dos trabalhos através de servidores formalmente
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisao
contratada. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os servigos em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da sua execucao, ou ma qualidade dos materiais empregados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade
para resolver e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso nao previsto, e em tudo o
que se relacione com a execugdo do objeto deste CONTRATO, desde que ndo acarrete
onus para CONTRATANTE ou modificagdo do instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO - As decisdes que ultrapassarem a competéncia dos fiscais
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, a
autoridade administrativa imediatamente superior aos fiscais, através deles, em tempo
habil para a ado¢ao de medidas convenientes.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos
os métodos de inspecao, verificacao e controles adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se
a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e
comunicacdes que esta solicitar e que forem julgados necessérios ao desenvolvimento
de suas atividades, desde que referidas informagdes sejam formalizadas por escrito com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias tteis.

PARAGRAFO QUARTO - A existéncia e a atuacdo da fiscalizacio em nada restringem
a responsabilidade tnica integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao
objeto do CONTRATO. As implicagdes proximas e remotas perante a CONTRATANTE
ou terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da
execucdo contratual em causa, ndo implica em responsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA arcar com o prejuizo das
penalidades previstas e proceder ao ressarcimento imediato a CONTRATANTE dos
prejuizos apurados e imputados as falhas em suas atividades.

CLAUSULA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA estara vinculada ao Edital de licitacdo, obrigando-se a cumprir
fielmente as determinacoes constantes do Edital de Concorréncia e seus anexos, de sua
proposta, bem como a legislagao a que se subordina o presente ajuste conforme previsto
no Preambulo e na Clausula Primeira.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ a responsavel por todos os 6nus
tributarios federais, estaduais e municipais, ou obrigagdes concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitdria previdenciaria, entendendo-se como Onus
tributdrios o pagamento de impostos, taxas, contribuicdes de melhorias, contribuicoes
para-fiscais, empréstimos compulsorios, tarifas e licencas concedidas pelo Poder
Publico.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a
execucdo do CONTRATO, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas,
bem como de todas as condic¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ainda a CONTRATADA:

I- Arcar com todas as despesas referentes ao objeto deste CONTRATO, bem
como de todos 0os materiais e ferramentas necessarias a execucao das obras;

IT - Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucao das obras;

III - Entregar as obras concluidas, livres e desembaracadas de quaisquer
materiais e equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das &reas
adjacentes;

IV - Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos
os seus empregados e de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) previsto em lei e regulamentos
concernentes a seguranga, higiene e medicina do trabalho. A fiscalizacao da
CONTRATANTE podera determinar a paralisacdo das obras enquanto os
trabalhadores ndo portarem tais equipamentos, correndo os respectivos
onus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados os prazos de
execugdo das mesmas;

V - Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis,
técnicos, empregados prepostos ou subordinados;

VI- Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e
fiscalizando o seu uso, bem como identidade funcional, o que também
exigira dos empregados das possiveis subcontratadas;

VII - Responder exclusiva e integralmente, perante a CONTRATANTE, pela
execucdo das obras incluindo aquelas que subcontratar a terceiros;

VIII - Utilizar na execugdo das obras, profissionais idoneos e habilitados, de
acordo com o gabarito técnico indispensavel;

IX - Atender aos pedidos fundamentados da CONTRATANTE para substituir
ou afastar quaisquer empregados;

X - Programar e propor métodos de trabalho e de utilizacdo dos equipamentos
a serem empregados na execugdo das obras, submetendo-os a apreciagdo da
Fiscalizacado da CONTRATANTE, atendendo imediatamente, a notificacao
escrita desta para alterd-los, seja com o fim de ajusta-los necessidades das
obras ou de suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente ou
insuficiente sem prejuizo das penalidades que couberem pelo
desatendimento;

XI - Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres
de monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

XII - Responder por violagdes a direito de uso de materiais, métodos ou
processos de execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizagdes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

XIIT - Acatar as determinagdes formais da CONTRATANTE no sentido de reparar
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e/ou refazer, de imediato, instalacbes executadas com vicios, defeitos ou
incorrecdes, desde que realmente comprovadas;

XIV - Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo
estiverem de acordo com as especificacdes;

XV - Transportar, para local apropriado, indicado e aprovado pela
CONTRATANTE, por sua conta e risco, os materiais de “bota-fora”,
entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra. O
espalhamento do material ficard a cargo da CONTRATANTE;

XVI- A CONTRATADA nao podera subcontratar ou fazer a cessao do objeto
deste contrato sem a prévia anuéncia da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Pela execucdo do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas as formalidades legais
e contratuais pertinentes, e tratando-se, como se trata de empreitada por prego unitario
conforme proposta de preco que integra este CONTRATO, a CONTRATANTE pagaré a
CONTRATADA importancia estimada de RS....................... , respeitando-se as condicdes
estabelecidas no cronograma de avango fisico e financeiro, o qual podera ser ajustado
por aditamento, desde que com a prévia e expressa aprovacdo da Prefeitura e da
adjudicataria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medicdes das obras e servicos serdo processadas
mensalmente pela fiscalizagdo, os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de
Pregos Unitéarios, independentemente da solicitagilo da CONTRATADA e os seus
respectivos pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medigdes de servigos
efetivamente realizadas no periodo. A CONTRATADA devera apresentar a
documentagdo legalmente exigivel para a cobranca respectiva, até o 10° (décimo) dia
atil da data final do periodo de adimplemento da parcela de obrigacdo, mediante
requerimento dirigido a Autoridade Superior, através do Protocolo da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizado na Rua Tenente Coronel Cardoso, n.°
91, Bairro Centro, nesta Cidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos
contra Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, CNPJ n°. 29.116.894/0001-61,
enderecados a Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, n°. 47, Parque Santo Amaro,
Campos dos Goytacazes, RJ.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo
processados e efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela, conforme dispde o artigo 40 inciso XIV,
alinea “a” da Lei Federal n°. 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e
desde que o mesmo decorra de culpa da Prefeitura, sofrerdo a incidéncia de multa de
0,1% (um décimo por cento), calculados sobre a parcela devida. A compensacdo
financeira sera calculada sobre a variacdo da Taxa Referencial - TR, “pro rata tempore”,
por dia de atraso, calculados sobre a parcela devida. Na ocorréncia de eventuais
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antecipacdes de pagamento, aplicar-se-4 como desconto, a compensagdo acima referida,
atendendo-se deste modo, o que dispde a alinea “a” do inciso XIV do artigo 40 da Lei
Federal n°. 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento da multa e da compensagao financeira a que
se refere o pardgrafo anterior sera efetivado mediante autorizacdo expressa da
Autoridade Superior, em processo do proprio, que se iniciard com o requerimento da
CONTRATADA, dirigido ao Ilustrissimo Secretdario Municipal de Obras e
Infraestrutura.

PARAGRAFO SEXTO - Na hipétese da cobranca apresentar erros, a CONTRATANTE
devolvera os documentos equivocados a CONTRATADA, para fins de substituicdo,
sem prejuizo dos prazos legais.

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento, apds apresentacio da nova cobranca, serd
efetuado no prazo que remanescer ao previsto em cada parcela a que se refere o
parédgrafo terceiro, sem a multa e a compensagao financeira estipuladas no paragrafo
quarto.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA

Em conformidade com o disposto no Edital da licitagdo na modalidade Concorréncia n°

018/2022, a CONTRATADA est4d prestando garantia na modalidade no

valor de R$ , como seguranga do fiel, completo e perfeito

cumprimento das obriga¢des assumidas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,

através deste instrumento contratual, conforme documento emitido pela em
de 2022.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A restituicdo dos valores caucionados ocorrera na forma e
segundo os procedimentos previstos na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

Quanto ao reajustamento de precos, sera aplicado com periodicidade anual, contados a
partir da data base do més do orcamento, obedecendo-se em tudo que dispde a Lei
Federal n°® 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal n°® 10.192 de 14 de
tevereiro de 2001, mediante emprego dos indices de reajuste publicados mensalmente
pela EMOP, para cada familia de servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO RECURSO ORCAMENTARIO

A presente despesa, no valor global de R$
( ) correra por conta da Dotagdo Orcamentéria existente no
Programa de Trabalho: 15.451.0047.1942 e Elemento de Despesa: 339039.
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CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total para a execugdo do objeto deste CONTRATO é de 06 (seis) meses,
podendo ser prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal n°. 8.666/93, e suas
alteracoes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contagem do prazo contratual terd inicio no dia
seguinte ao recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o inicio
da execucdo contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem de prazos, é excluido o dia de inicio e
incluido o do vencimento. Os somente se iniciam e vencem em dias em que houver
expediente de trabalho normal na Prefeitura.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A Prefeitura podera aplicar multa a CONTRATADA em caso de atraso injustificado na
execucdo total ou parcial, nos termos dos artigos 86 a 87, inciso II da Lei Federal n°.
8.666/93 conforme a seguinte gradagao:

I - Em caso de inexecugdo parcial da obra ou servigo:

— 2% (dois por cento) do valor da parte ndo executada do CONTRATO,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

IT - Em caso de inadimplemento ou inexecugdo total:

— 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, independente de
rescisdo unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

[T - Em caso de mora ou atraso na execucao:

— 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em
atraso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As multas administrativas e moratérias aplicadas poderao
ser descontadas da garantia prestada pela adjudicataria CONTRATADA. Caso a multa
aplicada seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a adjudicatéria pela sua diferenca, podendo neste caso serem descontadas
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, cobrada judicialmente
em consonancia com a legislacdo que rege a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Os trabalhos executados e concluidos pela CONTRATADA serdo recebidos pela
Prefeitura em conformidade com as disposi¢des constantes da Lei Federal n°. 8.666/93 e
suas alteracdes posteriores.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Provisoriamente, pelo responsiavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 dias da comunicacao escrita da CONTRATADA;

PARAGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, por servidor ou comissio designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso de prazo de observacao de 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observando-se o disposto no artigo 69 da

Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execucdo do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei ou pelo CONTRATO. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato
concluido, emitira o Termo de Recebimento Definitivo, e efetuara a devolucao da
Garantia prestada pela contratada no inicio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RENUNCIA A DIREITOS

O néao exercicio de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, ndo
representard rentincia a seu exercicio, com relacao ao mesmo fato ou a fatos futuros.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

Obriga-se a CONTRATANTE a mandar publicar no Diario Oficial do Municipio de
Campos do Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, as suas expensas, no prazo
legal, para dar-lhe a devida eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONTRATO serdo resolvidos com base nas disposigdes das leis
que o regem.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem, de comum acordo, com rentincia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja 0 FORO da Comarca de Campos dos Goytacazes - R], para dirimir
as questoes decorrentes do presente CONTRATO.
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E assim, por estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal firmam o
presente instrumento na presenca de testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma.

Campos dos Goytacazes (R]), ___de de 2022.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL DA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
D)

2)
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ANEXO VIII
RELACAO DE EQUIPAMENTOS
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PARA AS OBRAS - Item 9.6.5.3 do Edital

1 - Os equipamentos minimos considerados essenciais (relacdo abaixo) deverdo,

obrigatoriamente, ser objeto de declaracdo formal expedida pela Licitante, de sua

Processo n°. 2022.206.000233-5-PR
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disponibilidade e vinculagdo ao futuro Contrato, sob pena de INABILITACAO.

Item |Descricao dos Equipamentos Quantidade
minima

01 P4 carregadeira com capacidade minima de 2,10 m3. 03

- Motoniveladora pesada, dotada de escarificador, com poténcia 03
minima de 125 HP.

03 Rolo compactador, tipo pé de carneiro, vibratorio. 03

04 Rolo compactador de pneu auto propelido. 03

05 Rolo elastico liso, tipo tandem de 10 t. 03
Vibro acabadora de asfalto, capacidade de 200 t/h, equipado

v com dispositivo eletronico automatico de nivelamento. 02

o7 Caminhdo tanque espargidor de asfalto com capacidade -
minima de 6.000 1.

08 Caminhdo irrigador de agua (pipa) com capacidade para 8.000 03
L.

09 Retro escavadeira tipo CASE - 580H ou similar 04

10 Caminhao basculante 15

11 Escavadeira hidraulica CAT-320 ou similar 02

2 - Para o transporte do CBUQ fica a Contratada obrigada a fornecer e entregar no local

da obra o material correspondente em perfeita condicao de aplicagao.
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3 - O funcionamento e operacdo da Usina de Asfalto para a produgao de concreto
betuminoso usinado a quente, seja fixa ou moével, face as suas caracteristicas de
agressdo ao meio ambiente, obriga que seu operador seja de natureza publica ou
privada, cumpra para com as exigéncias previstas na legislacdo ambiental, de acordo
com o sistema de licenciamento de atividades poluidoras, instituido através do decreto
n°. 1633, de 21 de dezembro de 1977, ou seja, o local de sua instalacdo (em zona urbana
ou rural, proximidade de rios e canais, outras condicionantes de natureza ambiental)
assim como dos equipamentos de protecdo ambiental de controle de poluicao
atmosférica a serem instalados decorre de projetos e de estudos prévios que devem ser
submetidos a aprovacdo da autoridade ambiental responsavel.

4- A Administragao Pablica Municipal, em qualquer fase da licitagdo, podera promover
diligéncia externa, com vistas a vistoriar as instalacdes e equipamentos das empresas,

relacionados como disponivel para a execucdo do objeto.
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ANEXO IX
DECLARACAO DE COMPROMISSO
DE FORNECIMENTO DE CBUQ
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DECLARACAQO
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
DE CONCRETO ASFALTICO (CBUQ)

Referente: Concorréncia n°. 018/2022

Objeto: Obra de recapeamento asféltico da estrada que liga Lagoa de Cima a Conceicao do
Imbé - Campos dos Goytacazes/R].

Declaramos para os devidos fins, que a usina misturadora de concreto
betuminoso usinado a quente - Usina de Asfalto, devidamente licenciada pelos 6rgaos
ambientais através da licenga de operagdo, de acordo com o item 11.1 do Projeto Basico,
estara vinculada ao futuro contrato para fornecimento de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente - C.B.U.Q., nas condi¢gdes preconizadas pelas normas técnicas, e no
prazo necessdrio ao cumprimento dos marcos contratuais assumidos pela

Empresa caso seja a mesma

vencedora da licitagao Concorréncia n°. 018/2022.

Campos dos Goytacazes, de de 2022.

Assinatura do Responsavel pela Empresa
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ANEXO X
RELATORIO FOTOGRAFICO
E
PROJETO DE PAVIMENTACAO
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ANEXO XI
MEMORIA DE CALCULO
E
COMPOSICAO



Estado do Rio de Janeiro

POS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
UMA NOVA HISTORIA i icipal de Obras e

OBRA:
LOCAL:

|Obra de recapemento da estrada que liga Lagoa de Cima a Conceigdo do Imbé.

|RJ 208 e RJ 190 - Campos dos Goytacazes - RJ.

MEMORIA DE CALCULO

Base de pregos:
Data orgamento:

EMOP: Maio/2022
21/07/2022

Item

CODIGO EMOP

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

1.0

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

1.01

EMOP

COMPOSIGAO 01

ADMINISTRACAO LOCAL

VB

1.02

EMOP

05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA
OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL

UR

224,92

1.03

EMOP

01.017.0010-0

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDOCOM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO
RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE
DRENAGEM,CONDICOESDE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA

KM

11,60

| Distancia (Km)

Extenséo total da estrada 11,60

EMOP

01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE
ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

HA

I Area (m?) | Fator de Conversdo Area (Ha)

Area Extensao total da estrada 69300,00 ! 10000,00 = 6,93

I I

2.0

CANTEIRO DE OBRAS

EMOP

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO
INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

Quantidade | I Meses | I | | I |

1,00 | x | 6,00 | I | | I |

EMOP

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

Quantidade | I Meses | I | | I |

100 | x [ e00 ] | | | I |

EMOP

02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-|
SANITARIAS ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXMES

Quantidade | I Meses | I | | I |

100 | x [ e00 ] | | | I |

2.04

EMOP

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

2,05

EMOP

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

2.06

EMOP

02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

16,00

Quantidade Largura (m) Comprimento (m)
| I | I | | I |

200 | X [ 400 ] X [ 200 ] | | |

EMOP

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

Quantidade Quantidade de
placas por rua ruas

4,00 X 1,00

3.0

MOVIMENTO DE TERRA

EMOP

03.025.0005-0

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 12°CATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00
E 100,00M

M3

9.999,20

Quantidade Largura (m) Comprimento (m) Total (m?)

3,00 15,00 30,00 1350,00

5,00 12,00 66,00 3960,00

2,00 12,00 66,00 1584,00

3,00 10,50 36,00 1134,00

2,00 15,00 36,00 1080,00

2,00 15,00 55,00 1650,00

2,00 16,00 380,00 12160,00

2,00 16,00 65,00 2080,00

Area total corte das ruas (m?) 24998,00

Altura corte das ruas (m) 0,40

Volume total (m?) 9999,20

EMOP

03.016.0005-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

938,40

Escavagao de trechos para recapeamento

Quantidade Largura (m) Comprimento (m) Total (m?)

3,00 9,00 12,00 324,00

5,00 11,00 17,00 935,00

2,00 7,50 10,00 150,00

3,00 5,50 9,00 148,50




Estado do Rio de Janeiro

POS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
UMA NOVA HISTORIA i icipal de Obras e

OBRA: [Obra de recapemento da estrada que liga Lagoa de Cima & Conceigéo do Imbé.
LOCAL: |RJ 208 e RJ 190 - Campos dos Goytacazes - RJ.
MEMORIA DE CALCULO Base de pregos: EMOP: Maio/2022
Data orgamento: 21/07/2022
ftem CODIGO EMOP DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE
2,00 5,50 9,00 99,00
2,00 4,50 4,50 40,50
2,00 8,50 32,00 544,00
Area total corte das ruas (m?) 2241,00
Altura corte das ruas (m) 0,40
Volume total (m?) 896,40
Escavagao manilhamento
Quantidade Largura (m) Comprimento (m) Total (m?)
2,00 2,00 7,00 28,00
Area total corte das ruas (m?) 28,00
Altura corte das ruas (m) 1,50
Volume total (m?) 42,00
3.03 | EMOP 03.014.0005-0 REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL M3 30,80
Escavagao manilhamento
Quantidade Largura (m) Comprimento (m) Total (m?)
2,00 2,00 7,00 28,00
Avrea total corte das ruas (m) 28,00
Altura corte das ruas (m) 1,10
Volume total (m?) 30,80
4.0 TRANSPORTES
4.01 | EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006 UN 3,00
Quantidade  yong 5 1,22623
container
3,00
4.02 |EMOP 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 108,00
i Distancia (Km)
container
3,00 X 36,00
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
4.03 |EMOP 04.011.0052-1 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 37.656,80
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DESH
Material (m?) Area (m?) Espessura (m) Peso especifico (T/M?) Peso total (T)
Solo 1° categoria 27267,00 X 0,40 X 1,80 19632,24
escavado
Asfalto retirado 4988,50 X 0,05 X 2,30 573,68
Saibro 27267,00 X 0,20 X 1,60 8725,44
Brita corrida 27267,00 X 0,20 X 1,60 8725,44
4.04 | EMOP 04.005.0143-1 TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO TXKM 1.355.644.71
. : g SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T ; ’
N e Peso total
o
Material (m?) Peso (T) Distancia (Km) (TxkM)
Solo 1° categoria 19632.24 M 36,00 706760,64
escavado
Asfalto retirado 573,68 X 36,00 20652,39
Saibro 8725,44 X 36,00 314115,84
Brita corrida 8725,44 X 36,00 314115,84
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
501 | EMOP 05.002.0005-1 DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE M2 4.988,50

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

Quantidade Largura (m) Comprimento (m) Total (m?)
7,00 6,00 10,00 420,00
1,00 6,00 20,00 120,00
1,00 6,50 50,00 325,00
2,00 6,00 50,00 600,00
2,00 3,00 6,00 36,00
1,00 5,50 25,00 137,50
2,00 6,00 25,00 300,00

2,00 6,00 50,00 600,00




[ gy N —— Estado do Rio de Janeiro
& CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
y A UMA NOVA HISTORIA i icipal de Obras e
OBRA: [Obra de recapemento da estrada que liga Lagoa de Cima & Conceigéo do Imbé.
LOCAL: |RJ 208 e RJ 190 - Campos dos Goytacazes - RJ.
MEMORIA DE CALCULO Base de pregos: EMOP: Maio/2022
Data orgamento: 21/07/2022
ftem CODIGO EMOP DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE
1,00 7,00 300,00 2100,00
1,00 7,00 50,00 350,00
Area total corte das ruas (m?) 4988,50
Altura corte das ruas (m) 0,05
Volume total (m?) 249,43
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS ,EM CHAPA DE ACO N°16, TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E
5.02 | EMOP 05.015.0050-0 ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE M2 2,36
CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Area de cada
unidade (m?) Total de placas
diametro 50 cm
0,19625 X 12,00
SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS APLICADA POR
503 |EMOP 05.020.0007-0 EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES. M2 3.480,00
Perimetro total de o Largura de cada
aixas por via
ruas(m) (m)
11600,00 X 3,00 X 0,10
MINI-TACHAO REFLETIVO,MONODIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E
504 |EMOP)  05.021.0056-0 | £gpE| HADO,INCRUSTADOS EM "ABS".NAS CORES BRANCA E AMARELA FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6.963,00
Perimetro total de Quantidade de Quantidade de
ruas(m) tacha por linha linhas para tacha
11600,00 X 2321,00 x 3,00
ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,70 A 1,50M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
5.05 | EMOP 05.001.0135-0 CANTEIRO DE SERVICO M 14,00
Local Comprimento (m)
Substituigdo de manilha quebrada Trecho 1 7,00
Substituigdo de manilha quebrada Trecho 2 7,00
6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE
6.01 | EMOP 06.004.0066-0 SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO M 14,00
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT.
Local Comprimento (m)
Substituicdo de manilha quebrada Trecho 1 7,00
Substituicdo de manilha quebrada Trecho 2 7,00
8.0 BASES E PAVIMENTOS
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS
8.01 | EMOP 08.015.0067-0 INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS T 7969,50
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
Largura (m) Comprimento (m)| ~ Total (m?)
5,50 2900,00 15950,00
6,00 7000,00 42000,00
6,50 1100,00 7150,00
7,00 600,00 4200,00
Total comp. (m) | Total area (m?)
11600,00 69300,00
Area total corte das ruas (m?) 69300,00
Altura corte das ruas (m) 0,05
Volume total (m?) 3465,00
PESO ESPECIFICO CBUQ (REF. EMOP/ RJ) 23 TIM® 7969,50
8.02 | EMOP 08.001.0008-0 BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 5453,40
*Extraido do somatdrio dos resultados encontrados nos itens 3.01 e 3.02.
Area total corte das ruas (m?)* ’(A"I:l)”a do material
27267,00 X 0,20
20.0 CUSTOS RODOVIARIOS
20.01 | EMOP 20.104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 5453,40
*Extraido do somatdrio dos resultados encontrados nos itens 3.01 e 3.02.
Area total corte das ruas (m?)* ’(A"I:l)”a do material
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Estado do Rio de Janeiro

oS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
y A UMA NOVA HISTORIA i icipal de Obras e
OBRA: [Obra de recapemento da estrada que liga Lagoa de Cima & Conceigéo do Imbé.
LOCAL: |RJ 208 e RJ 190 - Campos dos Goytacazes - RJ.
MEMORIA DE CALCULO Base de pregos: EMOP: Maio/2022
Data orgamento: 21/07/2022
ftem CODIGO EMOP DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE
27267,00 X [ 020 |

20.02 | EMOP 20.004.0125-0 ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA M2 28500,00

Largura/Altura Total (m?)

Lados Comprimento (m) media

2,00 9500,00 1,50 28500




COMPOSIGAO 01 - ADMINISTRAGAO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

OBRA E LOCAL: Obra de recapemento da estrada que liga Lagoa de Cima a Conceigado do Imbé. - RJ 208 e RJ 190 - Campos dos Goytacazes - RJ.

Valor preliminar da Obra: Referéncia: Base: 05.100.OQO(ESJaIszr;g:e;ng::%g::jc:;linistragéo
R$ 9.265.989,17 EMOP: Maio/2022 EMOP R$ 7.080,48 224,92
Tipo de Obra: 2 Teto percetual Percentual atingido
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 1,53%
COMPONENTES Caédigo Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Parcial

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE

CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 01.050.0714-0 MES 6,00 20.349,12 122.094,72
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0100-0 MES 6,00 3.252,48 19.514,88
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL( R$ ) 141.609,60

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 05.100.0900-0 UR 224,92 31,48 7.080,48
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO
E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL
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ANEXO XII
MEMORIAL DESCRITIVO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

W cocrenurace PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
% c AM pos SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA.
y o= A UMA NOVA HISTORIA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DA ESTRADA QUE LIGA LAGOA DE CIMA
A CONCEIGAO DO IMBE - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

1.  INTRODUGCAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem
como normas para a execuc¢do de obra de recapeamento asfaltico da Estrada que liga
Lagoa de Cima a Conceigao do Imbé - Campos dos Goytacazes - RJ.

A obra fara intervencéo na estrada que liga Lagoa de Cima a Conceig¢do do Imbé, com
extensao de 11,6 Km e compete a intervencéo ao longo de toda a sua extenséo.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1.NORMAS TECNICAS APLICAVEIS

Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNIT, PMM e demais normas
pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos dos objetos do
contrato.

No caso de servigos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que
apresentarem defeitos na execugéo, estes serdo refeitos as custas da mesma e com material
€ Ou equipamento as suas expensas.

2.2. RESPONSABILIDADE TECNICA

Fica reservado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura o direito e a autoridade,
para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial e nos
demais, que ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou
outros elementos fornecidos.

Na existéncia de uma demanda n&o descrita na planilha em anexo, a CONTRATADA
somente podera executa- los apds aprovagdo da FISCALIZACAO.

A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial ou em outros
documentos contratuais, ndao exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacgéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

oy - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
@ c AM Pos SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA.
A UMA NOVA HISTORIA

N&o se podera alegar, em hipbétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢des, do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes, métodos da ABNT e outras normas
pertinentes citadas ou nao neste memorial.

E da maxima importancia, que o Engenheiro/Arquiteto Residente e/ou Responsavel
Técnico, promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos processos construtivos durante todas as fases de organizacao
e construgao.

A coordenacédo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada das solugdes adotas para o objeto desta licitagao.

Caso haja discrepancias, as condi¢cbes especiais do contrato, especificacdes técnicas
gerais e memoriais, devera o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida
antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas "In loco", antes da execugéo de
qualquer servigo.

A CONTRATADA aceita e concorda que os itens na planilha orcamentéria, objeto dos
documentos contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada
item necessariamente envolvido n&o seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corregbes, interpretacdes e
compatibilizacdes que forem julgadas necessarias, para o término de cada etapa construtiva
de maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera se necessario manter contato com as reparticdes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovagbes dos servigcos a serem executados,
bem como fazer os pedidos de ligagbes e inspecdes pertinentes e providenciar todos os
materiais e servicos necessarios a estas ligacdes as suas expensas.

A CONTRATADA devera visitar o local do objeto, apds definicdo da FISCALIZACAO e
inspecionar as condigbes gerais do terreno, as alimentagdes das instalagbes/redes, redes
existentes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do inicio dos servigos.

2.3. PLACA DE OBRA

Devera ser instalada a placa metalica, de identificagdo da obra, nas dimensbes e
padrées a serem fornecidos pela contratante, seguindo a especificagdo: placa de obra em
chapa de ago galvanizado com 6 m? para a placa do governo e 2 m? para a placa da empresa.
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As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagédo, inclusive
quanto a integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de execugado da
obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou
precariedade, ou ainda por solicitacdo da equipe de fiscalizagéo.

2.4. LOCALIZAGAO DA OBRA
Estrada que liga Lagoa de Cima a Concei¢do do Imbé — Campos dos Goytacazes/RJ.
2.5.0BRA A SER EXECUTADA

A obra de recapeamento asfaltico sobre vias pavimentadas com revestimento
asfaltico, deverao ser executadas com o asfalto do tipo Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (C.B.U.Q.) de espessura minima de 4 (quatro) cm, (compactado).

2.6.PLANO DE EXECUGAO DA OBRA
a) Mobilizagéao:

A mobilizacdo da empresa contratada compreende a instalacéo inicial e a
colocagao, no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execugdo dos
servicos. Todo o servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos
pedestres e veiculos é imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

Deve ser dada prioridade, no canteiro, a colocagcdo de caminhao pipa, caminhao
espargidor, vibro-acabadora, rolo de pneus e rolo tipo tandem.

b) Sequéncia da Execugao:
Os trabalhos devem ser atacados na seguinte sequéncia:
Correcgéo das deformacgdes plasticas existentes;
Limpeza geral do pavimento existente;
Pintura de ligacéo sobre o pavimento;
Execugéo da camada de rolamento em CBUQ, espessura de 4,0cm;
Pintura das faixas de rolamento;
Limpeza do canteiro de trabalho;
Desmobilizagdo do canteiro de trabalho.
c) Desmobilizagao:

A desmobilizacdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra e a

retirada das maquinas e dos equipamentos.
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2.7.ETAPAS

As obras e servigos de construgdo civil, seguem uma sequéncia de execugdo, na qual
cada etapa s6 pode ser realizada apés a conclusao de sua antecessora, quanto aos requisitos
de aceitag&o de materiais e execugéo.

Nos tdpicos a seguir, sera descrito as fases da obra dadas as condi¢cdes para seu
inicio, onde é demonstrada minuciosamente a descrigdo, etapas, materiais e ferramental
utilizados.

2.7.1. Para Inicio da Execug¢ao do Objeto

Sera mantida na obra, uma equipe minima sugerida de auxiliar técnico, mestre-
de- obras, técnico de segurangca do trabalho, encarregado, apropriador, vigia
supervisionado e outros mais profissionais quanto necessarios, de acordo com a fase
da obra e também da definicdo da empresa contratada, esta equipe, sera orientada

pelo engenheiro ou arquiteto da obra, ficando aos cuidados especiais quanto a

seguranga do pessoal, equipamentos e prevencéo contra incéndio, de acordo com os

regulamentos e normas para cada caso. Entendido como o espacgo fisico onde sera
instalada a area operacional da obra: escritorios, depdsitos, dependéncias de apoio etc.

O canteiro de obras devera estar localizado préximo a execug¢do do objeto,
estando de facil acesso aos colaboradores, com intuito de dar produtividade aos
mesmos, facilitando a logistica em todo o periodo da obra, ofertando:

a. Espago para a Comissdo de FISCALIZACAO manusear plantas e
documentos;

b. Locais apropriados a estocagem dos materiais necessarios a execugédo da
obra;

c. Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da obra;

d. Armario de Primeiros Socorros;

e. Instalagdes necessarias ao adequado fornecimento, transformacdo e
conducgéo da energia elétrica (luz e forga);

f. Outras construgdes ou instalagdes necessarias, a critério da executora.

Durante o periodo de obra, ficara por conta e a cargo da Contratada a limpeza
das instalagées, moveis, utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO e a reposicéo
do material de consumo necessario (carga do extintor de incéndio, material de
escritorio, produtos para higiene ambiente, higiene pessoal etc.).

O armario de primeiros socorros devera conter material médico para socorros
urgentes.

Deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho, protegcéo contra
incéndios, dos equipamentos e materiais, isentando-se a Contratante de qualquer culpa
ou dano por ndo cumprimento a estas regulamentacoes.
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Para segurancga dos trabalhadores e transeuntes, o canteiro devera ser mantido
limpo e desobstruido, sem acumulos ou excesso de materiais, cercado por tapume de
vedagéao/ protegdo, executado com telhas trapezoidais de ago galvanizado, espessura
de 0,5 mm, e pintura esmalte sintético na face externa.

Deverao ser instalados um contéiner do tipo escritério com WC, medindo 2,20m
largura, 6,20m comprimento e 2,50m altura, chapas ago c/nervuras trapezoidais,
isolamento termo acustico forro, chassis reforgados e piso compensado naval, incluindo
instalacéo elétrica e hidro sanitarias e seus acessérios, devendo conter no minimo um
vaso sanitario e um lavatério em cada um deles.

Devera ser instalado um contéiner do tipo sanitario-vestiario, medindo 2,20 m
largura, 6,20 m comprimento e 2,50m altura, com chapas em ago com nervuras
trapezoidais, isolamento termo acustico, forro, chassis reforcados e piso compensado
naval, devendo conter 2 vasos sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictério e 4 chuveiros em cada
um deles.

Todo e qualquer 6nus decorrente direta ou indiretamente das liga¢cdes de agua,
luz e forca e dos respectivos consumos, serd de inteira responsabilidade da
Contratada.

N&o podera ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia
de agua ou energia elétrica por parte da Contratada, pois esta devera estar adequada e
suficientemente aparelhada para o seu fornecimento.

A Contratada apresentara a Comissdo de FISCALIZACAO, para aprovacgéo
prévia, “croquis” do canteiro, em duas vias.

Efetuada a mobilizagdo do canteiro de obras, sera executada a locagdo da obra
de acordo com o projeto e de cotas e coordenadas fornecidas pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servicos deverdo ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificados
pela CONTRATANTE, com as prescrigbes contidas no presente memorial e demais
memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as
técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas
sucessoras e Legislagbes Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Findando e estando e tendo o aval da FISCALIZACAO da obra, as placas
deverao ser retiradas.

A CONTRADADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacao de
pessoal e equipamentos de construgdo imediatamente apds a assinatura do contrato,
de forma a permitir inicio efetivo as obras e possibilitar o cumprimento do cronograma
de execucéo.
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O construtor devera se precaver de possiveis acidentes quando da montagem e
desmontagem. Os andaimes quando aplicados em fachadas deverédo estar solidamente
fixados ao prédio e ao piso, sendo essa fixagdo periodicamente verificada pelo
construtor. O transito nos locais onde os andaimes estiverem montados sera evitado na
medida do possivel, a fim de que n&o se verifique nenhum acidente.

Nas demoli¢cdes deverao ser tomadas medidas adequadas para prote¢éo contra
danos aos operarios e observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condigbes de
Trabalho na Industria da Construgdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execucao e
supervisédo de demoligdes.

A CONTRATADA devera promover, periodicamente, a limpeza do canteiro,
removendo os entulhos resultantes das fresagem do pavimento asfaltico nas
adjacéncias, para bota fora apropriado, indicado pela FISCALIZACAO.

E de grande importancia que a CONTRATADA utilize métodos de trabalho que
permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execugdo dos servigos,
conjuntura esta que contribuira para a redugéo do volume de entulho periédico.

A remocédo periodica devera ser realizada sempre que o volume de entulho
acumulado completar a capacidade de um caminhdo ou cagamba removivel.

E de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo do transporte para o local
onde sera o vazadouro do entulho, logo todas as multas e sanc¢des decorrentes de
irregularidades provocadas quando da execugédo deste trabalho, sera da mesma.

2.8.DESCRIGAO DOS SERVICOS A EXECUTAR (ESPECIFICACOES TECNICAS) —
cBuQ

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto de
pavimentacdo em anexo, sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva
ser introduzida no projeto ou nas especificagbes, visando melhorias, s6 sera admitida
com autorizacédo da FISCALIZACAO.

O Projeto de pavimentacdo tem por finalidade definir as espessuras das
camadas do pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de
acordo com o tipo de material existente no subleito, bem como a topografia da regido.
O mesmo define a sec¢éo transversal do pavimento, em tangente e em curva, e sua
variagcéo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de pavimentacéo definindo o tipo
de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de suportar as cargas
previstas durante o periodo de vida util. Aléem disso, define geometricamente as
diferentes camadas componentes estabelecendo os materiais constituintes,
especificando valores minimos e maximos das caracteristicas fisico-mecanicas desses
materiais.
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Concreto asféltico é o revestimento flexivel, de mistura a quente, obtido pela
destilagdo do petrdleo bruto em usina adequada, de agregado mineral graduado,
material de enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre
a pintura de ligacao.

Podera a fiscalizagdo paralisar um ou mais servigos especificos, ou mesmo
mandar refazé-los quando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as
especificagdes, detalhes ou normas de boa técnica.

A estrutura de pavimento sera composta por camada de sub-base, base e
acabamento.

O material com baixo suporte devera ser removido e substituido por pedra de
mé&o e devera ser devidamente compactado.

A camada de sub-base devera ser construida com p6 de pedra, e para efeito de
controle de compactacgéo, aceita-se a determinagédo do grau de compactacao feito com
frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediario, realizado a cada
100m alternando os bordos.

A camada de base devera ser construida com material granular, devendo ser
compactada em camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de espessura.

O controle tecnologico da compactacao devera ser determinado através do grau
de compactacdo efetuado com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor
Intermediario, realizado a cada 100 m alternando os bordos e, complementado,
obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com auxilio da viga Benkelman de 20m
em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a
camada de base for liberada pelo controle para a imprimacédo, esta devera ser
executada imediatamente.

Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, sera executado o
servico de imprimagdo empregando asfalto diluido tipo CM-30, podendo a taxa variar
de 0,8 a 1,6 I/m? conforme o tipo e a textura da base e do material betuminoso
escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24 h.

Durante a cura a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle eletronico e
mesa extensiva, o equipamento devera possuir comando eletrébnico de nivelamento,
capaz de orientar-se através de linha ou fio de ago, sky de 1m a 6m e por péndulo,
adaptavel automaticamente as condicbées da obra, capacidade de trabalho na
velocidade de 0 a 18 m/min., regulavel sistema de deslocamento através de esteiras
deslizantes com sapatas de borracha para n&do marcar o revestimento asfaltico, possuir
capacidade de trabalho com mesa de espalhamento de pelo menos 3m, na condig&o
basica e de no minimo 7m com a mesa extensivel; sistema de compactagao através de
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tamperes e vibradores e também possuir chapa alisadora com sistema de
aquecimento.

E compactada com trem de compactacdo adequado, para que se obtenha, no
minimo, 97% de grau de compactagdo, em relagdo a densidade aparente do traco de
mistura.

A acabadora devera ser guiada, seu sistema eletrbnico, através de cabos
colocados nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 10m em
10m, nas curvas. As demais faixas o sistema devera ser guiado por sky e péndulo.

Devera haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do
caminhao na usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da acabadora.

A temperatura de mistura ndo devera exceder a 177°C. As misturas com
temperaturas superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactacéao, em fungéo
da curva de viscosidade, deverao ser recusadas.

A compactagdo devera ser iniciada na maior temperatura possivel, de
preferéncia na faixa obtida na curva de viscosidade SSF.

Aléem das especificagbes supracitadas, para um melhor entendimento, foi
definida também, a metodologia a ser adotada para o recapeamento da pavimentagao.
2.8.1. Correcao de Deformagées
a) Inicialmente deveréo ser corrigidas todas as deformagdes sobre o pavimento

existente. Nos locais onde forem constatadas trincas, panelas, afundamentos em
trilha de roda, buracos e outras imperfeicbes, deverdo ser regularizados com
material agregado.

2.8.2. Limpeza

a) Deverdo ser removidos os materiais argilosos e vegetais em toda a superficie a
serem revestidas com capa asfaltica. A superficie devera ser varrida de forma que
todos os detritos sejam retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e isenta
de po. A varredura deverd ser procedida através de vassoura mecanica ou
equipamento similar.

b) Quantidade prevista: Recapeamento Asfaltico = 693.000,00m?2.

2.8.3. Pintura de ligacao sobre o revestimento asfaltico

a) A pintura de ligagdo consistira na distribuicdo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do pavimento existente, previamente
limpo.

b) Para a execucgao da pintura da ligagdo, sera empregada emulséo asfaltica catidénica
do tipo RR-1C. A taxa de aplicagéo, para a emulséo asfaltica, sera de 1,00 I/m2. A
distribuicao do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminh&o
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressédo e sistema completo de
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aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
variaveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A
mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C
ou em dias de chuva.

c) O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista sera feito através da
colocagao de uma bandeja na pista, com peso e area conhecidos da mesma, sendo
que apo6s a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem
obtém-se a quantidade de ligante usado. O servigo sera aceito, uma vez que seja
atendida a taxa de aplicagdo minima de 1,0 litro/m2 de ligante.

2.8.4. Camada de Rolamento em CBUQ

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido na usina
de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a
massa deve ser descarregada diretamente nos caminhbes basculantes e transportada
para o local de aplicagdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverao possuir lona
para proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A
descarga da mistura sera efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a
qual ira proceder ao espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-
conformagéo da sec¢do de projeto e devera permitir que a espessura minima seja de
4(quatro) centimetros (compactado).

A camada de rolamento consiste na aplicagcado de Concreto Betuminoso Usinado
a Quente (CBUQ), com uma espessura constante minima compactada de 4,0(quatro)
cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular em toda a pista
de rolamento dos veiculos.

Para este servigo sdo previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador
liso autopropelido, rolo de pneus e vibroacabadora. A massa asféltica devera ser
aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo néo se
apresentar chuvoso ou com neblina. A compactacdo da massa asfaltica devera ser
constituida de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial sera
executada com rolo de pneus tdo logo seja distribuida a massa asfaltica com
vibroacabadora.

A rolagem final sera executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com
a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. Apos o término da operacgéo,
pode se liberar para o transito, desde que a massa asfaltica ja tenha resfriado.

a) Medigcao: (O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) para

capa sera medido através da quantidade de mistura, em toneladas
aplicadas no local da obra).
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2.9. Especificagées para Usinagem de CBUQ - CAP 50/70

O concreto asféltico é definido como sendo uma mistura flexivel, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e
cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

2.9.1. Materiais Asfalticos

Os materiais asfalticos utilizados para a execug¢éo do concreto asfaltico deveréo
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petroleo. O material a ser utilizado é o
cimento asfaltico de petréleo - CAP-50/70.

2.9.2. Materiais Pétreos

Os materiais pétreos ou agregados deverao ser constituidos de uma composigao
de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em agregados
graudos e miudos. Estes deverdo ser de pedra britada e isentos de materiais
decompostos e matéria organica, e ser constituidos de fragmentos saos e duraveis.
2.9.3. Mistura e Homogeneizagao do Material

A mistura asfaltica consistira em uma mistura uniforme de agregados e cimento
asfaltico do tipo CAP-50/70, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir
especificados: As misturas para o concreto asfaltico, projetadas pelo método Marshal,
ndo devem apresentar variagdes na granulometria maiores que as especificadas por
norma. A uniformidade de distribuicdo do ligante asféltico na massa sera determinada
pelo ensaio de extragdo de betume, devendo a variagcao do teor de asfalto ficar dentro
da toleradncia de + ou — 0,3, do especificado no projeto da massa asféltica; O concreto
asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa ou mével, gravimétrica ou volumétrica,
convencional ou tipo “drum mixer”;

Nota: Seréo de responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo os ensaios
que comprovem a composi¢ao requerida do CBUQ.

O material espalhado e escarificado, ap6s ter atingido a cota desejada, deve ser
umedecido, se necessario, e homogeneizado mediante acdo combinada da grade de
discos e operagdes com a motoniveladora.

Essas operagdes devem prosseguir até que o material se apresente
visualmente homogéneo, isento de grumos ou torrdes.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo, deve-se proceder
0 umedecimento da camada através de caminhdo tanque irrigador. Se o teor de
umidade de campo exceder ao limite superior, deve-se aerar o material mediante acéo
conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo
da umidade especificada. Concluidas as corre¢cdes necessarias para obtengéo do teor
o6timo da umidade especificada, deve-se conformar a camada pela acdo da
motoniveladora, iniciando em seguida a compactagéo.
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2.9.4. Compactagao

Na fase inicial da obra, devem ser executados segmentos experimentais, com
formas diferenciadas de execucdo, na sequéncia operacional de utilizagcdo dos
equipamentos de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos na
compactacéo.

Deve-se estabelecer o numero de passadas necessarias dos equipamentos de
compactacgéo para atingir o grau de compactacéao especificado.

Deve ser realizada nova determinacédo sempre que houver variagdo no material
ou do equipamento empregado.

As operacgdes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-
base ou base, até que se atinja grau de compactacdo minimo de 100% em relagéo a
massa especifica maxima, na energia de compactacao definida em projeto.
2.9.5. Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de motoniveladora e de
rolos de pneus de rodas lisa.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagao
de corte, sendo vetada a correcéo de depressdes por adi¢do de material.

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos deve ser
verificado pela topografia, nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagéo.

Dando seguimento ao processo de pavimentagcédo, apdés a regularizacédo do
subleito das vias sera executado a camada de sub-base formada por p6-de-pedra com
espessura de 10cm, em seguida sera implantada a primeira base de brita corrida com
espessura de 15cm, e apO6s a compactagdo desta, uma segunda base, que é
denominada complemento de base em Brita Corrida com area de secao = 0,7295m?,
conforme projeto de secdo transversal, esta, apdés a compactacdo e liberacdo pela
fiscalizagédo, recebera imprimagdo para a aplicagdo da camada final de concreto
asfaltico usinado a quente de 5cm de espessura.

2.10. SINALIZAGAO HORIZONTAL
2.10.1. Pintura da Faixa de Rolamento
A sinalizacado horizontal sera demarcada conforme detalhes do projeto em
anexo, sendo utilizada tinta retroflexiva acrilica a base de solvente de alta durabilidade,
a fim de garantir secagem rapida da via, perfeito aspecto visual diurno e excelente
visualizacdo noturna devido a 6tima retencédo de esferas de vidro. A superficie devera
estar seca, preparada, escovada, livre de poeiras e asperezas.
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3. DISPOSICOES GERAIS
3.1.1. Sinalizagao proviséria da obra, inclusive desvio de trafego

Com o objetivo de proporcionar seguranga para a execu¢do da obra sera
realizada a sinalizagéo provisoria, inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada
devera apresentar o plano de sinalizagdo, de acordo com as etapas de execugao da
obra por trechos. Para garantir a correta aplicagcdo das normas de seguranca da obra
deverado ser adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal.
Nenhum servico devera ser iniciado sem a implantagdo prévia da sinalizacdo de
seguranca, devendo ser rigorosamente observada a sua manutengdo enquanto
perdurarem as condi¢cdes de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atencao
na manutengéo da sinalizacdo horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

Apo6s o término da obra, a contratada devera ser obrigatoriamente providenciar
0 Laudo Técnico de Controle Tecnolégico com os resultados dos ensaios obtidos
durante a execugé&o da obra.

4, DATA BOOK E “AS BUILT”

Ao final da execugdo, caso haja a necessidade de alguma alteracdo nos
projetos, cabera a CONTRATADA todas as providéncias e despesas concernentes as
modificagdes do respectivo, devendo fornecer em formato impresso e digital o “as built”
da obra assim como um relatério final de obras ou servigos de engenharia, denominado
Data Book, incluindo neste os desenhos impressos no formato A-1 e seus respectivos
arquivos digitais no formato .DWG (autocad), registros fotograficos, planilha
orcamentaria impressa e em formato editavel (.xls) e a descricdo do escopo dos
servicos realizados, conforme recomendacdes e especificagdes do 6rgdo contratante.

Este, deve ser apresentado em 2 vias, como ja citado anteriormente em midia
digital (CD, DVD ou pendrive) e impresso.

Campos dos Goytacazes, 10 de agosto de 2022.

Jorge Willian Pereira Cabral
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Matricula: 40774



