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1. PREAMBULO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, doravante denominada
simplesmente PMCG, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado n° 47,
Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R], faz saber que receberd, as 10h (dez
horas), do dia 18 de janeiro de 2023, através de sua Comissao Permanente de Licitacao,
doravante designada simplesmente de C.P.L., na sala de reunides, situada no enderego
acima, os envelopes contendo a documentacao, e a Proposta Comercial das empresas
interessadas em participar desta Licitacao, cujo Edital recebeu o n°. 037/2022.

A realizacdo desta Licitacdo foi solicitada pelo Ilustrissimo Senhor Secretario
Municipal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia, e devidamente autorizado pelo
[ustrissimo Secretdrio Municipal de Transparéncia e Controle, conforme ato exarado
as fls. 110/111 do Processo n°. 2022.205.000222-2-PR.

A Licitacdo serda do TIPO “MENOR PRECO", sob a forma de execugdo indireta, no
regime de empreitada por preco unitirio, na MODALIDADE “TOMADA DE
PRECOS", reger-se-4 pela legislacdo aplicavel a espécie, em especial pela Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal n°. 016/2005 de 02 de fevereiro de
2005, no que ndo conflitar com a legislacao federal, observada as alteragdes posteriores,
introduzidas nos referidos diplomas legais.

O Edital, na integra, esta disponivel para download através do site oficial da PMCG,
a saber, https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou poderd ser adquirido mediante
requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel
A4, no Setor de Licitagdes da PMCG, no Centro Administrativo José Alves de Azevedo,
localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°® 47, Parque Santo Amaro,
Campos dos Goytacazes/R].

A abertura dos envelopes contendo a documentacdo das licitantes tera inicio 10h
(dez horas), do dia 18 de janeiro de 2023.

Poderao participar desta Licitagdo quaisquer interessados, inscritos no Cadastro de
Fornecedores PMCG, que na fase inicial de habilitacdo, comprovem possuir os
requisitos minimos de qualificagdo exigidos para a execucdo do objeto deste Edital,
sendo vedada a participagdo:

1.6.1. nao serdo admitidas a esta licitagdo empresas suspensas de contratar com
a Administracao ou declaradas inidoneas para licitar com a Administracdo
Publica, bem como as que estiverem em regime de faléncia ou concordata;

1.6.2. de consorciados, ou grupo de empresas;

1.6.3. dos que incorrerem em quaisquer das situagdes previstas nos incisos I, I
e III do artigo 9° da Lei Federal 8.666/93;

1.6.4. dos que nao sendo inscritos no Cadastro da PMCG, deixarem de atender,
tempestivamente as disposi¢des do art. 22, § 2° da Lei Federal 8.666/93, na
forma estabelecida no subitem 11.6.1 deste Edital.
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. OBJETO

2.1. Esta Tomada de Precos tem por objeto a obra de complementa¢ao da construcao de
constru¢iao de quadra coberta para atender a E. M. Frederico Paes Barbosa - Rua
Capitao Menezes - Parque Novo Mundo - Campos dos Goytacazes - R]J.

2.2. Em havendo interesse da PMCG, por forca do disposto no § 1° do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, a contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes nas obras que vierem a ser contratadas, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e no caso de reforma, até 50%
(cinquenta por cento).

. ESPECIFICACOES

3.1.  As especificacdes da obra objeto desta Licitagdo sdo as informadas no PROJETO
BASICO - ANEXO VI, que é parte integrante e inseparavel deste Edital.

. LOCAL DA EXECUCAO DAS OBRAS

41. O licitante vencedor desta licitacdo tera que executar as obras que lhes forem
adjudicadas, de acordo com o item 2.1, neste Municipio, no horario de 07:00 as 17:00
horas, de 2* a 6* feira, exceto feriados do Municipio de Campos dos Goytacazes,
Estaduais e Nacionais.

. PRAZO DE EXECUCAO

51. O prazo total para a execucdo das obras objeto desta licitagdo serd de 06 (seis)
meses, conforme o cronograma fisico das obras.

52. O prazo a que se refere o subitem anterior comecard a fluir no dia seguinte ao
recebimento pela adjudicatdria da ordem formal autorizando o inicio da obra, a ser
emitida pela Secretaria Municipal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia.

. PRECO ESTIMADO PELA PMCG

6.1. O prego total estimado para a execucdo do objeto deste Edital referido a junho/2022
é de R$ 535.667,63 (quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
sessenta e trés centavos).

. DOTACAO ORCAMENTARIA

71. A despesa que decorrer desta Licitagdo, prevista para o presente exercicio, ja estad
compromissada por conta da Dotacdo Orgamentaria existente nos Programas de
Trabalho P. T. 12.361.0046.1488.0000 e pela Natureza de Despesa N.D. 449051.

. CONDICOES DE PAGAMENTO

81. O pagamento da obra objeto desta licitacdo serd feito em 06 (seis) parcelas, de
acordo com as medicdes procedidas pela fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, que constatard a regularidade da mesma e providenciara o
prosseguimento do processo do respectivo pagamento;
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8.2. A contratada, de acordo com o cronograma fisico-financeiro (Anexo VI), devera
efetuar a medicdo das obras realizadas no més, e dard entrada, no protocolo da
PMCG, da medigdo realizada, acompanhada dos documentos legais de cobranca, da
parcela respectiva.

8.3. A contratada devera apresentar a documentacao referida em, até o 5° (quinto) dia
atil da data final do periodo de adimplemento da parcela de obrigacdo, mediante
requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia,
através do Protocolo da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo
Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ.

8.4. Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra a Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes, CNP] N°. 29.116.894/0001-61, enderecados a
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos
Goytacazes - RJ.

8.5. O fiscal da execucdo contratual da PMCG verificard a conformidade da medigédo e
da cobranga apresentada, com o Cronograma Fisico (Anexo VI - Projeto Bésico), e o
Cronograma de Desembolso Méaximo, (Anexo VI - Projeto Basico);

8.6. Encontrando-se corretas, a medicdo e a cobranca, o Fiscal da execucdo contratual
atestara a regularidade, despachando o processo respectivo, a Secretaria Municipal de
Transparéncia e Controle, para fins de processamento da liquidagdo e pagamento da
despesa.

8.7. O pagamento de cada parcela sera efetuado pela PMCG a CONTRATADA, no 30°
(trigésimo) dia corrido a contar da data final do periodo de adimplemento da
obrigacdo respectiva, uma vez obedecida as formalidades legais e contratuais
pertinentes.

8.8. O pagamento da obrigagdo, ndo sendo efetuado no prazo previsto no subitem 8.7 e,
desde que o atraso decorra de culpa da PMCG, sera acrescido de 0,1% (um décimo
por cento) de multa calculado sobre a parcela devida. A compensagao financeira serd
de 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipagao, calculada sobre a
parcela devida.

8.9. O pagamento da multa e da compensagdo financeira a que se refere o subitem 8.8,
serd efetivado mediante autorizacdo expressa do Excelentissimo Senhor Prefeito do
Municipio de Campos dos Goytacazes, em processo proprio, que se iniciard com o
requerimento da contratada, dirigido ao Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal de
Transparéncia e Controle.

8.10. Caso a PMCG efetue o pagamento devido a contratada, em prazo inferior a
30(trinta) dias, serd descontado da importancia devida, 0,033 % (trinta e trés milésimos
por cento), por dia de antecipacao;

8.11. Na hipotese da medigdo ou cobranga apresentar erros, a PMCG devolverd os
documentos equivocados a Contratada, para fins de substituicdo.

8.11.1. O pagamento, apds apresentacdo da nova cobranca, sera efetuado no
prazo que remanescer dos 30(trinta) dias a que se refere o subitem 8.7, sem a
multa e a compensacao financeira estipuladas no subitem 8.8;
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8.12. Fica vedado a contratada negociar, efetuar cobranca ou descontar a duplicata
emitida através de rede bancédria ou com terceiros, permitindo-se, tdo somente,
cobrancga em carteira simples, ou seja, diretamente na contratante.

9. REAJUSTAMENTO

91. Quanto ao reajustamento de precos, sera aplicado com periodicidade anual,
contados a partir da data base do més do orcamento, obedecendo-se em tudo que
dispde a Lei Federal n°. 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal n°.
10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante emprego dos indices de reajuste
publicados mensalmente pela EMOP, para cada familia de servigos.

9.2. Na revogacao da Lei Federal n°. 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei
Federal n°. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, a clausula de reajustamento sera aplicada
de acordo com o item XI, do artigo 40, secdo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n°. 8.883/94.

10. FORMA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA COMERCIAL

A licitante deverd entregar ao Presidente da C.P.L os seus documentos de Habilitagdo, e a
Proposta Comercial, em envelopes opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), contendo,
em seus respectivos frontispicios, além da razao social e endereco da proponente, os seguintes
dizeres:

10.1. No envelope contendo a Documentacao:

ENVELOPE “A”

“DOCUMENTACAO”
TOMADA DE PRECOS N° 037/2022

10.2. No envelope contendo a Proposta Comercial:

ENVELOPE “B”
“PROPOSTA COMERCIAL"”
TOMADA DE PRECOS N° 037/2022

10.3. Os dois envelopes deverio estar enderecados da seguinte forma:

N

A

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Comissao Permanente de Licitacao - C.P.L.

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°. 47- Parque Santo Amaro.
Municipio Campos dos Goytacazes/R]
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11. EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Como condigao prévia ao exame da documentacdo de habilitagao das licitantes, a CPL verificara
o eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta ao
seguinte cadastro:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS;

b) A consulta ao cadastro sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario;

c) Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a CPL diligenciard para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

d) A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

e) Constatada a existéncia de sancdo, a CPL reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicao de participagao.

A proponente devera incluir no envelope “A”, com o titulo "DOCUMENTACAQ" os seguintes
documentos:
11.1. Habilitacao Juridica
11.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

11.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alteragdes em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicio de seus
administradores;

11.1.3. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

11.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir;

11.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
11.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNP]J);

11.2.2. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes Estadual, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
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e compativel com objeto contratual;

11.2.3. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante.

11.2.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, bem como perante o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, (Certiddo Negativa de Débitos -
CND), exigida no artigo 47, inciso I, alinea “a”, da Lei Federal n° 8.212/91 e
alteracOes posteriores;

11.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.2.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante;

11.2.7. Prova de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS;

11.2.8. Quando o crédito tributdrio encontrar-se com sua exigibilidade suspensa,
no lugar das Certiddes Negativas de Débito pode-se apresentar Certidao
Positiva com efeito de Negativa, segundo disposto no art. 206 do Coédigo
Tributario Nacional.

11.2.9. Deverdo ser fornecidas certiddes negativas da Divida Ativa sempre que
os documentos de comprovacdo de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estaduais e Municipais apresentadas, fizerem referéncia expressa de
que nao atestam a regularidade da licitante em relacdo a Divida Ativa das
citadas Fazendas; para as sociedades empresarias situadas no Estado do Rio de
Janeiro deverdo apresentar prova de regularidade com a Divida Ativa, emitida
pela Procuradoria Geral do Estado.

11.2.10.  Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeito de Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos termos art. 29, V da Lei
8.666/93.

11.211.  Declaracao do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicao Federal (Anexo IV).

11.2.12. Os documentos relacionados no subitem 11.2 deverdo ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes
contendo os documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

11.213.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda
documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

11.2.14.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com
alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou

8
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positivas, com efeito de certiddo negativa.

11.2.15. A nao-regularizacdo no prazo previsto no subitem anterior implicarad
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao.

Qualificacao Econémico Financeira

11.3.1. Balango patrimonial do dltimo exercicio social, ja exigivel e apresentado
na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizado por indices oficiais quando encerrado a mais de 03 (trés) meses
anteriores a data estabelecida no predmbulo deste Edital para a entrega dos
envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes;

Entende-se "na forma da lei" o seguinte:

a) Quando S.A., balanco patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e
publicado em Diario Oficial e jornais de grande circulacao (art. 289, caput e § 5° da
Lei n°. 6.404/76);

b) Quando outra forma societaria, balanco patrimonial devidamente registrado pela
Junta Comercial ou outro 6rgdo competente do Registro do Comércio. No caso de
uma empresa ter registrado legalmente seu contrato social em cartério competente,
devera fazer o registro do balanco patrimonial no mesmo cartério;

c¢) Aquelas sociedades constituidas a menos de um ano deverdo apresentar o
balanco de abertura, que devera conter as assinaturas do contabilista regularmente
habilitado e do sécio gerente;

d) Escrituracao contabil digital transmitida pelo sistema publico de escrituracao
digital (SPED) pelas pessoas juridicas a ela obrigadas;

11.3.1.1. Nenhuma empresa esta dispensada das exigéncias do subitem
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de pequeno porte
e microempreendedor individual - MEI, em por forca do art. 48 § 5° da Lei
Municipal n° 8.768/17.

11.3.1.2. O Balanco patrimonial deverd estar devidamente registrado na Junta
Comercial, ou outro 6rgao competente, devendo possuir autenticacao através
de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal equivalente, e ainda,
deverd estar assinado por Profissional de Contabilidade, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou
representante legal da empresa licitante.

11.3.2. Na hipétese em que nao seja possivel verificar com clareza os valores
do ativo circulante (AC), do realizavel a longo prazo (RLP), do passivo
circulante (PC), do exigivel a longo prazo (ELP), do exigivel total (ET) e do
ativo total (AT), o balanco a que se refere o subitem 11.3.1 devera vir

9



f‘i(“;f/g CREFEITURA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia
& CAMPOS unicipal cio, Céncla ¢ 8
A UMA NOVA HISTORIA omissao Permanente de Licitagao
Tomada de Pregos n2. 037/2022
Processo n° 2022.205.000222-2-PR
Data: 06/12/2022
acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante,
assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante
legal, em que estejam devidamente informados os valores
supramencionados, de modo a possibilitar avaliar-se a situacdo financeira da
proponente, com os indices abaixo ja calculados, a partir da aplicagao das
seguintes formulas:
11.3.2.1. Indice de Liquidez Geral
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
11.3.22. Indice de Liquidez Corrente
ILC=AC/ PC
11.3.2.3. Grau de Endividamento Geral
GEG =ET/AT
Onde:
AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante;
RLP = Realizével a Longo Prazo;
ELP = Exigivel a Longo Prazo;
ET = Exigivel Total;
AT = Ativo Total;
11.3.2.4. Serao inabilitadas as licitantes cujos indices apurados ndo atenderem

as seguintes condicoes:

11.3.2.4.1. Indice de Liquidez Geral >= 1,00
11.3.2.4.2. Indice de Liquidez Corrente >= 1,00
11.3.2.4.3. Grau de Endividamento Geral <= 1,00

11.3.3. Comprovagao de capital social ou patrimonio liquido igual ou superior a

10% (dez por cento) do valor vencido pela empresa.

11.3.3.1. Caso a comprovacao seja realizada através do patrimonio liquido, a

licitante devera apresentar o balanco patrimonial exigivel na forma da lei, em
que pese o disposto no subitem 11.3.1.1.

11.3.4. Certidao(des) Negativa(s) de Recuperagdo Judicial - Lei 11.101/05

(faléncias e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, a menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste
Edital para a entrega dos envelopes contendo os documentos e a Proposta
Comercial das licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade.

11.3.4.1. Para a licitante sediada na Cidade de Campos dos Goytacazes, esta

10
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prova serd feita mediante apresentacdo de certiddes passadas pelo
Cartorio Unico de Registro de Distribuigao.

11.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperacdo judicial, podera
apresentar, em substituicdo aos documentos exigidos nos subitens 11.3.4
e 11.3.5, certidao emitida pela instancia judicial certificando sua aptidao
econdmica e financeira para participar de procedimento licitatorio.

11.3.5. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado devera apresentar,
juntamente com a(s) certidao(des) exigida(s), declaragdo/certiddo passada pelo
Foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registro que
controlam a distribui¢do de faléncias ou concordatas. Em caso da declaracido
apresentar validade expressa, esta devera ser observada. Por outro lado, se
dela ndo constar prazo de validade, esta serd de 90 (noventa) dias a contar de
sua emissao.

11.3.5.1. Na hipoétese da Certidao de que trata o subitem 11.3.4 ser emitida pela
Corregedoria ou orgdo equivalente do respectivo Tribunal de Justica,
serd facultativa a apresentagdo do documento solicitado no subitem
anterior.

11.4. Qualificacao Técnica (vide projeto basico)

11.4.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da jurisdicdio da sede da licitante, respectivamente,
conforme estabelecido pela Lei n. © 5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela
Lein. °12.378/10.

11.41.1. A validade da Certidao devera estar em vigor na data estabelecida no
preambulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os
Documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

11.4.2. Comprovagao de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional
na data da entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de
direito puablico ou privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, demostrando sua aptiddo por ja
haver sido responsavel técnico por atividade permanente e compativel em
caracteristicas com objeto, dos itens das parcelas de maior relevancia técnica

abaixo:
ITENS DE SERVICO Unidade
Alambrado com tela de arame; m?
Patio de concreto; m?
Concreto armado 20 MPa. m3

11
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11.421. A comprovagdo de que o profissional responsavel de nivel superior,
possuidor do atestado supramencionado, integrard o quadro da Contratada
durante a vigéncia contratual, poderad ser feita apresentagdo de um dos
seguintes documentos:

11.4.2.1.1. Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

11.4.2.1.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou socio
da Contratada;

11.4.2.1.3. Contrato de prestacdo de servico, firmado entre a Licitante e o
Responsavel Técnico, com reconhecimento de firma de ambos; e

11.4.2.1.4. Declaragao de contratagcdo futura de prestacdo de servigos de que
trata o objeto desta licitacdo, com firma reconhecida da Licitante e do
Responsavel Técnico, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

11.4.2.2.  Nos casos do subitem 11.4.2.1, deverd ser anexado o registro do
profissional junto ao CREA ou CAU.

11.4.2.2.1. Declaracao(des) individual(is), por escrito e com firma
reconhecida, do profissional(is) apresentado(s) autorizando sua inclusao
na equipe técnica e confirmando a sua futura participacdo na execucao
dos trabalhos, quando a comprovacdo se der na forma do subitem
11.4.2.1.3 do edital.

11.4.2.3.  Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado
como responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo
CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 11.4.2.1.

11.4.3. Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaragdo, emitida pela prépria licitante, de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades dos servicos a serem executados,
nao podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

11.4.3.1. A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional
indicado pela licitante, com habilitagdo em engenharia ou arquitetura e
inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita serd realizada até o ultimo dia
atil que anteceder a data fixada para a apresentagdo das propostas e devera
ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura -
Avenida Nilo Pecanha, 330, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes -
R] - telefone (22) 98175 1231.

11.4.3.2. Por ocasido da visita, serd emitido Atestado de Visita expedido pelo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser
designado para o fim, comprovando que a empresa licitante visitou o local e
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades dos servicos a serem
executados.
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11.5. Interessados em participar da licitacao, cadastrados.

11.5.1. Os inscritos no Cadastro da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes (CRC) poderdo substituir os documentos listados em 11.1.1, 11.1.2,
11.1.3, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 pelo Certificado de Registro Cadastral
(CRC) devidamente atualizado.

11.5.1.1. Por Certificado de Registro Cadastral (CRC) devidamente atualizado,
entenda-se aquele em vigor na data da realizacao desta licitagao.

11.6. Interessados em participar da licitacdo, nao inscritos no cadastro.

11.6.1. Os interessados em participar desta licitacdo, ndo inscritos no Cadastro
da PMCG, s6 poderao participar deste certame se atender a todas as condigdes
exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessdria qualificagdo, conforme o
disposto no paragrafo 2° art. 22 da Lei Federal 8.666/93.

12. PROPOSTA COMERCIAL

12.1. O envelope “B”, com o titulo "PROPOSTA COMERCIAL", referido no subitem
10.2 deste Edital, devera conter, em 01(uma) via a Proposta Comercial da licitante, a
Planilha de Quantitativos e Pre¢os Unitarios. Esses documentos sao fornecidos a
licitante sob a forma de ANEXO I do Edital.

12.1.1. A via do formuldrio da “PROPOSTA COMERCIAL” deverd ser
preenchida, carimbada, datada e assinada pelo representante legal ou preposto
legalmente estabelecido da empresa licitante, de acordo com as instrucoes
contidas no préprio formulario.

12.1.1.1. As cotagodes de precos deverdo ser apresentadas em papel timbrado
da licitante, sob a forma das especificagdes que acompanham o ANEXO I
deste Edital; o preco global devera ser preenchido no ANEXO I;

12.1.1.2. Somente serdo fornecidas novas vias do ANEXO I - PROPOSTA
COMERCIAL, se solicitadas pelo licitante, por escrito, mediante a devolucdo
da via inutilizada;

12.1.1.3. O prazo de validade da Proposta Comercial serd de 60 (sessenta) dias,
contados da data estabelecida no preambulo deste Edital, para a sua entrega a
C.P.L.

13. ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

13.1. A entrega dos envelopes contendo os documentos e as Propostas Comerciais das
licitantes, a C.P.L., dar-se-4 no dia, hora e local, mencionados no predmbulo deste
Edital.

13.2. Ap6s a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a
Documentacdo de Habilitacdo e Propostas Comerciais das licitantes, nenhum outro
serd recebido nem tampouco serd permitida a troca, adendos, acréscimo ou
esclarecimentos aos ja entregues, ressalvado o disposto no paragrafo 3°, do artigo 48,
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da Lei Federal 8.666/93.

13.3. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serdo rubricados pelos membros que
estiverem constituindo a C.P.L. e pelos representantes das licitantes presentes no
certame.

14. CRITERIOS DE JULGAMENTO

O julgamento do certame compreenderd as fases: de habilitacao, destinada ao exame
da regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e da classificacdo das
Propostas Comerciais com a selecao da proposta vencedora do certame.

14.1. O julgamento do certame serd realizado em tantas sessdes publicas quantas forem
consideradas necessarias para o completo exame dos Documentos e Propostas
Comerciais, sempre com a lavratura de ata circunstanciada, assinada pelos membros
da C.P.L. e licitantes presentes na respectiva sessao.

14.2. Cada licitante poderd ser representado nos procedimentos licitatérios por
representante legal ou preposto.

14.2.1. Para tanto, no inicio da sessdo, antes do recebimento dos envelopes A e
B, o representante legal da licitante deverd entregar ao Presidente da C.P.L.,
prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o documento de
credenciamento, redigido conforme o modelo constante do ANEXO III, deste
Edital, além de copia do contrato social ou ata de assembléia da empresa que
representa, comprovando os poderes do outorgante para delegar competéncia
ao outorgado.

14.2.2. O representante legal ou credenciado da empresa interessada devera
exibir ao Presidente da C.P.L. documento que comprove a sua identidade.

14.2.3. A(s) empresa(s) que desejar(em) fazer uso da Lei Complementar n°
123/06 deverdo, apresentar a declaracdo conforme o modelo constante do
ANEXOV.

14.2.4. Nao sera admitida a abertura dos envelopes de habilitagdo para retirada
dos documentos relativos ao credenciamento. Assim, a licitante que ndo
apresenta-los em separado dos envelopes ficard sem representagao.

14.2.5. Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverao ser
rubricados pelos membros da C.P.L. e representantes das licitantes presentes
na sessao.

14.3. Fase de habilitacao

14.3.1. A apreciagdo e o julgamento dos documentos apresentados pelas
licitantes poderao ser efetuados na propria sessdo de recepgdo dos envelopes
ou, em sessOes posteriores com data, local e hora a serem definidos pela C.P.L.,
fazendo-se a comunicagdo diretamente, se todos os representantes das
empresas competidoras estiverem presentes, ou, caso contrario, por publicacao
no Didario Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes.

14.3.2. Concluida a fase de habilitacio e havendo manifestacio formal dos
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representantes de todas as licitantes do certame renunciando ao direito de
interposicao de recursos, a C.P.L. podera proceder a abertura dos envelopes
contendo as Propostas Comerciais imediatamente apds a conclusao da fase
habilitatéria do certame. Caso contrario, aguardar-se-4 o decurso do prazo
recursal e o julgamento dos eventuais recursos interpostos, apds o que,
proceder-se-4 a convocagdo das licitantes habilitadas, através da Imprensa
Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes, para a sessdo de abertura dos
envelopes contendo as Propostas Comerciais que, a eventuais inabilitadas,
serdo devolvidos inviolados.

Fase de Classificacao das Propostas Comerciais

14.4.1. No julgamento das Propostas Comerciais a C.P.L. classificard, por ordem

crescente de preco global ofertado, as licitantes habilitadas, declarando
vencedora da licitacdo a proponente que tiver cotado para o objeto licitado o
menor preco global.

14.4.2. No caso da primeira colocada ser empresa de grande ou médio porte, sera

observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, conforme
segue:

14.4.2.1. Identificar-se-dao as propostas ofertadas por ME’s e EPP’s que sejam

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

14.4.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no subitem

anterior mais bem classificada e que manifestar o interesse em utilizar os
beneficios da LC n°. 123, serd convocada para apresentar nova proposta de
preco, inferior aquela classificada em primeiro lugar, no prazo maximo de 5
(cinco) minutos, situacdo em que passara a condi¢ao de primeira colocada.

14.4.2.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte que passar a condicdo
de primeira colocada, nos termos do subitem anterior, devera apresentar, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, nova planilha de quantitativos e de
precos unitarios, decompondo o valor ofertado.

14.4.2.3. A ndo apresentacio de proposta no prazo estipulado nos subitens

anteriores implicara a preclusio do direito conferido pela Lei Complementar
n°. 123, sem prejuizo das sang¢oes legais cabiveis.

14.4.2.4. Nao ocorrendo a adjudicacdo do objeto a microempresa ou empresa

de pequeno porte, na forma do subitem 14.4.2.2, serdo convocadas as
remanescentes na ordem de classificacao, que se enquadrem no subitem
14.4.2.1, para o exercicio do mesmo direito.

[N

14.4.2.5. Na hipétese de ndo ser adjudicado o objeto a microempresa ou

empresa de pequeno porte enquadrada no subitem 14.4.2.1, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em
primeiro lugar.

14.4.3. O valor do orgamento estimado pela Administracdo ja contempla parcela

relativa a bonificacdo de despesas indiretas (BDI).

14.4.4. Seré desclassificada a licitante que:
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14.4.4.1. apresentar Proposta Comercial que ndo atenda aos requisitos deste
Edital ou que ofereca vantagens nele ndo prevista ou baseada em ofertas dos
demais licitantes, inclusive de redugdo sobre o menor valor proposto

14.44.2. que proponha prego global superior ao estabelecido pela PMCG no
item 6.1 deste Edital;

14.4.4.3. que proponha preco global considerado manifestamente inexeqtiivel,
nos termos do disposto no artigo 48, inciso II da Lei Federal 8.666/93; e

14.4.4.4. que ndo aceitar as corregdes dos erros de sua proposta, nos termos do
estabelecido no subitem 14.4.5.

14.4.5. As Propostas Comerciais que atenderem aos requisitos deste Edital serdao
verificadas pela C.P.L. quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da
seguinte forma:

14.45.1. se existir discrepancia entre o produto da multiplicacdo do preco
unitario pela quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

452, i anci \% i
14.45.2 se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e
por extenso prevalecera o valor por extenso; e

14.4.5.3. se for constatado erro de adigdo, subtracdao, multiplicacdo ou divisao,
o resultado corrigido serd o considerado.

14.4.6. No caso de empate entre duas ou mais Propostas Comerciais, e desde
que ndo ocorra o estabelecido no subitem 14.4.2. e seguintes, a classificacao
final far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L., em ato
publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

14.4.7. A PMCG podera, a qualquer momento antecedente a assinatura do
contrato, revogar esta Licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se
constatado vicio no seu processamento.

14.4.8. Ocorrendo a revogacdo ou anulacdo do certame a decisdo sera publicada
no Didrio Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes.

14.4.9. As licitantes tomardo, oficialmente, conhecimento do resultado do
julgamento deste Certame na sessdo publica que proclamar o resultado ou, em
nao tendo sido subscrita a Ata respectiva por todas as licitantes classificadas,
através de publicagdo no Didrio Oficial do Municipio de Campos dos
Goytacazes. A data da assinatura da Ata ou da publicacdo do resultado da
Licitagdo, conforme o caso, constituird o inicio do prazo recursal.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACAO

15.1. Julgados os eventuais recursos interpostos ou decorrido o prazo legal de
interposicdo, a C.P.L., apods declarar a vencedora da Licitacdo, na forma do
estabelecido nos subitens 14.4.1 e 14.4.2. deste Edital, encaminhara o resultado para ser
homologado pela autoridade competente da PMCG.

15.2. O objeto licitado sera adjudicado a licitante declarada vencedora da competicao
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pela C.P.L., a qual celebrard contrato com a PMCG, nos termos da minuta constante
do ANEXO II deste Edital.

16. CONDICOES DE ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A PMCG, convocard a vencedora do certame para assinar o contrato, até o 3°
(terceiro) dia ttil apds a publicacdo da homologagao do resultado.

16.2. A convocagdo a que se refere o subitem anterior, ser feita através de oficio, dirigido
a licitante vencedora, que terd, apds o recebimento da convocagdo, 03 (trés) dias tteis
para apresentar-se a PMCG para a sua formalizagdo, portando os certificados de
regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

16.3. O prazo de convocagao poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado expressamente pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administracao.

16.4. Se a licitante vencedora do certame, injustificadamente, ndo atender a convocacao
de que trata o subitem 16.1, recusando-se a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pela PMCG, estara caracterizado o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando a licitante desistente a multa de 10% (dez) por cento sobre o valor
total da sua proposta, nos termos das disposi¢des dos arts. 64 e 81 da Lei Federal
8.666/93, sem prejuizo para as demais cominagoes aplicéveis.

16.5. Ocorrendo a hipétese prevista no subitem 16.4 serdo convocadas as demais
licitantes, por ordem de classificacdo, adjudicando-se o objeto desta Licitagdo aquela
que concordar em executar o seu objeto nas mesmas condigdes e pelo mesmo preco da
1a classificada, desistente.

17. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

17.1. Da Licitante:

17.1.1. tomar conhecimento, antes da apresentacdo de sua proposta, das normas
e diretrizes da PMCG, relacionadas com este Edital, providenciando a
obtencdo de todas as informagdes necessarias sobre as condi¢cdes e
peculiaridades do local onde as obras serdo realizados, e que deverdo ser
devidamente consideradas na composicao de sua Proposta Comercial;

17.1.1.1. fazer pesquisa minuciosa no local onde as obras serdo realizados, nao
se isentando da responsabilidade sobre a avaliacdo correta dos seus
orcamentos, planejamento de obras, arcando com os eventuais prejuizos
conseqtientes.

17.1.1.2. A licitante vencedora, deverd cumprir o dispositivos estabelecidos na
Resolucao n°® 307, de 05 de julho de 2002, CONAMA Conselho Nacional do
Meio Ambiente, no que tange a gestdo de residuos.

17.2. Da Adjudicataria:

17.2.1. a garantia a que esta obrigada face ao disposto no item 22 deste Edital; e
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17.2.2. celebrar com a PMCG, o contrato cuja minuta compoe o Anexo II deste
Edital, no prazo estabelecido no documento a que se refere o subitem 16.2.

17.3. Da Contratante

17.3.1 manter um funcionario da Administracdo especialmente designado, para anotar
em registro préprio (livro didrio de obra) todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas
ou defeitos observados, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informagdes pertinentes a essa atribuigdo, conforme prescreve o art.
67 e paragrafos da Lei 8.666/93.

17.4. Da Contratada

17.4.1. ndo subcontratar o objeto da presente Licitacdo sem o consentimento
prévio e por escrito da PMCG;

17.4.1.1. a adjudicataria respondera, solidariamente, pelos atos praticados
pela(s) firma(s) subcontratada(s), relacionados com o objeto deste Edital;

17.4.2. promover por sua conta, a cobertura através de seguros, dos riscos a que
se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem no
fornecimento objeto deste Edital;

17.4.3. cumprir todas as obrigacdes técnicas constantes das especificacoes
estabelecidas no Anexo VI, deste Edital;

17.4.4. cumprir, rigorosamente, todas as obriga¢des contratuais, em especial os
prazos totais e parciais estabelecidos no Cronograma de Desembolso que vier a
ser pactuado; e

17.4.5. comunicar formalmente a PMCG, em até 24h (vinte e quatro horas) do
ocorrido, qualquer evento motivador de paralisacao da execugdo contratual.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condigdes deste Edital ou do
Contrato a ser celebrado, a PMCG, sem prejuizo das perdas e danos e das multas
cabiveis, nos termos da lei civil, aplicara a adjudicataria contratada, conforme o caso, as
penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93 e, em especial as
seguintes sangdes:

18.1.1. multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia, por dia ttil que exceder o
prazo, sobre o valor do saldo ndo atendido, respeitados os limites da Lei Civil;

18.1.2. multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do
contrato, nas demais hipoteses de inadimpléncia ou infracdo de qualquer
natureza, seja contratual ou legal.

18.1.3. As multas moratérias e administrativas poderdo ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, ndo impedindo que a PMCG rescinda,
unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sangdes legais cabiveis.
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18.1.4. As multas administrativas e moratérias aplicadas serdo descontadas da
garantia prestada pela adjudicataria contratada e, caso a multa aplicada seja de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a adjudicataria contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente, em consonancia com os paragrafos 2° e 3° do
artigo 86 da Lei Federal n°. 8.666/93;

18.1.5. A aplicagdo de multas ndo elidira o direito da PMCG, face ao
descumprimento do pactuado, rescindir de pleno direito o contrato que vier a
ser celebrado, independentemente de notificacdo ou interpelacdo judicial, sem
prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais cabiveis, assegurado o
contraditério e ampla defesa.

18.1.6. A execucdo da obra fora das especificagdes estabelecidas no Projeto
Béasico - Anexo VI deste Edital, também ocasionara a incidéncia das multas
previstas neste item 18, pois, nesta situacdo a desconformidade de
especificacdo equivalera a ndo execugdo das obras.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitagdo cabe recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias tteis a contar da intimagdo do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:

19.1.1. habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

19.1.2. julgamento das Propostas Técnicas e Comerciais;

19.1.3. anulacdo ou revogacao desta Licitagao;

19.1.4. rescisao do CONTRATO por ato unilateral da Administragao;

19.1.5. aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

19.2.  Dos atos praticados relativos a esta Licitagdo cabe Representagdo, no prazo de 05
(cinco) dias tteis, a contar da intimagdo da decisdo relacionada com o objeto da
Licitagdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierdrquico;

19.3. No caso especifico da aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade, esta
somente podera ser aplicada pelo Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia, dela cabendo pedido de reconsideracao no prazo de 10
(dez) dias tteis contados da publicacdo do ato na Imprensa Oficial do Municipio de
Campos dos Goytacazes;

19.4. Os recursos previstos nos subitens “19.1.1” e “19.1.2" terdo efeito suspensivo. A
autoridade competente poderd, motivadamente e presentes razdes de interesse
publico, atribuir ao recurso interposto eficicia suspensiva, nos casos previstos nos
subitens 19.1.3; 19.1.4 ¢ 19.1.5;

19.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dara ciéncia as demais licitantes
através de publicagdo no Diario Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes, que
poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis;

19.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
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recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo nesse caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento
do recurso.

20. RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
Executado o Contrato, o seu objeto seré recebido:

20.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias, da
comunicacao escrita do contratado; e

20.2. definitivamente, por servidor ou Comissdo designada para este fim, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao
de 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicagdo escrita do contratado, a que se
refere o subitem anterior.

21. DA FISCALIZACAO

21.1 A PMCG cabe fiscalizar a execucdo dos trabalhos através de servidores formalmente
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisdo
contratada.

21.2Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso ndo previsto, e em tudo o que se relacione com a
execugdo do objeto, desde que ndo acarrete 6nus para a PMCG ou modificacdo do
instrumento.

21.3 As decisdes que ultrapassarem a competéncia dos fiscais da PMCG, deverdo ser
solicitadas, formalmente, pela Contratada, a autoridade administrativa imediatamente
superior aos fiscais, através deles, em tempo hdabil para a adogdo de medidas
convenientes.

21.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da sua execugdo, ou ma qualidade dos materiais empregados.

22. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

221. A garantia do contrato serd prestada, mediante Guia de Recolhimento, no valor de
5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e seré restituida, apds
o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da Contratada,
obedecidas as normas aplicéveis a espécie.

22.1.1. Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56
da Lei Federal 8.666/93, a prestacdo de uma das seguintes modalidades de
garantia de execugao contratual.
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- fianga bancéria;
- seguro-garantia;
- caucdo em dinheiro ou titulo da divida ptublica.

22.1.1.1. No caso de seguro-garantia esta devera cobrir expressamente os
seguintes eventos:

a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

N

c. Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato; e

d. Obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela contratada

22.1.2. No caso de titulo da divida publica, este deverd ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.2 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel
execugdo do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

23. ANEXOS QUE COMPOEM ESTE EDITAL

Os documentos que compdem este Edital, como partes integrantes e inseparaveis, sdo os
seguintes:

23.1. Anexo I - Proposta Comercial;

23.2. Anexo II - Minuta de Contrato;

23.3. Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;

23.4. Anexo IV - Declaracao de que Cumpre as Leis Trabalhistas;
23.5.  Anexo V - Declaracdo ME ou EPP;

23.6. Anexo VI - Projeto Basico;

23.7. ANEXO VII - Relatorio Fotografico e Projeto Arquitetonico;
23.8. ANEXO VIII - Memorial Descritivo;

23.9. ANEXO IX - Memoéria de Calculo, Composi¢dao e Cronograma

24. CONSIDERACOES DE CARATER GERAL

241. O esclarecimento de davidas sobre o presente Edital podera ser requerido, por
escrito, a C.P.L. da PMCG, sito 4 Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado n° 47 -
Parque Santo Amaro, nesta Cidade, no horério de 9h as 12h30min e das 14h as 17h, de
2% a 6" feira, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados do Municipio de
Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, através da linha teleféonica n° (22)
981752073, até 24h (vinte e quatro horas) anteriores ao horério estabelecido no subitem
1.1 deste Edital, para recebimento dos envelopes contendo a documentagdo de
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habilitacdo e as Propostas Comerciais das licitantes;

241.1. As impugnagdes editalicias e interposicdes de recursos deverao ser,
OBRIGATORIAMENTE, protocoladas no endereco supracitado, nos prazos
definidos no artigo 41, paragrafos 1 ° e 2 °, e artigo 109, respectivamente da Lei
8,666/93.

242. A Administracdo, a qualquer tempo, no decorrer da licitagdo, poderd determinar a
vistoria das instala¢des da proponente, para fins de permitir melhor avaliagdo de seus
recursos humanos e materiais;

243. Os documentos exigidos para esta Licitacdo, poderdao ser apresentados em
original, por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou
publicagio em Orgiao da Imprensa Oficial. Os que forem de emissdo da propria
proponente deverdo ser datilografados em papel timbrado da licitante, registrar o
nimero desta licitacdo, estar datados e assinados por seu representante legal ou
preposto formalmente estabelecido. Os funcionéarios do Setor de Licitacdes NAO
AUTENTICARAO DOCUMENTOS, cabendo a Comissao apenas as atribui¢des de
receber, examinar e julgar os documentos. Os documentos e certidoes emitidas pela
Internet terdo sua autenticidade verificada no momento da realizaciao do certame.

243.1. A regra do subitem anterior ndo se aplica ao Certificado de Registro
Cadastral - CRC, que podera ser apresentado através de copia simples;

24.3.2. A apresentacdo do documento original a C.P.L. dispensa a autenticacao
de coépia em cartorio, contudo aquele passara a integrar os autos do processo,
nao sendo devolvido em hipétese nenhuma;

24.3.3. Nao sera admitida a autenticacdo de documentos pela CPL nem na
hora da abertura do certame, tampouco posteriormente.

244. Durante as sessdes da Licitacdo, somente poderdo se manifestar os membros da
C.P.L. e um representante legal ou credenciado de cada licitante. Os demais presentes
ao certame, somente poderao fazé-lo com a permissao do Presidente da C.P.L.;

24.5. O foro para dirimir qualquer questao controversa relacionada com o presente Edital
¢ 0 da Comarca de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 06 de dezembro de 2022.

Marcelo Machado Feres
Secretario Municipal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia
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ANEXO1
PROPOSTA COMERCIAL
CARIMBO DA FIRMA

(Contendo a Razao Social, CNPJ e/ ou Inscricao
Estadual).

1 - OBJETO

Proposta Comercial para a obra de complementagao da constru¢ao de constru¢ao de quadra coberta
para atender a E. M. Frederico Paes Barbosa - Rua Capitio Menezes - Parque Novo Mundo -
Campos dos Goytacazes - R] na Tomada de Pregos de n°. 037/2022, e seus Anexos.

2 - PRECO

21 - Para o objeto da Tomada de Precos de n° 037/2022 o nosso preco global é de: R$
(

).

2.2 - O preco acima considera todas as exigéncias contidas na Tomada de Precos n°. 037/2022, e ainda,
todos os custos com mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas diretas
e indiretas incidentes sobre os equipamentos e instalagdes.

3- DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total para a execucdo do objeto desta proposta é de 06 (seis) meses, a contar da autorizagdo
formal do inicio das obras.

4 - VALIDADE DESTA PROPOSTA

A validade dos precos e condigdes desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida
no predmbulo da Tomada de Pregos n° 037/2022, para a abertura dos envelopes contendo a
Documentacao e Proposta Comercial das licitantes.

5 - ANEXO DESTA PROPOSTA
Compde esta Proposta Comercial, sob a forma de anexo, a Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios.

Campos dos Goytacazes, __de de 2022.

Assinatura do Representante
Legal ou Preposto da Licitante
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UMA NOVA HISTORIA

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Complementagdo de construgdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdo Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

REFERENCIA: EMOP / SINAPI - 06/2022

Data orgamento:

12/08/2022

PLANILHA DE ORCAMENTO

ITEM cODIGO DESCRICAO | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
01.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO RS 27.221,47
01.01 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 | 296,52 3,61 R$ 1.070,42
01.02| COMPOSIGAO 01 |ADMINISTRAGAO VR 1,00 RS 24.905,76 RS 24.905,76
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
01.03| 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO | UR | 39,37 R$ 31,63 R$ 1.245,29
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL
02.0 CANTEIRO DE OBRA RS 32.568,22
0201 93584 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. w2 800 107116 RS £.569,28
AF_04/2016
02,02 02.020.0002.0 |P-ACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ V2 600 RS 238,53 RS 143718
: e DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO g . =
02,03 02.015.0001.0 |'NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE N 100 RS 4.408,95 RS 4.408,95
: . OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO g o o
0204 02.016.0001.0 |NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE N 100 RS 2.346,25 R 2.346,25
: Y | 0BRAS, M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR g S 2
02.05 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 | 105,60 146,66 RS 15.487,30
02.06 97628 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,00 319,26 R$ 319,26
03.0 MOVIMENTO DE TERRA RS 1.831,38
03.01 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 | 18,72 97,83 R$ 1.831,38
04.0 TRANSPORTE RS 8.926,55
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO
04.01| 04.010.0046-0 |BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E T | 19235 R$ 1,36 RS 261,60
MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
04.02 93588 M3XKM| 565,75 3,18 R$ 1.799,09
AF_07/2020
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
04.03| 04.014.0095-0 |CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA | UN | 22,00 RS 280,83 R$ 6.178,26
EM LOCAIS AUTORIZADOS
0004 04.020.0122.0 |TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EXCLUSIVE Maxku| 3238.00 R$0,20 RS 687,60
: e CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) g ’ ’
05.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 13.829,07
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE
05.01| 05.001.0009-0 M2 | 10,80 RS 21,67 RS 234,04
ASSENTAMENTO
05.02) 99303 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 | 74,27 2,39 RS 177,51
05.03 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 M2 | 260,24 0,98 RS 255,04
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO
05.04 05.006.0001-1 |VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO |M2XMES| 343,80 RS 12,00 RS 4.125,60
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM
05.05 97063 MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M2 | 496,00 13,63 RS 6.760,48
05.06 92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kG | 140,00 16,26 RS 2.276,40
06.0 TUBOS E CONEXOES RS 3.023,53
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS:
06.01 97901 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 N 200 32005 R$ 640,10
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
06.02 89356 M 12,00 27,09 RS 325,08
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
06.03 89357 M 12,00 38,28 RS 459,36
AF_06/2022
06.0 00733 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA " 1800 aal RS 79,38
: (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 g g ’
6.0 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Ny 1800 6642 RS 119556
) DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 . g >
06.06 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 5,00 64,81 RS 324,05
08.0 BASES E PAVIMENTOS RS 26.344,99
0801 92397 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURALDE 20X10CM, | | oo 6289 RS 20.570,78
- ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ’ g =
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
08.02 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). M 69,87 61,11 RS 4.269,76
AF_06/2016
08.03 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 | 92,81 1621 RS 1.504,45
09.0 PARQUES E JARDINS RS 49.807,00
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
09.01 102362 DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA M2 | 222,20 208,95 RS 46.428,69
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
09,02 09.005.0053.0 | CORTE:DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO N 600 RS 355,54 RS 2133,24
: o EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO . ; >
BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO
09.03) 09.012.0002:0 |\ reo) CSECAO DE 10X300M M 4,80 R$ 259,39 R$ 1.245,07
11.0 ESTRUTURAS RS 26.302,26
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
11.01] 103672 M3 3,67 514,42 R$ 1.887,92
AF_02/2022
1100 95055 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL M3 a7 350228 RS 8.735,08
: UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 g R ekt
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
11.03] 92762 MONTAGEM, AF_06/2022 KG | 192,53 14,75 RS 2.839,82
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
11.04 92759 < ¢ KG | 34,40 17,88 RS 615,07

MONTAGEM. AF_06/2022
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ITEM cODIGO DESCRICAO UNID | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
11.05| 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG | 3440 13,25 RS 455,80
11.06] 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG | 192,53 12,63 R$ 2.431,65
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
11.07] 96535 M2 | 4584 181,87 RS 8.336,92
AF_06/2017
12.0 ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS RS 21.203,27
1201 101162 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE vz | 11210 18185 RS 20.385,39
’ ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’ ! oo
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
12.02 103322 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 225 68,38 RS 153,86
1203 103326 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E V2 600 11067 RS 664,02
: ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 g g §
13.0 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS RS 74.896,70
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
13.01 87794 DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2\ 45141 46,05 R$ 20.787,32
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
13.02 87273 APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2\ 2025 7274 RS 1.472,99
PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
13.03| 13.380.0011-0 |GROSSA,NO TRACO 1:4,B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA N21 PRETA E M2 | 165,00 RS 84,68 R$ 13.972,20
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
13.04 94994 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 | 291,50 1317 R$ 32.989,06
13.05 101094 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 4,06 163,03 R$ 661,90
1308 47267 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 20X20 CM vz | 2359 7358 RS 1735.75
’ APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 ’ § e
13.07 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,90 113,31 RS 328,60
1308 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA w2 | as1a1 401 RS 221641
: TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’ ' o
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
13.09 87640 AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 M2 1692 43,29 RS 732,47
14.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGEM E VIDRACAS RS 22.558,13
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
14.01 90844 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - UN 1,00 1.289,34 R$ 1.289,34
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
1202 12.006.0088.0 |PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE N 200 RS 456,85 RS 1.827,40
: o FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO g g een
1203 12.002.0084.0 |PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1 E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR FECHAMENTO V2 500 RS 87169 RS 4.358.45
: . COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA 2", EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO g g R
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM
1204 12.002.0082.0 |TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1'X1/8", FORMANDO QUADROS DE V2 800 RS 828,16 RS 7.425,28
: . 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO g g e
(EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
14.09 91306 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 N 3,00 198,00 R$ 594,00
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE
14.06 91305 FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 N 6,00 136,78 RS 820,68
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES
14.07) 14.006.0005-0 | e oo M EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO N 2,00 RS 750,93 RS 1.501,86
14.08 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 7,20 130,93 RS 942,70
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
14.09) 102162 M2 1,28 266,37 RS 340,95
AF_01/2021_P
1210 14.006.0420.0 |PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE va 320 RS 894,73 RS 2.898,93
) - FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO . § -
14.11 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 279,27 RS 558,54
15.0 INSTALAGOES RS 31.845,80
1501 98053 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, N 100 5263.25 RS 2.263,25
: VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ’ R R
15.02] 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 6,00 20,09 RS 120,54
15.03 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M 6,00 23,12 RS 138,72
15.04 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015| UN 7,00 28,16 RS 197,12
15.05 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 7,00 10,72 RS 75,04
15.06) 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00 12,82 RS 64,10
15.07] 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 8,00 12,82 RS 102,56
15.08 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 147,96 RS 295,92
15.09) 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 571,82 RS 571,82
1510 15.007.0527.0 | P'S/UNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS, INSTANTANEO,CORRENTE N 200 RS 188,60 RS 758,40
: e NOMINAL(IN)80AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO g . g
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
1511 91857 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 2200 15,89 RS 349,58
1512 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM N 3200 1165 RS 372,80
: PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ g g
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
15.13 93008 M 22,00 16,79 RS 369,38

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.14 95749 INSTALACRO. AF_11/2016. P M 86,00 33,91 R$ 2.916,26
1515 95750 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Ny 1700 1997 RS 678,49
) INSTALAGAO. AF_11/2016_P . § .
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
1516 95752 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P M 34,00 64,52 R$2.193,68
ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,IMEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA
1517 1501100140 |INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA N 100 RS 3.167,92 RS 3.167,92
: i INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS g R e
NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA
15.18| 18.200.0001-0 |TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO PAR | 1,00 R$ 2.044,15 R$ 2.044,15
15.19| 18.200.0002-0 |POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO PAR | 1,00 R$ 958,84 R$ 958,84
15.20| 18.200.0003-0 |REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO UN 1,00 RS 184,37 RS 184,37
1521 18.200.0004-0 |TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO PAR | 1,00 R$ 3.296,00 R$ 3.296,00
15.22| 18.200.0005-0 |REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO PAR | 1,00 RS 122,57 RS 122,57
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.23] 92000 UN 1,00 29,68 RS 29,68
AF_12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
1524 101878 PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 1,00 676,57 R$ 676,97
15.25( 15.020.0061-0 |LAMPADA MISTA,DE 500W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN | 20,00 RS 45,49 RS 909,80
1526 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E v | 20000 . RS 1170,00
) INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ i o
1527 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E v | 42000 18 RS 3.435,60
- INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ g et
1508 91035 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E " 2000 261 RS 524.20
: INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ g g
1529 1500801120 |CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM " 50.00 RS 28,59 RS 1429,50
- e ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’ ’ e
1530 15.008.0120.0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM " 2000 RS 56,29 RS 1.688.70
- USRS IELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’ ’ oo
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.31] 92979 M 10,00 10,65 RS 106,50
AF_12/2015
15.32] 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 5,00 74,61 RS 373,05
15.33| 15.017.0275-0 |TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 5,00 RS 16,38 RS 81,90
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR,COM PORTA E
15.34| 15.007.0410-0 |BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE UN 1,00 R$ 177,39 R$ 177,39
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
16.0 COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES RS 525,72
16.01] 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 6,00 87,62 R$ 525,72
17.0 PINTURAS RS 95.800,78
17.01] 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 | 529,37 19,34 R$ 10.238,02
17.02] 102504 PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E =5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 M | 275,60 10,97 R$ 3.023,33
17.03 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 | 444,09 16,25 R$ 7.216,50
17,04 102494 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM vz | eos1s €670 RS 40.565,61
: MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 ’ g 2o
17.05| 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 | 1628,60 20,89 R$ 34.021,45
17.06] 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 | 40,95 17,97 RS 735,87
18.0 APARELHOS RS 26.555,72
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA
18.01| 18.021.0045-0 |AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM UN 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO
18.02] 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 542,70 RS 3.256,20
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.03] 99635 / ¢ UN 6,00 301,05 R$ 1.806,30
AF_08/2021
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
18.04 97586 RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 N 8,00 206,95 RS 1.655,60
1808 97584 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA N 100 15802 RS 158,02
- RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’ g g
18.06) 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 92,33 RS 738,64
1807 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADADE |\ .00 1295 RS 51,80
: AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ . ’
1808 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA N 300 2592 RS 77,76
: DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 ’ g ’
1809 94711 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE N 200 2859 RS 157,18
: EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 ’ . .
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
18.10) 103984 INSTALACEO. AF.06/2022 UN 8,00 24,22 R$ 193,76
1811 89433 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - N 400 1505 R$60,20
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ' . ’
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA
18.12 103998 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 N 200 16,14 Re 32,28
1813 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E N 00 a6a RS 148,28
: INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ g ;
1814 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E N 2,00 10838 R$ 216,76

INSTALAGAO. AF_08/2021
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Complementagdo de construgdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdo Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

REFERENCIA: EMOP / SINAPI - 06/2022

Data orgamento:

12/08/2022

PLANILHA DE ORCAMENTO

ITEM|  CODIGO DESCRIGAO UNID | QUANT. | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
18.15) 89986 INSTALACEO. AF_08/2021 UN 2,00 53,74 R$ 107,48
1816 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E N 00 6149 RS 122,08
: INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ g g
18.17| 15.038.0388-0 | TE SOLDAVEL 902,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO UN 8,00 RS 14,05 RS 112,40
18.18] 15.038.0389-0 | TE SOLDAVEL 902,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 4,00 RS 12,36 RS 49,44
18.19] 15.038.0386-0 |TE SOLDAVEL 902,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 4,00 RS 1,80 RS 7,20
18.20] 15038.0387-0 | TE SOLDAVEL 902, COM DIAMETRO DE 32MM. FORNECIMENTO UN 2,00 RS 14,05 RS 28,10
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.21] 86906 UN 6,00 47,65 RS 285,90
AF_01/2020
18.22| 18.011.0005-0 |TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4" FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 RS 22,20 RS 22,20
18.23| 06.271.0060-0 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE20MM.FORNECIMENTO M 6,00 RS 3,49 RS 20,94
18.24| 06.271.0061-0 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE25MM.FORNECIMENTO M 6,00 R$ 3,81 RS 22,86
18.25] 06.271.0062-0 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE32MM.FORNECIMENTO M 6,00 RS 9,49 RS 56,94
18.26] 06.271.0063-0 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE4OMM.FORNECIMENTO M 14,00 RS 14,66 RS 205,24
18.27| 06.271.0064-0 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE5OMM.FORNECIMENTO M 36,00 RS 15,24 RS 548,64
18.28] 15.038.0420-0 |UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 9,03 RS 54,18
18.29] 15.038.0424-0 |UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 2,00 RS 38,63 RS 77,26
18.30] 15.038.0265-0 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECIMENTO UN 5,00 RS 6,08 RS 30,40
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.31] 89498 UN 3,00 16,93 RS 50,79
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.32] 89502 UN 6,00 21,01 RS 126,06
AF_06/2022
1833 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES | 700 6172 RS 432,08
’ VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’ ' .
1834 89690 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM N 500 102,99 RS 514,95
’ CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ' . g
1835 89785 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM N 800 474 RS 167,92
’ RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ . ,
18.36( 18.013.0123-0 |SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO UN 6,00 R$ 11,22 RS 67,32
1837 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREADE | 100 243792 RS 2.437,92
: INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ’ e e
1838 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N 100 2283 RS 22,83
- DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’ g ’
1839 95795 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - N 500 . RS 187,10
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P ’ i .
18.40| 15.019.0050-0 [TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 2,00 R$ 11,04 R$ 22,08
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125 A 160A,50KA, MODELOCAIXA MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E
18.41| 15.007.0608-0 UN 2,00 RS 356,65 R$ 713,30
COLOCACAO
18.42 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 159,08 R$ 954,48
18.43| 14.004.0100-0 |ESPELHO DE CRISTAL,AMM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3,24 R$ 373,70 R$ 1.210,79
BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE
18.44) 18.082.0052-0 150105 DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 250 RS 739,15 RS 1.847,88
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.45) 100867 ¢ UN 4,00 290,01 R$ 1.160,04
AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
18.46| 100866 UN 8,00 279,27 R$ 2.234,16
AF_01/2020
18.47, 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00 72,62 RS 435,72
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE
18.48) 18.027.0057-0 | 40y, INCLUSIVE ESTA.FORNECIVIENTO E COLOCACAO UN | 2000 RS 81,72 RS 163440
20.0 CUSTOS RODOVIARIOS RS 2.539,35
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
20.01] 100324 ‘ESPESSURA DE *10 CM*. AF.07/2019 ‘ M3 ‘ 20,16 ‘ 125,96 R$ 2.539,35
21.0 ILUMINAGAO PUBLICA RS 18,00
21.01| 21.028.0020-0 |CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO | UN | 4,00 | RS 4,50 RS 18,00
SUB-TOTAL RS 465.797,94
BDI 15% RS 69.869,69
TOTAL RS 535.667,63
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. __ /2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A
EMPRESA PARA OBRA DE
COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE
CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA PARA
ATENDER A E. M. FREDERICO PAES BARBOSA -
RUA CAPITAO MENEZES - PARQUE NOVO MUNDO
- CAMPOS DOS GOYTACAZES - R]J.

O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel Ponciano de
Azeredo Furtado n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R]J, inscrito no
CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o n° 29.116.894/0001-61, doravante denominada,
simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ilustrissimo Senhor Secretario
Municipal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia, MARCELO MACHADO FERES e a empresa
doravante denominado simplesmente, CONTRATADA, com sede
na , inscrita no CNPJ/MF sob o n°. neste ato representada pelo Sr.
, portador do documento de identidade n°. o6rgao expedidor
__, em decorréncia do resultado do EDITAL n°. 037/2022, MODALIDADE TOMADA DE
PRECOS, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-se-a pela legislacdo aplicavel a
espécie, em especial pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal n°.
016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que nao conflitarem com a legislacao federal e observadas
as alteracOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. Este CONTRATO teve a
sua celebracdo autorizada as fls. 02/111 do processo n° 2022.205.000222-2-PR, mediante as
seguintes CLAUSULAS E CONDICOES:

CLAUSULA PRIMEIRA
(DO OBJETO)

O objeto deste contrato é a obra de complementacdo da construgdo de constru¢ao de quadra
coberta para atender a E. M. Frederico Paes Barbosa - Rua Capitao Menezes - Parque Novo
Mundo - Campos dos Goytacazes - RJ.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execugao do objeto sera feito em conformidade com a Proposta
Comercial, da CONTRATADA, datada de _ de de 2022, que juntamente com o
Edital n°. 037/2022, na modalidade Tomada de Precos e seus ANEXOS, passam, para todos os
efeitos, a fazer parte integrante e inseparavel deste CONTRATO, independentemente de
transcricao.

24



[
P

Yy PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITURA DE

3 CAM pos Secretaria Municipal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia

P UMA NOVA HISTORIA

Comissdo Permanente de Licitagao
Tomada de Pregos n2. 037/2022

Processo n° 2022.205.000222-2-PR
Data: 06/12/2022

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, por forca do disposto
no § 1° do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, a contratada estd obrigada a aceitar, nas mesmas
condicOes contratuais, acréscimos ou supressdes, das obras contratadas, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e no caso de reforma, até 50% (cinquenta por
cento).

CLAUSULA SEGUNDA
(DA FISCALIZACAO)

A execugdo do objeto deste CONTRATO sera fiscalizada por servidor da CONTRATANTE,
formalmente designado, que determinard, expressamente, o que for necessério a regularizagao
de faltas ou defeitos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados a fiscalizagio o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto, no processo n°.
2022.205.000222-2-PR em tudo o mais que se relacione com o objeto deste CONTRATO, desde
que nao acarrete 6nus para 0o CONTRATANTE ou modificagdo do instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO - As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do
CONTRATANTE deverao ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, a autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo hébil para a adogdo de
medidas convenientes.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os
métodos de inspecgdo, verificacdo e controles adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos, solugdes e comunicagdes que
esta solicitar e que forem julgados necessarios ao desenvolvimento de suas atividades.

PARAGRAFO QUARTO - A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringem a
responsabilidade tnica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto do
vertente CONTRATO, as implicagdes proximas e remotas perante o CONTRATANTE ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execugdo
contratual em causa ndo implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato ao CONTRATANTE dos prejuizos apurados e imputados
a falhas em suas atividades.

CLAUSULA TERCEIRA
(DIREITOS E RESPONSABILIDADES)

A CONTRATADA serd a tnica, integral e exclusiva responsavel, em qualquer caso, por todos
os danos e prejuizos de qualquer natureza que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucdo do objeto deste CONTRATO, respondendo por
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si e por seus sucessores, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao ou
acompanhamento do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é a responsavel por todos os 6nus tributarios
federais, estaduais e municipais, ou obrigacdes concernentes a legislacdes sociais, trabalhistas,
fiscais, securitarias ou previdencidria, entendendo-se como 6nus tributarios o pagamento de
impostos, taxas, contribuigdes de melhoria, contribuicdes parafiscais, empréstimos
compulsorios, tarifas e licencas concedidas pelo Poder Pablico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao
do CONTRATO, compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicoes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital n°. 037/2022.

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ainda a CONTRATADA:

I) arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal, bem como
carga e descarga, de todos os bens objeto deste CONTRATO, bem como de todos os
materiais e ferramentas necessarias a execucgao das obras;

IT) fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a
execucdo do objeto deste contrato;

I1I) entregar as obras concluidas, livres e desembaracadas de quaisquer materiais e
equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das &reas adjacentes;

IV)  certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus
empregados e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), previstos em leis e regulamentos concernentes a seguranga,
higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo do CONTRATANTE podera determinar a
paralisagdo das obras enquanto os empregados nao portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados
0s prazos de execugdo das obras;

V) responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis, técnicos,
empregados, prepostos ou subordinados;

VI)  fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando o seu uso,
bem como a identidade funcional, o que também exigira dos empregados das possiveis
subcontratadas;

VII)  responder exclusiva e integralmente, perante 0 CONTRATANTE, pela execucao do
objeto contratado, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros;

VIII) utilizar na execugdo das obras profissionais idéneos e habilitados, de acordo com o
gabarito técnico indispensavel.
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IX) atender aos pedidos fundamentados do CONTRATANTE para substituir ou afastar
quaisquer empregados;

X) programar e propor métodos de trabalho e de utilizagdo dos equipamentos a serem
empregados na execucdo das obras, submetendo-os a apreciacdo da Fiscalizagdo da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, a
notificagdo escrita desta para altera-los, seja com o fim de ajusta-los as necessidades do
servico ou de suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem
prejuizo das penalidades que couberem pelo desatendimento;

XI) manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos,
detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

XII)  responder por violagcdes a direito de uso de materiais, métodos ou processos de
execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizacoes, taxas e/ou
comissdes que forem devidas;

XIII) acatar as determinacdes do CONTRATANTE no sentido de reparar e/ou refazer, de
imediato, as obras executadas com vicios, defeitos ou incorrecdes;

XIV) substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo estiverem de
acordo com as especificaces;

XV)  transportar, para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os materiais de
“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras; e

XVI) manter durante a execugdo do contrato um engenheiro formalmente credenciado junto a
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para recepcao de instrucdes da SMOI,
bem como proporcionar a sua fiscalizacdo e autoridades competentes, toda a assisténcia
e facilidades necessérias ao bom andamento e cumprimento de suas fun¢ées durante a
execucgao das obras.

CLAUSULA QUARTA
(DO PAGAMENTO)

Pela execucdao do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas as formalidades legais e
contratuais pertinentes, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia total de
R$ ( ).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA em 06 (seis)
parcelas, de acordo com as medicdes procedidas pela fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, que constatard a regularidade da mesma e providenciard o
prosseguimento do processo do respectivo pagamento, conforme o cronograma fisico das obras.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera apresentar a documentagao legalmente
exigivel para a cobranca respectiva, até o 5° (quinto) dia tutil da data final do periodo de
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adimplemento da parcela de obrigagdo, mediante requerimento dirigido a Secretaria Municipal
de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, CNPJ N°. 29.116.894/0001-61, enderecados a

Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes,
RJ.

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos devidos 8 CONTRATADA serdo feitos de acordo
com o desembolso financeiro, no 30° (trigésimo) a contar da data final do periodo de
adimplemento da obrigacao respectiva, uma vez obedecida as formalidades legais e contratuais
pertinentes.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento da obrigagao, nao sendo efetuado no prazo previsto
no paragrafo quarto e, desde que o atraso decorra de culpa da CONTRATANTE, serd acrescido
de 0,1% (um décimo por cento) de multa calculada sobre a parcela devida. A compensacdo
financeira serd de 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipacdo, calculada
sobre a parcela devida.

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento da multa e da compensacdo financeira a que se refere o
pardgrafo quinto, serd efetivado mediante autorizacdo expressa da Excelentissima Senhora
Prefeita Municipal, em processo proprio, que se iniciard com o requerimento da
CONTRATADA, dirigido ao Secretario Municipal de Transparéncia e Controle.

PARAGRAFO SETIMO - Caso o CONTRATANTE efetue o pagamento devido a licitante
adjudicataria, em prazo inferior a 30 (trinta) dias, serd descontado da importancia devida, 0,033
% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipacao.

PARAGRAFO OITAVO - Na hipétese da cobranca apresentar erros, a CONTRATANTE
devolvera os documentos equivocados 8 CONTRATADA, para fins de substituigao.

PARAGRAFO NONO - O pagamento, ap6s apresentacdo da nova cobranga, sera efetuado no
prazo que remanescer dos 30 (trinta) dias a que se refere o paragrafo quarto, sem a multa e a
compensacao financeira estipuladas no paragrafo quinto.

PARAGRAFO DECIMO - Fica vedado a contratada negociar, efetuar cobranga ou descontar a
duplicata emitida através de rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se, tdo somente,
cobranca em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.
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CLAUSULA QUINTA
(DO REAJUSTAMENTO)

Quanto ao reajustamento de precos, sera aplicado com periodicidade anual, contados a partir
da data base do més do or¢amento, obedecendo-se em tudo que dispde a Lei Federal n°. 9.069
de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal n°. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante
emprego dos indices de reajuste publicados mensalmente pela EMOP, para cada familia de
servigos.

CLAUSULA SEXTA
(DO RECURSO ORCAMENTARIO)

A presente despesa, no valor global de RS$
( ), correrd por conta da Dotagdo Orcamentaria
existente no Programa de Trabalho P. T. 12.361.0046.1488.0000 e pela Natureza de Despesa N.D.
449051, com cobertura através da Nota Empenho n° de

CLAUSULA SETIMA
(DO REGIME DE EXECUCAO)
O objeto desta licitacdo se desenvolverd sob a forma de execucdo indireta, no regime de
empreitada por preco unitario.

CLAUSULA OITAVA
(PRAZO DE EXECUCAO)

O prazo total para a execucdo das obras objeto deste CONTRATO, é de 06 (seis) meses.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contagem do prazo contratual terd inicio no dia seguinte ao
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o inicio da execugdo
contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA
(DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL)

Em conformidade com o disposto no Edital da licitacdo na modalidade Tomada de Pregos n°.
037/2022, a CONTRATADA esté prestando garantia na modalidade de ___, no valorde R$ ___
( ), como seguranca do fiel, completo e perfeito cumprimento das obrigacoes
assumidas entre a empresa afiancada e o CONTRATANTE, através deste instrumento
contratual, conforme documento emitido pelo , inscrito no CNPJ-MF sob o n°

,em __ de de 2022 e tendo sido autenticado em ___pelo ___, sendo que
o original deste documento estd depositado na Diretoria Financeira do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O montante caucionado s6 sera devolvido apés o término do prazo da
garantia, da execucdo ou a rescisao amigavel do presente CONTRATO, sem responsabilidade
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do CONTRATANTE por qualquer compensagao pela mora da devolugdo, deduzindo-se dele
eventuais créditos em favor do mesmo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA
(DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS)

Sem prejuizo das perdas e danos e das multas cabiveis nos termos da lei civil, as penalidades
sdo as previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
disposi¢des legais e complementares vigentes, bem como, no que couber o Decreto Municipal n°
016/2005 de 02 de fevereiro de 2005, e, em especial as seguintes sangdes:

a - multa moratdria de 1% (um por cento) ao dia, por dia ttil que exceder o prazo, sobre o valor
do saldo nao atendido, respeitados os limites da Lei Civil; e

b - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do CONTRATO nas
demais hipéteses de inadimplemento ou infracdo de qualquer natureza, seja contratual ou legal,
respeitado os limites da Lei Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As multas moratérias e administrativas poderdo ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, ndo impedindo que o CONTRATANTE rescinda,
unilateralmente, 0 CONTRATO e aplique as demais sancdes legais cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - As multas administrativas e moratérias aplicadas serdo
descontadas da garantia prestada pela adjudicataria contratada e, caso a multa aplicada seja de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderé a adjudicatéria
contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracdo ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consonédncia com
os paragrafos 2° e 3° do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - A execugdo das obras fora das especificacdes originais, também
ocasionard a incidéncia da multa prevista na alinea “b” do “caput” da Cl4dusula Oitava, pois,
nesta situagdo, a desconformidade de especificacdo equivalera a nao execucao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
(DA RESCISAO)

Este CONTRATO podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, a qualquer
tempo, independentemente de agdo, notificagdo judicial ou extrajudicial, nos casos e formas
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso deste CONTRATO vir a ser rescindido por dolo ou culpa
da CONTRATADA, e tal fato provocar danos ao CONTRATANTE, sera promovida a
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responsabilidade da CONTRATADA, visando ao ressarcimento dos danos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sio casos de rescisio deste CONTRATO:

I - o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das cldusulas deste
CONTRATO;

IT - o atraso injustificado da execugdo da obra ou no inicio da mesma, ou a sua paralisacdo sem
justa causa e prévia comunicacdo a0 CONTRATANTE.

III - a cessdo da posicao contratual;

IV - o desatendimento das determinagdes da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo contratual;

V - razdo de relevante interesse ptblico determinado pelo CONTRATANTE;

VI - a supressdo, por parte do CONTRATANTE, de itens de fornecimento que acarretem
modificacao de valor inicial deste CONTRATO, superior a vinte e cinco por cento do seu valor
original;

VII - a ocorréncia de caso fortuito, impeditivo da execu¢gdo do CONTRATO;
VIII - decretacéo de faléncia ou instauracao de insolvéncia civil;

IX - a dissolugao da sociedade, falecimento da CONTRATADA, alteracéo social ou modificacao
da finalidade ou estrutura da empresa, que prejudiquem a execucdo do CONTRATO;

X - a suspensdo da execugdo contratual, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a cento e vinte dias, salvo motivo de for¢ca maior;

XI - atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela CONTRATRANTE, salvo
motivo de forca maior; e

XII - a ndo liberagio pelo CONTRATANTE, de areas ou locais ou objetos essenciais ao
cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica facultado ao CONTRATANTE, em ndo optando pela
rescisdo, aplicar as sancdes previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, assegurado a
CONTRATADA prévia defesa.

PARAGRAFO QUARTO - De qualquer penalidade que venha a ser imposta a
CONTRATADA cabera recurso, na forma da legislagdo aplicavel e, pedido de reconsideracao,
ao CONTRATANTE, no caso de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
(RECEBIMENTO DO OBJETO)

Executado o CONTRATO, o seu objeto sera recebido:

I - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias da comunicacado escrita do contratado; e
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IT - Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada para este fim, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de observagdo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da comunicagédo escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
(DA RENUNCIA A DIREITOS)

O ndo exercicio de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, ndo
representara rentncia ao seu exercicio, com relacdo ao mesmo fato ou a fatos futuros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
(DA PUBLICACAO)

Obriga-se 0 CONTRATANTE a mandar publicar no Diério Oficial do Municipio de Campos
dos Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, as suas expensas, no prazo de 20 (vinte)
dias a contar da sua assinatura, para dar-lhe a devida eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
(CASOS OMISSOS)

Os casos omissos deste CONTRATO serdo resolvidos com base nas disposi¢des das leis que o
regem.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
(DO FORO)

Fica eleito o foro da Comarca de Campos dos Goytacazes, para dirimir qualquer questdo
controversa relacionada com o presente CONTRATO, renunciando as partes, expressamente, a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (trés) vias de
igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais.

Campos dos Goytacazes, ___de de 2022.
Contratante:
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Contratada:
Testemunhas:
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

~

A

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Comissao Permanente de Licitagao - C.P.L.

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°® 47

Parque Santo Amaro

Campos dos Goytacazes/R]

REF: LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°. 037/2022

Prezados Senhores

Pelo presente documento, outorgo ao Sr..................... (nome, qualificagdo e endereco), portador da
carteira de identidade N° .....ccooovvvveeveeennnn , expedida pelo (a) ..o , inscrito no
CPF SOb 0 N° i , poderes para representar esta Empresa
........................................... (razdo social e endereco da licitante) CNPJ n°® .....ccccoovvvccnnccccnnns,
Inscrigdo Estadual n° ..o na licitagdo referida em epigrafe, podendo praticar
todos os atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho desta outorgada, inclusive,

prestar esclarecimentos, receber notificagbes, assinar contratos e manifestar-se quanto a sua

desisténcia de interpor recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Assinatura)

(Nome e cargo do outorgante)

(Reconhecer Firma em Cartorio)

Observagoes:

A Carta de Credenciamento deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por
representante legal que tenha poderes para constituir mandatdrio.

A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do outorgado e
deverd ser entregue pelo credenciado, ao Presidente da Comissio Permanente de Licitagdo, juntamente
com os envelopes de Documentagio e Proposta Comercial da licitante.

33



Hoadly PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITURA DE

3 CAM pos Secretaria Municipal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia

@ UMA NOVA HISTORIA Comissdao Permanente de Licitagao
Tomada de Pregos n2. 037/2022

ps

Processo n° 2022.205.000222-2-PR
Data: 06/12/2022

ANEXO IV
DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS LEIS TRABALHISTAS

(Modelo)

DECLARACAQO

Ref.: Tomada de Precos n°. 037/2022

(nome da empresa)

inscrita no CNPJ/MF sob 0 nimero...........cceceevevveerenrenrennens , por intermédio de seu
representante legal 0 (a) ST (Q).....cccceeueevnireiiinniiccirece , portador (a) da Carteira de
Identidade DNC....ccccoovvvviiiiiiiieeeeeeeeee, € dOo CPF N e

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis

anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( ).

Em............ deeeeeeeeeeee, de 2022.

Representante legal da empresa e
carimbo da licitante

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO V - Declaragao de Enquadramento de ME ou EPP

(Modelo)
DECLARACAO

Ref.: Tomada de Precos n° 037/2022

................................................................. (razao social do licitante) com endereco na

inscrita Nno CNPJ/MF SOb 0 NUMEIrO ....cccccoeivieieieieieieeieeeeee e vem, pelo seu
representante legal infra-assinado, sob pena de submeter-se a aplicacdo das sancdes
definidas nos arts. 7° e 9°, da Lei n® 10.520/02, declarar que cumpre os requisitos legais para
efeito de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP),
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam a Lei Complementar Federal n° 123/06 e
suas alteracdes, bem como a Lei Municipal n° 8.768/17 e ndo incide em qualquer das
vedagOes estabelecidas no art. 3°, § 4°, da referida da Lei Complementar, sendo

considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14/12/2006;

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar
n°® 123, de 14/12/2006.

() Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e ndo-cooperados,

conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07.

Em............ de oo de 2022.

Representante legal da empresa e
carimbo da licitante
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ANEXO VI
PROJETO BASICO
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1.0 -OBJETIVO

Este Projeto Basico, elaborado nos termos das disposigdes do artigo 7°, inciso | e artigo
6°, inciso IX da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto a Obra de Complementagdao de
construcao de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa, Rua Capitao
Menezes, Parque Novo Mundo, CEP: 28083-880 - Campos dos Goytacazes — RJ.

2.0 -PROJETO, ESPECIFICAGOES E NORMAS.

2.1 - Conforme orgcamento anexo e memorial descritivo em anexo.

2.2 — Referéncia ao caderno de encargos de infraestrutura ou caderno de encargos
de obras prediais.

2.3 — No caso de execugao de parcelas de obras ndo especificadas neste Projeto

Basico deverdo ser observadas as normas da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS - ABNT.

3.0 —-PERMISSOES E LICENGAS

A contratada devera providenciar todas as licengas (inclusive as previstas na legislagcéo
ambiental) e permissdes exigidas por imposicao de leis, que sejam necessarias, devendo
estimar essas despesas e inclui-las nos precos que oferecer em sua Proposta Comercial.

40 -SEGUROS

A contratada devera providenciar as suas expensas, 0s seguros legalmente exigiveis e
ainda aqueles que entenderem como necessarios para protegé-lo de eventuais danos no
decorrer da execucao contratual.

5.0 -TRANSPORTE

A contratada arcara com os dispéndios e sera responsavel pelo transporte horizontal e
vertical necessarios ao servico, bem como, de todos os materiais, ferramentas e maquinas
necessarias as instalagoes.

6.0 -PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E CADASTRO DE
GERADORES DE RESIDUOS

6.1- A (s) empresa (s) vencedora (s) devera (do), imediatamente, se cadastrar como
geradora (s) de residuos perante a Prefeitura deste Municipio na Secretaria de Servigos
Publicos, de acordo com a Lei Municipal n° 8.232/2011. Apds a realizacdo do cadastro e sem
embargo de outras exigéncias porventura solicitadas pela Prefeitura deste Municipio, cada
Gerador devera apresentar seu Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos, elaborado nos
termos do artigo 21 da Lei Federal n® 12.305/2010.
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6.2- A empresa vencedora do certame ficara obrigada a elaborar e apresentar o Plano
de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS) a Secretaria de Servigos Publicos, nos
termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 12.305/2011, como condig¢ao para obtencéo da
Ordem de Servigo a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana. O conteuddo minimo do PGRS e os procedimentos a serem observados, sdo os
estabelecidos na Portaria SMSP n° 07/2011.

6.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria de
Servigcos Publicos devera ser fielmente executado pela mesma. Em caso de descumprimento,
serao autuados pela SMSP nos termos dos artigos 40, 41, 45,46 da Lei Municipal.

6.4- O Manifesto de Residuos €& documentado oficial e obrigatério para o
gerenciamento do descarte dos residuos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de entulhos
da Codin ou a outra destinac&o, tudo conforme aprovado no PGRS.

6.5- A empresa vencedora do certame devera destinar prioritariamente os residuos
inertes gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para descarte
destes residuos seja outro, ficara a mesma obrigada a apresentar documento comprobatério
de que os residuos estdo sendo destinados para aquele local, a fim de dar cumprimento ao
que estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos.

6.6- Em nenhuma hipétese, os residuos, especialmente os residuos da construgao civil
(RCC) poderao ser descartados nos PEVE’s (Ponto de Entrega Voluntaria de Entulhos), nos
termos do artigo 2° da Lei Municipal n°® 8.123/2009, pois sdo destinados exclusivamente para
pessoas fisicas e em pequenos volumes.

6.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os servicos de remocgao de
residuos, por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS sera da
contratada.

7.0 - GUARDA E PROTEGAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Também sera responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela
Administracado, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados ou
utilizados na execugéao da obra, até a aceitagcao definitiva do objeto contratado.

8.0 — CONDIGOES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES

O licitante, antes da apresentagcdo de sua Proposta Comercial devera tomar
conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢gdes locais para o cumprimento das
obrigacdes que assumira se contratado, pois nao lhe sera admitido alegar, posteriormente, o
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desconhecimento de informagdes ou condigdes locais para justificar atrasos ou inexecucéo de
obrigacgdes contratuais.

9.0 - CAPACIDADE TECNICA.

9.1 - Certidoes de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
jurisdicdo da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. °© 5.194/66
em especial no seu artigo 69 e pela Lein. ©12.378/10.

9.2 - A validade da Certidao devera estar em vigor na data estabelecida no preambulo
deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial
das licitantes.

9.3 - Comprovacgédo de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da
entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU,
demostrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da tomada de prego limitada aos itens das
parcelas de maior relevancia técnica.

ITENS Unidade
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME M2
PATIO DE CONCRETO M2
CONCRETO ARMADO 20 MPA M3

9.4 - A comprovacao de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do
atestado supramencionado, integrara o quadro da Contratada durante a vigéncia contratual,
podera ser feita apresentagdo de um dos seguintes documentos:

9.4.1. Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e Previdéncia

Social (CTPS), quando empregado;

9.4.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da Contratada;
9.4.3. Contrato de prestagao de servigco, firmado entre a Licitante e o Responsavel

Técnico, com reconhecimento de firma de ambos.

9.4.4. Declaragao de contratagao futura de prestagédo dos servigos de que trata o objeto
desta licitagdo, com firma reconhecida da Licitante e do Responsavel Técnico, celebrado de
acordo com a legislagao civil comum.
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9.5 Nos casos do subitem 9.4, devera ser anexado o registro do profissional junto ao
CREA ou CAU.

9.5.1- Declaragao(des) individual(is), por escrito e com firma reconhecida, do(s)
profissional(is) apresentado(s) autorizando sua inclusao na equipe técnica e confirmando a
sua futura participagdo na execugao dos trabalhos, quando a comprovagao se der na forma
do subitem 9.4.3 do edital.

9.6 - Na hipdétese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como
responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica
dispensada a exigéncia do subitem 9.4.

9.7 - Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaragdo, emitida pela propria licitante, de que tem pleno conhecimento
das condi¢des e peculiaridades da obra de complementagdo a ser executada, ndo podendo
alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

9.8 - A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional indicado pela licitante,
com habilitagdo em engenharia ou arquitetura e inscricdo no CREA ou CAU. Neste caso, a
visita sera realizada até o ultimo dia util que anteceder a data fixada para a apresentagao das
propostas e devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — Rua
Tenente Coronel Cardoso, n°91, Centro — Campos dos Goytacazes — RJ.

9.9 - Por ocasido da visita, sera emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretario
Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, comprovado
que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades do objeto em tela.

10.0 - RECEBIMENTO DAS OBRAS.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

10.1 —Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicagao
escrita do contratado;

10.2 —Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada para este fim, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao de 45
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicagao escrita do contratado, a que se
refere o subitem anterior.
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11.0 - PRAZOS DA EXECUGAO CONTRATUAL.

11.1 - Cronograma fisico-financeiro para a entrega da obra conforme disposto no
edital.

O inicio da contagem dos prazos devera coincidir a data da autorizagao formal para o
inicio das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana.

12.0 -VALOR ESTIMADO DAS OBRAS

12.1 - O valor estimado das obras objeto deste Projeto Basico R$ 535.667,63
(quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e trés
centavos), apurados conforme o do orgamento detalhado, expressando a composi¢ao dos
custos unitarios, constante das planilhas em anexo.

13.0 - CONDIGOES DE PAGAMENTO.

13.1 — Pela execucdo do objeto deste Projeto Basico a PMCG devera pagar a
contratada, a importancia total que vier a ser pactuada (de acordo com o cronograma
constante no contrato a ser assinado em caso de adjudicagcédo e parte integrante do Edital
conforme instrugbes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), cuja data
final de cada periodo de adimplemento devera ser consignada com as parcelas.

13.2 — Os valores a serem pagos deverao ser apurados nas medicbes a serem
procedidas pela contratada e aprovadas pela fiscalizagao.

13.3 — As medigdes procedidas pela Contratada serdo conferidas pala Fiscalizagéao
da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que constatando a
regularidade das mesmas, providenciara o prosseguimento do processo de pagamento
respectivo.

14.0 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

14.1 — Além das obrigacdes ja definidas neste Projeto Basico, o Edital e o Contrato de
Licitagdo deverado impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras obriga¢des
de carater geral:

14.1.1— Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal,
bem como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a serem fornecidos e
utilizados na instalagao;
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14.1.2— Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execugao das obras previstas;

14.1.3 — Entregar as obras concluidas, livres e desembaragadas de quaisquer materiais
e equipamentos utilizados em sua execuc¢ao, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

14.1.4 — Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os
seus empregados e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, Oculos e outros
adequados a prevencao de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes a
segurancga, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizagdo do contratante podera determinar a
paralisacdo das instalacbes enquanto os empregados ndo portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos 6nus por conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazos
de execucgéao das obras;

14.1.5— Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis,
técnicos, empregados, prepostos ou subordinados;

14.1.6 — Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando
0 seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigira dos empregados das
possiveis subcontratadas;

14.1.7— Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos
fornecimentos e instalagcdes contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros;

14.1.8 — Utilizar na execugao das obras profissionais idoneos e habilitados, de acordo
com o gabarito técnico indispensavel.

14.1.9 - Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou afastar
quaisquer empregados;

14.1.10 — Programar e propor métodos de trabalho e de utilizagdo dos equipamentos a
serem empregados na execugao das obras, submetendo-os a apreciagéo da Fiscalizagao da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, atendendo, imediatamente, a
notificacdo escrita desta para altera-los, seja com o fim de ajusta-los as necessidades do
servigo ou de suplementar méo-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem
prejuizo das penalidades que couberem pelo ndo atendimento;

14.1.11 — Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de
monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

14.1.12 — Responder por violagdes a direito de uso de materiais, métodos ou processos
de execugdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizagbes, taxas e/ou
comissodes que forem devidas;

14.1.13 — Acatar as determinagdes do contratante no sentido de reparar e/ou refazer,
de imediato, as obras executadas com vicios, defeitos ou incorrecoes;

14.1.14 — Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que néao
estiverem de acordo com as especificacoes;

14.1.15 - Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os materiais de
“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das instalagoes;
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15.0 - DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1 A garantia do contrato sera prestada antes de sua lavratura ou no maximo até o
quinto dia util posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de
Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e
sera restituida, apods o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da
Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

15.2 Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56 da Lei
Federal 8.666/93, a prestacdo de uma das seguintes modalidades de garantia de execugéao
contratual:

- fianga bancaria;

- seguro-garantia;

- caucao em dinheiro ou titulo da divida publica.

15.3 No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda.

15.4 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa
e fiel execugdo do contrato, e 0 pagamento de eventuais multas.

Campos dos Goytacazes, 16 de Agosto de 2022

Jorge Willian Pereira Cabral

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura.

Matricula: 40774
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Ministério da Educagdo F ’\DE

Fundo Nacional
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

Imagem meramente ilustrativa

PROJETO PADRAO PARA QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
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1 INTRODUCAO
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1.1 INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a orientagdo para a construcdo de uma Quadra Coberta com
Vestiario, a ser implantada nas diversas regides do Brasil. O Ministério da Educacéo,
através do FNDE presta assisténcia financeira aos municipios, com carater suplementar,
objetivando a construcéo e o aparelhamento destas escolas.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto basico (pré-executivo), tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos 0s materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto basico e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes do projeto
arquitetbnico , com suas respectivas sequéncias executivas e especificagcbes. Constam
também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos
referentes & construgao civil, emitidos por 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais,
ou por concessionarias de servigos publicos.
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2 ARQUITETURA
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2.1 CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Quadra Coberta com Vestiarios visa atender a demanda de espaco para praticas
esportivas nas escolas municipais e estaduais. O referido projeto apresenta uma area total
de 980,40 m2 de cobertura, para implantacdo em terrenos de 30x41 metros quadrados.

A técnica construtiva adotada € convencional, possibilitando a constru¢do da quadra
escolar em qualquer regido do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no
comeércio e ndo necessitando de mao-de-obra especializada.

As vedagOes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundacdes e
pilares em concreto armado e arco metalico treligado. A cobertura serd em telha metélica
curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se ceramica resistente a abrasdo nos
vestiarios e concreto polido na quadra. O revestimento interno de &reas molhadas com
ceramica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execu¢do e manutencdo. As
portas sdo especificadas em madeira pintada. As esquadrias sdo do tipo basculante, em
aluminio, opcao que possibilita regular a ventilacao natural.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantacdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagdo das melhores condigdes:

» Caracteristicas do terreno : avaliar dimensdes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetacdo, mananciais de agua e etc.

e Localizacdo do terreno : privilegiar localizacdo proxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizagéo proxima a zonas industriais, vias de grande trafego
ou zonas de ruido; Garantir a relacdo harmoniosa da constru¢do com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuéarios (conforto higrotérmico, visual, acustico,
olfativo/qualidade do ar);

e Adequacdo da edificacdo aos parametros ambientais : adequacdo térmica, a
insolacdo, permitindo ventilacdo e iluminacao natural adequadas nos ambientes;

» Adequacéo ao clima regional : considerar as diversas caracteristicas climéaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios;

« Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundacdes para garantir seguranga e economia na construcao
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundacdo, é necessario conhecer as
caracteristicas mecanicas e de composicdo do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

e Topografia: Fazer o levantamento topogréfico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificacao, sobre aspectos de fundacbes e de escoamento das aguas superficiais;

e Localizacdo da Infraestrutura:  Avaliar a melhor localizacdo da quadra com relacdo
aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-
se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando
necessarias, localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos mananciais.

« Orientacao da edificagdo: buscar a orientacéo 6tima da edificacdo, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dindmica de utilizacdo da quadra quanto a
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minimizacdo da carga térmica e consequente reducdo do consumo de energia elétrica. A
correta orientacdo deve levar em conta o direcionamento dos ventos favoraveis,
considerando-se a temperatura média no ver&o e inverno caracteristica de cada Municipio.

2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracdo do projeto e definicdo do partido arquiteténico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

. Programa arquitetbnico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas;

. Volumetria do bloco - Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria € elemento de identidade visual do projeto;

. Areas e proporcdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario;

. Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideragdo os equipamentos e mobiliario adequados ao bom funcionamento do vestiario;

. Tipologia das coberturas — foi adotada solugdo de cobertura de arco trelicado
metalico. Nos vestiarios serd utilizado uma laje impermeabilizada;

. Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideracdo 0s requisitos
minimos de iluminacdo e ventilacdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagcdo cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
areas mais quentes do pais.

. Elementos arquitetbnicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquitetdnico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem
a identificacdo da tipologia Quadra Coberta com Vestiario;

. Funcionalidade dos materiais de acabamentos — 0S materiais foram
especificados levando em consideragéo 0s seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposi¢éo a agentes e intempéries;

. Especificacbes das cores de acabamentos — foram adotadas cores com
destaque para a estrutura em amarelo e volumes do vestiarios em azul e amarelo;

. Especificacbes das loucas e metais — para a especificacdo destes foi
considerada a tradigcéo, a facilidade de instalagdo/uso e a existéncia dos mesmos em varias

regides do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutencéo.

2.4 ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Quadra Coberta:

e Quadra poliesportiva com arquibancadas.
Vestiarios:
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* Vestiario masculino com sanitario de PNE;
» Vestiario feminino com sanitario de PNE;
» Deposito.

2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condi¢éo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagfes, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacgéo e informacao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetbnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificacbes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos espacos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinaliza¢des visuais e tateis.
Tendo em vista a legislagéo vigente sobre o assunto, o projeto preveé:

* Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido;

» Sanitarios (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais;

Observagéo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes usuarios,
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada
ambiente.

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificag6es, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos.
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3.1 CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande numero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na analise de projeto e fiscalizacdo de convénios e obras, optou-se pela utilizacdo de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padrdo tém aplicacdo direta no
sistema construtivo adotado:

Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regido do territério
brasileiro, considerando-se as diferencas climaticas, topogréaficas e culturais;

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacdo e facil manutencao;

Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgdo, saude e padrbes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucao da obra
em todas as regifes do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

Estrutura de concreto armado;
Estrutura metélica em arco trelicado para cobertura com telha metélica.

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensbes nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171);

3.2 VIDAUTIL DO PROJETO

Estrutura 250

Pisos Internos 213
Vedacéo vertical externa 240
Vedacéo vertical externa 220
Cobertura =20
Hidrossanitario 220

3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencado de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administracdo e do Patrimonio;

- Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutencéo de edificacbes — Procedimento.
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4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1 SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1 Considera¢des Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagdes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificacdes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2 Caracterizagéo e Dimensao dos Componentes

41.2.1 Fundacgbes

A escolha do tipo de fundacdo mais adequado para uma edificagdo é fungcéo das
cargas da edificacdo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrdo
fornece as cargas da edificacdo, porém as resisténcias de cada tipo de solo serdo diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece dois projetos de fundagfes basico, baseado em
previsdes de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve utilizando-se ou
ndo do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto executivo de
fundacbes, em total obediéncia as prescricbes das Normas proprias da ABNT. O projeto
executivo confirmard ou ndo as previsdes de cargas e dimensionamento fornecidas no
projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo de fundac¢des elaborado devera
ser apresentado para validacdo do FNDE, através de sua insercao no Sistema Integrado de
Monitoramento de execugéo e controle - SIMEC.

Devera ser adotada uma solucdo de fundagcBes compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d'agua. Com base na
combinagdo destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e 0 menor prazo de
execugao.

4.1.2.2 Fundacdes tipicas Blocos sobre Estacas e Sapata

O FNDE disponibiliza as fundagbes do projeto através do célculo de blocos sobre
estacas. Como alternativa, apresenta também a versdo em sapatas para os locais onde se
julgue ser mais adequada. A taxa de resisténcia do solo utilizada no calculo é de 2 kg/cm?,
considerando o solo homogéneo. Caso a taxa de resisténcia do solo do terreno onde sera
executada a obra seja inferior a esta, as fundacdes deverdo ser recalculadas pelo
proponente e a respectiva ART deverd ser emitida. Para o recalculo das fundac0es,
disponibilizamos as cargas das fundac¢des em prancha proépria.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO —FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
13



Ministério da Educagdo FI\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao e
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagdo

A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Aoki-Veloso para
estacas.

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para
determinacgdo da resisténcia do solo e analise do perfil geotécnico.

4.1.2.3 Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

41.2.4 Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas 15x30cm
e 15x40cm.

4.1.2.5 Lajes

E utilizada laje pré-moldada de altura média aproximada de 15 cm.

4.1.3 Sequéncia de execugao

4.1.3.1 Vigas

Para a execugdao de vigas de fundacdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaucfes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao.
Nao sera admitida a utilizacdo da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuragéo da peca estrutural.

41.3.2 Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuracéo por insetos ou podriddo. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

4.1.3.3 Lajes

O escoramento das lajes deverd ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as Ultimas mais adequadas. As formas
deverdo ser molhadas até a saturagéo, antes da concretagem. ApOs a concretagem a cura
devera ser executada para se evitar a retragdo do concreto e fissuracdo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos indicados em norma.

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas
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- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de
prova,;

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressdo de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execuc¢do de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determina¢do do médulo estatico de elasticidade a
compressao;

- ABNT NBR 8681, Acdes e segurancga has estruturas — Procedimento;

- ABNT NBR 14931, Execucgao de estruturas de concreto — Procedimento;

4.2 PAREDES OU PAINEIS DE VEDACAO

4.2.1 Alvenaria de Blocos Ceramicos

42.1.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;
- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

421.2 Sequéncia de execucéo:

Deve-se comecar a execucdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos
em amarracdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas
conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

42.1.3 Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macicos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execucado da alvenaria.

Tijoks escothidos
ameniocos am pd, posonD

M RO S & C LSO

— AR e

[— [ =l [y
[ [F—| (= il 1
- — = I | E— | -
[ 1[C | Il |
Core Yista
Com pledar cam argoimasa Argamaen de dmania
fecimenlo de amia & aneia - oge 1,2

42.1.4 Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

Todas as paredes internas e externas
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- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01 ROl - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ _PLE 02 R01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7170, Tijolo macigo ceramico para alvenaria;

_ABNT NBR 8041, Tijolo macico para alvenaria — Forma e dimensdes —
Padronizacéo;

_ABNT NBR 8545, Execucdo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e
blocos cerdmicos — Procedimento;

_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedacao - Terminologia e requisitos;

4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto

4221 Caracteristicas e Dimensodes do Material

As vergas serdo de concreto, com dimens@es aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
e espessura), e comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

4.2.2.2 Sequéncia de execucao:

Estes elementos dever&o ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relagdo aos dois lados de cada véo. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

4.2.2.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto.
- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacao vestiario

4.3 ESTRUTURA DE COBERTURAS

4.3.1 Estrutura Metalica

4.3.1.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

Sdo utilizadas estruturas metdlicas compostas por trelicas, tercas metalicas e
posteriormente das telhas metalicas leves.
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O tipo de aco a ser adotado nos projetos de estruturas metélicas devera ser tipo
ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligagdes principais — ASTM A325 —
galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagfes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixacdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Condicoes Gerais referéncia para a execucao:

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praca. Sempre que ocorrer tal
necessidade, os perfis deverdo ser substituidos por outros, constituidos do mesmo material,
e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos perfis iniciais.

Em qualquer caso, a_substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a
aprovacdo da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser
substituidos por perfis de chapa dobrados.

Caberd ao fabricante da estrutura metdlica a verificagdo da suficiéncia da secc¢éo util
de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas ou de furos para
qualquer outra finalidade.

Todas as conexfes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informacdes
contidas nos Documentos de PROJETO.

As conexdes de oficinas_poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO E FABRICANTE. As conexdes de campo deveréo ser
parafusadas.

As conex0fes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou contraventamento
deverdo ser dimensionadas de modo a transmitir o esforco solicitante indicado nos
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do
esforco admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conex8es deverdo ser dimensionadas para os valores de
forca cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o minimo de
75% de forca cortante admissivel na barra; havendo conexdes a momento fletor, aplicar-se-
a critério semelhante.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda~de angulo,
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUCAO.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracdo total. Todas as
soldas de importancia deverédo ser feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As
superficies das pegas a serem soldadas deverdo se apresentar limpas isenta de 6leo, graxa,
rebarbas, escamas de laminacéo e ferrugem imediatamente antes da execucao das soldas.
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As conexdes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

Todas as conexdes parafusadas dever&o ser providas de pelo menos dois parafusos.
O diadmetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no
minimo @1/2".

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca
hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que
for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um diametro @ 1/16”
superior ao diametro nominal dos parafusos.

Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material até
3/4"; para espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo,
porém admitido sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas
considerando-se a hipétese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensédo
admissivel correspondente a hipotese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento (=
1,05t/ cm?),

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexdo do tipo esmagamento,
como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforco
de ruptura por tracéo.

Os valores dos esforgos de tragéo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto estdo
indicados na tabela seguinte:

Parafusos () Forca de tracao (t)

1/2” 5,40

5/8” 8,60

3/14” 12,70
718" 17,60
1" 23,00
11/8” 25,40
11/4” 32,00
13/8” 38,50
11/2” 46,40
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Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem
conectadas deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, 6leo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragdo indicadas na
tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, ndo
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotacdo da porca. As chaves calibradas
deverdo ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de forca de
tracdo indicados na tabela anterior. Deverao ser feitos ensaios com os parafusos de modo a
reproduzir suas condi¢cdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligacdes secundarias) e as conexdes

das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos
parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaucfes adequadas para evitar amassamento, distorcdes e
deformacbes das pecas causadas por manuseio impréprio durante o embarque e
armazenamento da estrutura metélica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de
contraventamentos provisorios para o transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes da montagem,
de acordo com a solicitagdo do responséavel pela fiscaliza¢do da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagfes
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execucdo e
especificacbes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverd ser cuidadoso, de
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverao
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitac6es da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e
angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessério e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranca da
estrutura o exigir.

As conexfes provisérias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e
deverdo ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso préprio da estrutura,
esforcos de montagem, esfor¢cos decorrentes dos pesos e operagdo dos equipamentos de
montagem e, ainda, esforcos devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos,
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS.
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Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrusta¢des, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminacao, furos, etc...

A preparacdo da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméaos de
primer epdxi de 40 micras cada demé&o e posteriormente 2 demaos de esmalte alquidico
também com 40 micras de espessura em cada demao.

Deverédo ser respeitados os intervalos entre as deméaos conforme a especificacdo dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico € indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura.

Inspecdo e testes:

Todos os servicos executados estdo sujeitos a inspecao e aceitacdo por parte da
FISCALIZACAO.

4.3.1.1.1 Normas Técnicas Relacionadas:

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de agco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

_ABNT NBR 6120- Cargas para calculo de estruturas de edificacoes;

_ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de perfis formados a frio;

_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execucdo e montagem de estruturas
metéalicas;

_AISC — Manual of Steel Estructure, 9° edition.

4.3.1.2 Aplicacdo no Projeto

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta.
4.4 COBERTURAS

4.4.1 Telhas Metdlicas - onduladas calandradas e pl anas - aco pré-pintado branco

4.4.1.1 Caracterizacéo e Dimensdes do Material

- Telhas onduladas calandradas de aco pré-pintado - cor branca.
- 995 mm (cobertura atil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento)
- Modelo de Referencia:
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Isoeste — Telha Standard Ondulada calandrada e reta — OND 17 ou Super Telhas
ST 17/980 calandrada e reta

Sequiéncia de execucdo

A colocacédo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinacdo
minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre.

4.4.1.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiarios.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ _PLE 02 R01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacao vestiario

44.1.3 Normas Técnicas relacionadas:

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de aco revestido de secéo trapezoidal — Requisitos.

45 ESQUADRIAS

4.5.1 Esquadrias de Aluminio

4.5.1.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias (janelas) serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em
vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverdo ter espessura minima 6
mm. Para especifica¢do, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante.
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura.

4.5.1.2 Sequéncia de execugao

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também o0s seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pega para a
execucdo do chumbamento. No momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve
haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.

4.5.1.3 Conex0es e interfaces com os demais elementos construtivos:
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As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relacdo as
laterais das janelas / portas.

4.5.1.4 Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_R01 - Planta e elevactes
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

45.1.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacoes - Parte 1:
Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacdes - Parte 2: Requisitos
e classificagéo;

4.5.2 Portas de Madeira

452.1 Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nos ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca,
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de: aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradicas devem
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros reforcados. As portas internas
poderdo utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4522 Sequéncia de execucao:
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser

lixados e receber no minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

4523 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA,
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA,
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- Conjuntos de fechadura e macaneta;
- Dobradicas (3 para cada folha de porta);
- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ _PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevacao vestiario

45.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

__ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagdes - Parte 1: Requisitos.

4.6 IMPERMEABILIZACOES

4.6.1 Tinta Betuminosa

46.1.1 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Tinta asfaltica para concreto, alvenarias, ou composicdo basica de asfalto a base
de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante.

4.6.1.2 Sequéncia de execucéo:

A superficie devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que
comprometam a eficiéncia do produto.

A forma correta e a aplicagdo com duas demaos, sendo cada uma em sentidos
diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a 1a e a 2a demao.

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundacgéo, conexdes e
interfaces com os demais elementos construtivos.

46.1.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncia com os Desenhos:

- Vigas Baldrame

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

46.1.4 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagéo - Seleg&o e projeto

_ ABNT NBR 9574 - Execucédo de impermeabilizacdo — Procedimento

_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagao

__ ABNT NBR 9685 - Emulséo asfaltica para impermeabilizacdo
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4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1 Pintura de Superficies Metalicas

47.1.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

As superficies metalicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto e quadro abaixo.

Material: Tinta esmalte sintético CORALIT

Qualidade: de primeira linha

Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura).

Acabamento: acetinado

Fabricante: Coral ou equivalente

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estruteraco.

4.7.1.2 Sequéncia de execucdo

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente

Pintura de acabamento

Numero de demdos: tantas demdos, quantas forem necessérias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demaos subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

Deverao ser observadas as especifica¢cdes constantes no projeto estrutural metalico
de referéncia.

4.7.1.3 Aplicacdo no Projeto e Referéncia com os Desenhos

- Estrutura metélica trelicada da quadra poliesportiva coberta;
- Alambrado metalico do contorno da Quadra;
- Tabelas, corrimaos, traves.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_RO01 — Planta e elevagctes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_RO01 - Detalhes

4.7.1.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 11702: Tintas para constru¢do civil — Tintas para edificagbes n&o
industriais — Classifica¢ao;
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_ABNT NBR 13245: Tintas para construcdo civil - Execucdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparacgdo de superficie.

4.7.2 Paredes externas — Pintura Acrilica

47.2.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3.

4.7.2.2 Sequéncia de execucéo:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagBes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se 0 enchimento
dos rasgos feitos durante a execucao das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remocéao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formagao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, emboco e reboco liso, antes

da aplicagao da massa corrida.

4.7.2.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada fundos vestiario — Cor Branco Gelo
- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro
- Estrutura de concreto — Cor Branco Gelo.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_RO01 — Planta e elevactes

47.2.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgdo civil — Tintas para edificagbes ndo
industriais — Classificacao;

_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgéo civil - Execugdo de pinturas em
edificagbes ndo industriais - Preparacgdo de superficie.

4.7.3 Paredes externas — Ceramica 10cmx10cm

47.3.1 Caracteristicas e Dimensoes do Material

Revestimento em cerdmica 10X10 cm para areas externas, nas cores branco, azul
escuro e amarelo, conforme aplicac6es descritas no item. 4.7.3.3.

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagéo indicada pelo
modelo referéncia.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:
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1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichac&o; cor branco, acetinado;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichag&o; cor azul escuro, brilho;
3 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichag&o; cor amarelo, brilho;

ou Marca: Eliane:

1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10

2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10
3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10

4.7.3.2 Sequéncia de execucao

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. ApOs esses testes, recomenda-se 0 enchimento
dos rasgos feitos durante a execucao das instalacdes, a limpeza da alvenaria, a remocao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas e o umedecimento da area a ser revestida.

As pecas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
externas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epéxi, recomendado pelo fabricante.

4.7.3.3 Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Fachada vestiario.

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PLE 02 R01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;

4.7.4 Paredes internas — areas molhadas

Nas paredes dos Vestiarios serdo aplicadas ceramicas 30x40cm, e acima dela,
pintura com tinta acrilica, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme
esquema de cores definido no projeto.

4.7.5 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica 30X40cm, branca.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epoéxi cinza platina com especificacdo indicada pelo
modelo referéncia.

Pintura:
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- As paredes (acima da ceramica de 30x40cm até o teto) receberdo revestimento
de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado fino, cor:
BRANCO GELO.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epdxi a base de agua),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.75.1 Sequéncia de execucao:

As ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A ultima demao de tinta devera ser feita apds a instalagdes das portas e divisérias
guando da finalizacdo dos ambientes.

4.7.5.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiario — Ceramica branca 30x40 até 2,50m — pintura acrilica cor Branco Gelo
acima de 2,50m.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios

4.7.6 Piso em Ceramica 40x40 cm

4.7.6.1 Caracterizagédo e Dimensdes do Material:

- Pavimentag¢éo em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colecdo: Cargo Plus Gray, Cor:
Cinza.(400mm x 400mm)

4.7.6.2 Sequéncia de execucao:

O piso serd revestido em cerdmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerédmica e espagadores
plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia. Serd utilizado rejuntamento
epOxi cinza platina com dimensao indicada pelo modelo referéncia.

4.7.6.3 Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de cerémica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4.7.6.4 Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Vestiarios — cor cinza;
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- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ PLA 03 R01 - Planta, elev. cortes e det. vestiarios

4.7.6.5 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento ceramico -—
Procedimento;

__ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

__ ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificacéo;

_ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e
métodos de ensaios;

4.7.7 Piso em Cimento desempenado (calcada)

4.7.7.1 Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

- Pavimentacdo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurcado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm
(altura)

4.7.7.2 Sequéncia de execucéo:

- Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve
ser previsto um traco ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
direcdo as canaletas ou pontos de escoamento de agua. A superficie final deve ser
desempenada.

4.7.7.3 Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- calcadas de acesso e de contorno da quadra e vestiarios;
- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO01 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

47.7.4 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 12255:1990 — Execucao e utilizagéo de passeios publicos.
4.7.8 Piso industrial polido (quadra)

4.7.8.1 Caracterizagédo e Dimensdes do Material:

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcacdo da quadra
com pintura a base de resina acrilica e tinta epéxi antiderrapante nas cores azul,
amarela, laranja e branca e verde.
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Estrutura do piso:

- Espessura da placa: 9cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5¢cm;
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:

A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e
que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada
e engraxada;

- Sub Base:

A sub base de 9cm com tolerancia executiva de +2cm/- 1cm devera ser preparada
com brita graduada simples, com granulometria com didmetro maximo de 19 mm.

4.7.8.2 Sequéncia de execucao:

- Preparo da sub-base:

A compactacgdo deverd ser efetuada com sapo mecénico ou com placas vibratérias;
nas regides confinadas, préximas aos pilares e bases deve-se proceder a
compactacdo com placas vibratérias, de modo a obter-se pelo menos 100% de
compactacdo na energia do proctor modificado.

- Isolamento da placa e sub-base:

O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico
(espessura minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regioes
das emendas, deve-se promover uma superposi¢éo de pelo menos 15cm.

As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressodes e ter linearidade
superior a 3mm em 5m;

- Colocacdo das armaduras:

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicdo de malhas da tela
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

- Plano de concretagem:

A execucdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano € concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas
juntas longitudinais.

- Acabamento superficial:

A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum
tempo apds a concretagem, quando 0 material esta um pouco mais rigido.

- Desempeno mecanico do concreto:

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da
agua superficial de exsudacdo. A operacdo mecanica deve ser executada quando o
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de
profundidade. O desempeno deve iniciar-se ortogonal a direcdo da régua vibratéria,
obedecendo sempre a mesma direcdo. ApGs o desempeno, devera ser executado o
alisamento superficial do concreto.
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- Cura:
* A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme especificagdo do fabricante

- Serragem das juntas:
» As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima de 3
cm) apds o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo
obedecer a ordem cronoldgica do lancamento;

- Selagem das juntas:

« A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos
70% de sua retracgéo final;

* Quando ndo indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no
sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra
devendo neste caso, todos 0s ajustes de declividade serem iniciados no preparo do
sub leito.

Apbs a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para
receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas,
manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas, tomando
cuidado para que figuem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

4.7.8.3 Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Piso da quadra poliesportiva coberta.

- Referéncias:
QCOB_VEST _ARQ PCD_01 RO1 - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ _PLE 04 R01 - Planta e elevacao vestiario

4.7.8.4 Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado.

_NBR 7481 - Tela de aco soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execucédo de concreto dosado em central - Procedimento.

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecéanica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Determinagdo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for
Curing Concrete.

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL
Floo Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing
Surfaces.
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479 Tetos — Pintura

479.1 Caracteristicas e Dimensdes do Material:

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4.7.9.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes da escola.
- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO01 — Planta e elevacao vestiario

4.7.10 Lougas

Visando facilitar a aquisicdo e futuras substituicbes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatérios, o projeto padrdo adota todas as loucas da escola na cor branca e
com as seguintes sugestfes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.7.10.1 Caracterizacédo do Material:

Os modelos de referéncia estéo indicados no anexo 6.4 (loucas e metais).

4.7.10.2 Aplicacéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
-Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO01 - Planta e elevacao vestiario

4.7.11 Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrao sugere que todos 0s metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territorio nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Ser&o sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram
incluidos na planilha orcamentaria, seguindo o padrdo de qualidade das pecas aqui
especificadas.

4.7.11.1 Caracterizacao do Material:

Os modelos de referéncia estéo indicados na tabela 7.3 (loucas e metais).

4.7.11.2 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Vestiarios Masculino e Feminino.

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO01 — Planta e elevacao vestiario
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4.7.12 Bancadas em granito

4.7.12.1 Caracteristicas e Dimensfes do Material:

Granito cinza andorinha,acabamento Polido

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.
- As bancadas deveréo ser instaladas a 90cm do piso.
- Espessura do granito: 20mm.

4.7.12.2 Sequéncia de execucao:

A fixacdo das bancadas de granito sé poderd ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalacdo das bancadas de granito, deve ser feito um
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera Y2 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas.

4.7.12.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Vestiarios;

- Referéncias:
QCOB_VEST_ARQ_PLA 03_R01 - Planta, elev. cortes e det. Vestiarios

4.7.13 Elementos Metalicos

4.7.13.1 Alambrados da quadra coberta

4.7.13.1.1 Caracterizacéo e Dimensdes do Material

Alambrado metéalico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado
a fogo, tipo industrial, requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espagamento de 2”.

- Dimensobes: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2” e=2mm);

- Requadros para fixacdo da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16",

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4” e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (&9=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4” e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espagcamento de 2”.

4.7.13.1.2 Sequéncia de execucao:

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverd ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portdo.
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4.7.13.1.3 Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Alambrado da quadra;

- Referéncias:

QCOB_VEST_ARQ _PCD_01 ROl - Planta, cortes e detalhes
QCOB_VEST_ARQ_PLE 02 _RO01 - Planta e elevacdes
QCOB_VEST_ARQ_PLE_05_RO01 - Detalhes
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5 HIDRAULICA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br
34



Ministério da Educagdo FI\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao e
Coordenagao Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagdo

5.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA

Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto da Quadra Coberta com
Vestiarios foi considerado o abastecimento atraveés do sistema de abastecimento da escola
para o reservatério previsto para a Quadra .

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de &gua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatério, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de 4gua da edificacdo em caso de interrupgdo do
abastecimento pela concessionéria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulacbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diérios da edificacao.

A 4gua da concessiondria local, apos passar pelo hidrébmetro da edificacéo,
abastecera diretamente o reservatério instalado em local especificado em projeto, com
capacidade para 3.000L. A 4gua, a partir do reservatorio, segue pela coluna de distribuicdo
predial para a edificagéo, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Ramal Predial (somente em quadras externasa  escola)

Os hidrdmetros deverédo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no méaximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrometro ter4 dimensfes e padrbes conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulacdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatorio. Deve haver livre acesso do pessoal do Servico de Aguas ao local
do hidrémetro de consumo.

5.1.3 Reservatorio

O reservatério é destinado ao recebimento da agua da rede publica e a reserva de
agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de maquinas, localizada abaixo do reservatorio, é destinada a instalagdo dos conjuntos
motor-bomba (n&o financiado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de 4gua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de 4gua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificacdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conex8es de PVC rigido de junta soldavel para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizagéo;

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;
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- ABNT NBR 14878, Ligacoes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios;

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalacéo;

- ABNT NBR 15206, Instalacdes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de pressao;

- ABNT NBR 15705, Instalacbes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;

- DMAE - Cadigo de Instalag6es Hidraulicas;
- EB-368/72 - Torneiras;

- NB-337/83 - Locais e Instalacbes Sanitarias Modulares.

5.2 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

As caixas de inspecdes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das proje¢Oes dos patios. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverdo ser em
PVC rigido.

A destinacao final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitério, quando ndo houver disponivel, adotar a solugéo individual de
destinacdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulagBes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

. 1,5% para tubulagBes com didmetro nominal igual ou inferior a 75mm;
. 1% para tubulag6es com didametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulacdo durante a colocagdo e compactacdo. Em situacdes em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apds instalacdo e
verificacdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento
minimo de 20cm . Em &reas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de
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concreto para protecdo da tubulacdo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilagédo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagédo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilacdo devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilacao.

5.2.3 Solucéo Individual de Destinacdo de Esgotos S anitarios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condi¢des do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, ser&o instaladas solu¢des individuais de destinacdo dos esgotos. Essa solugéo
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padrao disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
onde houver necessidade, esta prevista a execugdo de rede de infiltragdo, com 3 valas de
10 metros de comprimento (itens néo financiados pelo FNDE).

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populacdo de projeto de
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgdo e operagao de
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de
tratamento complementar e disposicao final dos efluentes liquidos - Projeto, construgcédo e
operagao.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

— ABNT NBR 7229, Projeto, construgéo e operagdo de sistemas de tanques sépticos;

— ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica;

- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulacbes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitério;

— ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulacdes de saneamento nas areas de
rede de distribuicdo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizacéo;

— ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

— ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagdes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificagéo;

- ABNT NBR 9648, Estudo de concepcdo de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento;

— ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;
— ABNT NBR 9814, Execucéo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

— ABNT NBR 10569, Conexbes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizacao;

— ABNT NBR 12266, Projeto e execugédo de valas para assentamento de tubulagéo de
agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;
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— ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposi¢do final dos efluentes liquidos — Projeto, construcdo e operacao;

— ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo I, da CLT, relativas & Seguranca e
Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condig8es Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

— Resolucdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.

5.3 SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificacdes que compreendem os estabelecimentos de
ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
S&0 exigidos os seguintes sistemas:

e Sinalizacdo de seguranca: as sinalizacbes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificacao.

» Extintores de incéndio: para todas as &reas da edificacdo 0s extintores deverdo
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagéo e instalagdo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

e lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos, com
autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes
indicados no projeto.

« SPDA - Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepcdes, plantas e detalhes constam no projeto.

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 23 - Protecao Contra Incéndios;

- NR 26 — Sinalizag&o de Seguranca,;

- ABNT NBR 5419, Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;
— ABNT NBR 7195, Cores para seguranca,;

— ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminacdo de emergéncia;

— ABNT NBR 12693, Sistema de protecao por extintores de incéndio;

— ABNT NBR 13434-1, Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1:
Principios de projeto;

— ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;

— ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;

— Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local,
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6 ELETRICA
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6.1 INSTALACOES ELETRICAS

No projeto de instalac@es elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, prote¢fes e equipamentos. O atendimento a
edificagéo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tenséo operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo méaxima admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tenséo até a subestacdo em poste. Caso a distancia seja maior, 0s
alimentadores deveréo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade.

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos
conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As luminarias especificadas no projeto
preveem lampadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista,
reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorcéo
harmonica.

O acionamento dos comandos das luminéarias é feito por secbes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminagdo natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
secOes que se fizerem necesséria, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

- NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade;

— ABNT NBR 5382, Verificacdo de ilumin&ncia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalag6es elétricas de baixa tenséo;

— ABNT NBR 5413, lluminancia de interiores;

— ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalacfes elétricas prediais;

— ABNT NBR 5461, lluminacéo;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalacfes elétricas prediais;
— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminac&o de emergéncia;

— ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacédo geral;

— ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas residenciais e
similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

— ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 2-2:
Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;

— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensdes nominais
até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

— ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalacdes elétricas fixas domésticas e analogas
— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

— ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1:
Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).
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7/ ANEXOS
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7.1 TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Quadra Coberta

Quantidade Ambientes Dimen?gifxlﬂgemas Utéirs? ?rSnZ)
01 Quadra poliesportiva coberta ¢/ arquibancada 32,40 x 21,20 x variavel 686,88
02 Vestiarios (feminino e masculino) 9,10 x 3,35 x 2,90 30,48
01 Depdsito 1,55 x 2,55 x 2,90 3,95

Area Util Total 721,31

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Ceramica 10x10 cm Branco, azul e
(Vestiario) amarelo

Pintura acrilica (Cobogos
de fechamento)

Amarelo claro

Pintura acrilica (paredes

L, Branco
Fachadas da quadra e vestiario)
Pintura esmalte sintético
Elementos de fechamento, (pilares de concreto da Amarelo
Paredes e Pilares quadra)
Pintura tinta de piso
Cinza
(arquibancada)
Ceramica 30x40cm (do Branco
piso a altura de 2,50m)
Sanitérios e Vestiarios
Pintura PVA acabamento
fosco (do fim da cerdmica Branco
ao teto)
LEED Vestiarios Folhas das janelas* Aluminio Natural
Portas Vestiarios Folha de Porta Platina
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Elementos Ambientes Especificacbes Cores

Alisares Platina

Box dos Sanitérios Folha de porta Branco
Estrutura metalica Amarelo

Cobertura Quadra com vestiarios
Telhas metalicas Branco
. Pintura PVA acabamento
Tetos Vestiario Branco Neve
fosco
Contorno da quadra Concreto Cinza

Ceramica antiderrapante

. Areas Molhadas 40x40Cm Cinza
Piso
Piso industrial polido com
cimento comum com Cinza/ azul,
Quadra granitina/ demarcacgdes amarelo, laranja,
coloridas com pintura a branco e verde

base de resina acrilica

7.3 TABELA DE ESPECIFICACOES DE LOUCAS E METAIS

Vestiarios (feminino e masculino) da Quadra Coberta

04 Bacia Sanitaria Convencional Izy, cor Branco Gelo, cédigo P.11, DECA, ou equivalente

04 Assento plastico lzy, Codigo AP.01, DECA, ou equivalente

06 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente

06 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente

06 Ci]uyeiro Ma_xi Ducha, LORENZETTI, com M_angueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cégigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

06 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

04 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitario PNE (feminino e masculino) da Quadra Coberta

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo: P.51,
DECA, ou equivalente

02 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,

02
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codigo AP.52, DECA, ou equivalente

02 Lavatério de canto suspenso com mesa, codigo: L76, DECA ou equivalente

06 Barra de apoio, Linha conforto, cédigo 2305.C, cor cromado, DECA, ou equivalente

02 Barra de apoio em “L” para lavatério DECA L76 , em aco inox polido

02 Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, cddigo 1193.C37, DECA ou equivalente
02 Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, cédigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

02 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

7.4 TABELA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTAS DE MADEIRA

Quantidade Dimensodes Tipo Ambiente

Internas (LxH)

PM 1 01 0,90x 2,10 01 folha, de abrir, lisa, em Deposito
madeira.
PM 2 02 1,00x 2,10 01 folha, de abrir, em madeira. Vestiarios
PM 3 04 0,60x 1,70 01 folha, de abrir, lisa, em MDF Sanitarios e
melaminico branco. vestiarios quadra
PM 4 02 0,90x 1,70 01 folha, de abrir, em MDF Sanitario PNE da
melaminico branco, ¢/ barra. quadra

7.5 TABELA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

JANELAS DE ALUMINIO

JA 1 29 0,95x 0,40 Fixa e Basculante, de aluminio Vestiario e
depdsito

Ferragens para Portas em Madeira

03 Macaneta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente

03 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente
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JANELAS DE ALUMINIO

Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente

03 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente

09 Dobradicas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta)

Tarjeta metalica La Fonte, tipo livre/ocupado, acabamento cromado, ref. 719 ou equivalente
(para portas PM3 e PM4)

08 Barra de apoio para PNE 500 mm, em aco inox polido

06

7.6 LISTAGEM DE DOCUMENTOS

7.6.1 DOCUMENTOS

QCOB_VEST-ARQ-MED_RO1 Memorial Descritivo de Arquitetura
QCOB_VEST_PLH_110V_RO0O1 Planilha Orgcamentaria 110V
QCOB_VEST_PLH_220V_RO01 Planilha Orcamentaria 220V

7.6.2 PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA — 05 pranchas

QCOB_VEST_ARQ _PLA 01 RO1 Planta baixa, layout, cortes e detalhe arquibancada indicada

QCOB_VEST_ARQ PLA 02 RO1 Planta de cobertura e fachadas 1:100
QCOB_VEST_ARQ PLA 03 RO1 Planta baixa, vistas e cortes 1:50
QCOB_VEST ARQ_PLA_04_RO1 Detalhe pintura de p;:é)h;(;/;stlarlo — cobertura e indicada
QCOB_VEST_ARQ _PLA 05 RO1 Detalhes indicada

7.6.3 PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA — 15 pranchas

Estrutura de Concreto

QCOB-VEST-SC0-01-R01 Planta de carga 1:75
QCOB-VEST-SCO-02-R01 Locacdo das fundagdes — fundagdes em bloco e 1:75
estaca
QCOB-VEST-SC0-03-R01 Detalhe dos blocos 1:25
QCOB-VEST-SC0-04-R01 Locacao das fundacdes — fundacdes em sapatas 1.75
QCOB-VEST-SC0-05-R01 Detalhes das sapatas 1:25
QCOB-VEST-SCO-06-R01 Formas do pavimento nivel 000 1:75
QCOB-VEST-SCO-07-R01 Forma pav nivel 320 1:75
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Nome do arquivo Titulo Escala

QCOB-VEST-SC0-08-R01 Formas — formas do nivel 000 1:75
QCOB-VEST-SC0-09-R01 Pilares de concreto 1:25
QCOB-VEST-SCO-10-R01 Pilares do concreto -2 1:25
QCOB-VEST-SCO-11-R01 Vigas baldrame 1:25 e 1:50
QCOB-VEST-SCO-12-R01 Vigas de concreto — nivel 320 - 1 1:25 e 1:50
QCOB-VEST-SCO0-13-R01 Vigas de concreto - fechamento 1:25 e 1:50

Estrutura Metalica

QCOB_VES;—()SlMT-PLA-Ol-- Planta baixa, corte A-B e detalhes IBlEEEE)

QCOB_VES;BSlMT-PLA-OZ— Detalhes pecas indicada

7.6.4 PRODUTOS GRAFICOS — HIDRAULICA - 03 pranchas

Instalagdo de Agua Fria

QCOB _VEST HID_1 RO1 Planta térreo, planta sobre laje e isométrico indicada

Instalagédo de Esgoto Sanitério

QCOB _VEST HID_2 RO1 Planta baixa indicada

Sistema de Protecdo contra Incéndio

QCOB_VEST_HIN_RO1 Planta Baixa e detalhes indicada

7.6.5 PRODUTOS GRAFICOS — ELETRICA — 02 pranchas

Instalacbes Elétricas — 110 V

QCOB—Z\;E\S/TﬁE)IiE—u?' Quadro de cargas — diagramas unifilares indicada

Instalac6es Elétricas — 220 V

QCOB_VEST_ELE_220-

370V_RO1 Quadro de cargas — diagramas unifilares indicada
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Estado do Rio de Janeiro

Y Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
"E& cﬁmﬂgg Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGCAO | UNID | QUANT.
01.0 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
01.01 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 296,52
48,00 X 2,08 = 99,84 Fundo da quadra
48,00 X 2,08 = 99,84 Frente da quadra
26,81 X 1,00 = 26,81 Lateral direita da quadra
26,81 X 2,50 = 67,03 Lateral esquerda da quadra
2,00 X 1,50 = 3,00 Entrada do portéo principal
Total 296,52
01.02 | COMPOSIGAO 01 |ADMINISTRACAO LOCAL VR 1,00
conforme memoria composigédo 01
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
01.03 05.100.0900-0 [COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 39,37
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
5% da administragao
02.0 CANTEIRO DE OBRA
02.01 03584 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 8.00
. MOBILIARIO. AF_04/2016 ’
2,00 [ x | 400 ] = [ 800 ] [ [ [
02.02 02.020.0002-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO M2 6.00
. e i DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
2,00 [ x | 300 ] = [ 600 ] [ [ [
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
02.03 02.015.0001-0 [CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO UN 1,00
PUBLICO
1 unidade
02.04 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA UN 100
. R B CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR ’
1 unidade
02.05 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 105,60
48m | X 2,20h = 105,6
02.06 97628 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,00
0,5 | X 20 X 0,1 = 1,000 m3
corrigir arquibancada
03.0 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 18,72
(38,20 x 0,70 x 0,35)m | X 2 lados | = | 18,72 Calha pluvial
04.0 TRANSPORTE
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO
04.01 04.010.0046-0 CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA T 19235
. AR B CARGA,DESCARGA E MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA ’
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
(38,20 x 0,70 x 0,35)m X 2 lados = 18,72 Escavagéo da calha
10,80 X 0,03 = 0,32 Retirada de azulejo
296,52 X 0,30 = 88,95 Preparo do terreno
(38,20 x 0,45 x 0,30)m X 2 lados = 5,16 Brita
[ Total 113,15 x17 | = [ 19235
- R .
04.02 03588 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 565,75
AF_07/2020
1315 | X 5 km = 565,75 [ [
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE
04.03 04.014.0095-0 [CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE UN 22,00
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
(38,20 x 0,70 x 0,35)m X 2 lados = 18,72 Escavagéo da calha
10,80 m? X 0,03 = 0,32 Retirada de azulejo
296,52 m? X 0,30 = 88,95 Preparo do terreno
Total 107,99 m? /5 = 22
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Estado do Rio de Janeiro
M P o s Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
LA NOVA LISTSRIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA DE

OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO
04.041  04.020.0122-0 | \NDAIME EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM | 3438,00
343,80 m? X 10km | = | 3438 ] [ [
05.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA
05.01| 05.001.0009-0 |E AcSENTAMENTO M2 10,80
3,00 X 2,70 = 8,10 .
Vestiario
1,00 X 2,70 = 2,70
Total 10,80
05.02 99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 74,27
3,65 X 9,4 = 34,31 Vestirio 01
1,55 X 3,65 = 5,65 Deposito
3,65 X 9,4 = 34,31 Vestirio 02
Total 74,27
05.03 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 M2 260,24
9,10 X 2,70 X 2 lados = 49,14
3,35 X 2,70 X 2 lados = 18,09 Vestiario 01
2,50 X 2,70 X 4 lados = 27,00
1,10 X 1,70 X 4 lados = 7,48
1,75 X 1,70 X 4 lados = 11,90 Boxes Vestiario 01
1,60 X 1,70 X 2 lados = 5,44
2,55 X 2,70 X 2 lados = 13,77 -
Deposito
1,55 X 2,70 X 2 lados = 8,37
9,10 X 2,70 X 2 lados = 49,14
3,35 X 2,70 X 2 lados = 18,09 Vestiario 02
2,50 X 2,70 X 4 lados = 27,00
1,10 X 1,70 X 4 lados = 7,48
1,75 X 1,70 X 4 lados = 11,90 Boxes Vestiario 02
1,60 X 1,70 X 2 lados = 5,44
Total 260,24
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
05.041  05.006.0001-1 | 1RANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM | M2XMES | 343,80
E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
38,20 X ETE = | 34380 | | | |
05.05 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES M2 496.00
: COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 '
(23,80+23,80+38,20+38.20)perimetro | x| 4nh | = | 4% | |
05.06 92884 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 140,00
colocagéo de tirantes
06.0 TUBOS E CONEXOES
06.01 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, UN 200
: DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 '
2 unidades
06.02 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 12.00
: INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
12 metros conforme o projeto
06.03 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M 12.00
: INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
12 metros conforme o projeto
06.04 90733 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA M 18.00
: ELASTICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 ’
18 m conforme projeto
06.05 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 18.00
: OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
Ligagao de fossa e sumidouro
06.06 98111 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. UN 5,00
AF_12/2020
SPDA
08.0 BASES E PAVIMENTOS
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OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
08.01 02397 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 317.01
. DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ’
Area do entorno da quadra 275,61 m2
Calgada [ 414 m2 [
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
08.02 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS M 69,87
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Urbanizagao do entorno da quadra 69,87 m
08.03 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 92,81
Urbanizagdo do entorno da quadra 35,46 + 57,35 = 92,81 M2
09.0 PARQUES E JARDINS
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
09.01 102362 (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME M2 222,20
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
16,00 X 4h = 64,00 Fundo da quadra
30,00 X 2h X 2 lados = 120,00 Laterais da quadra
38,20 X 1h = 38,20 Muro
Total 222,20
09.02|  09.005.0053-0 CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E UN 6.00
. AR B DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO ’
6 unidades conforme o projeto
BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO
09.03 | 09.012.0002-0  |yEgMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM M 4,80
4,8 metros conforme o projeto
11.0 ESTRUTURAS
11.01 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 367
. ACABAMENTO. AF_02/2022 ’
(38,20 x 0,30 x 0,08)m X 2 lados X 2 calhas = 3,67 Calha
Pluvial
11.02 05955 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO M3 271
. HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ’
(28,83x0,3x0,1)m X 2 lados = 1,72 Arco
(7,65x0,3x0,1) m X 2 lados = 0,45 Viga
(4,56 x0,3x0,1) m X 4 lados = 0,54 Pilar
| Total 2,71
11.03 02762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 KG 19253
. DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
38,20m x 4 ferros x 2 lados = | 305,60m |
305,60m x 0,315kg | = 96,26kg x 2 calhas = 192,53kg Calha Pluvial
11.04 02759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 KG 34.40
. DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’
38,20m / 0,30 espagamento | = 128 estribos
128 x 0,64m | = [ 81,92m x 0,105kg = 8,60kg | x4 vigas = 34,40kg
Perimetro do estribo (0,26+0,26+0,06+0,06) = 0,64m Calha Pluvial
11.05 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 34,40
[ [ Calha Pluvial
11.06 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 192,53
| | Calha Pluvial
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13.06 87267 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
11.07 06535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 45,84
. UTILIZAGOES. AF_06/2017 ’
38,20m x 0,30 = 11,46m? x 4 vigas = 45 84m? Calha
Pluvial
12.0 ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS
12.01 101162 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE M2 11210
. ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ’
6,22 [ x | 038 X 2 paredes = 4,72
(6,22x3,59)/2 X 2 paredes = 22,32 ~Para fechamento dos'
— véaos dos arcos (cobogd
7,65 | X | 5,56 X 2 paredes = 85,06 anti-chuva)
Total 112,10
12,02 103322 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) M2 205
. E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ?
1,50 | X | 1,50 = 2,25 Conserto de muro quebrado
12,03 103326 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 M2 6.00
. CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 ’
600 [ x | 100 [ = [ 600 | [ Muro frontal
13.0 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS
13.01 87794 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM M2 45141
: PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ’
6,00 X 1,00 X 2 lados = 12,00
29,00 X 2,60 = 75,40
Muro
48,00 X 2,60 = 124,80
3,10 X 3,30 = 10,23
3,65 X 9,40 = 34,31
1,55 X 3,65 = 5,66 Teto
3,65 X 9,40 = 34,31
3,25 X 23,80 X 2 lados = 154,70 Parede fundo da quadra
Total 451,41
13.02 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2 20.25
. 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ’
3,00 X 2,70 = 81
1.00 X 270 = 27 Vestiario 02
2,60 X 2,70 = 7,02
0,90 X 2,70 = 2,43
Total 20,25
PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE
13.03 13.380.0011-0 CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4,B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM M2 165.00
: DA B GRANILHA N°1 PRETA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS ’
MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA
2750 | X [ 300 ] X | 2lados = 165,00 Arquibancada
13.04 04994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2 29150
. OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 ’
2,08 X 38,20 X 2 lados = 158,91 Entorno da Quadra
2,08 X 30,97 X 2 lados = 128,84
_ Entrada do portéo
2,50 X 1,50 = 3,75 principal
Total 291,50
13.05 101094 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 4,06
0,25 X 0,25 X 56 pisos = 3,50 Rampas
0,25 X 0,25 X 9 pisos = 0,56 Entrada dos Vestiarios
Total 4,06
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2 23.59

Parede externa dos

4,30 X 1,30 = 5,59 vestiarios
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OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGCAO UNID QUANT.
3,00 X 1,50 X 4 lados = 18,00 Caixa d'agua
Total 23,59
13.07 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,90
1,00 Vestiario 01
1,00 Vestiario 02
0,90 Dep6sito
Total 2,90
13.08 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 451.41
. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’
6,00 X 1,00 X 2 lados = 12,00
29,00 X 2,60 = 75,40
Muro
48,00 X 2,60 = 124,80
3,10 X 3,30 = 10,23
3,65 X 9,40 = 34,31
1,55 X 3,65 = 5,66 Teto
3,65 X 9,40 = 34,31
3,25 X 23,80 X 2 lados = 154,70 Parede fundo da quadra
Total 451,41
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
13.09 87640 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. M2 16,92
AF_07/2021
1,80 X | 2,35 | X | 4 rampas | = | 16,92 | Rampas
14.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGEM E VIDRACAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
14.01 90844 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA UN 1,00
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Und | 1 [ [ [ [ [ Depdsito
14.02 14.006.0088-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES E MARCO DE UN 400
. Raae B 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Unid 2 Boxes Vestiario 01
Unid 2 Boxes Vestiario 02
Total 4
PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE
14.03 14.002.0084-0 |ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA 2".EXCLUSIVE M2 5,00
FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
2,50 | X | 2,00 = 5,00 portao entrada principal
PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO
5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE
14.04 14.002.0082-0 |1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO M2 8,00
DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO
1,00 X 2,00 X 4 portdes = 8,00 conjugado ao alambrado
14.05 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM UN 3.00
. EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
Unid 1,00 Deposito
Unid 1,00 Vestiario 01
Unid 1,00 Vestiario 02
Total 3,00
14.06 91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO UN 6.00
. EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
Unid 3,00 Vestiario 01
Unid 3,00 Vestiario 02
Total 6,00
14.07 14.006.0005-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM UN 200
. AR B E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
Unid 1,00 Vestiario 01
Unid 1,00 Vestiario 02
Total 2,00
14.08 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 7,20
1,80 [ X 4,00 = [ 720 ]
14.09 102162 INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. M2 128

AF_01/2021_P
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PREFEITURA DE

OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
0,8 | X [ o8 ] X [ 2portas | = [ 128 ] |
14.10 14.006.0420-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA EXCLUSIVE M2 324
. AR B FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
0,90 | X [ 180 ] X | 2portas | = [ 324 ] |
14.11 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00
und [ 200 | I I I I I I
15.0 INSTALAGOES
15.01 08053 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = UN 1.00
. 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ’
1 unidade conforme o projeto
15.02 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6.00
AF_06/2022
6 m conforme o projeto
15.03 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 6.00
AF_06/2022
6 m conforme o projeto
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
15.04 91953 INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 7,00
7 unidades conforme o projeto
15.05 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 7,00
7 unidades conforme o projeto
15.06 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00
5 unidades conforme o projeto
15.07 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 8,00
8 unidades conforme o projeto
15.08 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2.00
AF_10/2020
2 unidades conforme o projeto
15.09 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00
AF_10/2020
1 unidade conforme o projeto
15.10 15.007.0527-0 DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE UN 400
. A B NOMINAL(IN)80AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
4 unidade conforme o projeto
15.11 91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 2200
. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
22 m conforme o projeto
15.12 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 32.00
. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
32 m conforme o projeto
1513 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE M 2200
. ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ’
22 m conforme o projeto
15.14 05749 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 86.00
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P ’
86 m conforme o projeto
1515 05750 ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - M 17.00
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P ’
17 m conforme o projeto
15.16 05752 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM M 34,00

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
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OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
34 m conforme o projeto
ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM
CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM
15.17 15.011.0014-0 |ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PARA UN 1,00
ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO
OU CABO DE ENTRADA E SAIDA
1 unidade conforme o projeto
15.18 18.200.0001-0 TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E PAR 1,00
COLOCACAO
1 par conforme o projeto
15.19 18.200.0002-0 |POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO PAR 1,00
1 par conforme o projeto
15.20 18.200.0003-0 |REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO UN 1,00
1 unidade conforme o projeto
TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E
15.21 18.200.0004-0 BUCHAS.FORNECIMENTO PAR 1,00
1 par conforme o projeto
15.22 18.200.0005-0 |REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO PAR 1,00
1 par conforme o projeto
15.23 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 100
' INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
1 unidade conforme o projeto
15.24 101878 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO UN 1.00
' TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’
1 unidade conforme o projeto
15.25 15.020.0061-0 |LAMPADA MISTA,DE 500W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 20,00
20 unidades conforme o projeto
15.26 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 200.00
' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
200 m conforme o projeto
15.27 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 420.00
' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
420 m conforme o projeto
15.28 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 20.00
' FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
20 m conforme o projeto
15.29 15.008.0112-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E M 50.00
' Raae i ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
50 m conforme o projeto
15.30 15.008.0120-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E M 30,00

ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

30 m conforme o projeto
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM coDIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
15.31 92979 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E M 10.00
) INSTALAGAO. AF_12/2015 ’
10 m conforme o projeto
15.32 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 5,00
5 unidade conforme o projeto
15.33 15.017.0275-0 TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM BRONZE,PARA CABODE 35MM2.FORNECIMENTO E UN 5,00
COLOCACAO
5 unidade conforme o projeto
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE
15.34 15.007.0410-0 |SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 UN 1,00
DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
1 unidade conforme o projeto
16.0 COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
16.01 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 6,00
6,00 | X | 1,00 | = | 6,00 | Troca de uma telha quebrada
17.0 PINTURAS
17.01 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 529,37
529,37  [CONFORME PROJETO | [
17.02 102504 PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. M 275,60
AF_05/2021
275,60 |[CONFORME PROJETO | [
17.03 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 444,09
23,80 X 3,35 X 3 paredes = 240,00 Parede da quadra
27,70 X 1,20 X 2 paredes = 55,40 Atras da Arquibancada
((3,25 x 1,70) /2) x 2 lados X 12 pilares = 66,24 Pilar da estrutura metalica
3,65 X 9,40 = 34,31
1,55 X 3,65 = 5,66 Teto
3,65 X 9,40 = 34,31
20,35 X 0,30 = 6,11 Platibanda
3,45 X 0,30 X 2 lados = 2,07
Total 444,09 |
17.04 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 608,18
32,35 X 18,80 = 608,18 Piso da Quadra
17.05 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 1628.60
AF_05/2021
6,00 X 1,00 X 2 lados = 12,00
29,00 X 2,60 = 75,40
Muro
48,00 X 2,60 = 124,80
3,10 X 3,30 = 10,23
48,00 X 4,00 X 2,00 = 384,00
30,55 X 4,00 X 2,00 = 244,40 ) =
Muro da implantagao
30,55 X 4,00 X 2,00 = 244,40
47,00 X 1,50 X 2,00 = 141,00
6,22 x 0,38 x Dific. 3,5 X 2 paredes = 16,52
((6,22 x 3,59) / 2) x Dific. 3,5 X 2 paredes = 78,12 Cobogo
7,65 x 5,56 x Dific. 3,5 X 2 paredes = 297,73
Total 1628,60
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
17.06 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. M2 40,95
AF_01/2021
1,00 x 2,10 x Dific. 3,0 X | 2 portas = 12,60 Vestiarios
0,90 x 2,10 x Dific. 3,0 = 5,67 Deposito
0,60 x 1,80 x Dific. 3,0 X 4 portas = 12,96 Boxes comuns
0,90 x 1,80 x Dific. 3,0 X 2 portas = 9,72 Boxes deficientes
Total 40,95
18.0 APARELHOS
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA
18.01 18.021.0045-0 |DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA UN 1,00
DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO
1 unidade conforme o projeto
18.02 86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6.00
AF_01/2020
Unid 3 Vestiario 01
Unid 3 Vestiario 02
Total 6
18.03 09635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E UN 6.00
. INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
Unid 4 Banheiro Comum
Unid 2 Banheiro para deficientes fisicos
Total 6
18.04 97586 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM UN 8.00
. REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’
Unid 4,00 Vestiario 01
Unid 4,00 Vestiario 02
Total 8,00
18.05 97584 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE UN 100
. PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ’
Unid 1 [ [ [ [ Depésito
18.06 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00
Unid 4 Vestiario 01
Unid 4 Vestiario 02
Total 8 [ [
18.07 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM UN 400
. PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
4 unidades conforme o projeto
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
18.08 94703 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
3 unidades conforme o projeto
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
18.09 94711 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALAGAO. AF_06/2016
2 unidades conforme o projeto
18.10 103984 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 8.00
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
8 unidades conforme o projeto
18.11 89433 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN 400
i FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 i
4 unidades conforme o projeto
18.12 103998 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA UN 200
i FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 !
2 unidades conforme o projeto
18.13 04792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 200
i FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 i
2 unidades conforme o projeto
18.14 04794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 200
i FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 !
2 unidades conforme o projeot
18.15 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 2.00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

2 unidades conforme o projeto
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OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
18.16 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 200
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 i
2 unidades conforme o projeto
18.17 15.038.0388-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO UN 8,00
8 unidades conforme o projeto
18.18 15.038.0389-0 |TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 4,00
4 unidades conforme o projeto
18.19 15.038.0386-0 |TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO UN 4,00
4 unidades conforme o projeto
18.20 15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90°,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO UN 2,00
2 unidades conforme o projeto
18.21 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 6.00
INSTALACAO. AF_01/2020 ’
Unid 3,00 Vestiario 01
Unid 3,00 Vestiario 02
Total 6,00
18.22 18.011.0005-0 |TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA ,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
1 unidade conforme o projeto
18.23 06.271.0060-0 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE20MM.FORNECIMENTO M 6,00
6 metros conforme o projeto
18.24 06.271.0061-0 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE25MM.FORNECIMENTO M 6,00
6 metros conforme o projeto
18.25 06.271.0062-0 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE32MM.FORNECIMENTO M 6,00
6 metros conforme o projeto
18.26 06.271.0063-0 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE40MM.FORNECIMENTO M 14,00
14 metros conforme o projeto
18.27 06.271.0064-0 [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE50MM.FORNECIMENTO M 36,00
36 metros conforme o projeto
18.28 15.038.0420-0 |UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO UN 6,00
6 unidades conforme o projeto
18.29 15.038.0424-0 |UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO UN 2,00
2 unidades conforme o projeto
18.30 15.038.0265-0 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECIMENTO UN 5,00
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LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
5 unidade conforme o projeto
18.31 89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3.00
. INSTALAGAO. AF_06/2022 ’
3 unidades conforme o projeto
18.32 89502 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 6,00
INSTALACAO. AF_06/2022
6 unidades conforme o projeto
18.33 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 700
. CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’
7 unidades conforme o projeto
18.34 89690 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 5.00
. EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ’
5 unidade conforme o projeto
18.35 89785 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 8.00
. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
8 unidades conforme o projeto
18.36 18.013.0123-0 |SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO UN 6,00
6 unidades conforme o projeto
18.37 08062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 UN 1.00
. M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 ’
1 unidade conforme o projeto
18.38 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 100
. RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ’
1 unidade conforme o projeto
18.39 05795 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - UN 5.00
. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P ’
5 unidade conforme o projeto
18.40 15.019.0050-0 TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAO.
2 unidades conforme o projeto
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO
18.41] 15.007.0808-0 | FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00
2 unidades conforme o projeto
18.42 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6.00
AF_01/2020
Unid 3 Vestiario 01
Unid 3 Vestiario 02
Total 6 | |
18.43 14.004.0100-0 |ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 3,24
(60x90) cm | X | 3 espelhos | X | 2 vestiarios | = | 3,24 | |
BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE
18.44 18.082.0052-0 |ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM M2 2,50

REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2,50 [ X 0,50 X 2 bancas 2,50 [
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CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

LA NOVA LISTSRIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Complementacgao de construcdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID QUANT.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
18.45 100867 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00
4 unidades conforme o projeto
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
18.46 100866 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 8,00
8 unidades conforme o projeto
18.47 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 6,00
6 unidades conforme o projeto
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA
1848 | 18.027.0097-0 |, Ep pE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 20,00
20 unidades conforme o projeto
20.0 CUSTOS RODOVIARIOS
20.01 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 2016
: LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 ’
38,20 X 0,45 X 0,30 = 5,16 Calha pluvial
100,00 m2 x 0,15 = 15,00
21.0 ILUMINAGAO PUBLICA
21.01| 21.028.0020-0 |CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO UN 4,00

4 unidades conforme o projeto
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COMPOSIGAO 01 - ADMINISTRAGAO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

OBRA E LOCAL: Complementacgao de construgao de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa, Rua Capitdao Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880
- Campos dos Goytacazes

05.100.0900-0 - Complemento da Administragao

Valor preliminar da Obra: Referéncia: Base: Local (Valor e Quantidade)
R$ 439.646,89 jun/22 EMOP R$ 1.245,29 39,37
Tipo de Obra: 1 Teto percetual Percentual atingido
CONSTRUGCAO DE EDIFICIOS 6,23% 5,66%
COMPONENTES Caodigo Unidade | Quantidade Preco Unitario Valor Parcial
MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0100-0 MES 3,00 3.252,48 9.757,44
MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0122-0 MES 3,00 5.049,44 15.148,32
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL(R$) 24.905,76
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 05.100.0900-0 UR 39,37 31,63 1.245,29

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO
E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBJETO: Complementagdo de construgdo de quadra coberta para atender a E.M. Frederico Paes Barbosa

LOCAL: Rua Capitdo Menezes, Parque Novo Mundo, Cep: 28083-880 - Campos dos Goytacazes

Item _ |Servicos Pra 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 17,00% 23,00%
01.0 SERVIGOS DE ESCEIAT,SECI)O' LABORATORIO E o o o o o o R$ 27.221.47
R$ 4.083,22 R$ 4.083,22 R$ 4.083,22 R$ 4.083,22 R$ 4.627,65 R$ 6.260,94
15,00% 20,00% 19,00% 15,00% 15,00% 16,00%
02.0 CANTEIRO DE OBRA R$ 32.568,22
R$ 4.885,23 R$ 6.513,64 R$ 6.187,96 R$ 4.885,23 R$ 4.885,24 R$ 5.210,92
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
03.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.831,38
R$ 183,14 R$ 366,28 R$ 366,28 R$ 366,28 R$ 366,27 R$ 183,13
10,00% 20,00% 20,00% 15,00% 19,00% 16,00%
04.0 TRANSPORTE R$ 8.926,55
R$ 892,66 R$ 1.785,31 R$ 1.785,31 R$ 1.338,98 R$ 1.696,04 R$ 1.428,25
13,00% 15,00% 25,00% 17,00% 19,00% 11,00%
05.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 13.829,07
R$ 1.797,78 R$ 2.074,36 R$ 3.457,27 R$ 2.350,94 R$ 2.627,52 R$ 1.521,20
51,00% 49,00%
06.0 TUBOS E CONEXOES R$ 3.023,53
- R$ 1.542,00 R$ 1.481,53 - - -
34,00% 31,00% 21,00% 14,00%
08.0 BASES E PAVIMENTOS R$ 26.344,99
- R$ 8.957,30 R$ 8.166,95 R$ 5.532,45 R$ 3.688,29 -
70,00% 30,00%
09.0 PARQUES E JARDINS R$ 49.807,00
- - - R$ 34.864,90 R$ 14.942,10 -
30,00% 70,00%
11.0 ESTRUTURAS R$ 26.302,26
- - - - R$ 7.890,68 R$ 18.411,58
. 40,00% 40,00% 20,00%
12.0 ALVENARIAS E PAREDES DIVISORIAS R$ 21.203,27
- R$ 8.481,31 R$ 8.481,31 R$ 4.240,65 - -
31,00% 40,00% 29,00%
13.0 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS R$ 74.896,70
- - R$ 23.217,98 R$ 29.958,68 R$ 21.720,04 -
32,00% 40,00% 28,00%
- - - R$ 7.218,60 R$ 9.023,25 R$ 6.316,28
_ 70,00% 17,00% 13,00%
15.0 INSTALAGOES R$ 31.845,80
R$ 22.292,06 R$ 5.413,79 R$ 4.139,95 - - -
30,00% 40,00% 30,00%
CORERIURA EOLAVENTOS € ° ° °
R$ 157,72 R$ 210,29 R$ 157,71 - - -
30,00% 49,00% 21,00%
17.0 PINTURAS R$ 95.800,78
- - R$ 28.740,23 R$ 46.942,38 R$ 20.118,17 -
31,00% 69,00%
18.0 APARELHOS R$ 26.555,72
- - - - R$ 8.232,27 R$ 18.323,45
i 30,00% 40,00% 30,00%
20.0 CUSTOS RODOVIARIOS R$ 2.539,35
- - R$ 761,80 R$ 1.015,74 R$ 761,81 -
. 100,00%
21.0 ILUMINAGAO PUBLICA R$ 18,00
R$ 18,00 - - - - -
Subtotal - Parcial R$ 34.309,81 R$ 39.427,50 R$ 91.027,50 R$ 142.798,05 R$ 100.579,33 R$ 57.655,75 R$ 465.797,94
BDI 15% R$ 5.146,47 R$ 5.914,12 R$ 13.654,12 R$ 21.419,71 R$ 15.086,90 RS 8.648,37 R$ 69.869,69
Total - Parcial R$ 39.456,28 R$ 45.341,62 R$ 104.681,62 R$ 164.217,76 R$ 115.666,23 R$ 66.304,12 R$ 535.667,63
Total - Acumulado R$ 39.456,28 R$ 84.797,90 R$ 189.479,52 R$ 353.697,28 R$ 469.363,51 R$ 535.667,63 R$ 535.667,63
% - Parcial 7,37% 8,46% 19,54% 30,66% 21,59% 12,38% 100,00%
% - Acumulado 7,37% 15,83% 35,37% 66,03% 87,62% 100,00% 100,00%




