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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Concorréncia n°. 014/2023

1. OBJETO DA LICITACAO

1.1. A presente Concorréncia, autorizada através do processo administrativo
2023.206.000186-2-PR, tem por objeto a obra do Bairro Legal Tapera - Bairro Tapera
- Campos dos Goytacazes/R].

1.2. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes, e demais normas que regem a matéria, bem como pelas disposigdes
deste Edital e seus Anexos parte integrante do Edital, e da minuta de contrato
(Anexo VII).

2. DATA ELOCAL DA LICITACAO

21. Na sede da PMCG (setor da CPL), localizada na Rua Coronel Ponciano de
Azeredo Furtado n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R],

recebera, as 8h30min (oito horas e trinta minutos), do dia 28 de dezembro
de 2023.

3. TIPO DE LICITACAO

31. A presente Concorréncia é do tipo menor preco, sob o regime de empreitada
por preco unitario.

4. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

41.  As despesas decorrentes da execucdo do contrato correrdo a conta da seguinte
dotagao orcamentaria: Programas de Trabalho: 15.451.0047.1927 e Elemento de
Despesa: 449051

4.2. O orcamento estimado dos servicos, sob a forma de Planilha de Quantitativos e
Custos Unitdrios, encontra-se no Anexo I, totalizando a importancia de R$
26.882.249,22 (vinte e seis milhdes, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) e tem por base a Tabela de
Precos EMOP e consulta de precos ao mercado de, no minimo, 03 (trés)
fornecedores e/ ou prestadores de servigos distintos.

5. PRAZO

51. O prazo de execucdo dos servigos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data fixada na “Ordem de Servico” expedida pela Prefeitura, podendo ser
prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal n°® 8.666/93, e suas alteracoes.

52. O prazo a que se refere o subitem anterior comecara a fluir no dia seguinte ao
recebimento pela adjudicatdaria da Ordem de Servico, a ser emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

5.3. Na contagem de prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias em que houver
expediente de trabalho normal na Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes.
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54. O prazo de execucdo dos servigos poderd ser prorrogado mediante
solicitacdo dirigida ao Secretdrio Municipal de Obras e Infraestrutura antes
do término do Contrato, comprovada a justa causa do pedido.

6. DA PARTICIPACAO

6.1. Somente poderdo participar da presente licitagdo as empresas que,
legalmente constituidas, comprovarem possuir em seu contrato social,
objetivo pertinente ao objeto licitado, demonstrando ainda ter habilitagao,
qualificagdo técnica, econdmica financeira, regularidade fiscal, e que atenda
a todas as condigdes e exigéncias deste Edital, devendo apresentar
documentagdo e proposta que atendam integralmente o seu objeto, ficando
vedada a participagao daquelas que:

— Tenham sido declaradas inidoneas pela Administracdo Direta ou
Indireta, inclusive Fundacbes, nos niveis federal, estadual ou
municipal;

— Tenham sido suspensas de licitar, no prazo e nas condi¢des do
impedimento;

— Sejam estrangeiras, exceto quando ocorrer o atendimento ao disposto
no inciso V, do artigo 28, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

— Que estejam incursas numa das hipdteses previstas nos incisos L, II e
III do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

6.1.1. Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdao de distribuicdo de
processo de recuperagdo judicial ou de pedido de homologacdo de
recuperacao extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da
documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperacao ja foi
aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

6.2.  As Licitantes deverdo ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das
condigdes gerais e particulares do objeto da presente Licitacdo e dos locais
onde serdo executados os servicos, devendo verificar as condi¢des atuais e
saber das condig¢des futuras previstas, ndo podendo invocar nenhum
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacdo da
proposta ou do integral cumprimento do Contrato, ndo sendo aceitas
reivindicagdes posteriores sob quaisquer alegagdes.

6.3. Nao serd permitida a participacdo de empresas em consoércio, conforme
justificativa no item 4 do Projeto Basico.

7. DO EDITAL DE LICITACAO
71.  Compoem o “Edital de Licitacao” os seguintes anexos:

711 Anexo I - Modelo de CARTA PROPOSTA a ser fornecida pela Comissao
de Licitacao;

7.1.2  Anexo II - Orgamento com Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios;
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7.1.3 Anexo III - Projeto Basico;

714 Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;
7.1.5 Anexo V - Cronograma Fisico - Financeiro

7.1.6  Anexo VI - Modelo de Declaracao de ME ou EPP;
7.1.7 Anexo VII - Minuta de Contrato;

7.1.8 Anexo VIII - Relatério Fotografico e Projeto;

71.9 Anexo IX - Memoéria de Célculo e Composicao;
7.1.10 Anexo X - Memorial Descritivo.

7.2.  No ato do recebimento do “Edital”, o interessado devera verificar o
contetudo, inclusive seus anexos, ndo sendo aceitas reclamacdes posteriores a
eventuais omissoes.

8. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

8.1. A participacdo na presente licitacdo se efetivard mediante a apresentagao na
data, hora e local, expressamente indicados no Edital, dos envelopes “A” -
DOCUMENTACAO e “B” - PROPOSTA DE PRECO, enderecados a
Comissao Permanente de Licitacgao.

8.2.  Quando a empresa se fizer representada diretamente pelos sécios ou
diretores contratualmente habilitados, os mesmos deverdo apresentar copias
da sua Cédula de Identidade e do Ato Constitutivo do Contrato Social e suas
alteragdes subseqiientes, devidamente arquivadas no 6rgdo competente.

8.3.  As empresas que desejarem, poderdo se representar indiretamente através
de procurador ou pessoa credenciada munida de procuragdo, concedendo
amplos poderes para representa-la em todos os atos e fases do certame, e ser
especifica para esta licitagdo. A auséncia do credenciamento do
representante da empresa, nao se constituirda em impedimento do direito da
licitante em participar do certame, entretanto o mesmo estard
impossibilitado de responder pela empresa e, em seu nome praticar
quaisquer atos.

8.4. Iniciada a sessdo, antes do recebimento dos envelopes A e B, o representante
legal da licitante devera entregar ao Presidente da C.P.L., prova de sua
investidura ou, se for o caso de preposto, procuracdo ou documento de
credenciamento, redigido conforme o modelo constante do ANEXO 1V,
deste Edital. Em ambas as hipdteses devera ser apresentada copia do ato
constitutivo e/ou ata de assembléia da empresa que representa,
comprovando os poderes do outorgante para delegar competéncia ao
outorgado.

8.5. Os envelopes “A” - DOCUMENTACAO e “B” - PROPOSTA DE PRECO,
deverdo ser apresentados devidamente lacrados e indevassaveis, devendo
cada envelope constar em sua face externa os seguintes dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro.
Campos dos Goytacazes/R]. CEP 28030-045

ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 014/2023
Data: 28 de dezembro de 2023 as 8h30min.

OBJETO: Obra do Bairro Legal Tapera - Bairro Tapera - Campos dos Goytacazes/R].

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro.
Campos dos Goytacazes/R]. CEP 28030-045

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 014/2023
Data: 28 de dezembro de 2023 as 8h30min.

OBJETO: Obra do Bairro Legal Tapera - Bairro Tapera - Campos dos Goytacazes/R].

8.6. No inicio da sessdo de abertura, as cépias do credenciamento ou
procuragdes dos representantes das licitantes, serdo conferidos e rubricados
pela Comissdo Permanente de Licitagdo e juntados ao processo
administrativo.

8.7. A(s) empresa(s) que desejar(em) fazer(em) uso da Lei Complementar n°

123/06 deverdo apresentar a declaracdo conforme o modelo constante do
ANEXO VL

8.8. Durante os trabalhos s6 serd permitida a manifestacdo de um so6
representante por empresa participante, que constara em ata.

9. DO CONTEUDO DOS ENVELOPES

9.1. Toda a DOCUMENTACAO do envelope “A” deverd ser entregue
encadernada em volume especifico, em uma tnica via, com péginas
numeradas seqliencialmente, e contendo ao final, o “Termo de
Encerramento”, em que conste o namero de folhas do volume. Constardo na
capa, as indicagdes apresentadas no item 8.5.

9.2. Certiddes, atestados e outros documentos comprobatdrios, exceto declaragao
de compromissos, e outros de emissdo da licitante, devem ser emitidos pelas
autoridades e 6rgaos competentes, e estar dentro do prazo de validade até a
data prevista para entrega dos envelopes.

9.3. Os documentos sem prazo de validade definido, exceto atestados técnicos,
somente serdo aceitos se emitidos até 60 (sessenta) dias antes da data de
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entrega da proposta.

94. A excecdo ao subitem anterior é a certiddo negativa de recuperacdo judicial,
conforme disposto no subitem 9.6.3.3.

9.5. Os documentos exigidos para esta Licitacdo, poderao ser apresentados em
original, por qualquer processo de COPIA SIMPLES ou publicagio em
Orgio da Imprensa Oficial. Os que forem de emissiao da propria
proponente deverdo ser datilografados em papel timbrado da licitante,
registrar o namero desta licitacdo, estar datados e assinados por seu
representante legal ou preposto formalmente estabelecido. Os documentos e
certidoes emitidas pela Internet terdo sua autenticidade verificada no
momento da realizacdao do certame.

9.5.1 - A apresentacdo do documento original a C.P.L. passara a integrar os autos
do processo, ndo sendo devolvido em hipdtese nenhuma.

9.6. Contetido do Envelope “A” - Documentagao

Como condicdo prévia ao exame da documentagao de habilitacao das licitantes, a
CPL verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participacao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame
ou a futura contrata¢cdo, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS;

b) A consulta ao cadastro serd realizada em nome da empresa licitante e também
de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;

c) Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a CPL diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

d) A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

e) Constatada a existéncia de san¢do, a CPL reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicdo de participagao.

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo "'DOCUMENTACAQ" os
seguintes documentos:
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9.6.1. Habilitacao Juridica:
9.6.1.1. Cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa;

9.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documento de eleicdo de seus administradores;

9.6.1.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedade civil,
acompanhada da prova da composicio da diretoria em
exercicio;

9.6.1.4. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.1.5. Apresentacdo do Decreto de autorizagdo para as empresas ou
sociedades estrangeiras em funcionamento no Pais, consoante o
inciso V do artigo 28 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.6.2.1. Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

9.6.2.2. Prova de inscricio no cadastro de contribuintes estadual e
municipal, se houver, relativo a sede do proponente, pertinente
ao seu ramo de atividade, e compativel com o objeto da
licitacao;

9.6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS);

9.6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.6.2.6. Certificado de Regularidade de Situacdo junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS, expedida pela Caixa
Econdmica Federal;

9.6.2.7. Deverdo ser fornecidas Certidoes Negativas da Divida Ativa
sempre que os documentos de comprovacdo de regularidade
para com as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais
apresentadas, fizerem referéncia expressa de que ndo atestam a
regularidade da licitante em relagdo a Divida Ativa das citadas
Fazendas; para as sociedades empresarias situadas no Estado
do Rio de Janeiro deverao apresentar prova de regularidade
com a Divida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado;

9.6.2.8. Quando o crédito tributario encontrar-se com sua exigibilidade
suspensa, no lugar das Certiddes Negativas de Débito pode-se
apresentar Certidao Positiva com efeito de Negativa, segundo
disposto no art. 206 do Cédigo Tributario Nacional.
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9.6.2.9. Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeito de Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos
termos art. 29, V da Lei 8.666/93;

9.6.2.10.Declaracdo formal do representante legal da licitante, de que a
empresa cumpre a legislacdo, ndo praticando ilicitos
trabalhistas em face de trabalhadores menores, em obediéncia a
Lei Federal n° 9.854/99, e proibe o trabalho noturno, perigoso
ou insalubre de menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

9.6.2.11.No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que
esteja com alguma restricdo na comprovacdo da regularidade
fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
ateis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Puablica, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas, com efeito de certidao
negativa.

9.6.2.12.As microempresas e empresas de pequeno porte deverdao
apresentar toda documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao.

9.6.213.A nao-regularizacdo no prazo previsto no subitem anterior
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
san¢Oes legais cabiveis, sendo facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

9.6.3. Qualificacao Econémica Financeira:

9.6.3.1. Balanco patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03
(trés) meses anteriores a data estabelecida no predmbulo deste Edital para a
entrega dos envelopes;

Entende-se "na forma da lei" o seguinte:

a) Quando S.A. balanco patrimonial devidamente registrado na Junta
Comercial e publicado em Diario Oficial e jornais de grande circulacao (art.
289, caput e § 5° da Lei n°. 6.404/76);

b) Quando outra forma societaria, balan¢o patrimonial devidamente
registrado pela Junta Comercial ou outro 6rgao competente do Registro do
Comércio. No caso de uma empresa ter registrado legalmente seu contrato
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social em cartério competente, devera fazer o registro do balanco
patrimonial no mesmo cartério;

c) Aquelas sociedades constituidas a menos de um ano deverao apresentar o
balanco de abertura, que devera conter as assinaturas do contabilista
regularmente habilitado e do s6cio gerente;

d) Escrituracdo contabil digital transmitida pelo sistema publico de
escrituracao digital (SPED) pelas pessoas juridicas a ela obrigadas;

9.6.3.1.1. Nenhuma empresa esta dispensada das exigéncias do subitem
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de pequeno
porte e microempreendedor individual - MEI, por forca do art. 48 § 5° da
Lei Municipal n° 8.768/17.

9.6.3.2. O balanco patrimonial devera estar devidamente registrado na Junta
Comercial, ou outro 6rgao competente, devendo possuir autenticagdo através
de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal equivalente, e ainda,
deverd estar assinado por Profissional de Contabilidade, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou
representante legal da empresa licitante.

9.6.3.2.1. Na hipdtese em que nado seja possivel verificar com clareza os
valores do ativo circulante (AC), do realizavel a longo prazo (RLP), do passivo
circulante (PC), do exigivel a longo prazo (ELP), do exigivel total (ET) e do
ativo total (AT), o balanco a que se refere o subitem 9.6.3.1 deverd vir
acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante,
assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante
legal, em que estejam devidamente informados os valores supramencionados,
de modo a possibilitar avaliar-se a situagdo financeira da proponente, com os
indices abaixo ja calculados, a partir da aplicagdo das seguintes férmulas:

Indice de Liquidez Geral (ILG) - igual ou superior a 1,00

ILG="C+RP 100
PC+ELP

Indice de Liquidez Corrente (ILC) - igual ou superior a 1,00

ILC _AC >1,00
PC

Indice de Endividamento (IE) - igual ou menor que 1,00

g - PC+ELP <100
AT

Onde: AC = ativo circulante; PC = passivo circulante; AT = ativo total; RLP =
realizével a longo prazo; ELP = exigivel a longo prazo.

9.6.3.3 Certidao(des) Negativa(s) de Recuperacdo Judicial - Lei 11.101/05
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(faléncias e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, a
menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste Edital para
a entrega dos envelopes contendo os documentos e a Proposta Comercial das
licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade.

9.6.3.4. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado devera apresentar,
juntamente com as certiddes exigidas, declaracao passada pelo Foro de sua sede,
indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registro que controlam a distribuicdo
de faléncias ou concordatas. Em caso da declaracdo apresentar validade expressa,
esta devera ser observada. Por outro lado, se dela ndo constar prazo de validade,
esta sera de 90 (noventa) dias a contar de sua emissao.

9.6.3.4.1. Na hipotese da Certidao de que trata o subitem 9.6.3.3 ser emitida
pela Corregedoria ou 6rgao equivalente do respectivo Tribunal de Justica, serd
facultativa a apresentagdo do documento solicitado no subitem anterior.

9.6.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperacgdo judicial, podera
apresentar, em substituicdo aos documentos exigidos nos subitens 9.6.3.3 e
9.6.3.4, certiddo emitida pela instancia judicial certificando sua aptiddo
econdmica e financeira para participar de procedimento licitatério.

9.6.3.4.3. Para a licitante sediada na Cidade de Campos dos Goytacazes, esta
prova sera feita mediante apresentacao de certiddes passadas pelo Cartério
Unico de Registro de Distribuicéo.

9.6.3.5. Comprovacdo de capital social ou patrimonio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor a ser contratado.

9.6.3.5.1. Caso a comprovacao seja realizada através do patrimonio liquido, a
licitante devera apresentar o balanco patrimonial exigivel na forma da lei, em
que pese o disposto no subitem 9.6.3.1.1.

9.6.4. QUALIFICACAO TECNICA:

9.6.4.1 As licitantes deverao apresentar documentacao de qualificagdo técnica
conforme exigido no item 10 do Projeto Basico- Anexo IIL

9.6.5. Documentos: Complementares

9.6.5.1. Declaracdo da direcdo da empresa licitante de que seu quadro de
pessoal ndo participam servidores, empregados publicos ou dirigentes do
Municipio de Campos dos Goytacazes ou que ndo tenham participado nos
altimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta licitacao.

9.6.5.2. Declaracao formal do representante legal da licitante de cumprimento
dos dispositivos estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05 de julho de 2002,
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, no que tange a gestdo de
residuos da construgao civil.
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9.7. Conteudo do Envelope “B” - Proposta de Preco

9.71. O envelope “B” deverd conter a CARTA PROPOSTA em modelo
fornecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo - Anexo I e a PLANILHA
ORCAMENTARIA nos moldes do Anexo II, devidamente carimbadas com
o sinal da licitante e assinadas pelo seu representante legal em 01 (uma) via.
As propostas deverdo estar carimbadas com o sinal da licitante e assinada(s)
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

9.7.2. Propostas de pregos superiores aos limites fixados serdo desclassificadas
do certame, conforme disposto neste edital. As CARTAS PROPOSTAS
deverdo ser apresentadas digitadas ou manuscrita, em algarismos e por
extenso, com duas casas decimais, sem rasuras ou entrelinhas. No caso de
naimeros inteiros, sera dispensavel a apresentacdo do algarismo zero nas
casas decimais.

9.73. A PROPOSTA DE PRECO sera elaborada pela empresa licitante,
considerando-se que os servicos serdo executados pelo regime de
empreitada de preco unitdrio e apresentados na forma estabelecida no
subitem anterior.

9.7.4. No preco proposto serdo computadas todas as despesas para a execucao
das obras ou servigos. O preco proposto considerara a totalidade dos custos
e despesas do objeto da presente concorréncia e todas as despesas com
instalacio do canteiro de obras, mobilizacbes e desmobilizacbes de
instalagdes provisérias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-
obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneracdo, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias nao
especificadas neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta concorréncia. Nenhuma reivindicacdo para pagamento
adicional sera considerada se decorrer de erro ou mé interpretacao do objeto
da concorréncia ou do Edital. Considerar-se-a que os precos propostos sao
completos e suficientes para pagar todas as obras ou servicos.

9.7.5. A Comissao Permanente de Licitacdo, no julgamento das Propostas
de Preco, podera determinar que sejam promovidas retificagdes na Planilha
Orcamentéria decorrentes de erros em operagdes aritméticas, tais como:

9.751 Erro de multiplicagio do valor unitdrio pela quantidade
correspondente: sera retificado, mantendo-se o prego unitario e
a quantidade, corrigindo-se o valor total;

9.7.5.2 Erro de adigdo serd retificado, conservando-se as parcelas e
corrigindo-se a soma;

9.7.5.3 Erro de transcrigao sera corrigido, mantendo-se sempre o preco
unitario e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;

9.7.5.4 Erro no preco total sera corrigido conforme o disposto nos itens
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acima.

10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1* ETAPA

10.1. A abertura da sessdo ocorrerd impreterivelmente na data e horario
designado no Aviso de Licitacdo, constante do preambulo deste Edital, ndo
sendo aceitas propostas entregues em dia e hora diferentes daquelas ali
estabelecidas. No inicio da sessio de abertura, os documentos de
representagao serdo examinados pela Comissdao de Permanente de Licitacdo,
fazendo juntada ao processo administrativo.

10.2. Em seguida serdo recebidos os envelopes “A” e “B”, e abertos os envelopes
“A” - DOCUMENTACAO pela Comissdo Permanente de Licitagdo, sendo os
seus conteidos submetidos a andlise e rubrica dos representantes das
empresas presentes.

10.3. Os documentos contidos no envelope “A” - DOCUMENTACAO serao
examinados e conferidos. A critério da Comissao Permanente de Licitacao, o
resultado da habilitagdo podera ser anunciado, ou encerrada a sessao, sendo
designado data e o hordrio para a ocorréncia de seu exame e da sua decisao.

2 ETAPA

10.4. Anunciados os resultados da primeira etapa do certame, estando todas as
empresas representadas na sessdo e ocorrendo a rentncia expressa do
direito de recurso contra a habilitagdo ou inabilitacdo prevista na letra “a”,
inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, por parte das Licitantes, a
Comissao Permanente de Licitacdo, registrara o fato em Ata, devolvera aos
participantes inabilitados os Envelopes “B” ainda fechados, e procedera de

acordo com o subitem 10.12 e seguintes.

10.5. Nao havendo desisténcia expressa de recurso quanto a habilitacdo ou
inabilitacao, a Comissao Permanente de Licitacdo lacrara os envelopes
contendo as propostas de pregos das licitantes em invélucro tnico, o qual
serd rubricado por todos os representantes presentes, e cientificard os
mesmos a respeito do prazo de 05 (cinco) dias tteis para interposicdo de
recursos; enquanto que, na hipétese de alguma empresa encontrar-se sem
representacdo, a Comissdo Permanente de Licitagdio fara publicar,
necessariamente, sua decisao no Didrio Oficial, sendo esta data o marco para
contagem do prazo recursal.

10.5.1 Em todos os casos, os autos do processo estardao com vista franqueada tao
logo ocorra a abertura do prazo recursal.

10.6. Na hipoétese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer rentncia expressa
ao direito de interposicdo de recurso (por parte de todas as licitantes) ou
transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha protocolado as
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respectivas razdes, a Comissdo Permanente de Licitacdo dara
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.9 e seguintes. Por
outro lado, encerrado o prazo e havendo a efetiva interposicdo de recurso
por parte de algum dos licitantes, a Comissdo Permanente de Licitacao
comunicard aos demais (publicagio D.O. do Municipio), que poderdo
impugna-lo em igual prazo de 5 (cinco) dias tteis, conforme o § 3° do artigo
109, da Lei Federal n° 8.666/93.

10.7. Findo o prazo para impugnacdo do(s) recurso(s), com ou sem a
protocolizacdo daquela, a Comissdao Permanente de Licitacdo, entendendo
ndo ser o caso de reconsideracdo da sua decisdo, remetera o processo a
autoridade superior, para que a mesma decida quanto a procedéncia ou nao
do recurso.

10.8. Julgado(s) o(s) recurso(s), serd dada ciéncia do seu resultado aos
interessados.

10.9. Nao havendo impedimentos legais, a Comissdo Permanente de Licitacdo
publicard no Diario Oficial a data e horario para o prosseguimento do
certame.

10.10. A abertura da sessdo ocorrerd, impreterivelmente, na data e horario
designado pela Comissdao de Permanente de Licitagdo conforme item
anterior.

10.11. Na sessdao, o involucro contendo os envelopes “B” das licitantes sera
submetido ao exame de inviolabilidade pelos representantes presentes. Em
seguida, a Comissdo Permanente de Licitagdo removerd o lacre daquele e
devolvera o(s) envelope(s) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ao(s)
representante(s) presente(s).

10.11.1 O(s) envelope(s) que ndo for(em) retirado(s) na hipdtese acima
permanecerd(ao) em poder da Comissao Permanente de Licitacdo pelo prazo
de 15 (quinze) dias, devendo a(s) empresa(s) retira-lo(s) por meio de
representante autorizado, sob pena de inutilizacao do(s) mesmo(s).

10.12. Na seqtiéncia, serdo abertos os envelopes contendo a PROPOSTA DE
PRECOS das empresas habilitadas, pela Comissdo Permanente de Licitagdo,
sendo os seus conteidos submetidos a rubrica dos representantes das
empresas presentes.

10.13. Rubricadas as PROPOSTAS DE PRECOS pelos representantes das empresas
proponentes presentes e pela Comissdao Permanente de Licitagdo, esta
examinard a documentagao apresentada, e se for o caso, desclassificard as
propostas das empresas que:

10.13.1. Estiverem incompletas, isto é ndo contiverem informagdes
suficientemente claras de forma a permitir a perfeita identificacdo
quantitativa e qualitativa;

10.13.2. Contiverem qualquer limitacdo ou condigdo divergente do presente
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Edital de Concorréncia;

10.13.3. Oferecer precgos total e/ou unitarios superiores ao estimado pela
Prefeitura, incluso Bonificacao e Despesas Indiretas.

10.14. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e apds obedecido o
disposto no § 2° do art. 3° desta Lei 8.666/93, a classificagdo se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

10.15. Finalmente, a Comissdo Permanente de Licitacdo apontara como licitante
vencedora do certame, a empresa que ofertar o menor preco total, fazendo
constar em ata, os fatos ocorridos na reunido.

10.16. Estando todas as empresas habilitadas representadas na sessdo e ocorrendo a
rentincia expressa do direito de recurso contra o julgamento das propostas,
previsto na letra “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, por
parte das Licitantes, a Comissdo Permanente de Licitagdo, registrara o fato
em Ata e procederd de acordo com o subitem 10.21.

10.17. Nao havendo desisténcia expressa de recurso quanto ao julgamento das
propostas, a Comissdo Permanente de Licitagdio cientificard os
representantes das empresas habilitadas a respeito do prazo de 05 (cinco)
dias tuteis para interposicdo de recursos; enquanto que, na hipétese de
alguma empresa habilitada encontrar-se sem representacdo, a Comissao
Permanente de Licitacdo fard publicar, necessariamente, sua decisao no
Diario Oficial, sendo esta data o marco para contagem do prazo recursal.

10.17.1 Em todos os casos, os autos do processo estardo com vista franqueada
tao logo ocorra a abertura do prazo recursal.

10.18. Na hipétese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer rentincia expressa
ao direito de interposicdo de recurso (por parte de todas as licitantes
habilitadas) ou transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha
protocolado as respectivas razdes, a Comissao Permanente de Licitacdo dara
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.21. Por outro lado,
encerrado o prazo e havendo a efetiva interposi¢do de recurso, a Comissao
Permanente de Licitagdo comunicard as demais habilitadas (por meio de
publicacdo no D.O. do Municipio), que poderdao impugna-lo em igual prazo
de 5 (cinco) dias tteis, conforme o § 3° do artigo 109, da Lei Federal n°
8.666/93.

10.19. Findo o prazo para impugnagdo do(s) recurso(s)) com ou sem a
protocolizacdo daquela, a Comissao Permanente de Licitagdo, entendendo
ndo ser o caso de reconsideracdo da sua decisdo, remeterd o processo a
autoridade superior, para que a mesma decida quanto a procedéncia ou nao
do recurso.

10.20. Julgado(s) o(s) recurso(s), serd dada ciéncia do seu resultado aos
interessados.
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10.21. A Comissdo Permanente de Licitacdo submeterd todo o processo, a andlise e
aprovacao da Autoridade Superior.

10.22. E reservada a Autoridade Superior, por despacho fundamentado, revogar a
licitacdo, em razdo de interesse publico; anular total ou parcialmente o
procedimento em razdo de ilegalidade ocorrida em seu curso; ou homologar
a licitagdo com a conseqiiente adjudicacdo do seu objeto a licitante declarada
vencedora do certame.

11. MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

11.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme instrugao vigente sobre o
assunto. Os precos unitdrios serdo os constantes da Proposta de Precos
Unitérios vencedora.

11.2. As medicoes constardo de Folhas-Resumo, contendo a relacdo de servigos,
quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais.

11.3. O Municipio de Campos dos Goytacazes pagara a contratada, pelos servicos
contratados e executados, os precos integrantes da proposta vencedora,
ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os precos unitarios incluem todos os custos
diretos e indiretos para a execugdo da(s) obra(s), de acordo com as condicoes
previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas neste edital e demais
documentos da licitagdo, constituindo assim sua tnica remuneragdo pelos
trabalhos contratados e executados.

11.4. Os pagamentos serao efetuados mediante comprovagao do recolhimento das
contribui¢des previdencidrias e ap6s regular liquidacao da despesa, devendo
ser apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada por 02
(dois) servidores do Municipio, que ndo o Ordenador da Despesa, e sendo
um deles necessariamente o responséavel pelo 6rgdo requisitante da Obra, a
qual sera processada e paga na forma da legislacdo em vigor.

11.5. O pagamento das notas fiscais sera processado e efetuado a Adjudicataria no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, conforme dispde o artigo 40, inciso XIV,
alinea “a”, da Lei Federal n° 8.666/93.

11.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e desde que o mesmo
decorra de culpa do Municipio de Campos dos Goytacazes, sofrerdo a
incidéncia de multa de 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre a
parcela devida. A compensacdo financeira serd calculada sobre a variagao
da Taxa Referencial - TR, “pro rata tempore”, por dia de atraso, calculados
sobre a parcela devida.

11.7.  Na ocorréncia de eventuais antecipagdes de pagamento, aplicar-se-4, como
desconto, a compensagdo financeira acima referida, atendendo-se deste

modo, o que dispde a alinea, “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal
n° 8.666/93.
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11.8. Para itens de servicos nao contemplados na planilha orcamentéiria de
quantitativos e custos unitarios da Prefeitura (Anexo II), mas necessarios em
virtude de alteragdes contratuais, e desde que observados os limites legais,
serdo utilizados os precos unitarios constantes da tabela EMOP.

11.9. Para obtencdo do valor de cada medicdo, sera observado o seguinte
procedimento:

11.9.1. As quantidades medidas serdao multiplicadas pelos respectivos precos
unitdrios da planilha or¢amentaria.

11.9.2. O valor de cada medigdo correspondera ao somatério dos produtos
obtidos nos termos da alinea anterior, e calculadas na proporcao da

proposta apresentada pela licitante constante no formuldrio oficial de
PROPOSTA DE PRECO.

12. DO REAJUSTE DE PRECOS

12.1. Quanto ao reajustamento de precos, serd aplicado a partir da data base da
planilha orcamentéria. Fica definido como indice de reajuste de contrato
aqueles indices publicados mensalmente pela EMOP, para cada familia de
servigos.

12.2. Para a inclusdo de novos itens de servicos no orcamento contratado, o custo
unitario obtido deve ser multiplicado pelo percentual de BDI considerado
pela Administracao, para s6 entdo aplicar-se o desconto ofertado.

13. FISCALIZACAO

13.1. A Fiscalizagdo das Obras sera efetuada pelo representante indicado pelos
6rgaos competentes da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes,
sendo exercida na forma estabelecida na legislagdo pertinente.

13.2.  Fica reservado a Fiscalizagdo, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, ou omisso ndo previsto neste Edital, nas
Especifica¢des e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta
ou indiretamente, com as obras licitadas.

13.3. O fiscal designado pela Prefeitura anotard, em registro proéprio, as
ocorréncias relativas a execu¢do do Contrato, determinando o que for
necessario para a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. No que
julgar excedente a sua competéncia técnica e/ou administrativa, comunicara
o fato a autoridade superior, em tempo habil para a adogdo das medidas
cabiveis.

13.4. A existéncia e atuagao da Fiscalizagao, inclusive quanto as inspegdes e testes
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a
responsabilidade tnica, integral e exclusiva do adjudicatario, no que
concerne ao cumprimento do Projeto e suas Especificacdes, nem qualquer de
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suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas a
qualidade dos materiais empregados na execucdo das obras, os quais
deverdo obedecer a todas as Normas Técnicas pertinentes e em especial
aquelas expedidas pela ABNT - Associacdo Brasileira de Norma Técnicas.

13.5. A Licitante, ao apresentar os documentos relativos a sua proposta, estara
declarando, antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspecao,
verificacdo e controles a serem adotados pela Fiscalizacdo, os quais sempre
baseados nas prescrigdes das Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabiveis
para cada servico, obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos e
comunicacdes que forem necessarios.

13.6. Serdao medidos e pagos os itens de servigos efetivamente executados, em
conformidade com o cronograma fisico financeiro aprovado pela Secretaria,
acompanhados de relatério, onde se especifique, dimensione e situe os
mesmos, através de croqui e registro fotografico do local.

13.7. O item de “Administracdo Local” sera medido/pago de acordo com a
quantidade que expressar o percentual mensal de servicos executados. Caso
haja necessidade de acréscimo do item de “Administracdo Local”, durante a
execucdo contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo
percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado.

13.8. Os itens de projetos executivos, deverdo ser medidos/pagos seguindo os
seguintes critérios: 20% (vinte porcento) na mobilizagdo dos servigos em 30
(trinta) dias, referente ao inicio dos projetos, 50% (cinquenta porcento) na
entrega dos projetos em 60 (sessenta) dias, e 30% (trinta porcento) apds a
verificacdo e aprovagdo da fiscalizagdo. Caso a entrega dos projetos seja
parcial, a medicdo devera ser proporcional.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. A garantia do contrato sera prestada, mediante Guia de Recolhimento, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e
serd restituida, apés o Recebimento Definitivo do objeto contratual,
mediante requerimento da Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a
espécie.

14.2. Sera exigida da licitante adjudicatéria, nos termos do disposto no art. 56 da
Lei Federal 8.666/93, a prestacio de uma das seguintes modalidades de
garantia de execucado contratual:

- fianca bancéria;
- seguro-garantia;
- caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica.

14.21 No caso de seguro-garantia esta devera cobrir expressamente os
seguintes eventos:

a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
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b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalizacdo a contratada;

c. Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato; e

d. Obrigacdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela
contratada.

14.2.2 No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.3. A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a
boa e fiel execucdo do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

15. DA CONTRATACAO

15.1. A adjudicataria tera prazo de 03 (trés) dias, contados da data do recebimento
de convocagdo especifica, para assinar o Termo de Contrato, conforme
minuta constante do Anexo VII deste edital, atendidas as seguintes
exigéncias:

15.1.1. Prestar a garantia do Contrato, em conformidade com o item 14 deste
Edital.

15.1.2. Indicar o responsével técnico e o preposto que representara a empresa
durante a execucado dos servigos.

15.2. Havendo injusta recusa da adjudicatdria em assinar o contrato no prazo
estabelecido, fica facultado a Administracdo convocar os Licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e condigdes, ou revogar esta concorréncia.

153. No caso de injusta recusa de assinatura do contrato por parte da
adjudicataria, a mesma perdera a garantia prevista no item 14, além das
demais cominagdes legais prevista na Lei Federal n° 8.666/93.

154. A “Ordem de Servigo” para o inicio dos servicos, serd emitida, apds a
assinatura do Contrato, devendo a Contratada iniciar as atividades no dia
seguinte.

15.5. O prazo contratual sera contado a partir da data fixada na “Ordem de
Servico”.

15.6. As alteracbes contratuais obedecerdo as normas gerais da Lei Federal n°
8.666/93 e suas alteracdes, e demais dispositivos legais aplicaveis a espécie.

15.7. O Edital de Licitagdo e seus anexos, bem como a proposta da Contratada
farao parte integrante do contrato a ser lavrado, independentemente de
transcrigao.

15.8. A adjudicataria ndo podera subcontratar o objeto sem a prévia e expressa
anuéncia da Prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor contratado.

15.8.1. Fica vedado a subcontratacdo dos servicos considerados como
parcelas de maior relevancia.

16. DA RESCISAO

16.1. O contrato podera ser rescindido de pleno direito, nos casos previstos na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Executar os servigos contratados obedecendo as especificagdes constantes no
presente Edital, as disposi¢des do Contrato, e aos procedimentos constantes
do Plano de Trabalho, bem com o disposto nas normas técnicas pertinentes;

17.2.  Colocar em disponibilidade, os veiculos e equipamentos necessarios a
execucao dos servigos contratados;

17.3. Atender as determinagdes formais da Prefeitura para substituicio de
empregados contratados ou de sua subcontratada, no periodo de 48
(quarenta e oito) horas, atendendo ao interesse dos servigos;

17.4. Manter em condi¢des adequadas a frota de equipamentos e mao-de-obra
envolvida no trabalho;

17.5. Responder como tnica responsédvel, durante a vigéncia do Contrato, pelos
terceiros, pelos atos praticados por seu pessoal, e pelo uso dos
equipamentos, ficando excluida a Municipalidade de quaisquer reclamagodes
ou indenizagdes, a ndo ser que devidamente comprovada a responsabilidade
da ultima;

17.6. Arcar integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessarios,
ressarcimento eventual de danos materiais e ou pessoais causados a seus
empregados e a terceiros;

17.7. Arcar com todas as obrigacdes trabalhistas estabelecidas por Convencao
Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho junto a seus empregados e de seus
subcontratados.

17.8. Devera observar os dispositivos estabelecidos na resolugao n°. 307 de 05 de
julho de 2002, do CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, no que tange a gestdo de residuos da construcao civil.

18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Emitir “Ordem de Servico” autorizando o inicio de execucdo dos servicos
pela Contratada;

18.2. Vistoriar a frota de equipamentos quando a mesma for ampliada ou
alterada;

18.3. Fiscalizar permanentemente a execugdo dos servigos contratados, e intervir,
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quando necessdrio, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel
cumprimento do Contrato e normas legais pertinentes.

18.4. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;

18.5. Elaborar as medicdes e remunerar os servicos contratados na forma e
condicdes pactuadas;

18.6. Obter todas as aprovacdes relativas a liberacdo de meio ambiente e
desimpedimento do terreno, incluindo licenciamento para bota fora;

18.7. Realizar as desapropriacdes necessarias para a realizagdo do objeto deste
edital, dentro dos prazos previstos;

18.8. Responsabilizar-se pela infraestrutura de energia elétrica necessaria para as
obras e para o objeto deste Edital;

18.9. Providenciar bota-fora licenciado e assumir os custos para utilizagao;

18.10. Remanejar as interferéncias existentes no terreno indicado tais como
adutoras, redes de transmissdo elétrica, ocupacgdes irregulares por invasdes
ou qualquer impedimento para execucgdo das obras.

18.11. Fornecer o projeto basico.

19. DAS PENALIDADES

19.1. A Prefeitura podera aplicar multa a Contratada em caso de atraso
injustificado na execugdo total ou parcial nos termos dos artigos 86 a 87,
inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, conforme a seguinte gradacao:

19.1.1. Em caso de inexecugao parcial da obra ou servigo:

— 2% (dois por cento) do valor da parte ndo executada do Contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

19.1.2. Em caso de inadimplemento ou inexecugao total:

— 5% (cinco por cento) do valor do contrato, independente de rescisao
unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

19.1.3. Em caso de mora ou atraso na execucao:

— 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em
atraso.

19.2. As multas moratérias e administrativas poderdo ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, ndo impedindo que a Prefeitura -
PMCG - rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sangdes
legais cabiveis.

19.3. As multas administrativas e moratérias aplicadas serdo descontadas da
garantia prestada pela adjudicataria contratada e, caso a multa aplicada seja
de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
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respondera a adjudicatdria contratada pela sua diferenca, a qual serd
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo, ou
ainda quando for o caso, cobrado judicialmente, e em consonancia com os §§
2° e 3° do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

20. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitagdo cabe recurso, no prazo de 05
(cinco) dias tteis a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da respectiva
ata, no caso de:

20.1.1. habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

20.1.2. julgamento das Propostas Comerciais;

20.1.3. anulacado ou revogacao desta Licitacao;

20.1.4. rescisdo do CONTRATO por ato unilateral da Administragao;

20.1.5. aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

20.2. Dos atos praticados relativos a esta Licitacdo cabe Representacdo, no prazo
de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimagdo da decisao relacionada com o
objeto da Licitacdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

20.3. No caso especifico da aplicacdo da pena de declaragao de inidoneidade, esta
somente poderd ser aplicada pelo Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal
de Obras e Infraestrutura, dela cabendo pedido de reconsideracdao no prazo
de 10 (dez) dias tuteis contados da publicagdo do ato na Imprensa Oficial do
Municipio de Campos dos Goytacazes;

20.4. Os recursos previstos nos subitens “20.1.1” e “20.1.2" terdo efeito suspensivo.
A autoridade competente poderd, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficdcia suspensiva, nos
casos previstos nos subitens 20.1.3; 20.1.4 e 20.1.5;

20.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dard ciéncia as demais
licitantes através de publicacao no Didrio Oficial do Municipio de Campos
dos Goytacazes, que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis;

20.6. O recurso serd dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de
05 (cinco) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de
05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento do recurso.

21. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

21.1. O objeto do Contrato sera recebido pelo Municipio quando a sua execucdo
estiver de acordo com as condi¢des contratuais e demais documentos que
fizeram parte do ajuste.

21.2. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:
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21.2.1.Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado; e

21.2.2.Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada para este fim,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observacdo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da
comunicagao escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior.

21.3. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, emitira o Termo
de Recebimento Definitivo, e efetuard a devolucdo da Garantia prestada pela
contratada no inicio do Contrato.

22. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. A Contratada assumird a total responsabilidade pela correta escolha e
dimensionamento dos equipamentos e pessoal necessarios a execugdo dos
servicos objeto do contrato;

22.2. A Contratada sera responsavel pelo bom comportamento do seu pessoal no
canteiro dos servicos;

22.3. A Prefeitura, através de notificagdo por escrito a Contratada, podera solicitar
o afastamento de qualquer empregado ou preposto, que nado tenha
comportamento adequado. Em caso de dispensa ndo caberd a Prefeitura
qualquer responsabilidade;

22.4. A Contratada deverd tomar todas as providéncias no sentido de serem
cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de
prevencao de acidentes vigentes;

22.5. A Contratada devera fornecer, a cada um dos seus empregados, um crachd
de identificacdo no qual conste o nome, o simbolo da empresa, o nome ou
nimero empregado e sua funcdo. O empregado devera, obrigatoriamente,
usar o crachd em local visivel enquanto estiver a servigo, de forma a
possibilitar sua identificagao;

22.6. O Municipio poderd a qualquer momento antecedente a assinatura do
contrato correspondente, revogar esta Licitagdo por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anular o certame se constatado vicio no processamento;

22.7. Os servicos de pavimentagdo contemplam uma indenizacdo maxima para
transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente de 50 km;

22.8. Caso seja necessdrio, o aditamento do contrato, com inclusdo de itens que
ndo constem na proposta vencedora, serda utilizado um dos seguintes
critérios:

22.8.1. Para itens constantes no Catalogo da EMOP: o(s) preco(s) unitario(s) da
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EMOP com o mesmo desconto do preco ofertado;

22.8.2.Para itens ndo constantes do Catdlogo da EMOP: o menor preco de
cotacdes de mercado, com no minimo 03(trés) empresas especializadas, com
o mesmo desconto do preco ofertado;

22.9. A Contratada deverd observar as normas de acessibilidade, especialmente as
contidas no Decreto Federal n° 5.296 /2004 e na NBR 9050.

22.10. O esclarecimento de duvidas sobre o presente podera ser requerido, por
escrito, a C.P.L. da PMCG, sito a Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado
n°. 47 - Parque Santo Amaro, nesta Cidade, no horario das 09 h as 17 h,
diariamente, exceto aos sdbados, domingos e feriados do Municipio de
Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, através da linha telefonica
n° (22) 98175-2073, ou enviadas para o e-mail cpl@campos.rj.gov.br.

22.10.1. Até 02 (dois) dias tuteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, qualquer pessoa ou empresa poderd solicitar esclarecimentos,
providéncias.

22.10.2. As impugnagdes editalicias e interposicdes de recursos poderdo ser
protocoladas no endereco supracitado, ou enviadas para o e-mail
cpl@campos.rj.gov.br, nos prazos definidos no artigo 41, paradgrafos1°e 2°,
e artigo 109, respectivamente da Lei 8,666/ 93.

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2023.

Fabio Augusto Viana Ribeiro
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO I
CARTA PROPOSTA



g PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPQOS DOS GOYTACAZES
‘& 87 prereiura DE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

'@ CAMPOS Concorréncia n2. 014/2023

F#=?e  UMANOVA HISTORIA

Processo n°. 2023.206.000186-2-PR
Data: 17/11/2023

ANEXO I - CARTA PROPOSTA

Proc. n®:  2023.206.000186-2-PR Data: __/__ /2023
Empresa:

1.2 via
Endereco:

A licitante propde-se a executar o objeto deste certame, a saber, obra do Bairro Legal Tapera
- Bairro Tapera - Campos dos Goytacazes/R], pelo regime de empreitada por preco unitario
e declara:

1) Que se submete inteiramente as disposi¢des da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes, e

tem pleno conhecimento das condicdes gerais e particulares do objeto da licitacdo contidas no
Edital;

2) Que se compromete a colocar e manter em servico, nos prazos determinados pela
FISCALIZACAO, todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e pessoal uniformizado
necessario a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Edital, sob pena de
suspensdo de pagamento e demais condicdes legais;

3) Que cumpriré o cronograma oficial constante do Edital;

4) Que a presente Proposta de Pregos tem como prazo de validade, 60 (sessenta) dias contados
da data da entrega dos envelopes.

5) Que se propde a executar as obras e servicos pelo valor de

R$ (

Campos dos Goytacazes, __de de 2023.

Carimbo CNPJ

Representante Legal




Hpmmgy, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPQOS DOS GOYTACAZES
Ca enasemumao: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

‘;m CAMPOS Concorréncia n?. 014/2023

4, > 4 UMA NOVA HISTORIA

Processo n°. 2023.206.000186-2-PR
Data: 17/11/2023

ANEXO II
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
CUSTOS UNITARIOS
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N PrereiTURA OE GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

@ CAMPOS

P UMA NOVA HISTORIA

¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

] ) MES /ANO REF. : julr23
Objeto: Bairro legal Tapera - Campos dos Goytacazes
VALOR DA OBRA: R$ 26.882.249,22
Localizagé&o: Tapera - Campos dos Goytacazes - RJ
PRAZO DA OBRA: 12 MESES
ITEM ONERADO DESCRICAO UNID. QUANT. PRECOS SEM DESONERAGAO
UNITARIO PARCIAL
ETAPA A - SERVICOS PRELIMINARES R$627.546,93
GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE
1 02.010.0001-0  |LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO m2 40,00 R$ 353,16 R$14.126,40
EPREPARO DO TERRENO
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E
2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
2 02.006.0015-0 £ RRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR. HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO | U™MeS 24,00 RS 800,00 R$21.600,00
ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS
ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO
8 02.006.0035-0 | - 5MPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS, SUPRIDO ACESSORIOS, 3 VASOS SANITARIOS,2 unxmes 12,00 RS 150000 R$18.000,00
LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL. TRANSP.(04.005.0300), CARGA E DESCARGA(04.013.0015)
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
g PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
4 02.008.0050-0 | 5ESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE unxmes 12,00 RS 1.150,00 R$13.800,00
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE32 COBERTURA DE TELHAS DE
5 02.004.0001-0 215 OCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES, EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES m2 48,00 RS 524,16 R$25.159,68
s 04.005.0300.0 | TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE urndam 180,00 RS 3170 R$5.706,00
ITEM 04.013.0015) g
7 04.013.0015-0  [CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006 un 6,00 R$ 87,44 R$524,64
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
8 02.002.0011-0  |GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE m2 132,00 R$ 64,34 R$8.492,88
MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA
9 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E m2 24,00 RS 533,03 R$12.702.72
COLOCACAO g
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
10 02.015.0001-0  [CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO un 1,00 R$ 4.496,49 R$4.496,49
PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO,PARA
1 02.016.0001-0 |- ANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR un 100 RS 234177 R$2.347,77
SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE
12 01.003.0001-0 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO m 50,00 R$ 136,57 R$6.828,50
g MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A
3 01.008.0200-0 | o R CUSSAC,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM un 100 RS 8.705.99 R$8.705,99
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR
14 01.016.0021-0  |[TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE un 4,00 R$ 256,72 R$1.026,88
150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A
REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E
5 0101600820 |\ SSEMELHADOS, UTILIZANDO POLIGONAL Iil PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM m2 160.413.00 | RS 184 R$205.159,92
AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2
16 01.0500157.0  |PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA m2 3338483 | R$ 0,87 R$29.044.80
CONTRATANTE g
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM
17 01.050.0190-0  |AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA ha 4,90 RS 11.218,81 R$54.957,99
CONTRATANTE
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA
18 02.030.0005-0  |PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE un 22,00 RS 105,77 R$2.326,94
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-
19 02.020.0005-0  |RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM m 590,00 RS 3,99 R$2.354,10
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO
20 02.030.0010-0  |ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE unxmes 1.200,00 RS 68,64 R$82.368,00
MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
21 02.020.0009-0  |PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS un 4,00 R$ 124,26 R$497,04
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
’ ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS 0S
2 02.016.0004-0 ) ATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) un 100 R$ 17.230,19 R$17.230,19
ETAPA B - PAVIMENTAGAO R$10.117.622,57
23 05.001.0143-0 gggc{zl:%AMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE m2 4076951 | RS 0.95 R$495.206,62
ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS E FORNECIMENTO DO PO-DE-
24 08.008.0002:0 27 o USIVE REJUNTAMENTO m2 33.384,83 | RS 46,44 R$1.550.391,50
g DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM
% 05.0020005-1 | ¢ ESpESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO m2 2/609,64 RS 2107 R$70.642,95
| DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE
% 05.002.0014-0 10\, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO m2 7.520,93 RS 13.40 R$100.780,39
27 05.001.0142.0 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO m 6.915,88 RS 21.00 R$151.457,77

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO




28

03.021.0005-1

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 13CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA
DE 0,78M3

m3

24.750,52

4,47

R$110.634,84

29

04.010.0047-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS , MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM
A CAPACIDADE DE 1,50M3

114.773,79

R$145.762,71

30

04.005.0160-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

txkm

1.147.737,94

0,58

R$665.688,00

31

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

m3

19.512,60

R$

139,90

R$2.729.812,74

32

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

m2

18.994,32

R$

2,04

R$38.748,41

33

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

m2

18.994,32

R$

7,03

R$133.530,06

34

08.015.0060-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO
COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

2.184,35

R$

428,24

R$935.424,67

35

04.005.0140-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

txkm

21.843,47

R$

0,82

R$17.911,64

36

01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL

m2

25.069,75

R$

19,90

R$498.888,04

37

13.370.0015-0

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE
1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

m2

25.069,75

R$

70,11

R$1.757.640,24

38

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO", ATRAVES DE MAQUINA
ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E
TOPOGRAFIA

13.831,76

R$

51,70

R$715.101,99

ETAPA C - DRENAGEM

R$11.584.550,60

39

06.015.0030-0

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

un

303,00

R$

1.087,04

R$329.373,12

40

06.016.0010-0

GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADA,DIMENSOES
APROXIMADAS DE (30X90)CM,CLASSE C-250,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

un

303,00

R$

621,31

R$188.256,93

41

06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA
PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

un

147,00

R$

579,77

R$85.226,19

42

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

3.412,00

R$

225,68

R$770.020,16

43

06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

877,00

R$

386,92

R$339.328,84

44

06.004.0070-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

646,00

R$

554,16

R$357.987,36

45

06.004.0074-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

514,00

R$

930,97

R$478.518,58

46

06.004.0078-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

359,00

R$

1.199,87

R$430.753,33

47

06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m2

1.322,50

R$

1.042,96

R$1.379.314,60

48

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAOQ EM "U",MEDIDO PELA AREA DO
PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m2

3.694,50

R$

933,93

R$3.450.404,38

49

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

m2

8.029,00

R$

0,99

R$7.948,71

50

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M
DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

m3

1.307,36

R$

67,69

R$88.495,19

51

03.016.0005-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 13CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m3

5.883,48

R$

25,23

R$148.440,20

52

03.016.0010-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

m3

2.217,48

R$

30,70

R$68.076,63

53

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA ,EM MATERIAL DE 13CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

m3

7.761,72

R$

22,76

R$176.656,74




54

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 13CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

m3

7.761,72

R$

26,18

R$203.201,82

55

03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 123CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

m3

2.022,83

R$

36,05

R$72.923,02

56

05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

m2

5.427,50

R$

34,08

R$184.969,20

57

05.081.0032-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

m2

1.839,00

R$

54,89

R$100.942,71

58

04.010.0047-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS , MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM
A CAPACIDADE DE 1,50M3

12.858,22

R$

1,27

R$16.329,94

59

04.005.0160-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

txkm

128.582,25

R$

R$74.577,70

60

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

m3

991,37

R$

178,34

R$176.800,92

61

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

m3

17.548,89

R$

26,28

R$461.184,69

62

20.111.0008-0

PO-DE-PEDRA,PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO
CAMINHAO.FORNECIMENTO

m3

12.284,22

R$

51,48

R$632.391,61

63

04.005.0160-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO
DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE
50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

txkm

560.743,79

R$

R$325.231,39

64

04.010.0047-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS, TERRA,ESCOMBROS, , MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA
CARGA,DESCARGA E MANOBRA EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM
A CAPACIDADE DE 1,50M3

33.962,78

R$

1,27

R$43.132,73

65

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA, TRACO
1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

un

88,00

R$

2.838,47

R$249.785,36

66

06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO
1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

un

18,00

R$

2.980,51

R$53.649,18

67

06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

un

15,00

R$

3.736,94

R$56.054,10

68

06.015.0015-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

un

9,00

R$

4.610,38

R$41.493,42

69

06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA
DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

un

17,00

R$

5.989,40

R$101.819,80

70

01.007.0010-0

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE
ESTES)

un

25,00

R$

5.541,83

R$138.545,75

71

01.007.0020-0

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

un

864,00

R$

356,70

R$308.188,80

72

01.007.0025-0

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO
NA OBRA

dia

90,00

467,75

R$42.097,50

73

01.007.0030-0

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO

cvxh

27.000,00

0,09

R$2.430,00

ETAPA D - SINALIZAGAO

R$261.354,52

74

05.015.0050-0

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16, TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA
COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS
REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM
POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

m2

36,83

R$

566,07

R$20.848,35

75

05.020.0007-0

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU
SINTETICAS,EM VIAS URBANAS, APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA
DNIT100/2018-ES.

m2

2.074,76

R$

115,92

R$240.506,17

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

R$784.794,27

76

05.105.0137-0

MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

12,00

R$

27.994,56

R$335.934,72

7

05.105.0127-0

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

12,00

R$

7.826,72

R$93.920,64

78

05.105.0169-0

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

12,00

R$

7.826,72

R$93.920,64

79

05.105.0100-0

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

36,00

R$

3.585,12

R$129.064,32

80

19.004.0037-2

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE
MOTORISTA

1.267,20

R$

59,99

R$76.019,32

81

19.004.0037-4

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6
LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA

844,80

R$

10,00

R$8.448,00

82

05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS, AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS, EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

ur

1.447,32

R$

32,81

R$47.486,63

Total :

R$

23.375.868,89

[

Valor do BDI (15%)

[Rs

3.506.380,33 |

VALOR TOTAL:

[ Rs

26.882.249,22 |
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ANEXO III
PROJETO BASICO



4/, . .
54 PREFEITURA DE Estado do Rio de Janeiro

Yo
@; CAM Pos Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

y A UMA NOVA HISTORIA  Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

1.0 - OBJETIVO

Este Projeto Basico, elaborado nos termos das disposi¢des do artigo 7°, inciso | e artigo
6°, inciso IX da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto a obra do Bairro Legal Tapera -

Bairro Tapera - Campos dos Goytacazes - RJ.

2.0 - JUSTIFICATIVA

A Tapera € um local de grande concentragdo populacional e que necessidade de

intervencgao urbana para melhorar a qualidade de vida dos moradores da regiao.

O projeto contempla urbanizagdo do bairro com troca de meio fio, pavimentagcdo em
todas as vias principais, rede de drenagem de aguas pluviais, retirada e assentamento dos
paralelepipedos para regularizagdo, demolicdo e novo calgamento para melhorar a
acessibilidade das pessoas que transitam a pé pelas vias, todas as calgcadas serao
padronizadas, ndo se esquecendo também das rampas de acessibilidade com piso tatil em

todas as esquinas assim como urbanizacdo dos canteiros e plantio de arvores novas.

3.0 - PROJETO, ESPECIFICAGOES E NORMAS.

— Conforme projeto, orcamento e memorial descritivo em anexo.

— No caso de execugao de parcelas de obras n&do especificadas neste Projeto Basico
dever&o ser observadas as normas da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS
- ABNT.

4.0 — PERMISSOES E LICENGAS
A contratada devera providenciar todas as licengas (inclusive as previstas na legislagcao
ambiental) e permissdes exigidas por imposi¢cao de leis, que sejam necessarias, devendo

estimar essas despesas e inclui-las nos precos que oferecer em sua Proposta Comercial.
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Nao sera permitida a participacdo de empresas em consorcios, pois a conveniéncia de
admitir a participagado dos mesmos em procedimento licitatorio € decisdo meramente

discricionaria da Administragao, conforme artigo 33 da Lei n.° 8.666/93.

By

Sobre o tema, Margal Justen Filho (Comentarios a lei de licitagbes e contratos

administrativos, 12. ed., Sdo Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

“O ato convocatorio admitira ou ndo a participagdo de empresas em consoércio. Trata-se
de escolha discricionaria da Administragcdo Publica, o que evidentemente nao significa

autorizacao para decisdes arbitrarias ou imotivadas.”
E assim conclui:

“‘Admitir ou negar a participacdo de consércios € o resultado de um processo de
avaliagao do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderagao dos riscos inerentes

a atuacao de uma pluralidade de sujeitos associados para a execug¢ao do objeto.”

A vedacgao quanto a participacdo de consorcio de empresas no presente procedimento

licitatorio ndo limitara a competitividade.

A participagao de consoércios é recomendavel quando o objeto considerado for “de alta

complexidade ou vulto”, 0 que nado seria o caso deste objeto.

Nao ha nada que justifique a participacao de empresas em consorcios no objeto em
apreco. Ele ndo se reveste de alta complexidade, tampouco é servigo de grande vulto
econdmico, ou seja, o edital ndo traz em seu termo de referéncia nenhuma caracteristica

prépria que justificasse a admisséo de empresas em consorcio.

A admissdo de consorcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor
econdmico atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da
Administracdo Publica, a unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si,
violando, por via transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade

buscada pela Administracio.

Fica expressamente autorizado a participagcdo de empresas em recuperacgao judicial ou
extrajudicial, desde que haja comprovacao de que o plano foi aprovado/homologado pelo

juizo competente quando da entrega da documentagéo de habilitacdo, no termos do que ja
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foi decidido nos autos do processo TCE/RJ 250.903-2/22.

5.0 - SEGUROS
A contratada devera providenciar as suas expensas, 0s seguros legalmente exigiveis e
ainda aqueles que entenderem como necessarios para protegé-lo de eventuais danos no

decorrer da execucao contratual.

6.0 —- TRANSPORTE
A contratada arcara com os dispéndios e sera responsavel pelo transporte horizontal e
vertical necessarios ao servico, bem como, de todos os materiais, ferramentas e maquinas

necessarias as instalagdes.

7.0 -PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E CADASTRO DE
GERADORES DE RESIDUOS

7.1- A (s) empresa (s) vencedora (s) devera (o), imediatamente, se cadastrar como
geradora (s) de residuos perante a Prefeitura deste Municipio na Secretaria Municipal de
Servigcos Publicos, de acordo com a Lei Municipal n° 8.232/2011. Apds a realizagao do
cadastro e sem embargo de outras exigéncias porventura solicitadas pela Prefeitura deste
Municipio, cada Gerador devera apresentar seu Plano de Gerenciamento de Residuos
Sdlidos, elaborado nos termos do artigo 21 da Lei Federal n°® 12.305/2010.

7.2- A empresa vencedora do certame ficara obrigada a elaborar e apresentar o Plano de
Gerenciamento de Residuos Sdélidos (PGRS) a Secretaria Municipal de Servigos Publicos,
nos termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 12.305/2011, como condigdo para
obtencdo da Ordem de Servigo a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura. O conteudo minimo do PGRS e os procedimentos a serem observados, sao
os estabelecidos na Portaria SMSP n°® 07/2011.

7.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria Municipal
de Servicos Publicos devera ser fielmente executado pela mesma. Em caso de
descumprimento, serdo autuados pela SMSP nos termos dos artigos 40, 41, 45,46 da Lei

Municipal.

7.4- O Manifesto de Residuos é documentado oficial e obrigatério para o gerenciamento

do descarte dos residuos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de entulhos da Codin
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ou a outra destinagao, tudo conforme aprovado no PGRS.

7.5- A empresa vencedora do certame devera destinar prioritariamente os residuos
inertes gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para
descarte destes residuos seja outro, ficara a mesma obrigada a apresentar documento
comprobatoério de que os residuos estao sendo destinados para aquele local, a fim de dar
cumprimento ao que estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos.

7.6- Em nenhuma hipétese, os residuos, especialmente os residuos da construgao civil
(RCC) poderao ser descartados nos PEVE'’s (Ponto de Entrega Voluntaria de Entulhos),
nos termos do artigo 2° da Lei Municipal n® 8.123/2009, pois sao destinados exclusivamente
para pessoas fisicas e em pequenos volumes.

7.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os servicos de remocgao de
residuos, por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS sera da
contratada.

8.0 - GUARDA E PROTEGAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Também sera responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela
Administracdo, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados ou

utilizados na execucédo do servigo, até a aceitagao definitiva do objeto contratado.

9.0 — CONDIGOES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGCOES

O licitante, antes da apresentacdo de sua Proposta Comercial devera tomar
conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigag¢des que assumira se contratado, pois ndo Ihe sera admitido alegar, posteriormente,
o desconhecimento de informagdes ou condicbes locais para justificar atrasos ou

inexecugao de obrigagdes contratuais.

10. —CAPACIDADE TECNICA.

10.1 - Certiddes de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da

jurisdicdo da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. °



:*{:%i/é PREFEITURA DE Estado do Rio de Janeiro
@; CAM pos Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
y A UMA NOVA HISTORIA  Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. © 12.378/10.

10.2 - A validade da Certidao devera estar em vigor na data estabelecida no preambulo
deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta
Comercial das licitantes.

10.3 - Comprovacao de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da
entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU,
demostrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da Concorréncia Publica limitada aos itens das

parcelas de maior relevancia técnica.

SERVICOS UNIDADE
Base de Brita Corrida, inclusive fornecimento dos materiais. m3
Patio de concreto, na espessura de 10cm. m2
Cobertura de canal pre-fabricado,em concreto protendido m2
e/ouarmado.
Canal pre-fabricado,em concreto protendido e/ou m2
armado,com secao em "u",medido pela area do perimetro
interno da secao vezes o comprimento do canal.

10.4- A comprovacgao de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do
atestado supramencionado, integrara o quadro da Contratada durante a vigéncia contratual,

podera ser feita apresentagdo de um dos seguintes documentos:

10.4.1. Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
PrevidénciaSocial (CTPS), quando empregado;

10.4.2. Contrato social, devidamente registrado em cartério, quando diretor ou
socioda Contratada; e

10.4.3. Contrato de prestacdo de servico, firmado entre a Licitante e o
ResponsavelTécnico;

10.4.4. Declaracao de contratacao futura de prestacdo dos servicos de que trata o
objeto desta licitagao, celebrado de acordo com a legislagao civil comum.

10.5. Nos casos do subitem 10.4, devera ser anexado o registro do profissional junto ao
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CREA ou CAU.

10.5.1- Declaragdo(6es) individual(is), por escrito, do(s) profissional(is)
apresentado(s) autorizando sua inclusdo na equipe técnica e confirmando asua futura
participacdo na execucao dos trabalhos, quando a comprovagdo se der na forma do
subitem 10.4.3 do edital.

10.6. Na hipdétese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como
responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica
dispensada a exigéncia do subitem 10.4.

10.7- A Licitante devera comprovar sua experiéncia na execucdo de obra similar ao
objeto da licitagdo, apresentando atestado(s) e/ou certiddo(des) de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, para atender todos os itens
com o somatorio dos servicos entre os atestados, indicando a execucdo dos itens

relevantes e significativos do orgamento com as seguintes caracteristicas técnicas.

O quadro a seguir indica os itens de maior relevancia técnica de cada etapa prevista no

orcamento com quantidades minimas a serem comprovadas para demostrar a experiéncia

da empresa:

SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE
Base de Brita Corrida, inclusive fornecimento dos m3
materiais. 5853
Patio de concreto, na espessura de 10cm. m2 7520
Cobertura de canal pre-fabricado,em concreto m2 396

protendido e/ouarmado.

Canal pre-fabricado,em concreto protendido e/ou m2 1108
armado,com secao em "u",medido pela area do
perimetro interno da secao vezes o comprimento do
canal.

10.8- Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaragdo, emitida pela propria licitante, de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades dos servicos a serem executados, nao

podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.



:*{:%i/é PREFEITURA DE Estado do Rio de Janeiro
@ CAM pos Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
y A UMA NOVA HISTORIA  Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

10.9- A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional indicado pela
licitante, com habilitagdo em engenharia ou arquitetura e inscricdo no CREA ou CAU. Neste
caso, a visita sera realizada até o ultimo dia util que anteceder a data fixada para a
apresentacao das propostas e devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura — Rua Tenente Coronel Cardoso, n°® 91 - Centro — Campos dos Goytacazes
— RJ, bem com por telefone através do numero (22) 98131-1305 e ainda pelo e-mail:
gabinetesmoih@ gmail.com.

10.10- Por ocasido da visita, sera emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretario
Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim,
comprovado que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das

condi¢des e peculiaridades dos servigos a serem executados.

11.0 — EQUIPAMENTO, INSTALAGOES, MATERIAL E PESSOAL

11.1 — Para o transporte do CBUQ fica a contratada obrigada a fornecer e entregar no
local da obra material correspondente em perfeita condigdo de aplicagéo.

11.2 -O funcionamento e operagdo da usina de Asfalto para a producdo de concreto
betuminoso usinado a quente, seja fixa ou mével, face as suas caracteristicas de agressao
ao meio ambiente, obriga que seu operador seja de natureza publica ou privada, cumpra
para com as exigéncias previstas na legislacdo ambiental, de acordo com o sistema de
licenciamento de atividades poluidoras, instituido através do decreto n° 1633, de 21 de
dezembro de 1977, ou seja, o local de sua instalagcdo (em zona urbana ou rural,
proximidade de rios e canais, outras condicionantes de natureza ambiental) assim como
dos equipamentos de protecdo ambiental de controle de poluicdo atmosférica a serem
instalados decorre de projetos e de estudos prévios que devem ser submetidos a
aprovacgao da autoridade ambiental responsavel.

11.3 - A Administracdo Publica Municipal, em qualquer fase da licitacdo, podera
promover diligéncia externa, com vistas a vistoriar as instalagdes e equipamentos das

empresas, relacionados como disponivel para a execugao do objeto.

12.0 - RECEBIMENTO DAS OBRAS

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
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12.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicagao
escrita do contratado;

12.2 - Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada para este fim, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao de
45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicagao escrita do contratado, a que

se refere o subitem anterior.

13.0 — PRAZOS DA EXECUGAO CONTRATUAL

13.1 - Cronograma fisico-financeiro para a entrega dos servigcos conforme disposto no
edital.
13.2 - O inicio da contagem dos prazos devera coincidir a data da autorizagéo formal

para o inicio das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

14.0 - VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS

14.1 - O valor estimado das obras objeto deste Projeto Basico R$ 26.882.249,22 (vinte
e seis milhées, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e
vinte e dois centavos), apurados, conforme o do orcamento detalhado, expressando a

composicao dos custos unitarios, constante das planilhas em anexo.

15.0 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1 —Pela execugdo do objeto deste Projeto Basico a PMCG devera pagar a contratada, a

importancia total que vier a ser pactuada (de acordo com o cronograma constante no contratoa

ser assinado em caso de adjudicagdo e parte integrante do Edital conforme instru¢cdes da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura), cuja data final de cada periodo de adimplemento

devera ser consignada com as parcelas.

15.2 —Os valores a serem pagos deverao ser apurados nas medigdes a serem procedidas pela

contratada e aprovadas pela fiscalizagao.

15.3 —As medicdes procedidas pela Contratada serdo conferidas pala Fiscalizagcdo da

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatando a regularidade das mesmas,

providenciara o prosseguimento do processo de pagamento respectivo.
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16.0 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1 — Além das obrigagdes ja definidas neste Projeto Basico, o Edital e o Contrato de Licitagédo
deverao impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras obrigagcdesde carater

geral:

16.1.1 — Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal, bem
como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a serem fornecidos e utilizados na
instalacao;

16.1.2 —Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentosnecessarios
a execucao das obras previstas;

16.1.3 —Entregar as obras concluidas, livres e desembaragadas de quaisquer materiaise
equipamentos utilizados em sua execugéo, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

16.1.4 —Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus
empregados e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, oculos e outros adequados a
prevencdo de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes a seguranga, higiene e
medicina do trabalho; a fiscalizacdo do contratante podera determinar a paralisacdao das
instalagbes enquanto os empregados nao portarem tais equipamentos, correndo os respectivos
Onus por conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazosde execugdo das obras;

16.1.5 —Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis, técnicos,
empregados, prepostos ou subordinados;

16.1.6 — Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizandoo
seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigira dos empregados das possiveis
subcontratadas;

16.1.7 — Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos fornecimentos e
instalacdes contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros;

16.1.8 — Utilizar na execucao das obras profissionais idéneos e habilitados, de acordo com o
gabarito técnico indispensavel.

16.1.9 — Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou afastar
quaisquer empregados;

16.1.10 —Programar e propor métodos de trabalho e de utilizagdo dos equipamentos a serem
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empregados na execugao das obras, submetendo-os a apreciagado da Fiscalizagdo da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, a notificagdo escrita desta para
altera-los, seja com o fim de ajusta-los as necessidades do servico ou desuplementar mao-de-
obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuizo das penalidades que couberem pelo nao
atendimento;

16.1.11 —Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de
monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

16.1.12 —Responder por violagdes a direito de uso de materiais, métodos ou processos de
execugao protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizagdes, taxas e/ou comissdes
que forem devidas;

16.1.13 —Acatar as determinagdes do contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de
imediato, as obras executadas com vicios, defeitos ou incorrecoes;

16.1.14 —Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que nao estiverem
de acordo com as especificagdes;

16.1.15 —Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os materiais de

“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das instalagoes;

17.0 - CRITERIOS PARA SUBCONTRATAGAO

171 — A adjudicataria ndo podera subcontratar o objeto sem a prévia e expressa anuéncia
da prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado.
17.2 - Fica vedado a subcontratagdo dos servigos considerados como parcelas de maior

relevancia;
18.0 - FISCALIZAQ/:\O

18.1 — A Fiscalizagdo das Obras sera efetuada pelo representante indicado pelos o6rgaos
competentes da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, sendo exercida na forma

estabelecida na legislagao pertinente.

18.2 - Fica reservado a Fiscalizagao, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso, ou omisso n&o previsto neste Edital, nas Especificagbes e em tudo o mais que

de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras licitadas.

18.3 - O fiscal designado pela Prefeitura anotara, em registro proprio, as ocorréncias relativas a
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execugcdo do Contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados. No que julgar excedente a sua competéncia técnica e/ou administrativa,

comunicara o fato a autoridade superior, em tempo habil para a ado¢gao das medidas cabiveis.

18.4 - A existéncia e atuacdo da Fiscalizagdo, inclusive quanto as inspegdes e testes
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a responsabilidade unica,
integral e exclusiva do adjudicatario, no que concerne ao cumprimento do Projeto e suas
Especificagbes, nem qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados na execugdo das obras, os quais deverao
obedecer a todas as Normas Técnicas pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT -

Associacgao Brasileira de Norma Técnicas.

18.5 - A Licitante, ao apresentar os documentos relativos a sua proposta, estara declarando,
antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspecao, verificagdo e controles a serem
adotados pela Fiscalizagdo, os quais sempre baseados nas prescricdes das Normas Técnicas
Brasileiras vigentes cabiveis para cada servigo, obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos

e comunicagdes que forem necessarios.

18.6 - Serdo medidos e pagos os itens de servigos efetivamente executados, em conformidade
com o cronograma fisico financeiro aprovado pela Secretaria, acompanhados de relatério, onde se

especifique, dimensione e situe os mesmos, através de croqui e registro fotografico do local;

18.7 - O item de “Administracdo Local’ sera medido/pago de acordo com a quantidade que
expressar o percentual mensal de servigos executados. Caso haja necessidade de acréscimo do
item de “Administracéo Local”, durante a execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a

mesma relagao percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado;

18.8 — Os itens de projetos executivos, deverdo ser medidos/pagos seguindo os seguintes
critérios: 20% (vinte porcento) na mobilizagdo dos servicos em 30 (trinta) dias, referente ao inicio
dos projetos, 50% (cinquenta porcento) na entrega dos projetos em 60 (sessenta) dias, e 30%
(trinta porcento) apds a verificagdo e aprovagao da fiscalizagao. Caso a entrega dos projetos seja

parcial, a medi¢cao devera ser proporcional.

19.0 — DA GARANTIA DO CONTRATO

19.1 A garantia do contrato sera prestada antes de sua lavratura ou no maximo até o quinto
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dia util posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de
Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e sera
restituida, apdés o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da
Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

19.2 Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56 da Lei Federal
8.666/93, a prestacao de uma das seguintes modalidades de garantia de execugao contratual:

- flanga bancaria;

- seguro-garantia;

- caucéo em dinheiro ou titulo da divida publica.

19.3 No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido peloMinistério da
Fazenda.

19.4 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel

execucgao do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

20.0 — FORMA DE SELEGAO DA EMPRESA

20.1 A selegédo da empresa devera ser feita através de Licitagdo na modalidade Concorréncia
Publica, disciplinado na lei n°® 8666/93.

21.0 - CRITERIOS PARA REAJUSTE

21.1 - Quanto ao reajustamento de precos, sera aplicado a partir da data base da planilha
orcamentaria. Fica definido como indice de reajuste de contrato aqueles indices publicados
mensalmente pela EMOP, para cada familia de servicos;

21.2 — Para a inclusao de novos itens de servicos no orcamento contratado, o custo unitario
obtido deve ser multiplicado pelo percentual de BDI considerado pela Administracdo, para s6 entao

aplicar-se o desconto ofertado.

22.0 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

221 Sera adotado como critério de julgamento das propostas o Menor Prego Global, sendo

vencedora a licitante que ofertar o menor pregco entre os apresentados na sessédo de julgamento
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das propostas.

23.0 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1 O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento da ordem

de servigo pela contratada.
24.0 - VIABILIDADE DA CONTRATAGCAO

241 O presente projeto basico, considerando a andlise das necessidades, conclui pela
viabilidade da contratagdo de uma empresa para execugao do objeto citado, uma vez considerados
0s seus potenciais beneficios em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade. Em

complemento aos requisitos listados recomendamos o prosseguimento do processo.

Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2023

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Matricula: 41270
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

N

A

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Comissao Permanente de Licitacao - C.P.L.

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°. 47 - Parque Santo Amaro.
Municipio de Campos dos Goytacazes/R]

REF.: LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA N°. 014/2023

Prezados senhores

Pelo presente documento, outorgo ao Sr..........cccccecuvvuvuennnee (nome, qualificagao e endereco),
portador da carteira de identidade n°......cccinn , expedida pelo
(@) verereerierenree e , inscrito no CPF s0b 0 n°....cccceveiviviivcinnecnnee , poderes
para representar esta Empresa...........ccccccceoiinnninnnne (razdo social e endereco da licitante)
CNPT DO , Inscricdo estadual n°.......................... na licitacao referida
em epigrafe, podendo praticar todos os atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel

desempenho desta outorgada, inclusive, prestar esclarecimentos, receber notificacoes e

manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante - Presidente, Diretor ou assemelhado da Empresa)

Observacoes:
A Carta de Credenciamento podera ser apresentada em papel timbrado da licitante.
A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do

outorgado e deverd ser entregue pelo credenciado, a CPL, juntamente com os envelopes de
Documentacao e Proposta Comercial da licitante.
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% erercmunace GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
M Pos PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
A UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

OBJETO: BAIRRO LEGAL TAPERA

LOCAL: TAPERA — CAMPOS DOS GOYTACAZES/R)

Servicos  ———————————__ Prazos/Dias | 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias
80% 13% 7%
SERVICOS PRELIMINARES 627.546,93
502.037,54 81.581,10 43.928,29 - - - - - - - - -
. 15% 14% 16% 18% 12% 13% 12%
PAVIMENTACAO 10.117.622,57
- - - - - 1.517.643,39 1.416.467,16 1.618.819,61 1.821.172,06 1.214.114,71 1.315.290,93 1.214.114,71
15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
DRENAGEM 11.584.550,60
- 1.737.682,59 1.737.682,59 1.737.682,59 1.737.682,59 1.737.682,59 1.737.682,59 1.158.455,06 - - - -
" 25% 25% 25% 25%
SINALIZACAO 261.354,52
- - - - - - - - 65.338,63 65.338,63 65.338,63 65.338,63
~ 10% 8% 10% 8% 10% 8% 10% 8% 6% 8% 6% 8%
ADMINISTRACAO LOCAL 784.794,27
78.479,43 62.783,54 78.479,43 62.783,54 78.479,43 62.783,54 78.479,43 62.783,54 47.087,66 62.783,54 47.087,66 62.783,54
Subtotal - Parcial 580.516,97 1.882.047,23 1.860.090,31 1.800.466,13 1.816.162,02 3.318.109,52 3.232.629,18 2.840.058,21 1.933.598,35 1.342.236,88 1.427.717,22 1.342.236,88 23.375.868,89
BDI15% 87.077,55 282.307,08 279.013,55 270.069,92 272.424,30 497.716,43 484.894,38 426.008,73 290.039,75 201.335,53 214.157,58 201.335,53 3.506.380,33
Total - Parcial 667.594,52 2.164.354,31 2.139.103,86 2.070.536,05 2.088.586,32 3.815.825,95 3.717.523,56 3.266.066,94 2.223.638,10 1.543.572,41 1.641.874,80 1.543.572,41 26.882.249,22
Total - Acumulado 667.594,52 2.831.948,83 4.971.052,69 7.041.588,74 9.130.175,05 12.946.001,01 16.663.524,56 19.929.591,50 22.153.229,60 23.696.802,01 25.338.676,81 26.882.249,22 26.882.249,22
% - Parcial 2% 8% 8% 8% 8% 14% 14% 12% 8% 6% 6% 6% 100%
% - Acumulado 2% 11% 18% 26% 34% 48% 62% 74% 82% 88% 94% 100% 100%
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ANEXO VI - DECLARACAO ME OU EPP
(Somente para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte)

(Modelo)
DECLARACAQO

Ref.: Concorréncia n°. 014/2023

inscrita no CNPJ/MF S0b 0 NUMETO .......cccoeeveevieiiiieeeeee et vem, pelo seu
representante legal infra-assinado, sob pena de submeter-se a aplicagdo das sang¢des
definidas nos arts. 7° e 9°, da Lei n° 10.520/02, declarar que cumpre os requisitos legais
para efeito de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte
(EPP), estando apta a usufruir dos direitos de que tratam a Lei Complementar Federal
n° 123/06 e suas alteracdes, bem como a Lei Municipal n° 8.768/17 e nao incide em
qualquer das vedagoes estabelecidas no art. 3°, § 4°, da referida da Lei Complementar,
sendo considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

( ) Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario
anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e
ndo-cooperados, conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07.

Em ............ de e de 2023.

Representante legal da empresa e
carimbo da licitante


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N © ====mn

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A

EMPRESA ..o, PARA OBRA DO BAIRRO
LEGAL TAPERA - BAIRRO TAPERA - CAMPOS DOS
GOYTACAZES/R].

O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel
Ponciano de Azeredo Furtado n°. 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R],
inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o n°. 29.116.894/0001-61, doravante
denominada, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, , € a empresa
doravante denominado simplesmente, CONTRATADA,

com sede na , inscrita no CNPJ/MF sob o n°. neste ato

representada pelo Sr. portador do documento de identidade n°.

6rgao expedidor ___, em decorréncia do resultado da CONCORRENCIA
n°. 014/2023, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-se-a pela legislacao
aplicavel a espécie, em especial pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decreto Municipal n°. 016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que nao conflitarem com a
legislacdo federal e observadas as alteracdes posteriores introduzidas nos referidos
diplomas legais, bem como pelas condicdes de execucdo constantes do Edital de
Licitagdo, legislacdo e normas que sdo consideradas como complementares. Este

CONTRATO teve a sua celebracdo autorizada nos autos do processo n°
2023.206.000186-2-PR, mediante as seguintes CLAUSULAS E CONDICOES:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desse CONTRATO de obra do Bairro Legal Tapera - Bairro Tapera -
Campos dos Goytacazes/R].

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execugdo do objeto serd feita em conformidade com as
condicdes previstas na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes
posteriores com as exigéncias, normas, itens, elementos e condi¢des contidas no Edital
de Licitacdo, bem como da Proposta de Preco da CONTRATADA, que passa, para todos
os efeitos, a fazer parte integrante e inseparavel deste CONTRATO, independentemente
de transcricao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, estara
obrigada a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou
supressoes nos servicos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato e no caso de reforma, até 50% (cinquenta por cento), desde que
indispensaveis ao bom cumprimento do objeto do CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

A Prefeitura fiscalizard a execucao dos trabalhos através de servidores formalmente
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisdo
contratada. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da sua execugdo, ou ma qualidade dos materiais empregados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade
para resolver e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto, e em tudo o
que se relacione com a execucdo do objeto deste CONTRATO, desde que ndo acarrete
onus para CONTRATANTE ou modificagdo do instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO - As decisdes que ultrapassarem a competéncia dos fiscais
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, a
autoridade administrativa imediatamente superior aos fiscais, através deles, em tempo
habil para a adocdo de medidas convenientes.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos
os métodos de inspecdo, verificacdo e controles adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se
a fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e
comunicacdes que esta solicitar e que forem julgados necessarios ao desenvolvimento
de suas atividades, desde que referidas informacdes sejam formalizadas por escrito com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias tteis.

PARAGRAFO QUARTO - A existéncia e a atuacdo da fiscalizacio em nada restringem
a responsabilidade tnica integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao
objeto do CONTRATO. As implica¢des proximas e remotas perante a CONTRATANTE
ou terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da
execugdo contratual em causa, ndo implica em responsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA arcar com o prejuizo das
penalidades previstas e proceder ao ressarcimento imediato a CONTRATANTE dos
prejuizos apurados e imputados as falhas em suas atividades.

CLAUSULA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA estara vinculada ao Edital de licitacdo, obrigando-se a cumprir
fielmente as determinagoes constantes do Edital de Concorréncia e seus anexos, de sua
proposta, bem como a legislacdo a que se subordina o presente ajuste conforme previsto
no Preambulo e na Clausula Primeira.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é a responsavel por todos os 6nus
tributarios federais, estaduais e municipais, ou obrigacdes concernentes a legislacdo
social, trabalhista, fiscal, securitdria previdencidria, entendendo-se como Onus
tributarios o pagamento de impostos, taxas, contribuicdes de melhorias, contribuicdes
para-fiscais, empréstimos compulsoérios, tarifas e licengas concedidas pelo Poder
Pablico.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a
execugdo do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas,
bem como de todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ainda a CONTRATADA:

I - Arcar com todas as despesas referentes ao objeto deste CONTRATO, bem
como de todos os materiais e ferramentas necessarias a execucao das obras;

IT- Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execugao das obras;

III - Entregar as obras concluidas, livres e desembaragadas de quaisquer
materiais e equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das &reas
adjacentes;

IV - Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos
os seus empregados e de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) previsto em lei e regulamentos
concernentes a segurancga, higiene e medicina do trabalho. A fiscalizagdo da
CONTRATANTE poderd determinar a paralisagdo das obras enquanto os
trabalhadores ndo portarem tais equipamentos, correndo os respectivos
onus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados os prazos de
execuc¢do das mesmas;

V - Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis,
técnicos, empregados prepostos ou subordinados;

VI- Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e
fiscalizando o seu uso, bem como identidade funcional, o que também
exigird dos empregados das possiveis subcontratadas;

VII - Responder exclusiva e integralmente, perante a CONTRATANTE, pela
execucdo das obras incluindo aquelas que subcontratar a terceiros;

VIII - Utilizar na execugdo das obras, profissionais idéneos e habilitados, de
acordo com o gabarito técnico indispenséavel;

IX - Atender aos pedidos fundamentados da CONTRATANTE para substituir
ou afastar quaisquer empregados;

X - Programar e propor métodos de trabalho e de utilizacdo dos equipamentos
a serem empregados na execugdo das obras, submetendo-os a apreciacdo da
Fiscalizagao da CONTRATANTE, atendendo imediatamente, a notificagao
escrita desta para altera-los, seja com o fim de ajustd-los necessidades das
obras ou de suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente ou
insuficiente sem prejuizo das penalidades que couberem pelo
desatendimento;

XI - Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres
de monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

XII - Responder por violagdes a direito de uso de materiais, métodos ou
processos de execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizagdes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;

XIII - Acatar as determinagdes formais da CONTRATANTE no sentido de reparar
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e/ou refazer, de imediato, instalacbes executadas com vicios, defeitos ou
incorregdes, desde que realmente comprovadas;

XIV - Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que ndo
estiverem de acordo com as especificacdes;

XV - Transportar, para local apropriado, indicado e aprovado pela
CONTRATANTE, por sua conta e risco, os materiais de “bota-fora”,
entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra. O
espalhamento do material ficara a cargo da CONTRATANTE;

XVI- A adjudicataria ndo podera subcontratar o objeto sem a prévia e expressa
anuéncia da prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado.

XVII - Fica vedado a subcontratagdo dos servicos considerados como parcelas de
maior relevancia.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Pela execucao do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas as formalidades legais
e contratuais pertinentes, e tratando-se, como se trata de empreitada por preco unitario
conforme proposta de preco que integra este CONTRATO, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA importancia estimada de R$....................... , respeitando-se as condigdes
estabelecidas no cronograma de avango fisico e financeiro, o qual podera ser ajustado
por aditamento, desde que com a prévia e expressa aprovagdo da Prefeitura e da
adjudicataria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medicdes das obras e servicos serdo processadas
mensalmente pela fiscalizagdo, os precos unitarios serdo os constantes da Proposta de
Precos Unitarios, independentemente da solicitacgio da CONTRATADA e os seus
respectivos pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des de servicos
efetivamente realizadas no periodo. A CONTRATADA deverd apresentar a
documentagdo legalmente exigivel para a cobranca respectiva, até o 10° (décimo) dia
atil da data final do periodo de adimplemento da parcela de obrigacdo, mediante
requerimento dirigido a Autoridade Superior, através do Protocolo da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizado na Tenente Coronel Cardoso, 91,
Centro, nesta Cidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos
contra Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, CNPJ n°. 29.116.894/0001-61,
enderecados a Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, n°. 47, Parque Santo Amaro,
Campos dos Goytacazes, R].

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos a CONTRATADA serdo
processados e efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, conforme dispde o artigo 40 inciso XIV,
alinea “a” da Lei Federal n°. 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e
desde que o mesmo decorra de culpa da Prefeitura, sofrerdo a incidéncia de multa de
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0,1% (um décimo por cento), calculados sobre a parcela devida. A compensacdo
financeira sera calculada sobre a variacdo da Taxa Referencial - TR, “pro rata tempore”,
por dia de atraso, calculados sobre a parcela devida. Na ocorréncia de eventuais
antecipagdes de pagamento, aplicar-se-4 como desconto, a compensagao acima referida,
atendendo-se deste modo, o que dispde a alinea “a” do inciso XIV do artigo 40 da Lei
Federal n°. 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento da multa e da compensacéo financeira a que
se refere o paragrafo anterior serd efetivado mediante autorizacdo expressa da
Autoridade Superior, em processo do proprio, que se iniciard com o requerimento da
CONTRATADA, dirigido ao Ilustrissimo Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura.

PARAGRAFO SEXTO - Na hipétese da cobranca apresentar erros, a CONTRATANTE
devolvera os documentos equivocados a CONTRATADA, para fins de substituigdo,
sem prejuizo dos prazos legais.

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento, apds apresentacdo da nova cobranga, serd
efetuado no prazo que remanescer ao previsto em cada parcela a que se refere o
parédgrafo terceiro, sem a multa e a compensacao financeira estipuladas no paragrafo
quarto.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA

Em conformidade com o disposto no Edital da licitacdo na modalidade Concorréncia n°

014/2023, a CONTRATADA estd prestando garantia na modalidade no

valor de R$ , como seguranca do fiel, completo e perfeito

cumprimento das obrigacdes assumidas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,

através deste instrumento contratual, conforme documento emitido pela em
de 2023.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A restituicdo dos valores caucionados ocorrera na forma e
segundo os procedimentos previstos na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

Quanto ao reajustamento de precos, serd aplicado a partir da data base da planilha
orcamentdria. Fica definido como indice de reajuste de contrato aqueles indices
publicados mensalmente pela EMOP, para cada familia de servicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para a inclusdo de novos itens de servicos no orcamento
contratado, o custo unitario obtido deve ser multiplicado pelo percentual de BDI
considerado pela Administracdo, para s6 entdo aplicar-se o desconto ofertado.

CLAUSULA SETIMA - DO RECURSO ORCAMENTARIO

A presente despesa, no valor global de R$
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( ) correra por conta da Dotacdo Orgamentéria existente no
Programa de Trabalho: 15.451.0047.1927 e Elemento de Despesa: 449051.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total para a execucdo do objeto deste CONTRATO ¢é de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal n°. 8.666/93, e suas
alteracoes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contagem do prazo contratual tera inicio no dia
seguinte ao recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o inicio
da execugdo contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem de prazos, é excluido o dia de inicio e
incluido o do vencimento. Os somente se iniciam e vencem em dias em que houver
expediente de trabalho normal na Prefeitura.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A Prefeitura podera aplicar multa a CONTRATADA em caso de atraso injustificado na
execucdo total ou parcial, nos termos dos artigos 86 a 87, inciso II da Lei Federal n°.
8.666/93 conforme a seguinte gradacao:

I - Em caso de inexecugao parcial da obra ou servigo:

— 2% (dois por cento) do valor da parte nao executada do CONTRATO,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

IT - Em caso de inadimplemento ou inexecugdo total:

— 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, independente de
rescisdo unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

IIT - Em caso de mora ou atraso na execucgao:

— 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em
atraso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As multas administrativas e moratérias aplicadas poderao
ser descontadas da garantia prestada pela adjudicataria CONTRATADA. Caso a multa
aplicada seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a adjudicatéria pela sua diferenca, podendo neste caso serem descontadas
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou, cobrada judicialmente
em consonancia com a legislacdo que rege a matéria.
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CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Os trabalhos executados e concluidos pela CONTRATADA serdo recebidos pela
Prefeitura em conformidade com as disposi¢des constantes da Lei Federal n°. 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Provisoriamente, pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 dias da comunicacao escrita da CONTRATADA;

PARAGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso de prazo de observacao de 45 (quarenta e cinco) dias, ou vistoria que comprove

a adequacado do objeto aos termos contratuais, observando-se o disposto no artigo 69 da
Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-
profissional pela perfeita execu¢do do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei ou pelo CONTRATO. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato
concluido, emitird o Termo de Recebimento Definitivo, e efetuard a devolucdo da
Garantia prestada pela contratada no inicio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RENUNCIA A DIREITOS

O ndo exercicio de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, nao
representard rentincia a seu exercicio, com relagdo ao mesmo fato ou a fatos futuros.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO
Obriga-se a CONTRATANTE a mandar publicar no Didrio Oficial do Municipio de

Campos do Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, as suas expensas, no prazo
legal, para dar-lhe a devida eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONTRATO serdo resolvidos com base nas disposicdes das leis
que o regem.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem, de comum acordo, com rentuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja 0 FORO da Comarca de Campos dos Goytacazes - R], para dirimir
as questoes decorrentes do presente CONTRATO.

E assim, por estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal firmam o
presente instrumento na presenca de testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma.

Campos dos Goytacazes (R]), ___de de 2023.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL DA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1)

2)
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Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2023

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Matricula: 41270



ARTICULAGCAO:

LEGENDA:

| ASFALTO

D PARALELEPIPEDO

NOTAS:

01—TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.

02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).

04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA-—1.

05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSICAO DO RALO DE DRENAGEM
AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO

0 01,/07/2021 | EMISSAO INICIAL CSB CSB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
i ‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pq. Santo Amaro — Cep 28.040—050 J
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL j
[ ENDERECO: BAIRRO TAPERA j
TITULD: PROJETO DE PAVIMENTACAO /1000
PLANTA BAIXA

ESCALA

NOV. /2021

PL 01/04

ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA I\ N® DO DESENHO




ARTICULAGCAO:

LEGENDA:

] ASFALTO

D PARALELEPIPEDO

NOTAS:

01—TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.

02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).

04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA-—1.

05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSICAO DO RALO DE DRENAGEM
AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO

0 01,/07/2021 | EMISSAO INICIAL CSB CSB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
i ‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pq. Santo Amaro — Cep 28.040—050 J
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL j
[ ENDERECO: BAIRRO TAPERA j
TITULD: PROJETO DE PAVIMENTACAO /1000
PLANTA BAIXA
A
% NOV. /2021
o) PL 02/04
Q\}) O(/ ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA I\ N* DO DESENHO




BR

107

ARTICULAGCAO:

Vs

LEGENDA:

| ASFALTO

D PARALELEPIPEDO

NOTAS:

01—TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.

02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).

04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA-—1.

05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSICAO DO RALO DE DRENAGEM
AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO

0 01,/07/2021 | EMISSAO INICIAL CSB CSB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
cﬁmpos SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
sl ‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pq. Santo Amaro — Cep 28.040—050 J
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL j
[ ENDERECO: BAIRRO TAPERA j
TITULD: PROJETO DE PAVIMENTACAO /1000
PLANTA BAIXA
NOV. /2021 PL 03/04
ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA I\ N* DO DESENHO




ARTICULAGCAO:

LEGENDA:

| ASFALTO

D PARALELEPIPEDO

NOTAS:

01—TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.

02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).

04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA-—1.

05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSICAO DO RALO DE DRENAGEM
AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO

0 01,/07/2021 | EMISSAO INICIAL CSB CSB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
cﬁmpos SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
i ‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pq. Santo Amaro — Cep 28.040—050 J
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL j
[ ENDERECO: BAIRRO TAPERA j
TITULD: PROJETO DE PAVIMENTACAO /1000
PLANTA BAIXA

ESCALA

NOV. /2021

PL 04/04

ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA I\ N® DO DESENHO




S S S S S e ARTICULACAQ:
i) < 0 © ~ @
) ) ) ] o) o)
9] 9] [le} n ['9] 0
o~ o~ o o~ ™~ ~N
) ! I I ) )
N=7590000 N=759000 N=7530000 3% % 5%
/////}32\\ T
N=7589900 N=7589900
(e
2
%
O(/<<\
N=7589800 =7589880' O N=7589800
|
e
70
=~
OO
5
LEGENDA:
REDE EXISTENTE
o PV EXISTENTE
——————— REDE PROJETADA
O PV PROJETADO
= RALO PROJETADO
B B —_— ) —— (O ——
N=7589700 N=7589700 - bo ey COMPRIMENTO
DIAMETRO
NOTAS:
01—TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.
02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).
04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA-—1.
05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSICAO DO RALO DE DRENAGEM
AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO
D0
Q\
N=7589600 N:75896(}@/
0 01,/07/2021 EMISSAO INICIAL CSB CsB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
POS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
UMA NOVA HISTORIA
‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pqg. Santo Amaro — Cep 28.040-050
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[ OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL J
o o [} (@} o o
o o (@} (@] o o
i) < 0 © ~ @
M M M M M M
& & & a Q & [ ENDEREGO: BAIRRO TAPERA j
i i L i L i
TITULO: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
1/1000
PLANTA BAIXA
ESCALA
N=7589500 N=758950( N=7589500
3 3 8 S NOV. /2021
2 s 2 | PL 01/04
o~ o~ o o~
b b LHu b ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA \__\* DO DESENHO




o (@] (@] o o o o

o o o (@) (@] o o

0 (o)} (@] — [aN] M <

M M < < < < <

n Te} Yo} n ) T} Te}

~N o~ o~ o™ o™ o~ o~

i i i L L B i
N=759000 N=75380000 N=7530000

<\\\‘QQ
\Ngfas@ho N=7589900 N=7589900
=758988( N=7583800 N=7589800
92
O/&

N=7589%0( N=7583700 N=7589700
N=7589600

o o o (@) o o o

o o o (@) (@] o o

oo} (o)} o — [aN] M <

M M < < < < <

n Te} Yo} n ) T} Te}

G W W D) i W G

[FN) (i) (i) (TN [TN) [TN)
N=758950Q N=7583500 N=7589500

o o o o

o (@] o o

e} [aN] M <

9] < < <

wn mn [Tp] wn

o~ [aN] o o~

i I § i

ARTICULAGCAO:

LEGENDA:
REDE EXISTENTE
[ ] PV EXISTENTE
——————— REDE PROJETADA
O PV PROJETADO
= RALO PROJETADO
O —— O — =
DO By COMPRIMENTO
DIAMETRO

NOTAS:

01—TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.
02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).

04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA-—1.

05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSICAO DO RALO DE DRENAGEM

AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO

0 01,/07/2021 | EMISSAO INICIAL CSB CsB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
APOS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
SeenrEe ‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pq. Santo Amaro — Cep 28.040—050 J
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL j
[ ENDERECO: BAIRRO TAPERA j
TITULO: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
PLANTA BAIXA /1000
NOV. /2021 PL 02/04
ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA

I\ N® DO DESENHO

éi\smoo




o o o a o o
(@) (@) o (@] o o
M < 0 © ™~ [e0)
M M M M M M
w w ‘el ) Tp] Te)
o~ [N} o™ o~ o~ ~N
4 4 A A 4 4
N=7589500 N=758950 N=7589500
o o o o
(@) (@) o o
M < ‘gl [e0)
M M M M
Yo} w n wn
o~ o~ o™ o~
4 4 4 4
=7589400 N=7589400
D
B
=
Z
N=7589300 N=758930 N=7589300
N=7589200
N=7589100 N=758910 N=7589100
N=7589000 N=758900 N=75839000
o o o (@] o o
(@) (@) o (@] o o
M < ‘gl © ™~ [e0)
M M M M M M
Yo} ) n n [T} wn
o~ o~ o o o~ o~

E

E

E

E

E

E

ARTICULAGCAO:

s

LEGENDA:
REDE EXISTENTE
[ ] PV EXISTENTE
——————— REDE PROJETADA
O PV PROJETADO
= RALO PROJETADO
O —— O — =
DO By COMPRIMENTO
DIAMETRO

NOTAS:

01—TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.
02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).

04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA-—1.

05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSICAO DO RALO DE DRENAGEM

AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO

0 01,/07/2021 | EMISSAO INICIAL CSB CsB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CAMPO_S SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
e ‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pq. Santo Amaro — Cep 28.040—050 J
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL j
[ ENDERECO: BAIRRO TAPERA j
TITULO: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
PLANTA BAIXA /1000
NOV. /2021 PL 03/04
ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA

I\ N® DO DESENHO




S S 7 S S S e 8 ARTICULACAQ:
2 2 S < g 2 3
0 9] 9] '} n 0 o]
~N ~N o~ o o ™~ ~N
) ! ! ) I ) )
N=758950 N=7583500 N=7389500
o [} (@} o o
o o o o o
[v0) — o M <
3 & o o o
™~ o [aN] ™~
5 i i 5 5
N
Q\
o
9
o/ &
4@
N
xﬁ
SN= 40 N=7589400 N=7389400
O/>> O
N=758930 N=7589300 N=7589300
LEGENDA:
REDE EXISTENTE
o PV EXISTENTE
N 7 REDE PROJETADA
AO
& N=7989200 O PV PROJETADO
= RALO PROJETADO
) —— — — — — O. —
N° DO PV COMPRIMENTO
DIAMETRO
NOTAS:
01—-TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO.
02—VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA EXECUGAO DA OBRA
03—RAMAL DE RALO, D=0,40m (PS—1).
04—TUBO DE CONCRETO NAO ESPECIFICADO SERA DA CLASSE PA—1.
05—0 CONSTRUTOR DEVERA SEMPRE AJUSTAR A POSIGAO DO RALO DE DRENAGEM
AO PONTO MAIS BAIXO DO PAVIMENTO
N=758910 N=7589100 N=7589100
0 01,/07/2021 EMISSAO INICIAL CSB CSB
N* DATA REVISAO DES. RESP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAGAO
UMA NOVA HISTORIA
‘ Av. Nilo Pecanha, 330 — Pqg. Santo Amaro — Cep 28.040-050
Campos dos Goytacazes — Rj — Brasil. Tel.: (22) 2737-6900
[ OBRA: PROJETO BASICO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL J
[ ENDERECO: BAIRRO TAPERA j
N=758900 N=7583000 N=7589000 -
TITULO: REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
1/1000
PLANTA BAIXA
ESCALA
§ § § 8 § § § NOV./2021
3 b 3 5 5 3 : PL 04/04
o~ o~ o~ o o o o~
b b b L”u L”u d b ENG. RESPONSAVEL DESENHISTA REVISAO DATA \__\* DO DESENHO




Y PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
7 PRereITURA E Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

S CAMPOS Concorréncia n?. 014/2023

,;,".,,f\ UMA NOVA HISTORIA

Processo n°. 2023.206.000186-2-PR
Data: 17/11/2023

ANEXO IX
MEMORIA DE CALCULOE
COMPOSICAO



Ta"$F  prerermumape GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 AMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Pt UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ CcODIGO DESCRICAO UNID QUANTIDADE
ETAPA A - SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA
1 02.010.0001-0 GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO m2 40,00
B a ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO !
Q = 10,00 m X 4,00m = 40,00 m2
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS
2 02.006.0015-0 TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO unxmes 24,00
ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
Q = 2,00un X 12,00 meses = 24,00 un x més
ALUGUEL CONTAINER,P/SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
3 02.006.0035-0 |TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,3 VASOS unxmes 12,00
SANITARIOS,2 LAVATORIOS,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)
Q = 1,00 un X 12,00 meses = 12,00 un x més
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
4 02.006.0050-0 EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL unxmes 12,00
DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Q = 1,00 un X 12,00 meses = 12,00 un x més
5 02.004.0001-0 BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3?COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE m2 48.00
R PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES !
Q = 6,00m X 8,00m = 48,00 m2
6 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) ‘ unxkm 180,00
Distancia Fornecedor de container
Q = 3,00 un X 30,00 km X 2,00 (ida e volta) = 180,00 unxkm
7 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006 ‘ un 6,00
Q = 3,00 un X 2,00 (ida e volta) = 6,00 un
8 02.002.0011-0 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE m2 132,00
. . UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA '
Area do canteiro
Area dos Containers Area do Galpao
Q = (40,92 m2 + 40,00 m2) X 2,00 vezes = 161,84 m2
Perimetro
Q = (8,09m + 20,00 m) x 2,00 vezes = 56,18 m
Area do tapume
Q = 60,00 m X 2,20m = 132,00 m2
9 02.020.0001-0 |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ m2 24,00
Q = 4,00m X 2,00m X 3,00 un = 24,00 m2
10 02.015.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE un 1.00
o REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO !
Q = 1,00 un
1 02.016.0001-0 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA un 1.00
. : a 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR '
Q = 1,00 un
12 01.003.0001-0 SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO m 50,00

DA SONDA EM CADA FURO

Q = 50,00 m
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Ta"$F  prerermumape GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 AMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Pt UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ CcODIGO DESCRICAO UNID QUANTIDADE
13 01.008.0200-0  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM un 1,00
Q = 1,00 un
IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTADE
14 01.016.0021-0 |R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS un 4,00
01.016.0050 A 01.016.0052
Q = 4,00 un
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE
15 01.016.0082-0 INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL Il PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE m2 160.413,00
OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2
Q = 48.987,37 m2
16 01.050.0157-0 |PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE m2 33.384,83
Q = 33.384,83 m2
17 01.050.0190-0 PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXAS DE ROLAMENTO ha 490
. : : COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE "
Q = 4,90 ha
18 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E un 22.00
. : a PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO !
A CADA
Q = 4.319,63 m 200,00 m 22 PLACAS
19 02.020.0005-0 BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E m 590,00
e PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES !
Extensdo da Drenagem acada 100 m Comprimento
Q = 5.808,00 m 59,00 un 10,00 m = 590,00 m
20 02.030.0010-0 BALIZADOR VAGALUME (ALUGUEL),EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM unxmes 1.200,00
. : a O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA ) '
Q = 100 un X 12,00 meses = 1.200,00 un x més
21 02.020.0009-0 SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO un 4,00
. : a E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA '
Q = 4,00 un
22 02.016.0004-0 ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE un 1.00
. : A ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) '
Q = 1,00 un
ETAPA B - PAVIMENTAGAO
DEMOLICOES E ARRANCAMENTOS
23 | 05.001.0143-0 ‘ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | m2 | 49.769,51
Area de ruas em paralelos, menos a Sao Benedito, que é de asfalto.
Q = = 49.769,51 m2
24 | 08.008.0002-0 ‘ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS E FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 33.384,83
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ey GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 AMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Pt UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ | coDIGO ‘DESCRIQAO |UNID |QUANTIDADE
Area de ruas em paralelos
Q = = 33.384,83 m2
25 05.002.0005-1 DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO m2 2.609.64
o LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO i |
Estrada Sao Benedito
Q = = 2.609,64 m2
26 05.002.0014-0 DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO m2 7.520,93
CANTEIRO DE SERVICO
Area de calcada
Q = = 25.069,75 m2 X 30% = 7520,93
27 05.001.0142-0  |ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO m 6.915,88
Extensao de meio fio
Q = = 6.915,88 m
m3 24.750,52
28 03.021.0005-1  |ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 13CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
Ruas de asfalto
P6 de pedra = 18.994,32 m2  x 0,10 m = 1.899,432 m3
Brita corrida = 18.994,32m2  x 0,50 m = 9.497,160 m3
Ruas de paralelepipedo
P6 de pedra = 33.384,83m2  x 0,10 m = 3.338,483 m3
Brita corrida = 33.384,83m2  x 0,30 m = 10.015,449 m3
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROSMATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
29 04.010.0047-0 |CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA t 114.773,79
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Escavacio Q1 = 24.750,52 m3 x 1,70t/ m3 = 42.075,89 t
DESCARTE Meio-fio Q4 = 6.915,88 m3 x 2,40t/ m3 = 16.598,11 t
Calcada Q5 = 7.520,93 m3 x 2,40t/ m3 = 18.050,22 t
base de brita corrida = 19.512,60 m3 x 1,95t/ m3 = 38.049,57 t
Q = 114.773,79t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
30 04.005.0160-0 txkm 1.147.737,94
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Distancia bota fora
Q = 114.773,79t  x 10,00 km = 1.147.737,94 t x km
31 08.001.0008-0 BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO m3 19.512,60
Asfalto = 18.994,32 m2 X 0,50 m = 9.497,16 m3
Paralelepipedo = 33.384,83 m2 X 0,30m = 10.015,44 m3
32 ‘ 08.026.0002-0 ‘ PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ ‘ m2 ‘ 18.994,32
Asfalto 18.994,32 m2
33 ‘ 08.026.0001-0 ‘ IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ ‘ m2 ‘ 18.994,32
Asfalto 18.994,32 m2
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADADE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO
34 08.015.0060-0 t 2.184,35
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
Asfalto 18.994,32 m2 X 0,0500 m X 2,30 t/m? = 218435t
5 04.005.0140-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE txkm 21.843.47
o OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T i
Material Betuminoso Usina de asfalto
Q1 = 218435t x 10,00 km = 21.843,47 txkm
PASSEIO E ACESSIBILIDADE
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
36 01.005.0004-0 m2 25.069,75
EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
Q = 25.069,75 m2
PATIO DE CONCRETONA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:23 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE
37 13.370.0015-0 m2 25.069,75

MADEIRAINCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
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Ta"$F  prerermumape GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 AMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Pt UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ CcODIGO DESCRICAO UNID QUANTIDADE

Q = 25.069,75 m2

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE
38 08.040.0005-0 |BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE m 13.831,76

PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Q = 13.831,76 m

ETAPA C - DRENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL URBANA

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS un 303,00
39 06.015.0030-0 |E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250

CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Q = 303,00 un

GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X90)CM,CLASSE C-250,CONFORME un 303,00
40 06.016.0010-0

ABNT NBR 10160,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Q = 303,00 un

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA un 147,00
41 06.016.0007-0  |PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

Q = 147,00 un

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A m 3.412,00
42 06.004.0062-0 |ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

d=400mm

QL = 2444,00 m REDE

Q2 = 968,00 m RAMAIS

Q= 3412,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A m 877,00
43 06.004.0066-0 |ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

d=600mm

Q = 877,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A m 646,00
44 06.004.0070-0 |ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

d=800mm

Q = 646,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A m 514,00
45 06.004.0074-0  |ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

d=1000mm

Q = 514,00 m

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERROE SOCA ATE A m 359,00
46 06.004.0078-0 |ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

d=1200mm

Q = 359,00m

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m2 1.322,50
47 06.004.0254-1

Galeria 2,0 x 2,0 (m) 320,00 m X 200m = 640,00 m2
Galeria 2,5 x 2,0 (m) 273,00 m X 250m = 682,50 m2

Q = 1322,50 m

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O m2 ‘ 3.694,50
48

‘ 06.004.0253-1

COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

perimetro
Galeria 2,0 x 2,0 (m) 320,00 m X 6,00m = 1.920,00 m
Galeria 2,50 x 2,0 (m) 273,00 m X 650m = 1.774,50 m

Q = 3694,50 m
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

%
CaF  preserunaoe

& CAMPOS

P UMA NOVA HISTORIA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ | CcODIGO ‘DESCRIQAO |UNID |QUANTIDADE
29 02.011.0010-0 CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE m2 8.029,00
T ~|APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
Comprimento Altura
Ramal Q1= 968,00 m X 2,00 lados X 1,20m 2323,20 m2
d=400 Q2= 2.444,00 m X 2,00 lados X 1,20m = 5865,60 m2
=600 Q3= 877,00m X 2,00 lados X 1,20 m = 2104,80 m2
d=800 Q4= 646,00 m X 2,00 lados X 1,20m = 1550,40 m2
d=1000 Q5= 514,00 m X 2,00 lados X 1,20m = 1233,60 m2
d=1200 Q6= 359,00 m X 2,00 lados X 1,20 m = 861,60 m2
Galeria 2,0 x 2,0 (m) Q8= 320.00 m X 2,00 lados X 1,20m = 768,00 m2
Galeria 2,5 x 2,0 (m) Q9= 273,00 m X 2,00 lados X 1,20m = 655,20 m2
Quantidade Comprimento Altura
(1,20 x 1,20) PV 0,40 /0,60 Q10= 88,00 un X 2,00 lados X 2,20m X 120m = 387,20 m2
(1,30 x 1,30) PV 0,80 Ql1= 18,00 un X 2,00 lados X 2,30m X 120m = 82,80 m2
(1,50 x 1,50) PV 1,00 Q12= 15,00 un X 2,00 lados X 2,50m X 120m = 75,00 m2
(1,7x1,7) PV120 Q13= 9,00 un X 2,00 lados X 2,70m X 120m = 48,60 m2
(2,0x2,0) PV de Galeria Ql14= 8,00 un X 2,00 lados X 3,00m X 120m = 48,00 m2
(2,5x2,0) PV de Galeria Ql14= 9,00 un X 2,00 lados X 3,00m X 120m = 54,00 m2
Q = 16.058,00 m2 X 50% = 8.029,00 m2
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E m3 1.307,36
50 03.001.0001-1
ESGOTAMENTO
Comprimento Largura da Vala Altura
Ramal Q1= 968,00 m X 1,00 m X 1,00 m = 968,000 m3
Quantidade Comprimento Largura da vala Altura
Cx Ralo Q2= 303,00 un X 0,80m X 1,40 m X 1,00m = 339,360 m3
1.307,360 m3
Q = 1.307,36 m3
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12*CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE m3 5.883,48
51 03.016.0005-1
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
D=0.40M
Largura da vala Altura
QlRede = 2444,00 m X 1,00 m X 1,50 m = 3.666,00 m3
D= 0.60M
Largura da vala Altura
Q2 = 877,00 m X 1,20m X 1,50 m = 1.578,60 m3
PV 1,20 X1,20
Q3= 88,00 un X 220m X 220m X 1,50 m = 638,88 m3
Q= 5.883,48 m3
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE m3 2.217,48
52 03.016.0010-1
PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
D=0.60M
Largura da vala Altura
Q1 = 877,00 m X 1,20m X 1,50 m = 1.578,60 m3
PV 1,20X1,20M
Altura
Q2= 88,00 un x 2,20m x 2,20m x 150m = 638,88 m3
Q= 2.217,48 m3
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE m3 7.761,72
53 03.020.0060-1 PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO
D=0.80M
Largura da vala Altura
Q1 = 646,00 m X 1,60m X 1,50 m = 1.550,40 m3
D=1.00M
Largura da vala Altura
Q2 = 514,00 m X 2,00m X 1,50 m = 1.542,00 m3
D=1.20M
Largura da vala Altura
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Ta'CF  presemura pe GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 AMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
pa UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ CODIGO DESCRIGAO UNID QUANTIDADE
Q3 = 359,00 m 2,20m x 1,50 m = 1.184,70 m3
Galeria 2,0 x 2,0 (m]
Largura da vala Altura
Q5 = 320,00 m 3,00m x 1,50 m = 1.440,00 m3
Galeria 2,5x 2,0 (m
Largura da vala Altura

Qe = 273,00 m 3,50 m x 1,50 m = 1.433,25 m3
PV 1,30X1,30M (800MM)

Q7= 18,00 un 2,30m X 2,30m 150 m 142,83 m3
PV 1,50X1,50M (1000MM)

Q8= 15,00 un 2,50m X 2,50m 1,50m 140,63 m3
PV 1,70X1,70M (1200MM)

Q9= 9,00 un 2,70m X 2,70m 1,50 m 98,42 m3
PV20X20M (Galeria)

Q10= 17,00 un 3,00m X 3,00m 1,50m 229,50 m3
Q = 7.761,72m3
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE m3 7.761,72
54 03.020.0065-1 |PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

E ESCORAMENTO
D= 0.80M
QL = 646,00 m 1,60 m X 1,50 m = 1.550,40 m3
D= 1,00M
Q2 = 514,00 m 2,00 m X 1,50 m = 1.542,00 m3
D=1,20M
Q3 = 359,00 m 2,20m X 1,50 m = 1.184,70 m3
Galeria 2.0 x 2,0 (m)
Q5 = 320,00 m 3,00m X 1,50 m = 1.440,00 m3
Galeria 2,5 x 2,0 (m)
Q6 = 273,00 m 3,50 m X 1,50 m = 1.433,25 m3
PV 1,30X1,30M

Q7= 18,00 un 2,30m X 2,30m 150 m 142,83 m3
PV 1,50X1,50M (1000MM)

Q8= 15,00 un 2,50 m X 2,50 m 150 m 140,63 m3
PV 1,70X1,70M (1200MM)

Q9= 9,00 un 2,70 m X 2,70m 150m 98,42 m3
PV20X20M (Galeria)

Q10= 17,00 un 3,00m x 3,00m 150 m 229,50 m3
Q= 7.761,72 m3
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Ta"$F  prerermumape GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 AMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Pt UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ CcODIGO DESCRICAO UNID QUANTIDADE
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE m3 2.022,83
55 03.020.0070-1 PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
E ESCORAMENTO
D=1,00M
Q1 = 514,00 m X 2,00m X 0,50 m 514,00 m3
D=1.20M
Q2 = 359,00 m X 2,20 m X 0,50 m 394,90 m3
Galeria 2,0 x 2,0 (m]
Q4 320,00 m X 3,00m X 0,50 m 480,00 m3
Galeria 2,5 x 2,0 (m]
Q5 273,00 m X 3,50m X 0,50 m 477,75 m3
PV 1,50X1,50M (1000MM)
Q6= 15,00 un X 2,50m X 2,50m 0,50 m 46,88 m3
PV 1,70X1,70M (1200MM)
Q7= 9,00 un X 2,70m X 2,70m 0,50 m 32,81 m3
PV20X20M (Galeria)
Q8= 17,00 un X 3,00m X 3,00m 0,50 m 76,50 m3
Q= 2.022,83 m3
ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA m2 5.427,50
56 05.081.0031-0
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
Q1 514,00 m x 2,50m = 1.285,00 m2 (D=1,00m)
Q2 359,00 m X 2,50 m = 897,50 m2 (D=1,20m)
Q3 320,00 m X 2,50 m = 800,00 m2 Galeria 2,0 x 2,0 (m)
Q4 273,00 m X 2,50 m = 682,50 m2 Galeria 2,5 x 2,0 (m)
Q5 646,00 m X 2,50 m = 1.615,00 m2 (D=0,80)
Q6 18 un X 2,50 m = 45,00 m2 PV - 800
Q7 15un X 2,50 m = 37,50 m2 PV- 1000
Q8 9un  x 2,50m = 22,50 m2 PV -1200
Q9 17un X 2,50m = 42,50 m2 PV - Galeria 2,0 x 2,0 (UN)
Q = 5.427,50 m2
ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA M2 1.839,00
57 05.081.0032-0
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
Q1 514,00 m X 1,00 m = 514,00 m2 (D=1,00m)
Q2 359,00 m X 1,00 m = 359,00 m2 (D=1,20m)
Q3 320,00 m X 1,00m = 320,00 m2 Galeria 2,0 x 2,0 (m)
Q4 273,00 m X 1,00m = 273,00 m2 Galeria 2,5 x 2,0 (m)
Q5 646,00 m X 0,50 m = 323,00 m2 (D=0,80)
Q6 18,00 m X 0,50 m = 9,00 m2 PV - 800
Q7 15,00 m X 1,00 m = 15,00 m2 PV- 1000
Q8 9,00 m X 1,00 m = 9,00 m2 PV -1200
Q9 17,00 m X 1,00 m = 17,00 m2 PV - Galeria 2,0 x 2,0 (UN)
Q = 1.839,00 m2
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Ta"$F  prerermumape GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 AMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Pt UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ CcODIGO DESCRICAO UNID QUANTIDADE
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROSMATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM t 12.858,22
58 04.010.0047-0 |CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Volume de carga tubo 40 = Volume tubo + volume embasamento
Q1 617,108 m3 + 409,44 m3 ) x 1,70t/ m3 = 174513t
Volume de carga tubo 60 = Volume tubo + volume embasamento
Q3 356,890 m3 + 105,24 m3 ) x 1,70t/ m3 = 785,62 t
Volume de carga tubo 80 = Volume tubo + volume embasamento
Q5 467,353 m3 + 103,36 m3 ) x 1,70t/ m3 = 970,21t
Volume de carga tubo 100 = Volume tubo + volume embasamento
Q6 581,026 m3 + 102,80 m3 ) X 1,70t/ m3 = 1.162,50 t
Volume de carga tubo 120 = Volume tubo + volume embasamento
Q7 584,372 m3 + 78,98 m3 ) X 1,70t/ m3 = 1.127,70t
Volume de carga galeria 2,00x2,00 = Volume galeria + volume embasamento
Q8 1.280,00 m3 + 96,00 m3 ) X 1,70t/ m3 = 2.339,20t
Volume de carga galeria 2,50x2,00 = Volume galeria + volume embasamento
Q9 1.365,00 m3 + 95,55 m3 ) X 1,70t/ m3 = 2.482,94 t
Volume de carga PV 400/600 = Volume PV
Q10 88 un X 5,88 m3 X 1,70t/ m3 = 879,65t
Volume de carga PV 800 = Volume PV
011 18un X 6,75 m3 X 1,70t/ m3 = 206,55t
Volume de carga PV 1000 = Volume PV
Q12 15un X 10,12 m3 X 1,70t/ m3 = 257,93t
Volume de carga PV 1200 = Volume PV
013 9un X 12,64 m3 X 1,70t/ m3 = 193,32t
Volume de carga PV Galeria 2,00x2,00m = Volume PV
Q14 17.un X 14,00 m3 X 1,70t/ m3 = 404,60t
Volume de carga Caixa de Ralo = Volume Galerias
Q15 303 un X 0,59 m3 X 1,70t/ m3 = 302,88t
Q = 12.858,22 t
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE txkm 128.582,25
59 04.005.0160-0
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Q = 12.858,22 t X 10,00 km = 128.582,25t x km
60 | 06.088.0010-0 |EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA m3 [ 991,37
Comprimento Largura da vala Espessura
Q1 = 3412,00 m X 1,20m X 0,10 m = 409,44 m3 (D=0,40)
Q3 E 877,00 m x 1,20m x 0,10m = 105,24 m3 (D=0,60)
Q5 = 646,00 m X 1,60m X 0,10m = 103,36 m3 (D=0,80)
Q6 = 514,00 m X 2,00m X 0,10m = 102,80 m3 (D=1,00)
Q7 = 359,00 m X 220m X 0,10m = 78,98 m3 (D=1,20)
Qs = 320,00 m X 3,00m X 0,10m = 96,00 M3 (galeria 2,00x2,00)
Q9 = 273,00 m X 350m X 0,10m 95,55 M3 (galeria 2,50x2,00)
Q= 991,37 m3
61 03.011.0015-1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL ‘ m3 ‘ 17:548.89
Volume de reaterro
Volume de reaterro 0,40 = Volume acima da geratriz superior
LARGURA DA VALA X ALTURA DO REATERRO
Q1= 3412,00 m X 1,06 = 3.616,72t
Volume de reaterro 0,60 = Volume acima da geratriz superior
Q3= 877,00 m X 2,81 = 2.462,62t
Volume de reaterro 0,80 = Volume acima da geratriz superior
Q5= 646,00 m X 3,39 = 2.191,23t
Volume de reaterro 1,0 = Volume acima da geratriz superior
Q6 = 514,00 m X 4,80 = 2.467,20t
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Ta"$F  prerermumape GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 MPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
P UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes
SEQ CcODIGO DESCRICAO UNID QUANTIDADE
Volume de reaterro 1,20 = Volume acima da geratriz
Q7= 359,00 m X 4,80 = 1.721,76
Volume de reaterro galeria 2,0 x 2,0 = Volume escavado - Volume do tubo
Q9= (3.360,00 m3 - 1.548,800 m3) = 1.811,20t
Volume de reaterro galeria 2,5 x 2,0 = Volume escavado - Volume do tubo
Q10 = (3.344,25 m3 - 1.621,620 m3) = 1.722,63t
Volume de reaterro caixa ralo = Volume escavado - Volume do tubo
Ql1= (339,36 m3 - 248,157 m3) = 91,20t
Volume de reaterro PV 1,20X1,20 (400/600mm) = Volume escavado - Volume PV
Q12= (1.277,76 m3 - 517,440 m3) = 760,32t
Volume de reaterro PV 1,30X1,30 (800mm) = Volume escavado - Volume PV
Q13 = (285,66 m3 - 121,500 m3) = 164,16 t
Volume de reaterro PV 1,50X1,50 (1000mm) = Volume escavado - Volume PV
Ql4 = (328,13 m3 - 151,725 m3) = 176,40t
Volume de reaterro PV 1,70X1,70 (1200mm) = Volume escavado - Volume PV
Q15= (229,64 m3 - 113,715 m3) = 115,92t
Volume de reaterro PV 2,0X2,00 (GALERIAS) = Volume escavado - Volume PV
Q16 = (535,50 m3 - 287,980 m3) = 247,52t
Q = 17.548,89 m3
62 20.111.0008-0 PO-DE-PEDRA,PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | m3 12.284,22
Q = 17.548,89 m3 X 0,70 = 12284,22 m3
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE txkm 560.743,79
63 04.005.0160-0
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
recebimento de Po-de-pedra
Q1 = 12284,22 m3 X 1,80t/ m3 X 10,00 km = 221.115,95 t xkm
Bota-fora material = Volume total de escavacéo * 70%
Q2 = 18868,21 m3 X 1,80t/ m3 X 10,00 km = 339.627,83 t xkm
Q = 560.743,79 t x km
CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM t 33.962,78
64 04.010.0047-0 CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA
CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3
Bota-fora material = Volume total de escavacéo * 70%
Q2 = 18868,21 m3 X 1,80t/ m3 = 33.962,78 t
Q = 33.962,78 t
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M un 88,00
65 06.015.0010-0 DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS
Q . 88,00 un
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE un 18,00
66 06.015.0011-0 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS
Q = 18,00 un
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE un 15,00
67 06.015.0013-0 |1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO
SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Q = 15,00 un
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE un 9,00
68 06.015.0015-0 |1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO

SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Q = 9,00 un
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Ta"$F  prerermumape GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2 MPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Pt UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
MEMORIA DE CALCULO
OBJETO : Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacatezes

SEQ CcODIGO DESCRIGAO UNID QUANTIDADE

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE un 17,00
69 06.015.0016-0 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO

SIMPLES, TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Q = 17,00 un
70 | 01.007.0010-0 ‘MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS PARA ATE 70,00M DE COLETORES (INCLUSIVE ESTES) I UN | 25,00
extens&o total
6915,88 x 25% = 1.728,97 / 70 = 25,00
71 | 01.007.0020-0 ‘CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE | UN | 864,00
extensdo drenada uma ponteira a cada 2 m
1.728,97 ! 2 = 864,00
72 | 01.007.0025-0 ‘OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA | DIA | 90,00
considerado 3 meses de escavacoes = 90 dias
73 | 01.007.0030-0 ‘ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CVXH | 27.000,00
potencia horas dias
12,5 x 24 X 90 = 27000
ETAPA D - SINALIZAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO N°16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE m2 36,83
74 05.015.0050-0 |SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS

EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Unidade Area
Placas de regulamentag&o (60 cm de diametro) = 69 un X 0,28 m2 = 19,55 m2
Placas de adverténcia ( 50cm) = 69 un X 0,25 m2 = 17,28 m2
Q = 36,83 m2
‘ SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANASAPLICADA POR

75 05.020.0007-0

EXTRUSAO,CONFORME ABNT NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.

m2 ‘ 2.074,76

EXTENSAO TOTAL
Q= 6.916 M X 0,10m X

Q = 2.074,76 m2
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Bairro Legal Tapera

Reassentamento de paralelos e constru¢cdo de Calcadas

i Caixa de Rua Calcada faixa de pedestres
Extensé&o Larg. Entre | - Area entre assentamento . qguant. De
N° Logradouro muros muros Larg. Média concreto Larg. Média Area Meio-fio - area de faixas
(m) (m) (m2) (m) de paralel. (m2) (m) (m2) (m) faixa de de pedestre
(m2) pedestres
1 |Rua Projetada 01 283,26 11,60 3.285,82 8,00 2.266,08 3,60 1.019,74 566,52 8,00 320,00
2 |Rua Projetada 02 243,87 11,80 2.877,67 8,00 1.950,96 3,80 926,71 487,74 1,00 40,00
3 |Rua Projetada 03 256,26 12,00 3.075,12 8,00 2.050,08 4,00 1.025,04 512,52 2,00 80,00
5 |Rua Projetada 05 139,62 11,70 1.633,55 8,00 1.116,96 3,70 516,59 279,24 1,00 40,00
6 |Rua Projetada 06 355,96 11,60 4.129,14 8,00 2.847,68 3,60 1.281,46 711,92 1,00 40,00
7 |Rua Projetada sete 135,42 10,80 1.462,54 8,00 1.083,36 2,80 379,18 270,84 4,00 160,00
8 [Rua projetada A 491,20 10,20 5.010,24 7,00 3.438,40 3,20 1.571,84 982,40 3,00 105,00
9 [Rua projetada B (trecho 1) 155,70 8,45 1.315,67 6,00 934,20 2,45 381,47 311,40 2,00 60,00
10 |Rua projetada B (trecho 2) 225,60 10,60 2.391,36 7,00 1.579,20 3,60 812,16 451,20 2,00 70,00
12 [Rua Projetada um 518,42 11,80 6.117,36 8,00 4.147,36 3,80 1.970,00 1.036,84 4,00 160,00
13 |Rua Projetada dois 544,95 11,80 6.430,41 8,00 4.359,60 3,80 2.070,81 1.089,90 4,00 160,00
14 [Rua Projetada trés 573,65 12,00 6.883,80 8,00 4.589,20 4,00 2.294,60 1.147,30 4,00 160,00
17 |Rua sem nome 2 144,01 11,00 1.584,11 7,00 1.008,07 4,00 576,04 288,02 1,00 35,00
18 |Rua Geison Jesus 144,01 11,60 1.670,52 8,00 1.152,08 3,60 518,44 288,02 1,00 40,00
21 |Travessa José Dangelo 107,70 10,40 1.120,08 8,00 861,60 2,40 258,48 215,40 2,00 80,00
Totais 4.319,63 m 11,34 m 48.987,37 m2 7,73m 33.384,83 m2 1,81m 15.602,54 m2 8.639,26 m 40,00 un 1.550,00 m2
Pavimentacdao em Asfalto (CBUQ) e Calcadas
; Caixa de Rua Calcada faixa de pedestres
Extens&o Larg. Entre Area entre ) T e
N° Logradouro muros muros Larg. Média CBUQ concreto Larg. Média Area Meio-fio S area de faixas
(m) (m) (m2) (m) (m2) (m2) (m) (m2) (m) IS de pedestre
pedestres
4 |Rua Projetada 04 223,24 11,40 2.544,94 8,00 1.785,92 3,40 759,02 446,48 2,00 80,00
6 [Rua Projetada 06 70,00 11,60 812,00 8,00 560,00 3,60 252,00 140,00 1,00 40,00
11 |Rua projetada C 448,61 12,00 5.383,32 8,00 3.588,88 4,00 1.794,44 897,22 9,00 360,00
15 |Rua Projetada Quatro 551,12 12,00 6.613,44 8,00 4.408,96 4,00 2.204,48 1.102,24 15,00 600,00
16 |Rua sem nome 1 37,46 8,40 314,66 6,00 224,76 2,40 89,90 74,92 2,00 60,00
19 |Rua Santo Antbnio 830,88 11,00 9.139,68 7,00 5.816,16 4,00 3.323,52 1.661,76 14,00 490,00
20 |Estrada S&o Benedito 434,94 8,40 3.653,50 6,00 2.609,64 2,40 1.043,86 869,88 4,00 120,00
Totais 2.596,25 m 10,96 m 28.461,54 m2 7,32 m 18.994,32 m2 1,82 m 9.467,22 m2 5.192,50 m 47,00 un 1.750,00 m2




MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL

EMOP DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
05.105.0137-0 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 MES
ELEMENTO MESES Quantidade TOTAL
Engenheiro 12,00 1,00 12,00
TOTAL 12,00
EMOP DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
05.105.0127-0 MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 MES
ELEMENTO MESES Quantidade TOTAL
Encarregado de turma 12,00 1,00 12,00
TOTAL 12,00
EMOP DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
05.105.0169-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS 12,00 MES
SOCIAIS
ELEMENTO MESES Quantidade TOTAL
Tec. Seguranca do trabalho 12,00 1,00 12,00
TOTAL 12,00
EMOP DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
05.105.0100-0 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 36,00 MES
ELEMENTO MESES Quantidade TOTAL
VIGILANCIA 12,00 3,00 36,00
TOTAL 36,00
EMOP DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
19.004.0037-2 ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS 1267,20 H
DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
ELEMENTO HORAS | Dias por més | Prazo | PRODUTIVIDADE Quantidade TOTAL
Veiculo - hora produtiva 8,00 [ 22,00 [ 12,00 [ 60,00% 1,00 1267,20
TOTAL 1267,20
EMOP DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
19.004.0037-4 ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO 844,80 H
DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA
ELEMENTO HORAS | Dias por més | Prazo | PRODUTIVIDADE Quantidade TOTAL
Veiculo - hora improdutiva 8,00 | 22,00 | 12,00 | 40,00% 1,00 844,80
TOTAL 844,80
EMOP DESCRICAO QUANTIDADE UNIDADE
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA
ELETRICA MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR
05.100.0900-0 COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES 1447,32 UR
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
Total de Méo d Total d Total de Admini Percentual que cobre Val C TOTAL \
otal de M&o de otal de otal de Administracao f alor
. os itens de consumo
ELEMENTO Obra (RS) Equipamentos (R$) V (RS) > %) (RS) xp)/C
0
ONERADA R$ 865.265,28 R$ 84.467,33 R$ 949.732,61 5,00% R$ 32,81 1447,32

Paginaldel




Bairro Legal Tapera - Campos dos Goytacazes

Rede de Drenagem

Ramais de ralo - @ 400 mm Tubulacdo em Concreto - PA1 - Diametros em (mm) Pogo de Visita Calhas Retangulares
Logradouro Cx. Ralo Ext. Extensdo | 2400 | 00 ga00 () |@1000 (m)|@1200 (m) S Ve ET pv-1000 | Pv-1200 | Pv-1500 |PV-Galeria20| PV-Galeria2,50x 2,00 | Galeria20x 20 | Galeria25x 2,0 PV's (un) Total p/ Lograd.
(un) p/ralo (m) (m) x 2,0 (UN) (UN) (m) (m)

Rua Projetada 01 16,00 3,40 54,40 146,00 144,00 4,00 4,00 8,00 290,00
Rua Projetada 02 12,00 3,40 40,80 80,00 120,00 5,00 5,00 200,00
Rua Projetada 03 20,00 3,40 68,00 160,00 189,00 9,00 9,00 349,00
Rua Projetada 04 10,00 3,40 34,00 80,00 80,00 4,00 4,00 160,00
Rua Projetada 05 8,00 3,40 27,20 120,00 3,00 3,00 120,00
Rua Projetada 06 13,00 3,40 44,20 181,00 6,00 6,00 181,00
Rua Projetada sete 6,00 3,40 20,40 73,00 2,00 2,00 73,00
Rua projetada A 24,00 2,90 69,60 292,00 90,00 11,00 11,00 382,00
Rua projetada B (trecho 1) 12,00 2,40 28,80 160,00 5,00 5,00 160,00
Rua projetada B (trecho 2) 8,00 2,90 23,20 120,00 3,00 3,00 120,00
Rua projetada C 22,00 3,40 74,80 120,00 84,00 206,00 3,00 2,00 6,00 11,00 410,00
Rua Projetada um 24,00 3,40 81,60 290,00 80,00 10,00 10,00 370,00
Rua Projetada dois 26,00 3,40 88,40 331,00 80,00 11,00 11,00 411,00
Rua Projetada trés 25,00 3,40 85,00 371,00 40,00 11,00 11,00 411,00
Rua Projetada Quatro 20,00 3,40 68,00 72,00 216,00 73,00 2,00 7,00 1,00 10,00 361,00
Rua sem nome 1 2,00 2,40 4,80 45,00 - 45,00
Rua sem nome 2 - SEM DRENAGEM 2,90 - - -

Rua Geison Jesus - SEM DRENAGEM 3,40 - - -

Rua Santo Anténio 32,00 2,90 92,80 80,00 76,00 154,00 80,00 2,00 2,00 4,00 2,00 8,00 4,00 320,00 133,00 22,00 843,00
Estrada S&o Benedito 17,00 2,40 40,80 268,00 8,00 5,00 140,00 13,00 408,00
Travessa José Dangelo 6,00 3,40 20,40 139,00 3,00 3,00 139,00

303,00 - 968,00 2.444,00 877,00 646,00 514,00 359,00 88,00 18,00 15,00 9,00 - 8,00 9,00 320,00 273,00 147,00 5.433,00
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::{;%? PREFEITURA DE Estado do Rio de Janeiro
1 &@ CAM pos Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
P A UMA NOVA HISTORIA  Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA DO BAIRRO LEGAL DA TAPERA - BAIRRO TAPERA - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ.
1. INTRODUGAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem
como normas para a execugao de obra do Bairro Legal Tapera - Bairro Tapera - Campos
dos Goytacazes - RJ.

A Tapera fica localizado no 1° Distrito — Sede - podendo ser acessado pela BR-101.
Contemplando uma area de aproximadamente 555.000,00 m? . A area atual pode ser
encontrada em levantamento topografico e georreferenciado, disponibilizado pela prefeitura
municipal através do mapa urbano geral.

’ . /
Mapa do google earth com delimitacao da area de atuagéo
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Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e
ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATANTE, com as prescrigbes
contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a
serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislagbes Federal, Estadual, Municipal vigentes e
pertinentes.

Nos casos em que houver a necessidade de elaboragdo pela CONTRATADA de
projetos de fabricagdo e ou detalhamento, tais projetos deveréo ser apresentados levando em
conta a programacao dos trabalhos, bem como o tempo necessario para estudos, aprovagao
e eventuais ajustes.

A execugdo dos servicos devera ser registrada, bem como 0s novos projetos, o0s
projetos de complementagdes, alteragbes, cadastramentos, etc. no CREA/CAU, através de
ART/RRT especifica para cada caso.

A Ordem de Inicio para a execug¢ao das obras sera fornecida pela Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura.

A Administracdo Publica Municipal, representada pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, realizara a FISCALIZACAO dos servicos, conforme o disposto pelo art. 67, da
Lei n® 8.666/1993.

Os servigos serao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e
capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
numero compativel com o ritmo dos servigos, para que o cronograma seja cumprido a risca.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO ndo atenuam a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos servicos e suas implicagbes
préximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, o Codigo Civil Brasileiro e
demais leis e/ou regulamentos vigentes.

Cabe a contratada total responsabilidade na execugdo dos servigos, equipamentos,
inclusive de seguranga, uniformes e condigdes de limpeza e organizagdo da obra,
disponibilizando todos os meios necessarios para que todos 0s servigos sejam executados
rigorosamente em concordancia com o disposto nos Projetos, especificagdes técnicas,
normas e métodos pertinentes da ABNT, em observancia aos prazos e demais condi¢oes
contratuais estabelecidas.

Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, seguira orientacdo da FISCALIZACAO e dos respectivos
projetistas de cada area em questéao.
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2, DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Como referéncia, sao utilizadas as Normas Regulamentadoras (NR), Normas
Brasileiras (NBR), com o objetivo de se estabelecer uma padronizagdo buscando manter a
seguranga e qualidade dos servigos.

Serdo fornecidos ao executor as plantas de arquitetura, com seus projetos
complementares.

3. EXECUGAO E CONTROLE
3.1 RESPONSABILIDADE

Fica reservado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura o direito e a autoridade,
para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial e nos
demais, que nao seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou
outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa- los
ap6s aprovacao da FISCALIZACAO.

A omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacgao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

Ndo se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreenséo, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condi¢des, do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, bem como de
tudo o que estiver contido nas normas, especificacdes, métodos da ABNT e outras normas
pertinentes citadas ou ndo neste memorial.

E da méaxima importancia, que o Engenheiro/Arquiteto Residente e/ou Responsavel

Técnico, promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores

especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagéo e construgéo.

A coordenacgao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da

previsdo. Ndo serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a
melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta licitagdo.

Caso haja discrepancias, as condigdes especiais do contrato, especificacbes técnicas
gerais e memoriais, devera o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida
antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.
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As cotas e dimensdes sempre deverao ser conferidas "In loco", antes da execugao de
qualquer servigo.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servigos, objeto dos documentos
contratuais, deverdao ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corregdes, interpretacbes e
compatibilizagdes que forem julgadas necessarias, para o término dos servigos de maneira
satisfatoria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera se necessario manter contato com as repartigdes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovagbes dos servigcos a serem executados,
bem como fazer os pedidos de ligagbes e inspecgdes pertinentes e providenciar todos os
materiais e servigos necessarios a estas ligagdes as suas expensas.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servigos, apds definicdo da FISCALIZACAO
e inspecionar as condi¢cdes gerais do terreno, as alimentagdes das instalagdes/redes, redes
existentes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

3.2 ACOMPANHAMENTO

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU,
com visto no Estado do Rio de Janeiro, que no caso da CONTRATADA devera ser o
responsavel técnico, e no caso da FISCALIZACAO sera indicado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura.

Caso haja necessidade de substituicdo do profissional residente ou R.T. da
CONTRATADA, devera ser comunicado previamente Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e também devera ter o mesmo visto no CREA/CAU-RJ.

A CONTRATADA néo podera executar, qualquer servigo que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e
necessarios ao andamento ou seguranga dos servigos.

As autorizagdes para execugao dos servigos serao efetivadas através de anotagbdes no
"Diario de Obra", sempre anexando, no minimo, um croqui do servico autorizado a ser
executado, nada além do solicitado que ndo seja devidamente justificado, sera medido.

3.3 DATA BOOKE “AS BUILT”

Ao final da execugéo dos servigos, caso haja a necessidade de alguma alteragdo nos
projetos, cabera a CONTRATADA todas as providéncias e despesas concernentes as
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modificagbes do respectivo, devendo fornecer em formato impresso e digital o “as built” da
obra assim como um relatério final de obras ou servicos de engenharia, denominado Data
Book, incluindo neste os desenhos impressos no formato A-1 e seus respectivos arquivos
digitais no formato .DWG (autocad), registros fotograficos, planilha orgamentaria impressa e
em formato editavel (.xIs) e a descricdo do escopo dos servigos realizados, conforme
recomendacgodes e especificagcdes do érgao contratante.

Este, deve ser apresentado em 2 vias, como ja citado anteriormente em midia digital
(CD, DVD ou pendrive) e impresso.

3.4 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNIT, PMM e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos
objetos do contrato.

No caso de servigos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que
apresentarem defeitos na execugéo, estes serdo refeitos as custas da mesma e com material
e ou equipamento as suas expensas.

3.5 OBSERVAGOES GERAIS

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas
necessarias a boa execugao dos servigos.

Para a sua utilizacao, deverdo ser observadas todas as recomendacdes com relagao a
seguranga do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA devera verificar periodicamente as condi¢gdes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungdo do mau
funcionamento de qualquer equipamento.

Caso seja necessario o uso de algum equipamento que nao seja de propriedade da
CONTRATADA, esta sera obrigada a subloca-lo imediatamente, visando ndo se observar
atrasos na execucao dos servicos.

Os equipamentos e ferramentas serdao empregados de acordo com as necessidades de
cada servico.

Deverao ser previstas a critério da CONTRATADA, as localizagdes dos equipamentos
fixos, tais como betoneiras, serra circular e etc.

Os equipamentos somente poderdo ser operados por profissionais especializados e
capacitados, a fim de se evitar acidentes.
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Todos os equipamentos constantes na Planilha Orgamentaria, antes do inicio da
construcdo serdo examinados pela FISCALIZACAO, devendo estar de acordo com a
especificacdo, sem o0 que nao sera dada a ordem para o inicio dos servicos.

4 ETAPAS

Como citado anteriormente, as obras e servicos de construgdo civil, seguem uma
sequéncia de execucgao, na qual cada etapa s6 pode ser realizada apos a conclusdo de sua
antecessora, quanto aos requisitos de aceitagcao de materiais e execugao.

Nos topicos a seguir, serao mostradas cada fase da execugdo dos servigos, onde é
demonstrada minuciosamente a descrigéo, etapas e o material e ferramental utilizados.

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Sera mantida na obra, uma equipe minima sugerida de auxiliar técnico, mestre-de-
obras, técnico de seguranga do trabalho, encarregado, apropriador, vigia supervisionado e
outros mais profissionais quanto necessarios, de acordo com a fase da obra e também da
definicdo da empresa contratada, esta equipe, sera orientada pelo engenheiro ou arquiteto da
obra.

Deveréao ser tomados cuidados especiais quanto a seguranga do pessoal,
equipamentos e prevencao contra incéndio, de acordo com os regulamentos e normas para
cada caso. Entendido como o espaco fisico onde sera instalada a area operacional da obra:
escritérios, depdsitos, dependéncias de apoio etc.

O local escolhido para construcdo devera ser aprovado pela Comissdao de
FISCALIZACAO, n&o cabendo ao Municipio os 6nus decorrentes de locagdo, manutencéo e
criacao e/ou melhorias nos acessos da area escolhida.

O terreno onde sera construido o canteiro de servigos devera estar localizado proximo
a obra e ter acesso facil através de ruas bem conservadas.

Serao oferecidas pela Contratada as instalagbes a seguir, inclusive com fornecimento
dos materiais e acessorios:

a. Espaco para a Comissao de FISCALIZACAO manusear plantas e documentos;

b. Locais apropriados a estocagem dos materiais necessarios a execug¢ao da obra;

c. Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da obra;

d. Armario de Primeiros Socorros;

e. Instalagbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacdo e condugdo da
energia elétrica (luz e forga);

f. Outras construcdes ou instalagdes necessarias, a critério da executora.
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Durante o periodo de obra, ficara por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalacdes, moveis, utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO e a reposicdo do
material de consumo necessario (carga do extintor de incéndio, material de escritério,
produtos para higiene ambiente, higiene pessoal etc.).

O armario de primeiros socorros devera conter material médico para socorros urgentes.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho, protegdo contra
incéndios, dos equipamentos e materiais, isentando-se a Contratante de qualquer culpa ou
dano por ndo cumprimento a estas regulamentagdes.

Para segurancga dos trabalhadores e transeuntes, o canteiro devera ser mantido limpo e
desobstruido, sem acumulos ou excesso de materiais, cercado por tapume de vedagao/
protecdo, executado com telhas trapezoidais de ag¢o galvanizado, espessura de 0,5 mm, e
pintura esmalte sintético na face externa.

Deverao ser instalados um contéiner do tipo escritério com WC, medindo 2,20m
largura, 6,20m comprimento e 2,50m altura, chapas ago c/nervuras trapezoidais, isolamento
termo acustico forro, chassis reforcados e piso compensado naval, incluindo instalagao
elétrica e hidro sanitarias e seus acessorios, devendo conter no minimo um vaso sanitario e
um lavatorio em cada um deles.

Devera ser instalado um contéiner do tipo sanitario-vestiario, medindo 2,20 m largura,
6,20 m comprimento e 2,50m altura, com chapas em ago com nervuras trapezoidais,
isolamento termo acustico, forro, chassis reforcados e piso compensado naval, devendo
conter 2 vasos sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictério e 4 chuveiros em cada um deles.

Todo e qualquer 6nus decorrente direta ou indiretamente das ligagbes de agua, luz e
forca e dos respectivos consumos, sera de inteira responsabilidade da Contratada.

Nao podera ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de
agua ou energia elétrica por parte da Contratada, pois esta devera estar adequada e
suficientemente aparelhada para o seu fornecimento.

A Contratada apresentara @ Comissdo de FISCALIZACAO, para aprovacdo prévia,
“croquis” do canteiro, em duas vias.

Efetuada a mobilizacdo do canteiro de obras, sera executada a locacao da obra de
acordo com o projeto e de cotas e coordenadas fornecidas pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e
ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATANTE, com as prescricbes
contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a
serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislagbes Federal, Estadual, Municipal vigentes e
pertinentes.
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Nos casos em que ha necessidade de elaboragdo pela CONTRATADA de projetos de
fabricacdo e ou detalhamento, tais projetos deverdo ser apresentados levando em conta a
programagao dos trabalhos, bem como o tempo necessario para estudos, aprovagao e
eventuais ajustes.

A execugdo, bem como os novos projetos, os projetos de complementagdes,
alteragbes, cadastramentos, etc.; deverdo ser registrados no CREA, através de ART
especifica para cada caso.

Sera instalada placa de obra em chapa de ago galvanizado com 6 m? para a placa do
governo e 2 m? para a placa da empresa.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a
integridade dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execug¢do da obra, substituindo-
as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por
solicitacdo da equipe de fiscalizacao.

Apds a conclusao dos servigos as placas deverao ser retiradas.

A CONTRADADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos de construgcao imediatamente apoés a assinatura do contrato, de
forma a permitir inicio efetivo as obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de
execucao.

O construtor devera se precaver de possiveis acidentes quando da montagem e
desmontagem. Os andaimes quando aplicados em fachadas deverdao estar solidamente
fixados ao prédio e ao piso, sendo essa fixagdo periodicamente verificada pelo construtor. O
transito nos locais onde os andaimes estiverem montados sera evitado na medida do
possivel, a fim de que nao se verifigue nenhum acidente.

Nas demoligdes deverao ser tomadas medidas adequadas para protegado contra danos
aos operarios e observadas as prescrigdes das Normas NR 18 - Condi¢cbes de Trabalho na
Industria da Construgdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugdo e supervisdo de
demoli¢des.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servigos, removendo
os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servigcos e
adjacéncias provocados com a execugado dos servigos, para bota fora apropriado, indicado
pela FISCALIZACAO.

E de grande importancia que a CONTRATADA utilize métodos de trabalho que
permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execugcdo dos servigos, conjuntura
esta que contribuira para a redugao do volume de entulho periédico.

A remocgao periodica devera ser realizada sempre que o volume de entulho acumulado
completar a capacidade de um caminhdo ou cagcamba removivel.
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E de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo do transporte para o local onde
sera o vazadouro do entulho, logo todas as multas e sangbes decorrentes de irregularidades
provocadas quando da execucao deste trabalho, sera da mesma.

4.2 PAVIMENTAGAO

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo da FISCALIZACAO.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

O Projeto de pavimentagéo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a segao
transversal do pavimento, em tangente e em curva, e sua variagdo ao longo do eixo.
Estabelece também o tipo de pavimentacdo definindo o tipo de revestimento e as demais
camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.
Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes estabelecendo os
materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das caracteristicas fisico-
mecanicas desses materiais.

Concreto asféltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e comprimido a quente sobre a pintura de ligagao.

Podera a fiscalizagao paralisar os servigcos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

A estrutura de pavimento sera composta por camada de sub-base, base e acabamento.

O material com baixo suporte devera ser removido e substituido por pedra de mao e
devera ser devidamente compactado.

A camada de sub-base devera ser construida com p6 de pedra, e para efeito de
controle de compactacédo, aceita-se a determinagdo do grau de compactagéao feito com frasco
(grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediario, realizado a cada 100m alternando
os bordos.

A camada de base devera ser construida com material granular, devendo ser
compactada em camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de espessura.

O controle tecnolégico da compactagcao devera ser determinado através do grau de
compactacao efetuado com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediario,
realizado a cada 100 m alternando os bordos e, complementado, obrigatoriamente, por
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medidas deflectométricas com auxilio da viga Benkelman de 20m em 20m, varrendo a pista
toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a camada de base for liberada pelo
controle para a imprimacao, esta devera ser executada imediatamente.

Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, sera executado o servigo
de imprimagcdo empregando asfalto diluido tipo CM-30, podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6
I/m2?, conforme o tipo e a textura da base e do material betuminoso escolhido, devendo ser
absorvido pela base em 24 h.

Durante a cura a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle eletrénico e mesa
extensiva, o equipamento devera possuir comando eletrdnico de nivelamento, capaz de
orientar-se através de linha ou fio de ago, sky de 1Tm a 6m e por péndulo, adaptavel
automaticamente as condicbes da obra, capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18
m/min., regulavel sistema de deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas de
borracha para nédo marcar o revestimento asfaltico, possuir capacidade de trabalho com mesa
de espalhamento de pelo menos 3m, na condicdo basica e de no minimo 7m com a mesa
extensivel; sistema de compactagdo através de tamperes e vibradores e também possuir
chapa alisadora com sistema de aquecimento.

E compactada com trem de compactacdo adequado, para que se obtenha, no minimo,
97% de grau de compactagéo, em relagéo a densidade aparente do trago de mistura.

A acabadora devera ser guiada, seu sistema eletrénico, através de cabos colocados
nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 10m em 10m, nas curvas.
As demais faixas o sistema devera ser guiado por sky e péndulo.

Devera haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do caminhdo na
usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da acabadora.

A temperatura de mistura nao devera exceder a 177°C. As misturas com temperaturas
superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactagdo, em funcdo da curva de
viscosidade, deverao ser recusadas.

A compactacédo devera ser iniciada na maior temperatura possivel, de preferéncia na
faixa obtida na curva de viscosidade SSF.

Além das especificacdes ja citadas acima, para um melhor entendimento, foi definida
também, a metodologia a ser adotada para a execugao dos servigos de pavimentagao.

4.2.1 Conformacao e Escarificagao

Inicialmente deve-se proceder uma verificagdo geral, mediante nivelamento geométrico,
comparando as cotas da superficie existente, com as cotas previstas no projeto para a
camada final de terraplenagem.

Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito obtido até a
profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a
terraplenagem estiver concluida.
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Com atuagdo da motoniveladora, através de operacbes de corte e aterro, deve-se
conformar a superficie existente, adequando-a ao projeto, de acordo com os perfis
transversais e longitudinais.

Os materiais excedentes resultantes das operagcbes de corte que possuam as
caracteristicas que permitam a sua utilizagdo em: aterros, camada final de terraplenagem ou
em outras camadas do pavimento devem ser transportados para locais designados para
utilizagao posterior, de acordo com o estabelecido em projeto.

4.2.2 Homogeneizagdao do Material

O material espalhado e escarificado, apds ter atingido a cota desejada, deve ser
umedecido, se necessario, e homogeneizado mediante agdo combinada da grade de discos e
operagdes com a motoniveladora.

Essas operagbes devem prosseguir até que o material se apresente visualmente
homogéneo, isento de grumos ou torrdes.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo, deve-se proceder o
umedecimento da camada através de caminhdo tanque irrigador. Se o teor de umidade de
campo exceder ao limite superior, deve-se aerar o material mediante agdo conjunta da grade
de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.
Concluidas as corregcbes necessarias para obtencdo do teor 6timo da umidade especificada,
deve-se conformar a camada pela agdo da motoniveladora, iniciando em seguida a
compactagao.

4.2.3. Execugao de Sub-base e Base

A camada de sub-base e base s6 podem ser executadas quando a camada subjacente
estiver liberada, quanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e execugéo.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execucgao da sub-base ou base.

Durante todo o tempo de execucdo da sub-base ou base, os materiais e 0s servigos
devem ser protegidos contra a agdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los.

4.2.4. Aplicagao do Material

O material deve ser transportado em caminhdes basculantes, protegidos com lonas
para que o material ndo perca umidade e nem receba agua de chuva.

A mistura deve ser distribuida mantendo a espessura regular e uniforme, sem
ocorréncia de segregacdo, em toda a largura da plataforma, de forma tal que, apds a
compactacdo, sua espessura ndo exceda 20 cm nem seja inferior a 10 cm.
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4.2.5. Compactacgao

Na fase inicial da obra, devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferenciadas de execugdo, na sequéncia operacional de utilizacdo dos equipamentos de
modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos servigcos de compactacao.

Deve-se estabelecer o numero de passadas necessarias dos equipamentos de
compactacgao para atingir o grau de compactagéo especificado.

Deve ser realizada nova determinagdo sempre que houver variagdo no material ou do
equipamento empregado.

As operagdes de compactagcdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou
base, até que se atinja grau de compactagao minimo de 100% em relacdo a massa especifica
maxima, na energia de compactagao definida em projeto.

4.2.6. Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agao conjunta de motoniveladora e de rolos de
pneus de rodas lisa.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operagdao de
corte, sendo vetada a corregao de depressodes por adicdo de material.

4.2.7. Controle do Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos deve ser verificado
pela topografia, nas diversas seg¢des correspondentes as estacas da locagéao.

Dando seguimento ao processo de pavimentagao, apds a regularizagado do subleito das
vias sera executado a camada de sub-base formada por po-de-pedra, em seguida sera
implantada a primeira base de brita corrida, e apés a compactagao desta, uma segunda base,
que é denominada complemento de base em Brita Corrida, conforme projeto de segao
transversal, esta, apés a compactacédo e liberagao pela fiscalizacdo, recebera imprimacao
para a aplicagdo da camada final de concreto asfaltico usinado a quente.

44 LIMPEZA DE PISTA

A pista a ser recapeada devera ser muito bem limpa, através de varredura mecanica ou
manual jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam impedir
uma boa aderéncia entre o pavimento existente com o revestimento a ser implantado. A pista
devera ser lavada, com a utilizagdo de carro tanque distribuidor de agua, para que seja
retirado o rejunte entre as pedras existente tornando assim um bom encaixe entre o
calgamento existente e o asfalto a ser implantado.
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44 PATIO DE CONCRETO CIMENTADO

O piso de concreto devera ser executado sobre uma base de brita graduada
compactada, com espessura minima de 15 cm sobre o terreno, ou sobre contrapiso de
concreto de 8 cm. Sobre a base, proceder-se-a uma camada em concreto impermeavel
armado, conforme projeto estrutural, sendo fck = 18 MPa e espessura minima de 8 cm.

O adensamento, a regularizagdo e o0 polimento deverdo ser executados
mecanicamente. As juntas de dilatagdo deverdo ser confeccionadas através de disco de corte,
espessura de 5 mm, profundidade minima de 30mm (ou 1/3 da espessura do piso) e
afastamentos maximos de 2,5 m.

4.5 SINALIZAGCAO

Além das placas de obras, serao utilizadas, placas de sinalizagdo preventiva para obra
na via publica, de acordo com a resolugéo em vigor.

Serao colocadas placas de sinalizagao vertical de acordo com as medidas e indicagoes
constantes no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume | — “Sinalizacdo Vertical
de Regulamentacgao” e Volume Il — “Sinalizag&o Vertical de Adverténcia”.

As placas serdo de chapas metdlicas galvanizadas com espessura de 2,0mm e o poste
de sustentacéo sera de aco galvanizado de didmetro 65,0mm (2 1/2”) e com dispositivo anti-
giro.

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de
30x30x50cm e apods o poste estar devidamente aprumado sera colocado no fundo da vala
uma camada de concreto de 20,0cm e o restante do buraco preenchido com cascalho e parte
do solo escavado.

A executora tomara todas as providéncias necessarias para prevenir possiveis
acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagdo e/ou protecéo das obras,
assumindo total responsabilidade sobre eventuais acidentes.

Deverédo ser providenciadas faixas de seguranga para o livre transito de pedestres,
especialmente junto as escolas, hospitais e outros polos de concentragdo, em perfeitas
condi¢des de segurancga durante o dia e a noite.

Campos dos Goytacazes, 14 de novembro de 2023
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