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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que, em 
obediência ao que dispõe as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e 8.883 de 
08 de junho de 1994, e demais normas que regem a matéria, fará realizar licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA N.º 002/22 tipo MENOR PREÇO, pelo regime de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, de acordo com as disposições e demais 
elementos que integram o Edital, devendo os interessados apresentar os Envelopes 
“A” DOCUMENTAÇÃO e “B” PROPOSTA DE PREÇO, na sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes - RJ, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo 
Amaro - Campos dos Goytacazes - RJ, conforme abaixo discriminado: 
 
1 - Objeto: Construção de Unidade de Hematologia e Hemoterapia, localizada na 
Av. XV de Novembro, 547-557, no Bairro Caju, em Campos dos Goytacazes/ RJ. 
  
2 - Valor Estimado das Obras: 
R$ 14.699.092,72 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e nove mil e noventa e dois 
reais e setenta e dois centavos). 
 
3 - Data e horário para a entrega dos documentos e propostas: 
27 de maio de 2022 às 10h (Dez horas). 
 
4 - Aquisição do Edital:  
O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, 
a saber, https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou poderá ser adquirido no setor de 
Licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, à 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos 
Goytacazes, RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 
2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e 
Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 
(um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).  
 
 

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2022. 
 
 

Comissão Permanente de Licitação  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONCORRÊNCIA n.º 002/2022 
Processo nº 2022.045.000153-1-PR 

                                                                                                                                                                                                                      Data: 12/04/2022 

 

3 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Concorrência n.º 002/2022 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento de quantos possam se interessar, que fará 
realizar licitação modalidade de CONCORRÊNCIA 
TIPO MENOR PREÇO, pelo regime de EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO, para Construção de Unidade 
de Hematologia e Hemoterapia, localizada na Av. XV de 
Novembro, 547-557, no Bairro Caju, em Campos dos 
Goytacazes/ RJ. 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente Concorrência autorizada através do processo administrativo 
2022.045.000153-1-PR, tem por objeto a Construção de Unidade de 
Hematologia e Hemoterapia, localizada na Av. XV de Novembro, 547-557, no 
Bairro Caju, em Campos dos Goytacazes/ RJ. 

2. DA LEGISLAÇÃO 

2.1. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, e demais normas que regem a matéria, bem como pelas 
disposições deste Edital e seus Anexos parte integrante do Edital, e da minuta 
de contrato (Anexo VII). 

 

3. TIPO DE LICITAÇÃO 

3.1. A presente Concorrência é do tipo menor preço, sob o regime de empreitada 
por preço unitário.  

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 10.122.0106.3308 e Natureza de 
Despesa: 449051. 

4.2. O orçamento estimado das obras ou serviços, sob a forma de Planilha de 
Quantitativos e Custos Unitários, encontra-se no Anexo II, totalizando a 
importância de R$ 14.699.092,72 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e nove 
mil e noventa e dois reais e setenta e dois centavos) e tem por base a Tabela 
EMOP, alternando com a SINAPI, com data base 09/2021. 

5. PRAZO 

5.1. O prazo de execução das obras ou serviços será de 18 (dezoito) meses, contados 
a partir da data fixada na “Ordem de Serviço” expedida pela Prefeitura, 
podendo ser prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal nº 8.666/93, e 
suas alterações. 

5.2. O prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no dia seguinte ao 
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recebimento pela adjudicatária da Ordem de Serviço, a ser emitida pela 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

5.3. Na contagem de prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. 
Os prazos somente se iniciam e vencem em dias em que houver expediente de 
trabalho normal na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes. 

5.4. O prazo de execução das obras e serviços poderá ser prorrogado mediante 
solicitação dirigida ao Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura até 10 
(dez) dias antes do término do Contrato, comprovada a justa causa do pedido. 

6. DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que, legalmente 
constituídas, comprovarem possuir em seu contrato social, objetivo pertinente 
ao objeto licitado, demonstrando ainda ter habilitação, qualificação técnica, 
econômica financeira, regularidade fiscal, e que atenda a todas as condições e 
exigências deste Edital, devendo apresentar documentação e proposta que 
atendam integralmente o seu objeto, ficando vedada a participação daquelas 

que: 

− Tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Direta ou 
Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual ou municipal; 

− Estejam sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou 
falência; 

− Tenham sido suspensas de licitar, no prazo e nas condições do 
impedimento; 

− Sejam estrangeiras, exceto quando ocorrer o atendimento ao disposto 
no inciso V, do artigo 28, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

− Que estejam incursas numa das hipóteses previstas nos incisos I, II e III 
do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

6.2. As Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das 
condições gerais e particulares do objeto da presente Licitação e dos locais 
onde serão executados os serviços, devendo verificar as condições atuais e 
saber das condições futuras previstas, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta ou do integral cumprimento do Contrato, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.  

6.3. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 

 

7. DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

7.1. O “Edital de Licitação” deverá ser retirado no Setor de Licitação, situado na 
Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, CEP 
28.030-045, mediante a entrega 01 (uma) resma de papel A4. 
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7.2. Compõem o “Edital de Licitação” os seguintes anexos: 

7.2.1. Anexo I - Modelo de CARTA PROPOSTA;  

7.2.2. Anexo II - Orçamento com Planilha de Quantitativos e Custos Unitários; 

7.2.3. Anexo III - Projeto Básico e Memorial Descritivo; 

7.2.4. Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 

7.2.5. Anexo V – Cronograma Físico - Financeiro 

7.2.6. Anexo VI – Parcelas de Maior Relevância Técnica; 

7.2.7. Anexo VII - Minuta de Contrato; 

7.2.8. Anexo VIII – Plantas. 

7.3. No ato do recebimento do “Edital”, o interessado deverá verificar o conteúdo, 
inclusive seus anexos, não sendo aceitas reclamações posteriores a eventuais 
omissões. 

8. DA ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

8.1. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação na 
data, hora e local, expressamente indicados no Edital, dos envelopes “A” - 
DOCUMENTAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇO, endereçados à Comissão 
Permanente de Licitação. 

8.2. Quando a empresa se fizer representada diretamente pelos sócios ou diretores 
contratualmente habilitados, os mesmos deverão apresentar cópias 
autenticadas da sua Cédula de Identidade e do Ato Constitutivo do Contrato 
Social e suas alterações subsequentes, devidamente arquivadas no órgão 
competente.  

8.3. As empresas que desejarem, poderão se representar indiretamente através de 
procurador ou pessoa credenciada munida de procuração com firma 
reconhecida em cartório, concedendo amplos poderes para representá-la em 
todos os atos e fases do certame, e ser específica para esta licitação. A ausência 
do credenciamento do representante da empresa, não se constituirá em 
impedimento do direito da licitante em participar do certame, entretanto o 
mesmo estará impossibilitado de responder pela empresa e, em seu nome 
praticar quaisquer atos.  

8.4. Iniciada a sessão, antes do recebimento dos envelopes A e B, o representante 
legal da licitante deverá entregar à Presidente da C.P.L., prova de sua 
investidura ou, se for o caso de preposto, a procuração com firma reconhecida 
em cartório ou documento de credenciamento, redigido conforme o modelo 
constante do ANEXO IV, deste Edital. Em ambas as hipóteses deverá ser 
apresentada cópia do ato constitutivo e/ou ata de assembléia da empresa que 
representa, comprovando os poderes do outorgante para delegar competência 
ao outorgado. 

8.5. Os envelopes “A” - DOCUMENTAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇO, 
deverão ser apresentados devidamente lacrados e indevassáveis, devendo cada 
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envelope constar em sua face externa os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro. 

Campos dos Goytacazes/RJ. CEP 28030-045 
 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2022 

Data: 27 de maio de 2022. 
 

OBJETO: Construção de Unidade de Hematologia e Hemoterapia, localizada na Av. XV 
de Novembro, 547-557, no Bairro Caju, em Campos dos Goytacazes/ RJ. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro. 
Campos dos Goytacazes/RJ. CEP 28030-045 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 002/2022 

Data: 27 de maio de 2022. 
 

OBJETO: Construção de Unidade de Hematologia e Hemoterapia, localizada na Av. XV 
de Novembro, 547-557, no Bairro Caju, em Campos dos Goytacazes/ RJ. 
 

8.6. No início da sessão de abertura, as cópias do credenciamento ou procurações 
dos representantes das licitantes, serão conferidos e rubricados pela Comissão 
Permanente de Licitação e juntados ao processo administrativo. 

8.7. Durante os trabalhos só será permitida a manifestação de um só representante 
por empresa participante, que constará em ata. 

9. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

9.1. Toda a DOCUMENTAÇÃO do envelope “A” deverá ser entregue 
encadernada em volume específico, em uma única via, com páginas 
numeradas sequencialmente, e contendo ao final, o “Termo de Encerramento”, 
em que conste o número de folhas do volume. Constarão na capa, as indicações 
apresentadas no item 8.5. 

9.2. Certidões, atestados e outros documentos comprobatórios, exceto declaração 
de compromissos, e outros de emissão da licitante, devem ser emitidos pelas 
autoridades e órgãos competentes, e estar dentro do prazo de validade até a 
data prevista para entrega dos envelopes. 

9.3. Os documentos sem prazo de validade definido, exceto atestados técnicos, 
somente serão aceitos se emitidos até 60 (sessenta) dias antes da data de 
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entrega da proposta. 

9.4. A exceção ao subitem anterior é a certidão negativa de recuperação judicial, 
conforme disposto no subitem 9.6.3.3.  

9.5. Os documentos exigidos para esta Licitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 
(Lei 8.935/94) ou publicação em Órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de 
emissão da própria proponente  deverão  ser  datilografados  em papel 
timbrado da licitante, registrar o número desta licitação, estar datados e 
assinados por seu representante legal ou preposto formalmente estabelecido. 
Os documentos e certidões emitidas pela Internet terão sua autenticidade 
verificada no momento da realização do certame. 

9.5.1 - Os funcionários do Setor de Licitação não autenticarão documentos, cabendo 
à Comissão Permanente de Licitação apenas as atribuições de receber, examinar e 
julgar os mesmos; 

9.5.2 - A apresentação do documento original à C.P.L. dispensa a autenticação de 
cópia em cartório, contudo aquele passará a integrar os autos do processo, não sendo 
devolvido em hipótese nenhuma. 

 

9.6. Conteúdo do Envelope “A” – Documentação 

 
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta ao seguinte cadastro: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

b) A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário; 

c) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

d) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
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fornecimento similares, dentre outros; 

e) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

9.6.1. Habilitação Jurídica: 

9.6.1.1. Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; 

9.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento 
de eleição de seus administradores; 

9.6.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, 
acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício; 

9.6.1.4. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.6.1.5. Apresentação do Decreto de autorização para as empresas ou 
sociedades estrangeiras em funcionamento no País, consoante o 
inciso V do artigo 28 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 

9.6.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e 
municipal, se houver, relativo à sede do proponente, pertinente ao 
seu ramo de atividade, e compatível com o objeto da licitação; 

9.6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS); 

9.6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

9.6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

9.6.2.6. Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa 
Econômica Federal; 

9.6.2.7. Deverão ser fornecidas Certidões Negativas da Dívida Ativa 
sempre que os documentos de comprovação de regularidade para 
com as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais apresentadas, 
fizerem referência expressa de que não atestam a regularidade da 
licitante em relação à Dívida Ativa das citadas Fazendas; para as 
sociedades empresárias situadas no Estado do Rio de Janeiro 
deverão apresentar prova de regularidade com a Dívida Ativa, 
emitida pela Procuradoria Geral do Estado; 

9.6.2.8. Quando o crédito tributário encontrar-se com sua exigibilidade 
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suspensa, no lugar das Certidões Negativas de Débito pode-se 
apresentar Certidão Positiva com efeito de Negativa, segundo 
disposto no art. 206 do Código Tributário Nacional. 

9.6.2.9. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos 
art. 29, V da Lei 8.666/93; 

9.6.2.10. Declaração formal do representante legal da licitante, de que a 
empresa cumpre a legislação, não praticando ilícitos trabalhistas 
em face de trabalhadores menores, em obediência à Lei Federal nº 
9.854/99, e proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre de 
menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho a menores de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

9.6.3. Qualificação Econômica Financeira: 

9.6.3.1. Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (três) meses anteriores à data estabelecida no 
preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes; 

Entende-se "na forma da lei" o seguinte: 

a) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 
Comercial e publicado em Diário Oficial e jornais de grande circulação 
(art. 289, caput e § 5º da Lei nº. 6.404/76); 

b) Quando outra forma societária, balanço patrimonial devidamente 
registrado pela Junta Comercial ou outro órgão competente do Registro 
do Comércio. No caso de uma empresa ter registrado legalmente seu 
contrato social em cartório competente, deverá fazer o registro do 
balanço patrimonial no mesmo cartório; 

c) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão 
apresentar o balanço de abertura, que deverá conter as assinaturas do 
contabilista regularmente habilitado e do sócio gerente; 

d) Escrituração contábil digital transmitida pelo sistema público de 
escrituração digital (SPED) pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas; 

 

9.6.3.1.1. Nenhuma empresa está dispensada das exigências do subitem 
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de 
pequeno porte e microempreendedor individual - MEI, em por 
força do art. 48 § 5º da Lei Municipal nº 8.768/17. 
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9.6.3.2.  O balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na 
Junta Comercial, ou outro órgão competente, devendo possuir 
autenticação através de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal 
equivalente, e ainda, deverá estar assinado por Profissional de 
Contabilidade, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade e pelo Titular ou representante legal da empresa licitante. 

9.6.3.2.1. Na hipótese em que não seja possível verificar com clareza os 
valores do ativo circulante (AC), do realizável a longo prazo (RLP), do 
passivo circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), do exigível total 
(ET) e do ativo total (AT), o balanço a que se refere o subitem 9.6.3.1 
deverá vir acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado 
da licitante, assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu 
representante legal, em que estejam devidamente informados os valores 
supramencionados, de modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira 
da proponente, com os índices abaixo já calculados, a partir da aplicação 
das seguintes fórmulas: 

 
Índice de Liquidez Geral (ILG) - igual ou superior a 1,00 

00,1
+

+
=

ELPPC

RLPAC
ILG

 

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) - igual ou superior a 1,50  

50,1=
PC

AC
ILC  

Índice de Endividamento (IE) - igual ou menor que 0,37 

37,0
+

=
AT

ELPPC
IE

 
 

Onde: AC = ativo circulante; PC = passivo circulante; AT = ativo total; RLP = 

realizável a longo prazo; ELP = exigível a longo prazo.       

9.6.3.3 Certidão(ões) Negativa(s) de Recuperação Judicial - Lei 11.101/05 
(falências e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, a menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida 
no preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo 
os documentos e a Proposta Comercial das licitantes, exceto 
quando dela constar o prazo de validade. 

9.6.3.4. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado deverá apresentar, 
juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo 
Foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de 
Registro que controlam a distribuição de falências ou concordatas. 
Em caso da declaração apresentar validade expressa, esta deverá 
ser observada. Por outro lado, se dela não constar prazo de 
validade, esta será de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão. 
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9.6.3.4.1. Na hipótese da Certidão de que trata o subitem 9.6.3.3 ser 
emitida pela Corregedoria ou órgão equivalente do 
respectivo Tribunal de Justiça, será facultativa a 
apresentação do documento solicitado no subitem 
anterior. 

9.6.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperação judicial, 
poderá apresentar, em substituição aos documentos 
exigidos nos subitens 9.6.3.3 e 9.6.3.4, certidão emitida 
pela instância judicial certificando sua aptidão econômica 
e financeira para participar de procedimento licitatório 

9.6.3.5. Comprovação de ser dotada de capital social ou patrimônio líquido 
igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor final efetivamente 
vencido pela empresa.  

9.6.4. Qualificação Técnica: 

9.6.4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo(s) Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 
CAU, da jurisdição da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido 
pela Lei n. º 5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei nº 12.378/10. 

9.6.4.1.1 A validade da Certidão deverá estar em vigor na data estabelecida 
no preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os 
Documentos e a Proposta Comercial das licitantes. 

9.6.4.2 Comprovação de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na 
data da entrega da proposta, de profissional de nível superior, detentor Atestado(s) 
de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, acompanhado(s) de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo 
CREA e/ou CAU, demostrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico 
por atividade permanente e compatível em características com objeto, conforme 
Anexo VI – Parcelas de Maior Relevância Técnica.  

9.6.4.2.1 A comprovação de que o profissional responsável de nível superior, 
possuidor do atestado supramencionado, integrará o quadro da Contratada 
durante a vigência contratual, poderá ser feita apresentação de um dos 
seguintes documentos: 

9.6.4.2.1.1 Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de 
trabalho e Previdência Social (CTPS), quando empregado; 

 9.6.4.2.1.2 Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou 
sócio da Contratada; 

9.6.4.2.1.3 Contrato de prestação de serviço; e 

9.6.4.2.1.4 Declaração de contratação futura de prestação de serviços, 
celebrado de acordo com a legislação civil comum. 
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9.6.4.3 Nos casos do subitem 9.6.4.2.1, deverá ser anexado o registro do profissional 
junto ao CREA ou CAU, bem como os respectivos contratos e declarações 
individuais, por escrito e com firma reconhecida, dos profissionais apresentados 
autorizando sua inclusão na equipe técnica e confirmando a sua futura participação 
na execução dos trabalhos. 

 

9.6.4.4 Na hipótese do profissional (detentor do atestado) já estiver arrolado como 
responsável técnico na certidão de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou 
CAU, fica dispensada a exigência do subitem 9.6.4.2.1. 

 

9.6.4.5 A licitante deverá comprovar sua experiência na execução de serviços 
similares ao objeto da licitação, apresentando atestado(s) e/ou certidão(ões) de 
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, este 
último com firma reconhecida, para atender todos os itens com somatório dos 
serviços entre os atestados, indicando exceção dos itens relevantes e significativos 
conforme Anexo VI – Parcelas de Maior Relevância Técnica.  

 

9.6.4.6 Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura ou Declaração, emitida pela própria licitante, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços a serem executados, não 
podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas. 

9.6.4.6.1 A visita técnica poderá ser realizada por qualquer profissional 
indicado pela licitante, com habilitação em engenharia ou 
arquitetura e inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita será 
realizada até o último dia útil que anteceder a data fixada para a 
apresentação das propostas e deverá ser agendada junto à 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – Rua Tenente 
Coronel Cardoso, nº. 91 - Parque Califórnia – Campos dos 
Goytacazes – RJ – telefone (22) 98175 -1231. 

9.6.4.6.2 Por ocasião da visita, será emitido Atestado de Visita expedido 
pelo Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem 
vier a ser designado para o fim, comprovando que a empresa 
licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades dos serviços a serem executados. 

 

9.6.5 Documentos: Complementares 

9.6.5.1. Declaração da direção da empresa licitante de que de seu quadro 
de pessoal não participam servidores, empregados públicos ou 
dirigentes do Município de Campos dos Goytacazes ou que não 
tenham participado nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores 
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à data desta licitação. 

9.6.5.2. Declaração formal do representante legal da licitante de 
cumprimento dos dispositivos estabelecidos na Resolução nº 307, 
de 05 de julho de 2002, CONAMA Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, no que tange à gestão de resíduos da construção civil. 

9.7. Conteúdo do Envelope “B” - Proposta de Preço 

9.7.1. O envelope “B” deverá conter a CARTA PROPOSTA em modelo fornecido 
pela Comissão Permanente de Licitação – Anexo I e a PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA nos moldes do Anexo II, devidamente carimbadas com o 
sinal da licitante e assinadas pelo seu representante legal em 01 (uma) via. As 
propostas deverão estar carimbadas com o sinal da licitante e assinadas pelo(s) 
seu(s) representante(s) legais e pelo responsável técnico. 

9.7.2. Propostas de preços superiores aos limites fixados serão desclassificadas do 
certame, conforme disposto neste edital. As CARTAS PROPOSTAS deverão ser 
apresentadas digitadas, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, 
sem rasuras ou entrelinhas. No caso de números inteiros, será dispensável a 
apresentação do algarismo zero nas casas decimais.  

9.7.3. A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada pela empresa licitante, 
considerando-se que as obras e serviços serão executados pelo regime de 
empreitada de preço unitário e apresentados na forma estabelecida no subitem 
anterior. 

9.7.4. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das 
obras ou serviços. O preço proposto considerará a totalidade dos custos e 
despesas do objeto da presente concorrência e todas as despesas com 
instalação do canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações de instalações 
provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, 
máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os 
custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e 
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste edital, mas 
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta concorrência. Nenhuma 
reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro 
ou má interpretação do objeto da concorrência ou do Edital. Considerar-se-á 
que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todas as obras 
ou serviços.  

9.7.5. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas de 
Preço, poderá determinar que sejam promovidas retificações na Planilha 
Orçamentária decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como: 

9.7.5.1 Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade 
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a 
quantidade, corrigindo-se o valor total; 

9.7.5.2 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e 
corrigindo-se a soma; 
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9.7.5.3 Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço 
unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final; 

9.7.5.4 Erro no preço total será corrigido conforme o disposto nos itens 
acima.  

10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

1ª ETAPA 

10.1. A abertura da sessão ocorrerá impreterivelmente na data e horário designados 
no Aviso de Licitação, constante do preâmbulo deste Edital, não sendo aceitas 
propostas entregues em dia e hora diferentes daquelas ali estabelecidas. No 
início da sessão de  abertura,  os  documentos   de   representação   serão   
examinados    pela Comissão de Permanente de Licitação , fazendo juntada ao 
processo administrativo.  

10.2. Em seguida serão recebidos os envelopes “A” e “B”, e abertos os envelopes 
“A” - DOCUMENTAÇÃO pela Comissão Permanente de Licitação , sendo os 
seus conteúdos submetidos à rubrica dos representantes das empresas 
presentes. 

10.3. Os documentos contidos no envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO serão 
examinados e conferidos. A critério da Comissão Permanente de Licitação , o 
resultado da habilitação poderá ser anunciado, ou encerrada a sessão, sendo 
designado data e o horário para a ocorrência de seu exame e da sua decisão. 

2ª ETAPA 

10.4. Anunciados os resultados da primeira etapa do certame, estando todas as 
empresas representadas na sessão e ocorrendo a renúncia expressa do direito 
de recurso contra a habilitação ou inabilitação prevista na letra “a”, inciso I, do 
artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, por parte das Licitantes, a Comissão 
Permanente de Licitação , registrará o fato em Ata, devolverá aos participantes 
inabilitados os Envelopes “B” ainda fechados, e procederá de acordo com o 
subitem 10.12 e seguintes. 

10.5. Não havendo desistência expressa de recurso quanto à habilitação ou 
inabilitação, a Comissão Permanente de Licitação  lacrará os envelopes 
contendo as propostas de preços das licitantes em invólucro único, o qual será 
rubricado por todos os representantes presentes, e cientificará os mesmos a 
respeito do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos; 
enquanto que, na hipótese de alguma empresa encontrar-se sem representação, 
a Comissão Permanente de Licitação  fará publicar, necessariamente, sua 
decisão no Diário Oficial, sendo esta data o marco para contagem do prazo 
recursal.  

10.5.1 Em todos os casos, os autos do processo estarão com vista franqueada tão 
logo ocorra a abertura do prazo recursal. 

10.6. Na hipótese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer renúncia expressa ao 
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direito de interposição de recurso (por parte de todas as licitantes) ou 
transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha protocolado as respectivas 
razões, a Comissão Permanente de Licitação dará prosseguimento ao certame 
nos termos do subitem 10.9 e seguintes. Por outro lado, encerrado o prazo e 
havendo a efetiva interposição de recurso por parte de algum dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação  comunicará aos demais (por meio de fax-
símile), que poderão impugná-lo em igual prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
conforme o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.7. Findo o prazo para impugnação do(s) recurso(s), com ou sem a protocolização 
daquela, a Comissão Permanente de Licitação, entendendo não ser o caso de 
reconsideração da sua decisão, remeterá o processo à autoridade superior, para 
que a mesma decida quanto à procedência ou não do recurso. 

10.8. Julgado(s) o(s) recurso(s), será dada ciência do seu resultado aos interessados. 

10.9. Não havendo impedimentos legais, a Comissão Permanente de Licitação 
publicará no Diário Oficial a data e horário para o prosseguimento do certame. 

10.10. A abertura da sessão ocorrerá, impreterivelmente, na data e horário designado 
pela Comissão de Permanente de Licitação conforme item anterior. 

10.11. Na sessão, o invólucro contendo os envelopes “B” das licitantes será submetido 
ao exame de inviolabilidade pelos representantes presentes. Em seguida, a 
Comissão Permanente de Licitação removerá o lacre daquele e devolverá o(s) 
envelope(s) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ao(s) representante(s) presente(s).  

10.11.1 O(s) envelope(s) que não for(em) retirado(s) na hipótese acima 
permanecerá(ão) em poder da Comissão Permanente de Licitação  pelo prazo de 
15 (quinze) dias, devendo a(s) empresa(s) retirá-lo(s) por meio de representante 
autorizado, sob pena de inutilização do(s) mesmo(s). 

10.12. Na sequência, serão abertos os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS 
das empresas habilitadas, pela Comissão Permanente de Licitação, sendo os 
seus conteúdos submetidos à rubrica dos representantes das empresas 
presentes. 

10.13. Rubricadas as PROPOSTAS DE PREÇOS pelos representantes das empresas 
proponentes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação, esta 
examinará a documentação apresentada, e se for o caso, desclassificará as 
propostas das empresas que: 

10.13.1. Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações suficientemente 
claras de forma a permitir a perfeita identificação quantitativa e qualitativa; 

10.13.2. Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente Edital 
de Concorrência; 

10.13.3. Oferecer preços total e/ou unitários superiores ao estimado pela 
Prefeitura, incluso Bonificação e Despesas Indiretas. 

10.14. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 
no § 2° do art. 3° desta Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, 
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por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, 
vedado qualquer outro processo. 

10.15. Finalmente, a Comissão Permanente de Licitação apontará como licitante 
vencedora do certame, a empresa que ofertar o menor preço total, fazendo 
constar em ata, os fatos ocorridos na reunião. 

10.16. Estando todas as empresas habilitadas representadas na sessão e ocorrendo a 
renúncia expressa do direito de recurso contra o julgamento das propostas, 
previsto na letra “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, por 
parte das Licitantes, a Comissão Permanente de Licitação, registrará o fato em 
Ata e procederá de acordo com o subitem 10.21. 

10.17. Não havendo desistência expressa de recurso quanto ao julgamento das 
propostas, a Comissão Permanente de Licitação cientificará os representantes 
das empresas habilitadas a respeito do prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos; enquanto que, na hipótese de alguma empresa 
habilitada encontrar-se sem representação, a Comissão Permanente de 
Licitação fará publicar, necessariamente, sua decisão no Diário Oficial, sendo 
esta data o marco para contagem do prazo recursal. 

10.17.1 Em todos os casos, os autos do processo estarão com vista franqueada tão 
logo ocorra a abertura do prazo recursal. 

10.18. Na hipótese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer renúncia expressa ao 
direito de interposição de recurso (por parte de todas as licitantes habilitadas) 
ou transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha protocolado as 
respectivas razões, a Comissão Permanente de Licitação dará prosseguimento 
ao certame nos termos do subitem 10.21. Por outro lado, encerrado o prazo e 
havendo a efetiva interposição de recurso, a Comissão Permanente de Licitação 
comunicará as demais habilitadas (por meio de publicação no D.O. do 
Município), que poderão impugná-lo em igual prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
conforme o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.19. Findo o prazo para impugnação do(s) recurso(s), com ou sem a protocolização 
daquela, a Comissão Permanente de Licitação, entendendo não ser o caso de 
reconsideração da sua decisão, remeterá o processo à autoridade superior, para 
que a mesma decida quanto à procedência ou não do recurso. 

10.20. Julgado(s) o(s) recurso(s), será dada ciência do seu resultado aos interessados. 

10.21. A Comissão Permanente de Licitação submeterá todo o processo, à análise e 
aprovação da Autoridade Superior. 

10.22. É reservada a Autoridade Superior, por despacho fundamentado, revogar a 
licitação, em razão de interesse público; anular total ou parcialmente o 
procedimento em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; ou homologar a 
licitação com a consequente adjudicação do seu objeto à licitante declarada 
vencedora do certame. 

 

11. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 
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11.1. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o 
assunto. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços 
Unitários vencedora.  

11.2. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, 
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais. 

11.3. A Secretaria Municipal de Saúde pagará à contratada, pelos serviços 
contratados e executados, os preços integrantes da proposta vencedora, 
ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica 
expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos 
diretos e indiretos para a execução da(s) obra(s), de acordo com as condições 
previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos 
trabalhos contratados e executados. 

11.4. Os pagamentos serão efetuados mediante comprovação do recolhimento das 
contribuições previdenciárias e após regular liquidação da despesa, devendo 
ser apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada por 02 (dois) 
servidores do Município, que não o Ordenador da Despesa, e sendo um deles 
necessariamente o responsável pelo órgão requisitante da Obra, a qual será 
processada e paga na forma da legislação em vigor. 

11.5. O pagamento das notas fiscais será processado e efetuado à Adjudicatária no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, conforme dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea 
“a”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e desde que o mesmo 
decorra de culpa do Município de Campos dos Goytacazes, sofrerão a 
incidência de multa de 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre a parcela 
devida. A compensação financeira será calculada  sobre  a   variação  da  Taxa 
Referencial -  TR, “pro rata tempore”, por dia de atraso, calculados sobre a 
parcela devida. 

11.7. Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, aplicar-se-á, como 
desconto, a compensação financeira acima referida, atendendo-se deste modo, 
o que dispõe a alínea, “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

11.8. Para itens de serviços não contemplados na planilha orçamentária de 
quantitativos e custos unitários da Prefeitura (Anexo II), mas necessários em 
virtude de alterações contratuais, e desde que observados os limites legais, 
serão utilizados os preços unitários constantes da tabela SINAPI. 

11.9. Para obtenção do valor de cada medição, será observado o seguinte 
procedimento: 

11.9.1. As quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços 
unitários da planilha orçamentária. 

11.9.2. O valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos obtidos 
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nos termos da alínea anterior, e calculadas na proporção da proposta 
apresentada pela licitante constante no formulário oficial de PROPOSTA DE 
PREÇO. 

 

12. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

12.1. Quanto ao reajustamento de preços, este poderá ser aplicado com 
periodicidade anual, contados a partir da data base do mês do orçamento, 
obedecendo-se em tudo que dispõe a Lei Federal nº 9.069 de 29 de junho de 
1995, alterada pela Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante 
emprego dos índices de reajuste publicados mensalmente pela SINAPI, para 
cada família de serviços. 

12.2. Na revogação da Lei Federal nº 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei 
Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, a cláusula de reajustamento será 
aplicada de acordo com o item XI, do artigo 40, seção IV, da Lei Federal nº 
8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94. 

 

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1. A Fiscalização das Obras será efetuada pelo representante indicado pelos 
órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, sendo 
exercida na forma estabelecida na legislação pertinente. 

13.2. Fica reservado à Fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso, ou omisso não previsto neste Edital, nas 
Especificações e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com as obras licitadas. 

13.3. O fiscal designado pela Prefeitura anotará, em registro próprio, as ocorrências 
relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou defeitos observados. No que julgar excedente à sua 
competência técnica e/ou administrativa, comunicará o fato à autoridade 
superior, em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

13.4. A existência e atuação da Fiscalização, inclusive quanto às inspeções e testes 
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva do adjudicatário, no que concerne 
ao cumprimento do Projeto e suas Especificações, nem qualquer de suas 
responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à qualidade 
dos materiais empregados na execução das obras, os quais deverão obedecer a 
todas as Normas Técnicas pertinentes e em especial àquelas expedidas pela 
ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas.  

13.5. A Licitante, ao apresentar os documentos relativos à sua proposta, estará 
declarando, antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controles a serem adotados pela Fiscalização, os quais sempre 
baseados nas prescrições das Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabíveis 
para cada serviço, obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos e 
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comunicações que forem necessários.  

14. DA GARANTIA DO CONTRATO 

14.1. A garantia do contrato será prestada, mediante Guia de Recolhimento, no valor 
de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e será 
restituída, após o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante 
requerimento da Contratada, obedecidas às normas aplicáveis a espécie. 

14.2. Será exigida da licitante adjudicatária, nos termos do disposto no art. 56 da Lei 
Federal 8.666/93, a prestação de uma das seguintes modalidades de garantia 
de execução contratual: 

- fiança bancária; 

- seguro-garantia; 

- caução em dinheiro ou título da dívida pública. 

14.2.1 No caso de seguro-garantia esta deverá cobrir expressamente os 
seguintes eventos: 

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c. Prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; e 

d. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada. 

14.2.2 No caso de título da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

14.3. A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a 
boa e fiel execução do contrato, e o pagamento de eventuais multas. 

15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1. A adjudicatária terá prazo de 03 (três) dias, contados da data do recebimento 
de convocação específica, para assinar o Termo de Contrato, conforme minuta 
constante do Anexo VII deste edital, atendidas as seguintes exigências: 

15.1.1. Prestar a garantia do Contrato, em conformidade com o item 14 deste Edital. 

15.1.2. Indicar o responsável técnico e o preposto que representará a empresa 
durante a execução dos serviços. 

15.2. Havendo injusta recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo 
estabelecido, fica facultado à Administração convocar os Licitantes 
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e condições, ou revogar esta concorrência. 

15.3. No caso de injusta recusa de assinatura do contrato por parte da adjudicatária, 
a mesma perderá a garantia prevista no item 14, além das demais cominações 
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legais prevista na Lei Federal nº 8.666/93.  

15.4. A “Ordem de Serviço” para o inicio dos serviços, será emitida, após a 
assinatura do Contrato, devendo a Contratada iniciar as atividades no dia 
seguinte. 

15.5. O prazo contratual será contado a partir da data fixada na “Ordem de Serviço”. 

15.6. As alterações contratuais obedecerão às normas gerais da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie. 

15.7. O Edital de Licitação e seus anexos, bem como a proposta da Contratada farão 
parte integrante do contrato a ser lavrado, independentemente de transcrição. 

15.8. A adjudicatária não poderá sub-contratar o objeto sem a prévia e expressa 
anuência da Prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado.  

16. DA RESCISÃO 

16.1. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, nos casos previstos na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. Executar os serviços contratados obedecendo às especificações constantes no 
presente Edital, as disposições do Contrato, e aos procedimentos constantes do 
Plano de Trabalho, bem com o disposto nas normas técnicas pertinentes; 

17.2. Colocar em disponibilidade, os veículos e equipamentos necessários à execução 
dos serviços contratados; 

17.3. Atender as determinações formais da Prefeitura para substituição de 
empregados contratados ou de sua subcontratada, no período de 48 (quarenta 
e oito) horas, atendendo ao interesse dos serviços; 

17.4. Manter em condições adequadas a frota de equipamentos e mão-de-obra 
envolvida no trabalho; 

17.5. Responder como única responsável, durante a vigência do Contrato, pelos 
terceiros, pelos atos praticados por seu pessoal, e pelo uso dos equipamentos, 
ficando excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações ou indenizações, 
a não ser que devidamente comprovada a responsabilidade da última; 

17.6. Arcar integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessários, 
ressarcimento eventual de danos materiais e ou pessoais causados a seus 
empregados e a terceiros; 

17.7. Arcar com todas as obrigações trabalhistas estabelecidas por Convenção 
Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho junto a seus empregados e de seus 
subcontratados. 

17.8. Deverá observar os dispositivos estabelecidos na resolução nº. 307 de 05 de 
julho de 2002, do CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
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AMBIENTE, no que tange a gestão de resíduos da construção civil. 

 

18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Emitir “Ordem de Serviço” autorizando o início de execução dos serviços pela 
Contratada; 

18.2. Vistoriar a frota de equipamentos quando a mesma for ampliada ou alterada; 

18.3. Fiscalizar permanentemente a execução dos serviços contratados, e intervir, 
quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel cumprimento 
do Contrato e normas legais pertinentes. 

18.4. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato; 

18.5. Elaborar as medições e remunerar os serviços contratados na forma e condições 
pactuadas; 

18.6. Obter todas as aprovações relativas à liberação de meio ambiente e 
desimpedimento do terreno, incluindo licenciamento para bota fora; 

18.7. Realizar as desapropriações necessárias para a realização do objeto deste edital, 
dentro dos prazos previstos; 

18.8. Responsabilizar-se pela infraestrutura de energia elétrica necessária para as 
obras e para o objeto deste Edital; 

18.9. Providenciar bota-fora licenciado e assumir os custos para utilização; 

18.10. Remanejar as interferências existentes no terreno indicado tais como adutoras, 
redes de transmissão elétrica, ocupações irregulares por invasões ou qualquer 
impedimento para execução das obras. 

18.11. Fornecer o projeto básico 

19. DAS PENALIDADES 

19.1. A Secretaria Municipal de Saúde poderá aplicar multa à Contratada em caso de 
atraso injustificado na execução total ou parcial nos termos dos artigos 86 a 87, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguinte gradação: 

19.1.1. Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 

− 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do Contrato, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

19.1.2. Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 

− 5% (cinco por cento) do valor do contrato, independente de rescisão 
unilateral e demais sanções previstas em Lei.  

19.1.3. Em caso de mora ou atraso na execução: 

− 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 

19.2. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas 
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a Prefeitura - 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONCORRÊNCIA n.º 002/2022 
Processo nº 2022.045.000153-1-PR 

                                                                                                                                                                                                                      Data: 12/04/2022 

 

22 

 

PMCG - rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sanções 
legais cabíveis. 

19.3. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas da 
garantia prestada pela adjudicatária contratada e, caso a multa aplicada seja de 
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
a adjudicatária contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda quando for 
o caso, cobrado judicialmente, e em consonância com os §§ 2º e 3º do artigo 86 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

20. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitação cabe recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva 
ata, no caso de: 

20.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

20.1.2. julgamento das Propostas Técnicas e Comerciais; 

20.1.3. anulação ou revogação desta Licitação; 

20.1.4. rescisão do CONTRATO por ato unilateral da Administração; 

20.1.5. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

20.2. Dos atos praticados relativos a esta Licitação cabe Representação, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto 
da Licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

20.3. No caso específico da aplicação da pena de declaração de inidoneidade, esta 
somente poderá ser aplicada pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, dela cabendo pedido de reconsideração 
no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da publicação do ato na Imprensa 
Oficial do Município de Campos dos Goytacazes; 

20.4. Os recursos previstos nos subitens “20.1.1” e “20.1.2" terão efeito suspensivo. A 
autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva, nos casos previstos 
nos subitens 20.1.3; 20.1.4 e 20.1.5;  

20.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dará ciência às demais licitantes 
através de publicação no Diário Oficial do Município de Campos dos 
Goytacazes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

20.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou 
o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, 
devendo nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento do recurso. 

 

21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
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21.1. O objeto do Contrato será recebido pelo Município quando a sua execução 
estiver de acordo com as condições contratuais e demais documentos que 
fizeram parte do ajuste. 

21.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

            21.2.1.Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado; e 

21.2.2.Definitivamente, por servidor ou Comissão designada para este fim, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação de 90 (noventa) dias, contados a partir da comunicação 
escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior. 

21.3. A Fiscalização, ao considerar o objeto do Contrato concluído, emitirá o Termo de 
Recebimento Definitivo, e efetuará a devolução da Garantia prestada pela 
contratada no início do Contrato. 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

22.1. A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e 
dimensionamento dos equipamentos e pessoal necessários à execução dos 
serviços objeto do contrato; 

22.2. A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no 
canteiro dos serviços; 

22.3. A Prefeitura, através de notificação por escrito à Contratada, poderá solicitar o 
afastamento de qualquer empregado ou preposto, que não tenha 
comportamento adequado. Em caso de dispensa não caberá à Prefeitura 
qualquer responsabilidade; 

22.4. A Contratada deverá tomar todas as providências no sentido de serem 
cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de 
prevenção de acidentes vigentes; 

22.5. A Contratada deverá fornecer, a cada um dos seus empregados, um crachá de 
identificação no qual conste o nome, o símbolo da empresa, o nome ou número 
empregado e sua função. O empregado deverá, obrigatoriamente, usar o crachá 
em local visível enquanto estiver a serviço, de forma a possibilitar sua 
identificação; 

22.6. O Município poderá a qualquer momento antecedente à assinatura do contrato 
correspondente, revogar esta Licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o 
certame se constatado vício no processamento; 

22.7. Os itens relacionados à mobilização e desmobilização, administração local, 
serviços topográficos, serviços de laboratório e utilização de veículos (Custo 
produtivo e improdutivo), serão medidos e faturados proporcionalmente ao 
valor global de cada item no mesmo percentual do objeto contido na ordem de 
serviços em relação ao valor total do contrato; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONCORRÊNCIA n.º 002/2022 
Processo nº 2022.045.000153-1-PR 

                                                                                                                                                                                                                      Data: 12/04/2022 

 

24 

 

22.8. O contratado não poderá solicitar alteração da velocidade de transporte, 
devendo, caso não seja capaz de praticar a velocidade considerada neste 
certame, considerar este limitador em sua composição de custos. 

22.9. Caso seja necessário, o aditamento do contrato, com inclusão de itens que não 
constem na proposta vencedora, será utilizado um dos seguintes critérios: 

22.9.1. Para itens constantes no Catálogo da SINAPI: o preço unitário da SINAPI 
com o mesmo desconto do preço ofertado; 

22.9.2. Para itens não constantes do Catálogo da SINAPI: o menor preço de cotações 
de mercado, com no mínimo 03(três) empresas especializadas, com o mesmo 
desconto do preço ofertado. 

22.10. A Contratada deverá observar as normas de acessibilidade, especialmente as 
contidas no Decreto Federal nº 5.296/2004 e na NBR 9050. 

22.11. Qualquer cidadão é parte legítima para solicitar esclarecimentos e impugnar o 
edital, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para o início do certame, devendo a Administração julgar e responder em até 3 
(três) dias úteis. 

22.11.1 Elementos, informações, esclarecimentos ou consultas a respeito de 
condições do edital, tratadas no subitem acima, poderão ser enviadas 
por e-mail para o seguinte endereço: cpl@campos.rj.gov.br. Já as 
impugnações deverão ser protocoladas no Protocolo Geral da Prefeitura 
Municipal, na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 – Pq. 
Santo Amaro – Campos/RJ, das 09 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes ou Nacionais 

22.11.1. As impugnações editalícias e interposições de recursos deverão ser, 
OBRIGATORIAMENTE, protocoladas no endereço supracitado, nos prazos 
definidos no artigo 41, parágrafos 1 º e 2 º, e artigo 109, respectivamente da Lei 
8,666/93. 

 

 
Campos dos Goytacazes, 12 de abril de 2022. 

 
 

Paulo Roberto Hirano 
Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO I 
CARTA PROPOSTA 
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ANEXO I - CARTA PROPOSTA 

Empresa: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Endereço: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
Proc. N.º: 2022.045.000153-1-PR 

Data: __/__  / 2022 
 
 

1.ª via 

   
Propõe-se a executar para o Município de Campos dos Goytacazes - RJ, pelo regime de 

empreitada por preço unitário, para Construção de Unidade de Hematologia e 
Hemoterapia, localizada na Av. XV de Novembro, 547-557, no Bairro Caju, em Campos 
dos Goytacazes/ RJ, processo nº. 2022.045.000153-1-PR, Concorrência n.º 002/2022 e 
declara: 

1) Que se submete inteiramente às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, e tem pleno conhecimento das condições gerais e particulares do objeto da 
licitação contidas no Edital;  

2) Que se compromete a colocar e manter em serviço, nos prazos determinados pela 
FISCALIZAÇÃO, todos os equipamentos, veículos, ferramentas e pessoal uniformizado 
necessário a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Edital, sob pena de 
suspensão de pagamento e demais condições legais; 

3) Que cumprirá o cronograma oficial constante do Edital; 

4) Que a presente Proposta de Preços tem como prazo de validade, 60 (sessenta) dias 
contados da data da entrega dos envelopes. 

5) Que se propõe a executar as obras e serviços pelo valor de 
R$______________________(_______________________________________________________
_____________________________________________). 

 
Campos dos Goytacazes, __ de _______________ de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Responsável Técnico 

 

Carimbo CNPJ 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO II 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

CUSTOS UNITÁRIOS 



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
800472/2013 Fundo Municipal de Saúde

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 21,15% 15,69% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

14.699.092,72 
1. SINAPI 96359 ARQUITETURA - -                        -   BDI 1 - 5.538.149,18 RA

1.1. SINAPI CANTEIRO DE OBRAS - - BDI 1 - 32.627,38 RA

1.1.1. Composição 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M 
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VA

UNXMES 18,00                 520,00 BDI 1 629,98 11.339,64 RA

1.1.2. Composição 02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M 
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO 
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO 
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO 
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS

UNXMES 18,00                 590,41 BDI 1 715,28 12.875,04 RA

1.1.3. Composição 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 
LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00              4.087,03 BDI 1 4.951,44 4.951,44 RA

1.1.4. Composição 02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA 
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00              2.127,92 BDI 1 2.577,98 2.577,98 RA

1.1.5. Composição 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 20,00                   28,98 BDI 1 35,11 702,20 RA

1.1.6. Composição 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 
02006

UN 2,00                   74,73 BDI 1 90,54 181,08 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                        -   BDI 1 - 44.991,05 RA

1.2.1. Composição 01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE 
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A 
CONSTRUIR

M 86,00                   22,17 BDI 1 26,86 2.309,96 RA

1.2.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 277,20                 111,38 BDI 1 134,94 37.405,37 RA

1.2.3. Composição 02.020.0002-5
PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR 
LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES METÁLICOS E BASE 
EM CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UNIDADE 1,00              3.075,86 BDI 1 3.726,40 3.726,40 RA

1.2.4. Composição 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 6,00                 213,14 BDI 1 258,22 1.549,32 RA

1.3. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                        -   BDI 1 - 167.856,11 RA

1.3.1. SINAPI 93277
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1.500,00                     0,30 BDI 1 0,36 540,00 RA

1.3.2. Composição 05.001.0300-0
CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 
0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO

M 15,00                 166,31 BDI 1 201,48 3.022,20 RA

1.3.3. Composição 05.005.0062-0

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA 
SOMENTE NOS EXTREMOS,EXCLUSIVE TELA (VIDE ITEM 05.005.0060 
PARAFORNECIMENTO),INCLUSIVE COSTURA DA TELA SE 
NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.

M2 1.014,00                     4,58 BDI 1 5,55 5.627,70 RA

1.3.4. Composição 10 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHO, COM TABUA M 169,00                 360,97 BDI 1 437,32 73.907,08 RA

1.3.5. Composição 04.020.0122-0
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 
TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM 8.155,25                     0,15 BDI 1 0,18 1.467,95 RA

1.3.6. Composição 04.021.0010-0
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO 
DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL

M2 543,68                     0,84 BDI 1 1,02 554,55 RA

1.3.7. SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 53,83                   23,40 BDI 1 28,35 1.526,08 RA

1.3.8. Composição 05.054.0001-0
PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO 
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 145,00                   36,70 BDI 1 44,46 6.446,70 RA

1.3.9. Composição 05.054.0015-0
PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO 
OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 36,00                   77,48 BDI 1 93,87 3.379,32 RA

1.3.10. Composição 11.023.0004-0

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE 
ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE 
SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES 
DE (10X10)CM.FORNECIMENTO

KG 289,23                   10,36 BDI 1 12,55 3.629,84 RA

1.3.11. Composição 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME 
EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA 
OU PASSARELA DE PINHO,MO

M2XMES 6.524,20                     8,00 BDI 1 9,69 63.219,50 RA

1.3.12. Composição 05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME 
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E 
DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 
05.008.0008)

M2XMES 106,56                   35,13 BDI 1 42,56 4.535,19 RA

1.4. Composição ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS #N/D - #N/D BDI 1 - 1.007.279,84 RA

1.4.1. Composição 12.016.0004-0

PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 
AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS 
ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO 
STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR 
MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNT

M2 1.134,32                   63,52 BDI 1 76,95 87.285,92 RA

1.4.2. Composição 12.016.0020-0

PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES 
SIMPL.AUTOPORTANTES48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,FIX.A 
GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA 
GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU(RESIST.A 
UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO JUNTA

M2 872,10                   75,08 BDI 1 90,96 79.326,22 RA

1.4.3. Composição 12.016.0024-0

PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 
48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 
48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO 
ACARTONADO,RU(RESISTENTE A 
UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA 
E FITA P/

M2 261,86                   79,47 BDI 1 96,28 25.211,88 RA

1.4.4. Composição 12.015.0005-0

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE 
PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA 
EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO 
COM MONTANTES DE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM 
"L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS

M2 92,43                 327,00 BDI 1 396,16 36.617,07 RA

1.4.5. SINAPI 87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 3.997,01                   61,22 BDI 1 74,17 296.458,23 RA

1.4.6. Composição 13.001.0015-0
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 
1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3

M2 9.876,02                   29,94 BDI 1 36,27 358.203,25 RA

1.4.7. SINAPI 87459

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1.350,34                   75,91 BDI 1 91,96 124.177,27 RA

1.5. Composição SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS - -                        -   BDI 1 - 97.828,86 RA

1.5.1. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 435,41                   12,21 BDI 1 14,79 6.439,71 RA

1.5.2. Composição 11.013.0070-1

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONT

M3 28,14              2.680,69 BDI 1 3.247,66 91.389,15 RA

1.6. Composição REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS - -                        -   BDI 1 - 1.264.128,41 RA

1.6.1. Cotação 35
PORCELANATO VIOLIN DECOR BE MATTE 29,1 X 117 CM. PORTINARI OU 
SIMILAR

M2 502,68                 197,50 BDI 1 239,27 120.276,24 RA
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1.6.2. Composição RV 15.20.0700 (A)
Piso de granito apicoado Cinza Andorinha, sobre terreno nivelado, com 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo a peca de (40x40x3)cm.

M2 222,96                 256,22 BDI 1 310,41 69.209,01 RA

1.6.3. SINAPI 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 103,38                 413,64 BDI 1 501,12 51.805,79 RA

1.6.4. SINAPI 92391
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 1.303,64                   56,67 BDI 1 68,66 89.507,92 RA

1.6.5. Composição 13.196.0080-0

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA 
SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO 
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS E

M2 577,19                   51,98 BDI 1 62,97 36.345,65 RA

1.6.6. SINAPI 96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_05/2017_P

M2 1.419,98                   44,95 BDI 1 54,46 77.332,11 RA

1.6.7. Composição 13.175.0010-0

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA 
IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE 
RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON 
(20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 138,15                   49,75 BDI 1 60,27 8.326,30 RA

1.6.8. SINAPI 101749
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 371,44                   48,82 BDI 1 59,15 21.970,68 RA

1.6.9. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 868,94                   49,80 BDI 1 60,33 52.423,15 RA

1.6.10. Composição 13.390.0038-0

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE 
COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM 
POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO 
TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME 
ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 755,07                 145,11 BDI 1 175,80 132.741,31 RA

1.6.11. Composição 13.301.0085-0
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM JUNTAS 
BATIDASFORMANDO QUADROS,SOBRE BASE EXISTENTE

M2 228,79                   50,37 BDI 1 61,02 13.960,77 RA

1.6.12. Composição 13.025.0016-0

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM 
PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E 
AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO 
COM PASTA DECIMENTO BRANCO E

M2 592,88                   85,86 BDI 1 104,02 61.671,38 RA

1.6.13. Composição 13.030.0290-0
REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO 
DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M2 1.624,86                 111,81 BDI 1 135,46 220.103,54 RA

1.6.14. Composição 13.205.0010-0

PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL 
DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO 
TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE 
ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 196,28                 171,71 BDI 1 208,03 40.832,13 RA

1.6.15. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

M2 225,81                   60,18 BDI 1 72,91 16.463,81 RA

1.6.16. SINAPI 87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

M2 90,20                 233,10 BDI 1 282,40 25.472,48 RA

1.6.17. Composição 13.301.0110-0

RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM 
DEESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 
EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL  ADICIONADO  A AGUA DA 
ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE 
EM OSSO

M 378,91                   17,00 BDI 1 20,60 7.805,55 RA

1.6.18. Composição 13.330.0100-0
RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE 
ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

M 1.344,28                   33,67 BDI 1 40,79 54.833,18 RA

1.6.19. Composição 13.390.0058-0
RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE 
ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 794,78                   24,04 BDI 1 29,12 23.143,99 RA

1.6.20. Composição 13.036.0015-0

RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM 
E2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO 
EAREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E 
REJUNTAMENTO PRONTO

M 132,40                   58,94 BDI 1 71,41 9.454,68 RA

1.6.21. Composição 13.168.0010-0

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL 
ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA 
PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL 
COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME 
HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIE

M2 150,37                 606,67 BDI 1 734,98 110.518,94 RA

1.6.22. Composição 13.416.0010-0
PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR 
PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 27,90                 100,58 BDI 1 121,85 3.399,62 RA

1.6.23. Composição 13.416.0015-0
PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADESESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR 
PRETA, COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 22,50                 100,58 BDI 1 121,85 2.741,63 RA

1.6.24. Composição 13.333.0010-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL 
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 83,38                 136,50 BDI 1 165,37 13.788,55 RA

1.7. Composição LOUÇAS, METAIS, PEDRAS E APARELHOS - -                        -   BDI 1 - 263.020,79 RA

1.7.1. SINAPI 99855
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 224,02                 130,84 BDI 1 158,51 35.509,41 RA

1.7.2. Composição 14.007.0270-0
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO 
PARA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO

UN 11,00                 161,67 BDI 1 195,86 2.154,46 RA

1.7.3. Composição 18.013.0167-0
GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM 
CAIXILHO.FORNECIMENTO

UN 109,00                   22,77 BDI 1 27,59 3.007,31 RA

1.7.4. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 1,50                 714,63 BDI 1 865,77 1.298,66 RA

1.7.5. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00                 151,60 BDI 1 183,66 3.122,22 RA

1.7.6. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 52,00                 151,88 BDI 1 184,00 9.568,00 RA

1.7.7. SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00                 203,20 BDI 1 246,18 4.677,42 RA

1.7.8. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00                   81,66 BDI 1 98,93 1.879,67 RA

1.7.9. Composição AP 05.20.0570
Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, 
Docol ou similar. Fornecimento.

UN 17,00                 275,61 BDI 1 333,90 5.676,30 RA

1.7.10. Composição 18.009.0120-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO 
COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 
9050.FORNECIMENTO

UN 52,00                 399,54 BDI 1 484,04 25.170,08 RA

1.7.11. Composição 18.009.0078-0
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO

UN 10,00                   41,19 BDI 1 49,90 499,00 RA

1.7.12. SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 41,00                 543,92 BDI 1 658,96 27.017,36 RA

PMv3.0.4 2 / 14



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
800472/2013 Fundo Municipal de Saúde

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 21,15% 15,69% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

14.699.092,72 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1014403-64 CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

RIO DE JANEIRO Campos dos Goytacazes/RJ
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1.7.13. Composição 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 41,00                   45,22 BDI 1 54,78 2.245,98 RA

1.7.14. Composição 15.004.0059-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E 
CONEXOES

UN 41,00                 160,80 BDI 1 194,81 7.987,21 RA

1.7.15. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00                 297,04 BDI 1 359,86 14.394,40 RA

1.7.16. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 44,00                 306,92 BDI 1 371,83 16.360,52 RA

1.7.17. Composição 18.002.0031-0

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 
(60X56)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE 
ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

UN 7,00                 557,27 BDI 1 675,13 4.725,91 RA

1.7.18. Composição 18.016.0025-0
TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304,MEDINDO 
APROXIMADAMENTE (520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM 
ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO

UN 2,00                 373,89 BDI 1 452,97 905,94 RA

1.7.19. Composição 18.018.0090-0 TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO UN 8,00                 919,31 BDI 1 1.113,74 8.909,92 RA

1.7.20. Composição 18.018.0090-0 TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO UN 2,00                 919,31 BDI 1 1.113,74 2.227,48 RA

1.7.21. SINAPI 89354
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00                 344,14 BDI 1 416,93 3.335,44 RA

1.7.22. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 665,15 BDI 1 805,83 3.223,32 RA

1.7.23. Composição 18.016.0045-0

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 
0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 29,54                 926,42 BDI 1 1.122,36 33.154,51 RA

1.7.24. Composição 18.082.0050-0

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM 
ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 15,05                 526,39 BDI 1 637,72 9.597,69 RA

1.7.25. Composição 18.082.0051-0

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM 
ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 13,41                 526,38 BDI 1 637,71 8.551,69 RA

1.7.26. Composição 18.082.0052-0

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM 
ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,86                 526,40 BDI 1 637,73 1.823,91 RA

1.7.27. Composição 18.081.0020-0

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 
60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 10,65                 275,15 BDI 1 333,34 3.550,07 RA

1.7.28. Composição 13.348.0050-0

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 
2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE 
ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 110,00                   75,09 BDI 1 90,97 10.006,70 RA

1.7.29. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 70,30                 107,92 BDI 1 130,75 9.191,73 RA

1.7.30. Composição 15.003.0177-0
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 
3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 40,00                   23,18 BDI 1 28,08 1.123,20 RA

1.7.31. Composição PJ 24.20.0040 (/)
BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E 
INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 1 1/2", ESPESSURA DA PAREDE DE 
3,35MM DOBRADO A FRIO EM 2 ANGULOS 

UN 4,00                 438,56 BDI 1 531,32 2.125,28 RA

1.8. Composição ESQUADRIAS - -                        -   BDI 1 - 967.817,52 RA

1.8.1. Composição 14.003.0225-0
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 75,18              1.187,05 BDI 1 1.438,11 108.117,11 RA

1.8.2. SINAPI 90795
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                 614,23 BDI 1 744,14 744,14 RA

1.8.3. SINAPI 90796
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 104,00                 622,48 BDI 1 754,13 78.429,52 RA

1.8.4. Composição 14.006.0220-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 
80X210X3,5CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE 
TRILHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 
7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                 569,65 BDI 1 690,13 690,13 RA

1.8.5. SINAPI 90797
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00                 630,72 BDI 1 764,12 2.292,36 RA

1.8.6. Composição 01 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,20X2,10 UN 12,00              3.905,25 BDI 1 4.731,21 56.774,52 RA

1.8.7. Composição 02 PORTA MADEIRA 1 FOLHA DE CORRER 1,30X2,10 UN 2,00              4.136,92 BDI 1 5.011,88 10.023,76 RA

1.8.8. Composição 03 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,40X2,10 UN 2,00              4.477,27 BDI 1 5.424,21 10.848,42 RA

1.8.9. Composição 04 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,60X2,10 UN 15,00              5.049,30 BDI 1 6.117,23 91.758,45 RA

1.8.10. Composição 05 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,80X2,10 UN 2,00              5.621,32 BDI 1 6.810,23 13.620,46 RA

1.8.11. Composição 15 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE CORRER 2,00X2,10 UN 1,00              6.059,09 BDI 1 7.340,59 7.340,59 RA

1.8.12. Composição 06 PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2.00X2.85 UN 2,00              2.885,91 BDI 1 3.496,28 6.992,56 RA

1.8.13. Composição 13.200.0015-1
REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 
0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO 
PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS

M2 163,38                 106,55 BDI 1 129,09 21.090,72 RA

1.8.14. Composição 14.006.0420-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES 
COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E 
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 37,62              1.042,31 BDI 1 1.262,76 47.505,03 RA

1.8.15. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 23,00                   88,26 BDI 1 106,93 2.459,39 RA

1.8.16. SINAPI 90838
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 2,00              1.137,06 BDI 1 1.377,55 2.755,10 RA

1.8.17. Cotação 01 PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2,50X2,10 UN 2,00              1.759,90 BDI 1 2.132,12 4.264,24 RA

1.8.18. Composição 14.003.0028-0
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 8,10                 504,01 BDI 1 610,61 4.945,94 RA

1.8.19. Composição 14.003.0070-0
JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 
ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO

M2 151,90                 427,30 BDI 1 517,67 78.634,07 RA

1.8.20. Composição 14.004.0020-0
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 5MM DE 
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 126,34                 130,19 BDI 1 157,73 19.927,61 RA

1.8.21. Composição 07
PERFIL DE ALUMÍNIO E VIDRO TRANSPARENTE, DIMENSÕES SEGUNDO 
PROJETO

UN 1,00          237.558,81 BDI 1 287.802,50 287.802,50 RA

1.8.22. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2 6,72                 494,05 BDI 1 598,54 4.022,19 RA

1.8.23. Composição 14.002.0155-0

GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS 
QUADRADASDE 5/8" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO, 
SOLDADAS EMDUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4", 
MONTANTES ACADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 2,10                 936,96 BDI 1 1.135,13 2.383,77 RA

1.8.24. Composição 08 TELA EM PERFIL DE ALUMÍNIO UN 1,00              1.048,20 BDI 1 1.269,89 1.269,89 RA
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1.8.25. Composição 14.003.0230-0
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 
LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 5,12              1.187,05 BDI 1 1.438,11 7.363,12 RA

1.8.26. Composição 14.007.0090-0

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 
FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-
PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO,-2,00M DE TRILHO EM "U",DE 
FERRO,-2 ROLDANAS DE FERRO,-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM 
CANTONEIRA,-2,00MCANALETA DE ALUM

UN 2,00                 418,77 BDI 1 507,34 1.014,68 RA

1.8.27. Composição 14.007.0010-0

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE 
ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-
FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO,-MACANETA TIPO 
BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO 
OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI

UN 114,00                 307,51 BDI 1 372,55 42.470,70 RA

1.8.28. Composição 14.003.0240-0
VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,COM VIDRO LISO 
TRANSPARENTE,4MM DE ESPESSURA,DIMENSOES 
80X40CM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

UN 5,00                 190,58 BDI 1 230,89 1.154,45 RA

1.8.29. Composição 14.003.0220-0
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS 
SERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO 
N°6010/EMOP,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 4,85              1.380,73 BDI 1 1.672,75 8.112,84 RA

1.8.30. Composição 14.007.0266-0

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE 
CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHORETANGULAR,EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM 
LATAO,ACABAMEN

UN 18,00                 115,00 BDI 1 139,32 2.507,76 RA

1.8.31. Composição 09 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90x2,10 UN 1,00              1.468,82 BDI 1 1.779,48 1.779,48 RA

1.8.32. Composição 13.199.0015-0

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM 
DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO 
APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2 31,98                 999,44 BDI 1 1.210,82 38.722,02 RA

1.9. SINAPI CUSTOS RODOVIÁRIOS - -                        -   BDI 1 - 20.871,85 RA

1.9.1. Composição 08.015.0085-0

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE 
BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA 
GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM 
AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA 
PARA PISTA,ESPALHAMENTO E 

T 21,99                 441,06 BDI 1 534,34 11.750,14 RA

1.9.2. Composição 18.027.0082-0
BALIZADOR TIPO POSTE EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED 
DE 9W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 18,00                   95,29 BDI 1 115,44 2.077,92 RA

1.9.3. Cotação 02 LIMITADOR DE VAGA UN 19,00                   76,00 BDI 1 92,07 1.749,33 RA

1.9.4. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 140,81                   30,46 BDI 1 36,90 5.195,89 RA

1.9.5. Composição 20.105.0005-0 PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL,COM UMA DEMAO M 140,81                     0,58 BDI 1 0,70 98,57 RA

1.10. SINAPI PINTURA - -                        -   BDI 1 - 791.101,46 RA

1.10.1. Composição 17.018.0265-0

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO 
HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA 
DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 15.050,64                   41,40 BDI 1 50,16 754.940,10 RA

1.10.2. Composição 17.040.0020-0

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA 
ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E 
SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA 
PELAAREA REAL DE PINTURA

M2 12,35                   70,99 BDI 1 86,00 1.062,10 RA

1.10.3. Composição 17.013.0030-0
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU 
REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM 
CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 170,71                   90,00 BDI 1 109,04 18.614,22 RA

1.10.4. Composição 17.018.0185-0

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA 
INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE 
CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO 
OU REVESTIMENTO

M2 371,71                   28,55 BDI 1 34,59 12.857,45 RA

1.10.5. Composição 20.106.0001-0
PINTURA COM TINTA A BASE DE PVA,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-
RODAE MURETA DE PROTECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO 
DOBRODA AREA TOTAL(LARGURA X ALTURA)

M2 372,06                     8,05 BDI 1 9,75 3.627,59 RA

1.11. SINAPI INSTALAÇÕES MECÂNICAS - - BDI 1 - 466.230,70 RA

1.11.1. Composição 18.040.0015-0

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 
PASSAG.(450KG),VELOC.APROX.36M/MIN,2 PARADAS,PERCURSO 
TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL 
E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 
1,35M.CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIM

UN 1,00          121.000,00 BDI 2 139.984,90 139.984,90 RA

1.11.2. Composição 18.040.0020-0

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 
PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO 
TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA 
CENTRAL E ACAB.ACO ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA 
POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORR

UN 2,00          141.000,00 BDI 2 163.122,90 326.245,80 RA

1.12. SINAPI COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES - - BDI 1 - 405.610,36 RA

1.12.1. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 846,43                   44,21 BDI 1 53,56 45.334,79 RA

1.12.2. Composição 16.005.0007-0

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM 
ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA 
ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES 
DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E 
CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REA

M2 101,86                   84,83 BDI 1 102,77 10.468,15 RA

1.12.3. SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 846,43                   23,24 BDI 1 28,16 23.835,47 RA

1.12.4. Composição 16.001.0060-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS 
ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA 
SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 101,86                   45,42 BDI 1 55,03 5.605,36 RA

1.12.5. Composição 16.003.0050-0

RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE 
ESPESSURA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA,NOTRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M 267,16                 107,08 BDI 1 129,73 34.658,67 RA

1.12.6. Composição 16.020.0001-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO 
C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO III-
B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA 
MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU 
SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO CAIMENTO 1%,E

M2 476,62                   72,51 BDI 1 87,85 41.871,07 RA

1.12.7. Composição 13.301.0118-0
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 
1,5CM

M2 384,03                   21,69 BDI 1 26,28 10.092,31 RA

1.12.8. SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 1.955,42                   35,09 BDI 1 42,51 83.124,90 RA

1.12.9. SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 454,44                   46,51 BDI 1 56,35 25.607,69 RA
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1.12.10. SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 143,21                 135,32 BDI 1 163,94 23.477,85 RA

1.12.11. Composição 14.002.0250-0
ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM 
BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO 
REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 12,00                 497,35 BDI 1 602,54 7.230,48 RA

1.12.12. Composição 16.028.0020-0

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA 
APOIADA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A 
PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS CIMENTO 
POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO 
SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE CONCRETO,LIXAMEN

M2 467,49                   69,44 BDI 1 84,13 39.329,93 RA

1.12.13. Composição 16.030.0030-0

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES 
DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS 
DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 
1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO 
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TE

M2 321,40                   75,90 BDI 1 91,95 29.552,73 RA

1.12.14. Composição 16.031.0025-0

IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE 
ACRILICA,MONOCOMPONENTE,BRANCA,APLICADA A FRIO EM 4 OU MAIS 
DEMAOS ATE ATINGIR CONS.MINIMO 2KG/M2,C/REFORCO TELA 
POLIESTER,GRAMATURA MINIMA 40G/M2,SOBRE BASE PREPARADA 
C/CIMENTO POLIMERICO,INCLUSIVE E

M2 120,22                   94,04 BDI 1 113,93 13.696,66 RA

1.12.15. Composição 13.001.0025-1
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 
1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3

M2 337,39                   28,68 BDI 1 34,75 11.724,30 RA

1.13. SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA - - BDI 1 - 8.784,85 RA

1.13.1. Composição 13 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.614,54                     2,77 BDI 1 3,36 8.784,85 RA

2. SINAPI DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE NO TERRENO - - BDI 1 - 15.142,42 RA

2.1. SINAPI DEMOLIÇÃO - - BDI 1 - 5.194,33 RA

2.1.1. Composição 05.001.0002-1

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO 
PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO 
ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO 
DE SERVICO

M3 4,05                 322,34 BDI 1 390,51 1.581,57 RA

2.1.2. Composição 05.001.0023-0
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3 34,16                   87,30 BDI 1 105,76 3.612,76 RA

2.2. SINAPI REMOÇÃO DO TELHADO - - BDI 1 - 1.656,11 RA

2.2.1. Composição 05.001.0043-0
REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA 
REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO

M2 28,30                   17,86 BDI 1 21,64 612,41 RA

2.2.2. Composição 05.001.0049-0 REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA M2 28,30                   30,44 BDI 1 36,88 1.043,70 RA

2.3. SINAPI REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - - BDI 1 - 1.627,74 RA

2.3.1. Composição 05.002.0070-0
DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE 
ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO,MEDIDAS PELO 
PESO REMOVIDO

T 2,00                 664,19 BDI 1 804,67 1.609,34 RA

2.3.2. SINAPI 100953
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20,00                     0,76 BDI 1 0,92 18,40 RA

2.4. SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO - - BDI 1 - 6.664,24 RA

2.4.1. Composição 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS

UN 12,00                 260,22 BDI 1 315,26 3.783,12 RA

2.4.2. Composição 05.001.0173-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU 
ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3 59,38                   40,05 BDI 1 48,52 2.881,12 RA

3. Composição 20.106.0001-0 ESTRUTURA M2 -                     8,05 BDI 1 - 5.403.836,35 RA

3.1. SINAPI ESTRUTURA - -                        -   BDI 1 - 5.403.836,35 RA

3.1.1. Composição 11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E 
ADENSAMENTO

M3 13,73                 473,42 BDI 1 573,55 7.874,84 RA

3.1.2. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 266,06                 419,89 BDI 1 508,70 135.344,72 RA

3.1.3. Composição 11.025.0009-0
CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 253,40                 461,61 BDI 1 559,24 141.711,42 RA

3.1.4. Composição 11
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO. - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 514,80                 427,82 BDI 1 518,30 266.820,84 RA

3.1.5. Composição 12
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 113,40                 431,10 BDI 1 522,28 59.226,55 RA

3.1.6. Composição 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO 
DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE 
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR

M3 1.552,00                   21,25 BDI 1 25,74 39.948,48 RA

3.1.7. SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 4.950,91                   15,33 BDI 1 18,57 91.938,40 RA

3.1.8. SINAPI 92801
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 3.317,55                   14,97 BDI 1 18,14 60.180,36 RA

3.1.9. SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 6.310,94                   15,29 BDI 1 18,52 116.878,61 RA

3.1.10. SINAPI 92802
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 5.754,09                   15,09 BDI 1 18,28 105.184,77 RA

3.1.11. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11.708,19                   14,12 BDI 1 17,11 200.327,13 RA

3.1.12. SINAPI 92803
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 5.605,00                   13,99 BDI 1 16,95 95.004,75 RA

3.1.13. SINAPI 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 11.994,82                   12,10 BDI 1 14,66 175.844,06 RA

3.1.14. SINAPI 92804
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 2.159,73                   12,03 BDI 1 14,57 31.467,27 RA

3.1.15. SINAPI 92796
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5.861,00                   11,99 BDI 1 14,53 85.160,33 RA

3.1.16. SINAPI 92797
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 2.545,36                   14,12 BDI 1 17,11 43.551,11 RA

3.1.17. SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 7.658,73                   15,04 BDI 1 18,22 139.542,06 RA

3.1.18. SINAPI 92800
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
LAJE. AF_12/2015

KG 1.102,27                   14,42 BDI 1 17,47 19.256,66 RA

3.1.19. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.642,34                 129,72 BDI 1 157,16 258.110,15 RA

3.1.20. SINAPI 92448
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3.677,87                 157,98 BDI 1 191,39 703.907,54 RA

3.1.21. SINAPI 92510
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2.352,70                   53,12 BDI 1 64,35 151.396,25 RA

3.1.22. SINAPI 102002
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 
LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 75,80                 275,01 BDI 1 333,17 25.254,29 RA
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3.1.23. Composição 11.004.0023-1

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE 
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 1.318,10                   95,33 BDI 1 115,49 152.227,37 RA

3.1.24. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 256,00                   20,37 BDI 1 24,68 6.318,08 RA

3.1.25. Composição 10.003.0080-0

ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE 
CONTINUA,DIAMETRO DE 400MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 60T A 
80T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O 
TRECHO CRAVADO E CONCRETADO

M 3.840,00                 374,53 BDI 1 453,74 1.742.361,60 RA

3.1.26. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 205,19                 107,12 BDI 1 129,78 26.629,56 RA

3.1.27. SINAPI 100989

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 348,82                     4,79 BDI 1 5,80 2.023,16 RA

3.1.28. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 16.856,77                   18,11 BDI 1 21,94 369.837,53 RA

3.1.29. SINAPI 100765

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE 
E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P

KG 483,14                   16,91 BDI 1 20,49 9.899,54 RA

3.1.30. SINAPI 92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,70                 403,54 BDI 1 488,89 1.808,89 RA

3.1.31. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 11,76                 695,23 BDI 1 842,27 9.905,10 RA

3.1.32. Composição 03.010.0018-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO 
ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO 
POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE 
CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR 
TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DO

M3 3.294,98                     7,14 BDI 1 8,65 28.501,58 RA

3.1.33. Composição 20.111.0010-0
AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3 3.294,98                   13,00 BDI 1 15,75 51.895,94 RA

3.1.34. Composição 04.005.0120-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 
DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 
CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 13.278,79                     0,83 BDI 1 1,01 13.411,58 RA

3.1.35. SINAPI 97087
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.417,14                     2,28 BDI 1 2,76 3.911,31 RA

3.1.36. Composição 16.030.0001-0
IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

M2 1.018,90                   22,88 BDI 1 27,72 28.243,91 RA

3.1.37. SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 155,47                   15,56 BDI 1 18,85 2.930,61 RA

4. Composição INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS #N/D - #N/D BDI 1 - 269.652,72 RA

4.1. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - -                        -   BDI 1 - 269.652,72 RA

4.1.1. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 120,00                   33,80 BDI 1 40,95 4.914,00 RA

4.1.2. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 833,00                   24,14 BDI 1 29,25 24.365,25 RA

4.1.3. SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 70,00                   20,46 BDI 1 24,79 1.735,30 RA

4.1.4. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 511,00                   19,31 BDI 1 23,39 11.952,29 RA

4.1.5. SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 149,50                   31,79 BDI 1 38,51 5.757,25 RA

4.1.6. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 28,51                   52,50 BDI 1 63,60 1.813,24 RA

4.1.7. Composição 15.036.0035-0
TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 24,50                   98,08 BDI 1 118,82 2.911,09 RA

4.1.8. SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00                   67,27 BDI 1 81,50 489,00 RA

4.1.9. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                   25,51 BDI 1 30,91 123,64 RA

4.1.10. SINAPI 99631
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                   82,63 BDI 1 100,11 200,22 RA

4.1.11. SINAPI 103013
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                   73,45 BDI 1 88,98 177,96 RA

4.1.12. SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00                     7,29 BDI 1 8,83 70,64 RA

4.1.13. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00                   11,71 BDI 1 14,19 212,85 RA

4.1.14. SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                   22,43 BDI 1 27,17 108,68 RA

4.1.15. Composição 18.025.0001-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM 
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO 
INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 
30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

UN 6,00                 865,10 BDI 1 1.048,07 6.288,42 RA

4.1.16. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                   85,86 BDI 1 104,02 624,12 RA

4.1.17. Composição 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 47,00                   45,22 BDI 1 54,78 2.574,66 RA

4.1.18. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                 665,15 BDI 1 805,83 3.223,32 RA

4.1.19. Composição 18.009.0079-0
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO

UN 4,00                   27,30 BDI 1 33,07 132,28 RA

4.1.20. SINAPI 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 30,00                   81,66 BDI 1 98,93 2.967,90 RA

4.1.21. SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00                   62,26 BDI 1 75,43 452,58 RA

4.1.22. Composição 18.009.0105-0
TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO 
COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

UN 72,00                   74,42 BDI 1 90,16 6.491,52 RA

4.1.23. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 46,00                 304,72 BDI 1 369,17 16.981,82 RA

4.1.24. SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 22,00                   52,09 BDI 1 63,11 1.388,42 RA

4.1.25. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 31,00                   59,54 BDI 1 72,13 2.236,03 RA

4.1.26. SINAPI 94501
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                 426,79 BDI 1 517,06 1.034,12 RA

4.1.27. SINAPI 103018
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 16,00                 241,90 BDI 1 293,06 4.688,96 RA
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14.699.092,72 
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1014403-64 CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

RIO DE JANEIRO Campos dos Goytacazes/RJ

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

4.1.28. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00                 105,00 BDI 1 127,21 254,42 RA

4.1.29. SINAPI 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                   67,69 BDI 1 82,01 164,02 RA

4.1.30. Composição 18.003.0015-0
VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO 
CROMADO.FORNECIMENTO

UN 8,00                   73,15 BDI 1 88,62 708,96 RA

4.1.31. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 95,00                   10,82 BDI 1 13,11 1.245,45 RA

4.1.32. SINAPI 89427
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 15,00                   12,26 BDI 1 14,85 222,75 RA

4.1.33. SINAPI 89376
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00                     6,17 BDI 1 7,47 89,64 RA

4.1.34. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 102,00                     5,18 BDI 1 6,28 640,56 RA

4.1.35. SINAPI 89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,00                     8,94 BDI 1 10,83 346,56 RA

4.1.36. SINAPI 89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 32,00                   11,71 BDI 1 14,19 454,08 RA

4.1.37. Composição 15.038.0264-0
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX25MM.FORNECIMENTO

UN 1,00                     3,66 BDI 1 4,43 4,43 RA

4.1.38. Composição 15.038.0263-0
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 
50MMX20MM.FORNECIMENTO

UN 13,00                     4,47 BDI 1 5,42 70,46 RA

4.1.39. Composição 15.038.0250-0
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 
25MMX20MM.FORNECIMENTO

UN 13,00                     0,45 BDI 1 0,55 7,15 RA

4.1.40. SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                   22,43 BDI 1 27,17 163,02 RA

4.1.41. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                   39,58 BDI 1 47,95 287,70 RA

4.1.42. SINAPI 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 95,00                     5,44 BDI 1 6,59 626,05 RA

4.1.43. SINAPI 94670

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00                   82,78 BDI 1 100,29 401,16 RA

4.1.44. SINAPI 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00                   11,34 BDI 1 13,74 192,36 RA

4.1.45. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 100,00                   13,50 BDI 1 16,36 1.636,00 RA

4.1.46. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00                   23,56 BDI 1 28,54 570,80 RA

4.1.47. SINAPI 89397
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 30,00                   15,93 BDI 1 19,30 579,00 RA

4.1.48. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00                   22,15 BDI 1 26,83 268,30 RA

4.1.49. Composição 15.038.0455-0
JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 
20MMX1/2".FORNECIMENTO

UN 60,00                     5,75 BDI 1 6,97 418,20 RA

4.1.50. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 40,00                   17,58 BDI 1 21,30 852,00 RA

4.1.51. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 115,00                   16,21 BDI 1 19,64 2.258,60 RA

4.1.52. SINAPI 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                   18,39 BDI 1 22,28 66,84 RA

4.1.53. SINAPI 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00                   21,99 BDI 1 26,64 133,20 RA

4.1.54. SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 5,00                   25,26 BDI 1 30,60 153,00 RA

4.1.55. Composição 18.013.0144-0 BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO UN 7,00                     2,24 BDI 1 2,71 18,97 RA

4.1.56. SINAPI 102118
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00              1.935,95 BDI 1 2.345,40 2.345,40 RA

4.1.57. SINAPI 102116
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 
21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00              1.428,26 BDI 1 1.730,34 1.730,34 RA

4.1.58. Composição 18.013.0140-0
TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN 60,00                   25,74 BDI 1 31,18 1.870,80 RA

4.1.59. Cotação 03 Tubo para válvula de descarga 38 MM UN 60,00                   13,66 BDI 1 16,55 993,00 RA

4.1.60. Cotação 04 Válvula Eliminador de Ar 2" UN 1,00                 958,65 BDI 1 1.161,40 1.161,40 RA

4.1.61. SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 147,88                   14,74 BDI 1 17,86 2.641,14 RA

4.1.62. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 77,00                   89,53 BDI 1 108,47 8.352,19 RA

4.1.63. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00                   17,17 BDI 1 20,80 166,40 RA

4.1.64. SINAPI 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6,00                   11,17 BDI 1 13,53 81,18 RA

4.1.65. SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 47,00                   39,57 BDI 1 47,94 2.253,18 RA

4.1.66. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 110,00                   11,24 BDI 1 13,62 1.498,20 RA

4.1.67. SINAPI 89742
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 19,00                   32,51 BDI 1 39,39 748,41 RA

4.1.68. SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 46,00                   25,55 BDI 1 30,95 1.423,70 RA

4.1.69. SINAPI 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 110,00                   13,76 BDI 1 16,67 1.833,70 RA

4.1.70. SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 29,00                   20,56 BDI 1 24,91 722,39 RA

4.1.71. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 53,00                   25,60 BDI 1 31,01 1.643,53 RA

4.1.72. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 125,00                   10,58 BDI 1 12,82 1.602,50 RA

4.1.73. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00                   11,49 BDI 1 13,92 125,28 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
800472/2013 Fundo Municipal de Saúde

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 21,15% 15,69% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

14.699.092,72 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1014403-64 CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

RIO DE JANEIRO Campos dos Goytacazes/RJ

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

4.1.74. SINAPI 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00                   19,67 BDI 1 23,83 71,49 RA

4.1.75. SINAPI 89569
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 36,00                   73,45 BDI 1 88,98 3.203,28 RA

4.1.76. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00                   47,46 BDI 1 57,50 862,50 RA

4.1.77. SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00                   36,14 BDI 1 43,78 218,90 RA

4.1.78. SINAPI 89779
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00                   30,19 BDI 1 36,58 219,48 RA

4.1.79. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 518,00                   60,82 BDI 1 73,68 38.166,24 RA

4.1.80. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 255,00                   62,45 BDI 1 75,66 19.293,30 RA

4.1.81. SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 192,00                   47,43 BDI 1 57,46 11.032,32 RA

4.1.82. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 214,00                   21,39 BDI 1 25,91 5.544,74 RA

4.1.83. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 25,00                   31,34 BDI 1 37,97 949,25 RA

4.1.84. SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 10,00                   47,43 BDI 1 57,46 574,60 RA

4.1.85. SINAPI 89571
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6,00                   71,27 BDI 1 86,34 518,04 RA

4.1.86. SINAPI 89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00                   61,94 BDI 1 75,04 225,12 RA

4.1.87. SINAPI 15.003.0178-0
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 25,00                   33,70 BDI 1 40,83 1.020,75 RA

4.1.88. SINAPI 89855
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00                   86,71 BDI 1 105,05 315,15 RA

4.1.89. SINAPI 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 6,00                   25,54 BDI 1 30,94 185,64 RA

4.1.90. SINAPI 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 15,00                   29,73 BDI 1 36,02 540,30 RA

4.1.91. SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 9,00                   43,80 BDI 1 53,06 477,54 RA

4.1.92. Cotação 06 Terminal de ventilação 100 mm UN 19,00                   30,90 BDI 1 37,44 711,36 RA

4.1.93. Cotação 05 Junção simples - 75 mm X 50 mm UN 6,00                   18,34 BDI 1 22,22 133,32 RA

4.1.94. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

M3 45,77                   92,64 BDI 1 112,23 5.136,77 RA

4.1.95. SINAPI 97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 13,00                 372,39 BDI 1 451,15 5.864,95 RA

4.1.96. Composição 06.006.0020-0

CAIXA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM 
DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM 
CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

UN 34,00                 121,93 BDI 1 147,72 5.022,48 RA

4.1.97. SINAPI 101803
CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00                 979,65 BDI 1 1.186,85 3.560,55 RA

4.1.98. Composição 06.012.0001-0

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,80M,PARA 
COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE DIAMETRO COM PAREDES 
DEO,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA 
FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 
1:4EM VOLUME,DEGRAUS

UN 3,00              3.307,44 BDI 1 4.006,96 12.020,88 RA

4.1.99. Composição 12.005.0130-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE 
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 
20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES 
DE MEIA VEZ(0,10M)

M2 6,75                   77,91 BDI 1 94,39 637,13 RA

4.1.100. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 60,00                     9,71 BDI 1 11,76 705,60 RA

4.1.101. SINAPI 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19,00                   15,91 BDI 1 19,27 366,13 RA

4.1.102. SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 35,00                   10,63 BDI 1 12,88 450,80 RA

4.1.103. SINAPI 89508
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 73,30                   21,99 BDI 1 26,64 1.952,71 RA

4.1.104. SINAPI 94688
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00                   11,94 BDI 1 14,47 72,35 RA

4.1.105. SINAPI 94690
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00                   15,42 BDI 1 18,68 168,12 RA

4.1.106. SINAPI 94692
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00                   26,71 BDI 1 32,36 161,80 RA

4.1.107. SINAPI 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00                   20,88 BDI 1 25,30 151,80 RA

4.1.108. Cotação 07 Caixa De Passagem Ar Condicionado Split Pop 2 Em 1 Polar UN 55,00                   17,64 BDI 1 21,37 1.175,35 RA

5. SINAPI EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO - - BDI 1 - 93.576,80 RA

5.1. SINAPI DUTOS DE EXAUSTÃO - - BDI 1 - 64.778,00 RA

5.1.1. SINAPI 15.005.0280-0

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 
16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 
ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

KG 980,00                   54,56 BDI 1 66,10 64.778,00 RA

5.2. SINAPI BOMBAS EXAUSTORAS - - BDI 1 - 20.360,92 RA

5.2.1. SINAPI 18.034.0065-0
EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E 
ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO 
CARBONO,2CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00              4.201,59 BDI 1 5.090,23 20.360,92 RA

5.3. SINAPI CAIXA DE VENTILAÇÃO E FILTRAGEM - - BDI 1 - 4.681,46 RA

5.3.1. Cotação 08 CAIXA DE VENTILAÇÃO E FILTRAGEM (DE SAÍDA) UN 2,00              1.932,09 BDI 1 2.340,73 4.681,46 RA

5.4. SINAPI DUTOS CORRUGADOS ALUMINIZADOS - - BDI 1 - 3.756,42 RA

5.4.1. Cotação 27 DUTOS FLEXÍVEL CORRUGADO ALUMINIZADO 200MM COM 10M PÇ 18,00                 172,26 BDI 1 208,69 3.756,42 RA

6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 1.138.317,93 RA

6.1. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 1.138.317,93 RA

6.1.1. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 892,00                   15,43 BDI 1 18,69 16.671,48 RA
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1014403-64 CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

RIO DE JANEIRO Campos dos Goytacazes/RJ

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

6.1.2. SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00                   19,28 BDI 1 23,36 280,32 RA

6.1.3. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                   22,16 BDI 1 26,85 26,85 RA

6.1.4. SINAPI 93013
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                   14,58 BDI 1 17,66 70,64 RA

6.1.5. SINAPI 91874
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00                     5,01 BDI 1 6,07 24,28 RA

6.1.6. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 9,00                   69,10 BDI 1 83,71 753,39 RA

6.1.7. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,52                 153,69 BDI 1 186,20 7.172,42 RA

6.1.8. SINAPI 92997
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 386,55                 186,21 BDI 1 225,59 87.201,81 RA

6.1.9. SINAPI 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 46,41                   72,91 BDI 1 88,33 4.099,40 RA

6.1.10. SINAPI 92991
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 270,53                   96,15 BDI 1 116,49 31.514,04 RA

6.1.11. SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1.638,57                     2,99 BDI 1 3,62 5.931,62 RA

6.1.12. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 582,20                   15,52 BDI 1 18,80 10.945,36 RA

6.1.13. SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 256,93                   23,70 BDI 1 28,71 7.376,46 RA

6.1.14. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3.746,22                     4,31 BDI 1 5,22 19.555,27 RA

6.1.15. SINAPI 92983
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 498,20                   27,45 BDI 1 33,26 16.570,13 RA

6.1.16. SINAPI 92985
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 265,86                   36,93 BDI 1 44,74 11.894,58 RA

6.1.17. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6.291,48                     6,94 BDI 1 8,41 52.911,35 RA

6.1.18. SINAPI 92987
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,64                   53,11 BDI 1 64,34 2.872,14 RA

6.1.19. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.333,64                     9,47 BDI 1 11,47 15.296,85 RA

6.1.20. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                   26,56 BDI 1 32,18 32,18 RA

6.1.21. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 128,00                   41,98 BDI 1 50,86 6.510,08 RA

6.1.22. SINAPI 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 37,00                   62,67 BDI 1 75,92 2.809,04 RA

6.1.23. SINAPI 92033
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                   75,46 BDI 1 91,42 182,84 RA

6.1.24. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 546,00                   41,92 BDI 1 50,79 27.731,34 RA

6.1.25. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 77,00                   44,02 BDI 1 53,33 4.106,41 RA

6.1.26. SINAPI 97595
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 77,00                   97,54 BDI 1 118,17 9.099,09 RA

6.1.27. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 17,00                   35,03 BDI 1 42,44 721,48 RA

6.1.28. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00                   66,62 BDI 1 80,71 403,55 RA

6.1.29. Composição 15.007.0605-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO 
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                 103,33 BDI 1 125,18 375,54 RA

6.1.30. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 403,21 BDI 1 488,49 976,98 RA

6.1.31. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   68,60 BDI 1 83,11 166,22 RA

6.1.32. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                   72,19 BDI 1 87,46 262,38 RA

6.1.33. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   72,19 BDI 1 87,46 174,92 RA

6.1.34. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   76,65 BDI 1 92,86 185,72 RA

6.1.35. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                   83,94 BDI 1 101,69 101,69 RA

6.1.36. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                   93,21 BDI 1 112,92 225,84 RA

6.1.37. Composição 15.007.0602-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO 
DIN,TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                   78,02 BDI 1 94,52 378,08 RA

6.1.38. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21,00                   10,92 BDI 1 13,23 277,83 RA

6.1.39. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00                   11,59 BDI 1 14,04 140,40 RA

6.1.40. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19,00                   12,79 BDI 1 15,50 294,50 RA

6.1.41. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 31,00                   12,79 BDI 1 15,50 480,50 RA

6.1.42. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                   14,27 BDI 1 17,29 51,87 RA

6.1.43. SINAPI 93660
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00                   53,24 BDI 1 64,50 774,00 RA

6.1.44. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                   54,57 BDI 1 66,11 66,11 RA

6.1.45. SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00                   56,95 BDI 1 68,99 620,91 RA

6.1.46. SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00                   56,95 BDI 1 68,99 482,93 RA

6.1.47. SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                   59,93 BDI 1 72,61 290,44 RA

6.1.48. Composição 15.007.0608-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 
160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                 277,11 BDI 1 335,72 335,72 RA

6.1.49. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                 952,16 BDI 1 1.153,54 1.153,54 RA

6.1.50. SINAPI 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00              1.273,03 BDI 1 1.542,28 1.542,28 RA

6.1.51. SINAPI 101899
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00              2.036,26 BDI 1 2.466,93 2.466,93 RA

6.1.52. Composição 15.018.0604-0
CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   38,90 BDI 1 47,13 94,26 RA

6.1.53. Composição 15.018.0606-0
CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   52,44 BDI 1 63,53 127,06 RA

6.1.54. Composição 15.018.0617-0
CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00                   44,04 BDI 1 53,35 266,75 RA
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6.1.55. Composição 15.018.0624-0
CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   48,43 BDI 1 58,67 117,34 RA

6.1.56. Composição 15.018.0626-0
CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                   58,27 BDI 1 70,59 70,59 RA

6.1.57. Composição 15.018.0493-0

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 
"U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 13,20                   73,60 BDI 1 89,17 1.177,04 RA

6.1.58. Composição 15.018.0505-0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 
"U",150X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 68,90                 112,48 BDI 1 136,27 9.389,00 RA

6.1.59. Composição 15.018.0512-0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA TIPO 
"U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 56,75                 160,26 BDI 1 194,15 11.018,01 RA

6.1.60. Composição 15.018.0528-0

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 
"U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 39,14                 125,65 BDI 1 152,22 5.957,89 RA

6.1.61. Composição 15.018.0806-0
CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                 131,87 BDI 1 159,76 159,76 RA

6.1.62. Composição 15.018.1007-0
GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                   14,19 BDI 1 17,19 17,19 RA

6.1.63. Composição 15.018.1016-0
GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                   18,22 BDI 1 22,07 22,07 RA

6.1.64. Composição 15.018.0757-0
TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                   65,75 BDI 1 79,66 238,98 RA

6.1.65. Composição 15.018.0764-0
TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   62,09 BDI 1 75,22 150,44 RA

6.1.66. Composição 15.018.0766-0
TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   92,34 BDI 1 111,87 223,74 RA

6.1.67. Composição 15.018.0766-0
TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   92,34 BDI 1 111,87 223,74 RA

6.1.68. Composição 15.018.0952-0
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                   10,88 BDI 1 13,18 13,18 RA

6.1.69. Composição 15.018.0947-0
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                   11,46 BDI 1 13,88 55,52 RA

6.1.70. Composição 15.018.0954-0
TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU 
LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                   12,05 BDI 1 14,60 58,40 RA

6.1.71. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 175,76                     9,38 BDI 1 11,36 1.996,63 RA

6.1.72. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.287,12                     6,79 BDI 1 8,23 27.053,00 RA

6.1.73. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,32                   15,25 BDI 1 18,48 190,71 RA

6.1.74. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 87,32                   22,07 BDI 1 26,74 2.334,94 RA

6.1.75. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,73                   36,91 BDI 1 44,72 300,97 RA

6.1.76. SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,20                   55,17 BDI 1 66,84 80,21 RA

6.1.77. Composição 15.007.0640-0
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 
POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL 
E MAXIMA DE 8KA E 20KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 40,00                   56,26 BDI 1 68,16 2.726,40 RA

6.1.78. Composição 15.007.0647-0
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 
POLO,TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL 
E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 16,00                 178,31 BDI 1 216,02 3.456,32 RA

6.1.79. Composição 15.007.0521-0
DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 
40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   82,97 BDI 1 100,52 201,04 RA

6.1.80. Composição 15.007.0522-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)63AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 2,00                   90,15 BDI 1 109,22 218,44 RA

6.1.81. Composição 15.007.0523-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                 181,35 BDI 1 219,71 219,71 RA

6.1.82. Composição 15.007.0528-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)100AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                 334,75 BDI 1 405,55 405,55 RA

6.1.83. Composição 15.007.0529-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00              1.381,79 BDI 1 1.674,04 1.674,04 RA

6.1.84. Composição 15.007.0524-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                   91,67 BDI 1 111,06 111,06 RA

6.1.85. Composição 15.007.0525-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE 
AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 3,00                   91,67 BDI 1 111,06 333,18 RA

6.1.86. SINAPI 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 291,28 BDI 1 352,89 705,78 RA

6.1.87. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 417,98 BDI 1 506,38 1.012,76 RA

6.1.88. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 482,07 BDI 1 584,03 1.168,06 RA

6.1.89. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 686,23 BDI 1 831,37 1.662,74 RA

6.1.90. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00                 398,87 BDI 1 483,23 3.865,84 RA

6.1.91. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 2,20                   64,81 BDI 1 78,52 172,74 RA

6.1.92. SINAPI 97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 99,00                   97,46 BDI 1 118,07 11.688,93 RA

6.1.93. Composição 18.045.0012-0
POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE 
COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00                 785,90 BDI 1 952,12 952,12 RA
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6.1.94. Composição 18.028.0335-0

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE 
EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM 
REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE 
COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 
APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 5H,NA 
POTE

UN 1,00          430.000,00 BDI 1 520.945,00 520.945,00 RA

6.1.95. Composição 18.028.0070-0

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,TIPO 
PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU 
SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO 
SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM 
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00            93.595,15 BDI 1 113.390,52 113.390,52 RA

6.1.96. Composição 21.015.0210-0
CONJUNTO DE ATERRAMENTO PARA TRANSFORMADOR(VER DESENHO 
A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00                 788,20 BDI 1 954,90 954,90 RA

6.1.97. Composição 15.018.0310-0
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA 
PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                   47,63 BDI 1 57,70 173,10 RA

6.1.98. Cotação 09 Disjuntor Tripolar 3VT4 Sem Disparador 3VT4710-3AA30-0AA0 1000A - Siemens un 2,00              5.652,34 BDI 1 6.847,81 13.695,62 RA

6.1.99. Composição 18.027.0098-0
LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE 
ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE 
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 99,00                   67,67 BDI 1 81,98 8.116,02 RA

6.1.100. Cotação 10 LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA SLIM 15W 6000K un 509,00                   50,90 BDI 1 61,67 31.390,03 RA

6.1.101. Cotação 11 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA SLIM 15W 6000K un 47,00                   55,34 BDI 1 67,04 3.150,88 RA

7. SINAPI INSTALAÇÕES DE GASES - - BDI 1 - 204.889,24 RA

7.1. SINAPI INSTALAÇÕES DE GASES - - BDI 1 - 204.889,24 RA

7.1.1. SINAPI 97343
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 51,30                 107,98 BDI 1 130,82 6.711,07 RA

7.1.2. SINAPI 97342
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 410,53                   85,82 BDI 1 103,97 42.682,80 RA

7.1.3. SINAPI 97344
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 23,95                   65,99 BDI 1 79,95 1.914,80 RA

7.1.4. Composição 18.050.0055-0

CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA 
DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.53M3/H,02 (DUAS) 
MOTO-BOMBAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.4HP,CAPACIDADE 
RESERVATORIO APROX.500 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL 
ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVI

UN 1,00            78.344,57 BDI 1 94.914,45 94.914,45 RA

7.1.5. Composição 17 CENTRAL DE OXIGÊNIO (3 +3) 6X10M3 UND 1,00            30.183,92 BDI 1 36.567,82 36.567,82 RA

7.1.6. Composição 18.050.0100-0
PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO 
DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)

UN 2,00                 610,14 BDI 1 739,18 1.478,36 RA

7.1.7. Cotação 12 POSTO APARENTE DE VÁCUO UN 3,00                 118,63 BDI 1 143,72 431,16 RA

7.1.8. Cotação 13 POSTO APARENTE DE OXIGÊNIO UN 20,00                 109,42 BDI 1 132,56 2.651,20 RA

7.1.9. Composição 15.003.0391-0
ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE 
FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS 
PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 110,00                     7,49 BDI 1 9,07 997,70 RA

7.1.10. Composição 15.003.0390-0
ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE 
FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS 
PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 165,00                     6,92 BDI 1 8,38 1.382,70 RA

7.1.11. Composição 15.003.0392-0
ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE 
FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS 
PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 28,00                     7,84 BDI 1 9,50 266,00 RA

7.1.12. Composição 21.050.0080-0 PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO UN 308,00                     3,86 BDI 1 4,68 1.441,44 RA

7.1.13. SINAPI 100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 83,28                     9,35 BDI 1 11,33 943,56 RA

7.1.14. SINAPI 92288
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 33,00                   28,24 BDI 1 34,21 1.128,93 RA

7.1.15. SINAPI 92287
COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 165,00                   18,38 BDI 1 22,27 3.674,55 RA

7.1.16. SINAPI 92326
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 22,00                   14,16 BDI 1 17,15 377,30 RA

7.1.17. SINAPI 92317
TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00                   18,11 BDI 1 21,94 482,68 RA

7.1.18. SINAPI 92318
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 88,00                   28,57 BDI 1 34,61 3.045,68 RA

7.1.19. SINAPI 92319
TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00                   40,34 BDI 1 48,87 1.075,14 RA

7.1.20. SINAPI 92939
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00                   28,97 BDI 1 35,10 386,10 RA

7.1.21. SINAPI 92953
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,00                   24,94 BDI 1 30,21 845,88 RA

7.1.22. Cotação 14 TÊ REDUÇÃO, 3/4'' X 1/2'' UN 33,00                   17,96 BDI 1 21,76 718,08 RA

7.1.23. SINAPI 95250
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                   51,37 BDI 1 62,23 248,92 RA

7.1.24. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00                   38,08 BDI 1 46,13 369,04 RA

7.1.25. SINAPI 95248
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00                   31,75 BDI 1 38,47 153,88 RA

8. SINAPI INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO - - BDI 1 - 103.149,91 RA

8.1. SINAPI HIDRÁULICA/PRUMADA DE INCÊNDIO - - BDI 1 - 18.643,26 RA

8.1.1. Composição 15.031.0026-0
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 4,00                 124,29 BDI 1 150,58 602,32 RA

8.1.2. Composição 15.031.0025-0
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE 
CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 42,00                 116,99 BDI 1 141,73 5.952,66 RA

8.1.3. SINAPI 92358
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 243,09 BDI 1 294,50 589,00 RA

8.1.4. SINAPI 92355
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                 183,68 BDI 1 222,53 667,59 RA

8.1.5. SINAPI 92353
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 32,00                 143,13 BDI 1 173,40 5.548,80 RA
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8.1.6. SINAPI 94500
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                 216,60 BDI 1 262,41 262,41 RA

8.1.7. SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                   92,28 BDI 1 111,80 223,60 RA

8.1.8. SINAPI 92897
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 296,14 BDI 1 358,77 717,54 RA

8.1.9. SINAPI 92895
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                 132,47 BDI 1 160,49 320,98 RA

8.1.10. SINAPI 99623
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                 198,77 BDI 1 240,81 481,62 RA

8.1.11. SINAPI 99625
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00                 387,14 BDI 1 469,02 938,04 RA

8.1.12. SINAPI 92348
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                 124,77 BDI 1 151,16 604,64 RA

8.1.13. SINAPI 92346
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00                   89,16 BDI 1 108,02 1.404,26 RA

8.1.14. SINAPI 92344
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00                   68,06 BDI 1 82,45 329,80 RA

8.2. SINAPI COMPLEMENTOS HIDRÁULICA E INCÊNDIO - - BDI 1 - 23.354,00 RA

8.2.1. SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 
15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 12,00              1.287,47 BDI 1 1.559,77 18.717,24 RA

8.2.2. Cotação 15 TAMPÃO COM CORRENTE DE  2 ½” STORZ UN 1,00                 124,39 BDI 1 150,70 150,70 RA

8.2.3. SINAPI 101915
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00                 281,36 BDI 1 340,87 4.090,44 RA

8.2.4. SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00                 326,55 BDI 1 395,62 395,62 RA

8.3. SINAPI SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA - - BDI 1 - 24.154,51 RA

8.3.1. Composição 18.033.0018-0

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 
5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E 
DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE 
PRESSAO,QUADRO DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE 
ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E I

UN 1,00            14.514,09 BDI 1 17.583,82 17.583,82 RA

8.3.2. Composição 18.024.0050-0

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM 
ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-
DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-
FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE 
GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR 
DEINCENDIO,EXCLUSI

UN 1,00              5.423,60 BDI 1 6.570,69 6.570,69 RA

8.4. SINAPI EXTINTORES - - BDI 1 - 8.848,29 RA

8.4.1. SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA 
DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 25,00                 217,72 BDI 1 263,77 6.594,25 RA

8.4.2. SINAPI 101906
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 1,00                 634,45 BDI 1 768,64 768,64 RA

8.4.3. SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 5,00                 245,22 BDI 1 297,08 1.485,40 RA

8.5. SINAPI PORTAS CORTA-FOGO - - BDI 1 - 5.106,70 RA

8.5.1. SINAPI 90838
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 3,00              1.137,06 BDI 1 1.377,55 4.132,65 RA

8.5.2. Composição 14.002.0062-0

PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO (60X180X5)CM,CLASSE P-60,EM CHAPADE 
ACO,TENDO BATENTE DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES 
DEDOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00                 804,00 BDI 1 974,05 974,05 RA

8.6. SINAPI PLACAS DE SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 1.833,89 RA

8.6.1. Composição 05.054.0104-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE ACORDO COM A 
NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 43,00                   12,94 BDI 1 15,68 674,24 RA

8.6.2. Composição 05.054.0100-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-
2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 17,00                   10,57 BDI 1 12,81 217,77 RA

8.6.3. Composição 05.054.0120-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC ANTICHAMA,FORMA 
CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA 
NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 7,00                   16,55 BDI 1 20,05 140,35 RA

8.6.4. Composição 05.054.0103-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE PAVIMENTOS,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,DE ACORDO COM 
A NORMANBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 19,00                   12,94 BDI 1 15,68 297,92 RA

8.6.5. Composição 05.054.0130-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC ANTICHAMA,FORMA 
TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO 
COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 15,00                   12,94 BDI 1 15,68 235,20 RA

8.6.6. Composição 05.054.0105-0

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM 
PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,DE ACORDO 
COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 23,00                     9,63 BDI 1 11,67 268,41 RA

8.7. SINAPI ALARME - - BDI 1 - 21.209,26 RA

8.7.1. Composição 18.038.0038-0
DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME 
ENDERECAVEL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS

UN 1,00              4.486,97 BDI 1 5.435,96 5.435,96 RA

8.7.2. Composição 15.007.0359-0

BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA 
DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA 
AUTOMATICAMENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS 
DE ELETRODUTO DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E 
CONEXOES,INCLUSIVE ABETURA E FECHAMEN

UN 12,00                 562,62 BDI 1 681,61 8.179,32 RA

8.7.3. SINAPI 18.038.0030-0
SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA 
INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 12,00                   49,65 BDI 1 60,15 721,80 RA

8.7.4. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 191,00                   29,70 BDI 1 35,98 6.872,18 RA

9. SINAPI TELEFONIA E LÓGICA - - BDI 1 - 71.496,52 RA

9.1. SINAPI ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS - - BDI 1 - 4.606,29 RA

9.1.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 127,00                   29,94 BDI 1 36,27 4.606,29 RA

9.2. SINAPI CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR) - - BDI 1 - 701,31 RA

9.2.1. SINAPI 15.018.0310-0
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA 
PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                   47,63 BDI 1 57,70 230,80 RA

9.2.2. SINAPI 15.018.0320-0
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA 
PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00                   61,40 BDI 1 74,39 371,95 RA

9.2.3. SINAPI 15.018.0305-0
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA 
PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                   40,68 BDI 1 49,28 98,56 RA

9.3. SINAPI DISPOSITIVO TELEFÔNICO - EMBUTIR - - BDI 1 - 479,83 RA
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9.3.1. SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 13,00                   30,47 BDI 1 36,91 479,83 RA

9.4. SINAPI ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV. - - BDI 1 - 46.416,80 RA

9.4.1. SINAPI 15.018.0479-0

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 
"U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 85,00                 100,63 BDI 1 121,91 10.362,35 RA

9.4.2. SINAPI 15.018.0480-0

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 
"U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 221,00                 124,31 BDI 1 150,60 33.282,60 RA

9.4.3. SINAPI 15.018.0481-0

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO 
"U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO 
SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 15,00                 152,53 BDI 1 184,79 2.771,85 RA

9.5. SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - - BDI 1 - 11.882,45 RA

9.5.1. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 680,00                     9,38 BDI 1 11,36 7.724,80 RA

9.5.2. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,00                     6,79 BDI 1 8,23 288,05 RA

9.5.3. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00                   15,25 BDI 1 18,48 739,20 RA

9.5.4. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00                   36,91 BDI 1 44,72 3.130,40 RA

9.6. SINAPI QUADRO P/ TELEFONIA - - BDI 1 - 7.409,84 RA

9.6.1. Composição 15.018.0170-0
CAIXA DE PASSAGEM Nº8,PARA TELEFONE,CONFORME PADRAO 
TELEBRASNAS DIMENSOES DE 200X200X22CM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 2,00              2.852,25 BDI 1 3.455,50 6.911,00 RA

9.6.2. Composição 15.002.0125-0

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO 
R2,MEDINDO1,07X0,52X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA 
ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO A

UN 1,00                 411,75 BDI 1 498,84 498,84 RA

10. SINAPI AR CONDICIONADO - - BDI 1 - 1.087.680,45 RA

10.1. SINAPI APARELHOS DE AR CONDICIONADO - - BDI 1 - 242.784,36 RA

10.1.1. Cotação 31 EVAPORADOR SPLIT 9000 BTU'S UN 14,00                 877,16 BDI 2 1.014,79 14.207,06 RA

10.1.2. Cotação 32 EVAPORADOR SPLIT 12000 BTU'S UN 17,00                 629,00 BDI 2 727,69 12.370,73 RA

10.1.3. Cotação 33 EVAPORADOR SPLIT 18000 BTU'S UN 11,00              1.614,15 BDI 2 1.867,41 20.541,51 RA

10.1.4. Cotação 34 EVAPORADOR SPLIT 24000 BTU'S UN 10,00              1.828,76 BDI 2 2.115,69 21.156,90 RA

10.1.5. Composição 18.030.0002-0
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 3,00              1.466,77 BDI 2 1.696,91 5.090,73 RA

10.1.6. Composição 18.030.0008-0
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E  1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN 1,00              6.693,97 BDI 2 7.744,25 7.744,25 RA

10.1.7. Cotação 16
   AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/CASSETE 18.000 BTU'S 220V 
(EVAPORADOR)

UN 11,00              5.011,00 BDI 2 5.797,23 63.769,53 RA

10.1.8. Cotação 17
   AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/CASSETE 24.000 BTU'S 220V 
(EVAPORADOR)

UN 13,00              4.617,00 BDI 2 5.341,41 69.438,33 RA

10.1.9. Cotação 18
   AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/CASSETE 36.000 BTU'S 220V 
(EVAPORADOR)

UN 6,00              4.100,80 BDI 2 4.744,22 28.465,32 RA

10.2. SINAPI
INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DOS APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO

- - BDI 1 - 5.799,38 RA

10.2.1. Composição 15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 
12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE 
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 
INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADO

UN 3,00                 727,15 BDI 2 841,24 2.523,72 RA

10.2.2. Composição 15.005.0207-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 
36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE 
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 
INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADO

UN 1,00              2.831,41 BDI 2 3.275,66 3.275,66 RA

10.3. SINAPI
TUBULAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE ACONDICIONADO. 
CONDENSADOR AO EVAPORADOR

- - BDI 1 - 182.954,00 RA

10.3.1. SINAPI 97353
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 530,00                   64,66 BDI 2 74,81 39.649,30 RA

10.3.2. SINAPI 97354
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 455,00                 102,28 BDI 2 118,33 53.840,15 RA

10.3.3. SINAPI 97355
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 150,00                 139,67 BDI 2 161,58 24.237,00 RA

10.3.4. Composição 15.041.0035-0
TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE 
CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E 
ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 230,00                 219,52 BDI 2 253,96 58.410,80 RA

10.3.5. Cotação 23 TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 15 mm M 530,00                     3,61 BDI 2 4,18 2.215,40 RA

10.3.6. Cotação 24 TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 22 mm M 455,00                     2,64 BDI 2 3,05 1.387,75 RA

10.3.7. Cotação 25 TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 28 mm M 150,00                     3,05 BDI 2 3,53 529,50 RA

10.3.8. Cotação 26 TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 42 mm M 230,00                   10,09 BDI 2 11,67 2.684,10 RA

10.4. SINAPI UNIDADES CONDENSADORAS - - BDI 1 - 656.142,71 RA

10.4.1. Cotação 19 GRUPO 1 - 3 UNIDADES CENTRAIS VC+33.5KW (12HP) 220V/3F MIDEA HD27 UN 1,00          127.900,00 BDI 2 147.967,51 147.967,51 RA

10.4.2. Cotação 20 GRUPO 2 - 3 UNIDADES CENTRAIS VC+33.5KW (12HP) 220V/3F MIDEA HD27 UN 1,00          127.900,00 BDI 2 147.967,51 147.967,51 RA

10.4.3. Cotação 21 GRUPO 3 - 3 UNIDADES CENTRAIS VC+28KW (12HP) 220V/3F MIDEA HD27 UN 1,00          116.250,25 BDI 2 134.489,91 134.489,91 RA

10.4.4. Cotação 22
GRUPO 4 -  2 UNIDADES CENTRAIS VC+33.5KW (12HP) 220V/3F MIDEA 
HD27

UN 1,00            85.433,50 BDI 2 98.838,02 98.838,02 RA

10.4.5. Cotação 28 60 UNIDADES DE DERIVAÇÃO Y COBRE UNIDADE TÉRMICA 2 TUBOS TAM 3 UN 1,00            76.500,00 BDI 2 88.502,85 88.502,85 RA

10.4.6. Cotação 29 UNIDADE CONTROLADORA WEB/APP MIDEA 64 ENDEREÇOS UN 1,00              4.248,25 BDI 2 4.914,80 4.914,80 RA

10.4.7. Cotação 30 60 UNIDADES DE CONTROLE REMOTO SEM FIO RM12F MIDEA UN 1,00            18.600,00 BDI 2 21.518,34 21.518,34 RA

10.4.8. Composição 14
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E 
EVAPORADORAS SPLIT E CASSETE

UND 1,00            10.323,94 BDI 2 11.943,77 11.943,77 RA

11. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 773.201,20 RA

11.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 773.201,20 RA

11.1.1. Composição 16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00          638.218,08 BDI 1 773.201,20 773.201,20 RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
800472/2013 Fundo Municipal de Saúde

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
09-21 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 21,15% 15,69% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

14.699.092,72 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1014403-64 CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

RIO DE JANEIRO Campos dos Goytacazes/RJ

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: JORGE WILLIAM PEREIRA CABRAL
CREA/CAU: 000A706388

Data ART/RRT: SI10501429I00CT001
quinta-feira, 17 de março de 2022

Todas as provas de cargas e ensaios específicos das fundações previstos nas especificações e Normas são de responsabilidade da contratada e estão incluídos nos custos dos serviços.
Todas as mobilizações e desmobilizações de máquinas e equipamentos previstos nas planilhas para execução dos serviços são de responsabilidade da contratada e estão  incluídos nos custos dos serviços. 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 116,72%(HORA)   73,18%(MÊS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Campos dos Goytacazes/RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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COTAÇÃO 31 UN 14,00

COTAÇÃO 32 UN 17,00

COTAÇÃO 33 UN 11,00

COTAÇÃO 34 UN 10,00

18.030.0002-0 UN 3,00

18.030.0008-0 UN 1,00

COTAÇÃO 1 UN 11,00

COTAÇÃO 2 UN 13,00

COTAÇÃO 3 UN 6,00

15.005.0201-0 UN 3,00

15.005.0207-0 UN 1,00

COMPOSIÇÃO 14

97353 M 530,00

diametro em polegada quantidade

foram agrupados 
diâmetros diferentes na 
falta de item do diâmetro 
específicio

5/8" 190

1/2" 150

3/8" 190

97354 M 455,00

diametro em polegada quantidade

foram agrupados 
diâmetros diferentes na 
falta de item do diâmetro 
específicio

7/8" 150

3/4" 115

3/4" 190

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

EVAPORADORA SPLIT 18.000 BTU'S

EVAPORADORA SPLIT 24.000 BTU'S

   AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/CASSETE 24.000 BTU'S 220V (EVAPORADOR E CONDENSADOR)

10.2 INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO

10.3 TUBULAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE ACONDICIONADO. CONDENSADOR AO EVAPORADOR

   AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/CASSETE 36.000 BTU'S 220V (EVAPORADOR E CONDENSADOR)

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

10.1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO Contados conforme projeto

   AR CONDICIONADO TIPO SPLIT/CASSETE 18.000 BTU'S 220V (EVAPORADOR E CONDENSADOR)

EVAPORADORA SPLIT 9.000 BTU'S

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E  1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

EVAPORADORA SPLIT 12.000 BTU'S

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALAÇÃO DAS EVAPORADORAS E VRF'S DO PRÉDIO PRINCIPAL CONTIDO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM "COMPOSIÇÃO 14"



97355 M 150,00

diametro em polegada quantidade

9/8" 150

15.041.0035-0 M 230,00

diametro em polegada quantidade

foram agrupados 
diâmetros diferentes na 
falta de item do diâmetro 
específicio

1,5/8" 115

1,3/8" 115

COTAÇÃO 4 M 530,00

diametro em polegada quantidade

foram agrupados 
diâmetros diferentes na 
falta de item do diâmetro 
específicio

5/8" 190

1/2" 150

3/8" 190

COTAÇÃO 5 M 455,00

diametro em polegada quantidade

foram agrupados 
diâmetros diferentes na 
falta de item do diâmetro 
específicio

7/8" 150

3/4" 115

3/4" 190

COTAÇÃO 6 M 150,00

diametro em polegada quantidade

9/8" 150

COTAÇÃO 7 M 230,00

diametro em polegada quantidade

foram agrupados 
diâmetros diferentes na 
falta de item do diâmetro 
específicio

1,5/8" 115

1,3/8" 115

COTAÇÃO UN 1,00

COTAÇÃO UN 1,00

COTAÇÃO UN 1,00

COTAÇÃO UN 1,00

COTAÇÃO UN 1,0060 Unidades de derivação Y cobre unidade térmica 2 tubos TAM 3

Grupo 2 - 3 unidades centrais VC+33.5kW (12HP) 220V/3F Midea HD27

Grupo 1 - 3 unidades centrais VC+33.5kW (12HP) 220V/3F Midea HD27

Grupo 3 - 3 unidades centrais VC+28.0kW (12HP) 220V/3F Midea HD27

Grupo 4 - 2 unidades centrais VC+33.5kW (12HP) 220V/3F Midea HD27

10.4 UNIDADES CONDENSADORAS

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 42 mm

TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 15 mm

TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 22 mm

TUBO ESPONJOSO ISOLANTE TÉRMICO BLINDADO 28 mm



COTAÇÃO UN 1,00

COTAÇÃO UN 1,00

Unidade controlador WEB/APP Midea 64 endereços

60 Unidades de controle remoto sem fio RM12F Midea

Tubos de dreno constando na memória do hidrossanotário



02.006.0015-0 UNXMES               18,00 

1 und *18 meses

TOTAL 18,00

02.006.0020-0 UNXMES               18,00 

1 und *18 meses

TOTAL 18,00

02.015.0001-0 UN                 1,00 

1,00

TOTAL

02.016.0001-0 UN                 1,00 

1,00

TOTAL

04.005.0300-0 UNXKM               20,00 

2 x 10 km

TOTAL 20,00

04.013.0015-0 UN                 2,00 

2,00

TOTAL 2,00

01.018.0002-0 M               86,00 

86 metros

TOTAL 86,00

98459 M2             277,20 

126*2,2

TOTAL 277,20

02.020.0002-5 UN                 1,00 

1 unidade

TOTAL 1,00

02.020.0002-0 M2                 6,00 

3*2

TOTAL 6,00

93277 H          1.500,00 

1500 horas

TOTAL 1500,00

05.001.0300-0 M               15,00 

15 metros

TOTAL 15,00

05.005.0062-0 M2          1.014,00 

169*6

TOTAL 1014,00

Composição 11 M             169,00 

169 metros

TOTAL 169,00

04.020.0122-0 M2XKM          8.155,25 

((11,60-1,50)*53,83)*15

TOTAL 8155,25

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA 
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

ARQUITETURA

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Container
UNXMES

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

Container sanitário
UNXMES

Placa de identificação
M2

Tapume

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

Instalação provisória
UN

Instalação provisória
UN

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

M2XKM

BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHO, COM TABUA

Bandeja Salva vidas
M

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 
04.021.0010)

Andaime

Locação de obra
M

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES METÁLICOS E BASE EM CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

Placa de indentificação
UN

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR 
MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS,EXCLUSIVE TELA (VIDE ITEM 05.005.0060 PARAFORNECIMENTO),INCLUSIVE COSTURA DA 
TELA SE NECESSARIO.COLOCACAO E RETIRADA.

Tela de proteção
M2

Guincho
H

CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO

Calha fechada
M

M2

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006

UN



04.021.0010-0 M2             543,68 

((11,60-1,50)*53,83)

TOTAL 543,68

97064 M               53,83 

53,83

TOTAL 53,83

05.054.0001-0 UN             145,00 

145 salas

TOTAL 145

05.054.0001-0 UN             145,00 

145 salas

TOTAL 145

05.006.0001-1 M2XMES          6.524,20 

((11,60-1,50)*53,83)*12

TOTAL 6524,20

05.007.0007-0 M2XMES             106,56 

53.83/2 (metade da maior fachada) x 0.33 largura x 12 meses

TOTAL 106,56

11.023.0004-0 KG             289,23 

3,11kg/m2

93,00m2

TOTAL 289,23

12.016.0004-0 M2          1.134,32 

Pavimento
Térreo 484,88

1º Pavimento 649,44

TOTAL 1134,32

12.016.0020-0 M2             872,10 

Pavimento

Térreo 535,59

1º Pavimento 336,51

12.016.0024-0 M2             261,86 

Pavimento

Térreo 185,16

1º Pavimento 76,70

12.015.0005-0 M2               92,43 

Divisória Banheiro

Banheiro 1º pav 65,88

Banheiro 2º pav 26,55

TOTAL 92,43

87477 M2          3.997,01 

1º pav 1798,78

2º pav 1095,94

Cobertura 711,63

Área Externa

Muro 5,56+4,48+79,98+16,13+9,15+58,61+12,12 186,03 m 390,66 m²

TOTAL 3997,01 M2

PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPL.AUTOPORTANTES48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 
CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO 

ACARTONADO.APLICAC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COLOC.

Divisória de gesso

PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS 
CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO 

ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Divisória de gesso

PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO 
ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE 

GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

Divisória de gesso

ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

Andaime
M2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

Andaime
M

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

Placa de identificação
UN

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO 
(VIDE ITEM 05.008.0008)

Andaime
M2XMES

KG

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

Malha para rampa

ALVENARIA INTERNA

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM 
ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM 
COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS

M2

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO

Placa de identificação
UN

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

Andaime
M2XMES



13.001.0015-0 M2          9.876,02 

Bloco Cerâmico 7994,03

Bloco Concreto 2700,68

818,69

TOTAL 9876,02 M2

87459 M2          1.350,34 

1º pav 489,19

2º pav 342,39

Cobertura 518,76

TOTAL 1350,34 M2

98504 M2             435,41 

Área Externa

Jardim 32,37+26,44+146,10+28,45+3,98+3,81+3,24+6,07+14,19+6,92+112,24+36,10 435,41 m2

TOTAL 435,41

11.013.0070-1 M3               28,14 

Jardineira 1,20h 4,46+0,78+2,50+8,45 16,19 m 19,43 m²

Jardineira 0,50h 7,82+2,15+4,20+19,00+4,8 37,97 m 18,99 m²

Jardineira 1,70h
6,70+0,68+4,50+8,05+1,65+1,65+3,25+3,25+11,05+3,25+3,25+1,40+1,40+2,40+1,

00+5,93+7,43+0,90+0,90
68,64 m 116,69 m²

Jardineira 1,00h 0,50+11,05 11,55 m 11,55 m²

Jardineira 0,75h 20,16+1,65+6,10 27,91 m 20,93 m²

ÁREA 187,58

VOLUME 28,14

COTAÇÃO 35 M2             502,68 

Revestimento fachada 502,68

TOTAL 502,68

RV 15.20.0700 (A) m2             222,96 

Circulação 5,61

Circulação 26,4

Espera Doador 65,6

Espera Paciente 83,41

Hall 2,59

Hall de Elevador 21,78

Recepção/Registro 9,45

Sala de Espera de Exames 8,12

TOTAL 222,96

98671 M2             103,38 

Acesso coberto Ambulatório 34,98

Acesso Coberto Hemocentro 26,42

Circulação Externa 29,23

Circulação Externa 12,75

TOTAL 103,38

92391 M2          1.303,64 

Área Externa Descoberta 1301,32

Área Para Lavagem de Carrinho de Lixo 2,32

TOTAL 1303,64

13.196.0080-0 M2             577,19 

324,21

252,98

TOTAL 577,19

96109 M2          1.419,98 

M2

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

M2

M2

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2

m2

M2

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E 
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M2

PORCELANATO VIOLIN DECOR BE MATTE 29.1 x 117 cm, PORTINARI OU SIMILAR

M2

M2

Área de revestimento externo e área do 

emboço externo

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

área total de alvenaria x2 - área de revestimento

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO 

EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Gesso Acartonado

REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

Piso de granito apicoado Cinza Andorinha, sobre terreno nivelado, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo a peca de (40x40x3)cm.

M2

Total descontando área que receberá revestimento cerâmico



689,09

730,89

TOTAL 1419,98

13.175.0010-0 M2             138,15 

101,48

36,67

TOTAL 138,15

101749 M2             371,44 

Acesso Funcionáro 13,27

Depósito de materiais incombustíveis 5,42

Área Externa Descoberta 103,89

Área Externa Descoberta 30,01

Casa de Bombas 2,94

Casa de Maquinas Exaustão 14,76

Central de Oxigênio 16,66

Disjuntor MT 5,40

Entrada de Energia 6,08

Escada Social 26,07

Grupo Gerador 20,70

Manutenção 31,46

Subestação 20,27

Transformador 5,40

Transformador 5,40

Visita Poço 13,20

Ar Condicionado 12,48

Telefonia 4,20

Escada Social 29,11

Ar Condicionado 4,72

TOTAL 371,44

87251 M2             868,94 

Área para lanches 16,46

Chefia 9,23

Circulação 6,37

DML 2,00

DML 2,03

DML 1,76

DML 2,08

DML 3,60

DML 5,15

Depósito de Resíduo Biológico 5,32

Depósito de Resíduo Químico 6,31

Depósito de resíduo reciclado 9,90

Engenharia Clínica 6,00

Expurgo 5,70

Expurgo 8,58

Expurgo 6,82

Expurgo 10,62

Guarita 9,27

Hall 2,68

Hall 10,37

Lanchonete 4,69

Posto Enfermagem Pediátrica 8,42

Recepção/Registro 3,47

Roupa Limpa 2,48

Roupa Suja 16,90

Roupa Suja Recebimento 4,07

Sala de Expurgo 2,34

Sanitário 8,22

Sanitário Feminino 3,20

Sanitário Feminino 7,80

Sanitário Masculino 3,20

Sanitário Masculino 2,79

Sanitário PCD Feminino 2,79

Sanitário PCD Feminino 2,77

Sanitário PCD Feminino 4,00

Sanitário PCD Feminino 2,97

Sanitário PCD Feminino 3,06

Sanitário PCD Feminino Funcionário 3,20

Sanitário PCD Feminino Funcionário 2,72

Sanitário PCD Infantil 3,23

Sanitário PDC Masculino 2,70

Sanitário PDC Masculino 3,50

Sanitário PDC Masculino 3,15

Sanitário PDC Masculino 2,97

Sanitário PDC Masculino Funcionário 3,20

Sanitário PDC Masculino Funcionário 2,72

Sanitário Recepção Feminino 10,67

Sanitário Recepção Masculino 6,51

Vestiário Funcionário Feminino 21,36

Vestiário Funcionário Masculino 18,55

Quarto de Plantão 7,00

Terraço Descoberto 8,50

Terraço Coberto 37,26

circ. Descoberta 1,86

Distribuição de Alimentos 7,20

Despensa de Alimentos 1,87

Forro PVC

Gesso comum

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA 
EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m2

m2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

M2

M2



Refeitório para Funcionários 61,47

Sala de Treinamento 24,00

Hall 6,40

Sala da Nutricionista 7,21

Recepção de alimentos 19,04

Centro de Estudos 63,75

Almozarifado 78,95

Deposito Material Est. 6,60

T.I 6,30

DML 2,70

Dep. Temp. Res. Sól. 2,70

Sanitário Feminino 5,04

Sanitário Masculino 5,04

Circulação 44,46

Roupa Limpa Recebimento 27,38

Arquivo 20,68

Hall Elevadores 13,38

Farmácia 51,18

Expurgo 7,08

Sanitário Feminino 8,60

Câmera Fria 3,91

A.C 1,60

Câmera Fria 3,91

Sanitário PCD Feminino 3,23

Sanitário PCD Masculino 3,23

Sanitário Masculino 6,22

DML 2,70

Copa 4,92

Sanitário PCD Masculino 3,06

Circulação 9,38

Sanitário PCD Feminino 3,23

TOTAL 868,94

13.390.0038-0 M2             755,07 

Aférese 15,81

Circulação 11,79

Circulação 12,69

Circulação 11,79

Circulação 5,62

Circulação de Apoio 40,66

Circulação de Serviço 8,92

Consultório Atendimento Farmacêutico 9,76

Consultório Atendimento Hematologia 8,73

Consultório Atendimento Hematologia 8,40

Consultório Doador Inapto 8,14

Espera Coleta 14,25

Hall 20,42

Hall de serviço 13,12

Ponto Funcionário 1,60

Posto de Enfermagem 11,20

Posto de Enfermagem Adulto 7,58

Sala Coleta Material (A) 7,56

Sala Coleta Material (B) 6,69

Sala Curativos 9,36

Sala de Coleta de Sangue de Doadores 44,16

Sala de Coleta de Sangue de Doadores 44,16

Sala de Distribuição 4,49

Sala de Estocagem 6,19

Sala de Procedimentos Especiais 15,37

Sala de Recuperação de Doadores 18,62

Sala de Teste Imunohematológicos 13,39

Sala de Triagem 11,89

Sala de Triagem 11,64

Sala de Triagem 11,62

Serviço Social sala Promoção 12,48

Transfusão Adulto 55,28

Transfusão Pediátrica 22,70

Posto de Enfermagem 4,69

Sala de Controle de Qualidade 16,97

Sala de Pré-Estoque 16,72

Espaço para Hemocomponentes 4,50

Sala de Procedimentos 27,90

Circulação 49,03

Sala de Monta Carga 3,50

Sala de Imuno-Hematologia 19,91

Sala de Estocagem 21,42

Lavagem e secagem 6,60

Circulação 11,60

Sala de Sorologia 66,15

TOTAL 755,07

13.301.0085-0 M2             228,79 

TOTAL 228,79

PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO 
TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM JUNTAS BATIDASFORMANDO QUADROS,SOBRE BASE 
EXISTENTE

m2

M2
Calçadas 228,79

M2



13.025.0016-0 M2             592,88 

Emboço para revestimento da fachada 502,68

Revestimento 5x5 90,2

TOTAL 592,88

13.030.0290-0 M2          1.624,86 

(538,82*3)+8,4

1624,86

TOTAL 1624,86

13.205.0010-0 M             196,28 

TOTAL 196,28

87775 M2             225,81 

225,81

Área externa alvenaria - Área que recebrá revestimento

TOTAL 225,81

87244 M2               90,20 

90,2

TOTAL 90,2

13.301.0110-0 M             378,91 

378,91

TOTAL 378,91

13.330.0100-0 M          1.344,28 

1344,28

TOTAL 1344,28

13.390.0058-0 M             794,78 

794,78

TOTAL 794,78

13.036.0015-0 M             132,40 

132,4

TOTAL 132,4

13.168.0010-0 M2             150,37 

TOTAL 150,37

13.416.0010-0 M2               27,90 

464 un

464 x 0,06 m2

TOTAL 27,9

13.416.0015-0 M2               22,50 

375 un

375 x 0,06 m2

TOTAL 22,5

13.333.0010-0 M2               83,38 

299 un alerta + 1035 un direcional

1334 x 0,25 m x 0,25 m

TOTAL 83,38

99855 M             224,02 

Corrimão

((10,55*2)+1,12)+(2,67+0,15+3,81+3,68+3,70+3,70+3,52)+((8+2,50+2,56+1.85+1,

30+1,72+(9,17*5)+2,40+1,60+(2,80*2))+(8,40+4,20+7,15+5,05+8,39+6)+ 

(((4+4,5)*2)*4))

224,02 m

14.007.0270-0 UN               11,00 

M2

M

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

Rodapé cerâmico
M

Batemaca 196,28

Revestimento 5x5

Rodapé granito
M

Revestimento ceramico

FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PARA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA. AF_06/2014

PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO,REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM 
SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

M2

LOUÇAS, METAIS, PEDRAS E APARELHOS

Rodapé cimentado

RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DEESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL  
ADICIONADO  A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO

M2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

Massa alvenaria externa
M2

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE

RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL 
COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA 

DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC.

Placa de ACM
M2

0,36+2,27+55,36+4,13+(0,14*33)+11,40+2,74+1,03+1,03+1,03+1,03+0,52+0,52+3

,14+0,78+0,60+0,60+1,60+14,27+2,47+1,80+3,36+5,88+7,10+(0,08*4)+0,32+0,32

+2,58+1,85+0,33+1,28+1,28+3,70+2,52+2,81+0,09+0,09+0,72+0,45+0,45+0,32+0,

32+0,8+1,78+0,4

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE 
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Piso podotátil interno direcional
M2

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

Piso podotátil interno alerta
M2

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM 
OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

Rodapé vinílico
M

RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE 
CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO

Piso Podotátil externo
M2



Portas externas 11 unidades 11 um aluminio

18.013.0167-0 UN             109,00 

TOTAL 109,00

99837 M                 1,50 

TOTAL 1,50

86901 UN               17,00 

17 unidades

TOTAL 17,00

86904 UN               52,00 

52 unidades

TOTAL 52,00

86900 UN               19,00 

19 unidades

TOTAL 19,00

86909 UN 19,00 

19,00

TOTAL 19,00

AP 05.20.0570 UN               17,00 

17 unidades

TOTAL 17,00

18.009.0120-0 UN               52,00 

52 unidades

TOTAL 52,00

18.009.0078-0 UN               10,00 

10 unidades

TOTAL 10,00

86932 UN               41,00 

41 unidades

TOTAL 41,00

18.007.0051-0 UN               41,00 

41 unidades

TOTAL 41,00

15.004.0059-0 UN               41,00 

41 unidades

TOTAL 41,00

100867 UN               40,00 

22 unidades + 18

TOTAL 40,00

100868 UN               44,00 

44 unidades

TOTAL 44,00

18.002.0031-0 UN                 7,00 

7 unidades

TOTAL 7,00

18.016.0025-0 UN                 2,00 

2 unidades

TOTAL 2,00

18.018.0090-0 UN                 8,00 

8 unidades

TOTAL 8,00

18.018.0090-0 UN                 2,00 

Grelha de exaustão 109,00
UN

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS 
DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

GRELHA DE ACO INOX, 15X15CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba de embutir
UN

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Lavatório suspenso
UN

Chuveiro eletrico, automatico, maxi-ducha, com braco cromado de 1/2", 110/220V e 1 registro de pressao de 3/4". Fornecimento.

UN

TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO

Torneira de mesa
UN

1,50
M

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

Barra de apoio 0,80

Tanque louça
UN

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304,MEDINDO APROXIMADAMENTE (520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO

Tanque Inox
UN

TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU 
SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO

Torneira de Jardim
UN

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Cuba Inox
UN

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Torneira Cromada
UN

Torneira para lavatorio Pressmatic Benefit de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou similar. Fornecimento.

Guarda corpo

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

Duchinha
UN

Torneira para lavatório

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

Duchinha
UN

Barra de apoio 0,70
UN

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Vaso
UN

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

Tanque despejo
UN



2 unidades

TOTAL 2,00

89354 UN                 8,00 

8 unidades

TOTAL 8,00

100858 UN                 4,00 

4 unidades

TOTAL 4,00

18.016.0045-0 M               29,54 

29,54

TOTAL 29,54

18.082.0050-0 M2               15,05 

15,05

TOTAL 15,05

18.082.0051-0 M2               13,41 

13,41

TOTAL 13,41

18.082.0052-0 M2                 2,86 

2,86

TOTAL 2,86

18.081.0020-0 M               10,65 

10,65

TOTAL 10,65

13.348.0050-0 M             110,00 

110 m

TOTAL 110,00

98689 M               70,30 

70,30

TOTAL 70,30

15.003.0177-0 UN               40,00 

40,00

TOTAL 40,00

PJ 24.20.0040 (/) UN                 4,00 

4,00

TOTAL 4,00

14.003.0225-0 M2               75,18 

PORTÕES PT4 (3,5*2,1) +PT2 (1,2*2,1) +PT5 (6*2,1)+PT1(1,0*2,1) 24,57 aluminio

PORTAS INTERNAS

PA 01 / PA 02 Porta  alumínio 0.80*2.10 (0,80*2,10)*9 und

PA 03 Porta alumínio 1.00 x 2.10 (2 Folhas) ((0,50*2.10)+(0,50*2,10))*2 und

PA 04 Porta alumínio 1.20 x 2.10 (1,20*2,10)*3 und

PA 05 Porta alumínio 1.20 x 2.10 (2  Folhas) ((0,60*2,10)+(0,60*2,10))*2 und

PA 06 Porta alumínio 2.00 x 2.10 (2  Folhas) ((1,00*2,10)+(1,00*2,10))*4 und

PA 07 Porta alumínio 0.90 x 2.10 (0,9*2,1)* 1 unidade

50,61

90795 UN                 1,00 

TOTAL 1,00

90796 UN             104,00 

0,80*2,10

104,00
PM 02/PM 03

PM 01 Porta 0,70*2,10 1,00

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 1 1/2", ESPESSURA DA PAREDE DE 3,35MM DOBRADO A FRIO EM 2 ANGULOS DE 90o, 
CHUMBADO EM DOIS BLOCOS DE CONCRETO fck=13,2MPa COM DIMENSOES DE (0,30X0,30X0,25)m, INCLUSIVE DEMOLICAO E COMPOSICAO DE CALCADA, RETIRADA DO MATERIAL 

EXCEDENTE E LIMPEZA DESENGORDURANTE, ESMALTE, CONFORME ANEXO I DA RESOLUICAO SMAC no498 DE 21 DE SETEMBRO DE 2011. FORNECIMENTO E COLOCACAO.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM LARGURA APROXIMADA DE 0,55M,ATE 3,00M DE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bancada Inox
M

UN

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bancada Granito
M2

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 
E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

ESQUADRIAS

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO

Ralo Acabaxi

Bancada Granito
M

M2

BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Peitoril
M

UN

UN
Porta 0,80*2,10

Bicicletário

M

m2

Mictório
UN

Peitoril

UN

Bancada Granito

Chuveiro
UN

MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

Misturador

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Bancada Granito
M2



TOTAL 104,00

14.006.0220-0 UN                 1,00 

TOTAL 1,00

90797 UN                 3,00 

TOTAL 3,00

Composição 01 UN               12,00 

TOTAL 12,00

Composição 02 UN                 2,00 

TOTAL 2,00

Composição 03 UN                 2,00 

TOTAL 2,00

Composição 04 UN               15,00 

TOTAL 15,00

Composição 05 UN                 2,00 

TOTAL 2,00

Composição 15 UN                 1,00 

1,00

TOTAL 1,00

Composição 6 UN                 2,00 

2,00

TOTAL 2,00

13.200.0015-1 M2             163,38 

TOTAL 163,38

14.006.0420-0 M2               37,62 

PL 01 Porta .60x2.10 (.60 x 1.60) x 23 und

TOTAL 22,08

(1,00*2,10)*5

(1,20*2,10)*2

TOTAL 15,54

100705 UN               23,00 

23,00

TOTAL 23,00

90838 UN                 2,00 

TOTAL 2,00

cotação 01 UN                 2,00 

TOTAL 2,00

14.003.0028-0 M2                 8,10 

6,75*1,20

TOTAL 8,10

14.003.0070-0 M2             151,90 

TOTAL 75,71

TOTAL 61,91

2,00

2,00

PV 02 PORTA DE VIDRO
UN

Basculas  - 1º pavto ((1.2*1.2)*23)+((2.15*.50)*2)+((2.40*1.20)*4)+((4.80*1.20)*1)+((7.80*1.20)*1)
M2

Basculas  - Cobertura ((1*0.6)*1)+((1.2*0.6)*4)+((1.2*1.2)*5)+((1.8*0.6)*2)+((2.4*0.6)*1)
M2

PM 13

PM 14 / PM 16 2,00

PM 17

PM 06/PM 07

3,00PM 05

PM 04

PM08/PM09/PM10 12,00

Porta 0,90*2,10
UN

PM 11 2,00

2,00PM 12

Porta 1,20*2,10
UN

PORTA MADEIRA 1 FOLHA DE CORRER 1,30X2,10

PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,20X2,10

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO 
COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Porta 0,80*2,10 1 unidades
UN

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Janela Alumínio (J 01)
M2

JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

Porta 1,00*2,10 + 1,20*2,10
m2

M2

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Basculas  - Térreo ((1*0,6)*3)+((1,2*1,2)*42)+((2,15*,5)*2)+((2,4*,5)*1)+((2,4*1,2)*2)+(3,6*1,2)

PORTA DE CORRER PV 03
UN

Porta Corta Fogo (PCF 01 )
UN

PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2,50X2,10

Tarjeta

UN

PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,60X2,10

Porta 1,60*2,10
UN

PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,80X2,10

Porta 1,30*2,10
UN

PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,40X2,10

Porta 1,40*2,10
UN

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2,00 X 2,85

Porta 1,80*2,10
UN

15,00

REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS 
FUNDAS

Laminado Melamínico 163,38
m2

PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 2,00X2,10

Porta 2,00*2,10
UN



TOTAL 14,28

TOTAL GERAL 151,90

14.004.0020-0 M2             126,34 

Vidro para as básculas (M²)

TÉRREO

BÁSCULA DIMENSÃO ÁREA QUANT. TOTAL

B01 1.00 X 0.60 0,6 1 0,6

B04 1.20 X 1.20 1,44 42 60,48

B07 2.15 X 0.50 1,075 2 2,15

B08 2.40 X 0.50 1,2 1 1,2

B10 2.40 X 1.20 2,88 1 2,88

B12 3.60 X 1.20 4,32 1 4,32

1º PAVIMENTO

BÁSCULA DIMENSÃO ÁREA QUANT. TOTAL

B04 1.20 X 1.20 1,44 22 31,68

B07 2.15 X 0.50 1,075 2 2,15

B10 2.40 X 1.20 2,88 4 11,52

B14 7.80 X 1.20 9,36 1 9,36

TOTAL 126,34

COMPOSIÇÃO 7 UN                 1,00 

VÃO PERÍMETRO (Perfil alumínio) ÁREA (vidro)

TÉRREO

V01 22,80 18,8

V02 21,80 20,4

V03 15,60 15,17

V04 15,70 13,50

V05 26,00 30,30

V06 35,90 80,37

V07 40,60 96,00

1º PAVIMENTO

V01 22,80 18,8

V02 21,80 20,4

V05 26,00 30,30

V06 35,90 80,37

V07 40,60 96,00

COBERTURA

V08 3,80 8,40

TOTAL 329,30 528,81

100701 M2                 6,72 

TOTAL 6,72

14.002.0155-0 M                 2,10 

TOTAL 2,10

Composição 8 UN                 1,00 

TOTAL 1,00

14.003.0230-0 M2                 5,12 

TOTAL 5,12

14.007.0090-0 UN                 2,00 

2,00

TOTAL 2,00

14.007.0010-0 UN             114,00 

114,00

TOTAL 114,00

14.003.0240-0 UN                 5,00 

5,00

TOTAL 5,00

14.003.0220-0 M2                 4,85 

2,55*1,90

portão (PT 03)

TOTAL 4,85

14.007.0266-0 UN               18,00 

Basculas  - Cobertura ((1*0.6)*1)+((1.2*0.6)*4)+((1.2*1.2)*5)+((1.8*0.6)*2)+((2.4*0.6)*1)
M2

Tampão de cisterna (TC 01) (0,80*0,80)*8
M2

Tela 1,00
UN

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Grade (GF 01) ((1,6*2,10)*2)

UN

VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,COM VIDRO LISO TRANSPARENTE,4MM DE ESPESSURA,DIMENSOES 80X40CM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

Visor porta
UN

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

M2

TELA EM PERFIL DE ALUMÍNIO

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

PERFIL DE ALUMÍNIO E VIDRO TRANSPARENTE, DIMENSÕES SEGUNDO PROJETO

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO,-2,00M DE TRILHO EM 
"U",DE FERRO,-2 ROLDANAS DE FERRO,-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA,-2,00MCANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, 

LATAO CROMADO

Ferragens porta

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Porta  ALUMÍNIO
m2

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM 

LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA

GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADASDE 5/8" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO, SOLDADAS EMDUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 
1.1/2"X1/4", MONTANTES ACADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO

Grade (GF 03 - 1,20 x 0,70) 0,7*3
M

Ferragens porta
UN

FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO,-
MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO,-3 

DOBRADICAS3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO



18,00

TOTAL 18,00

COMPOSIÇÃO 9 UN                 1,00 

TOTAL 1,00

13.199.0015-0 M2               31,98 

(3,30*2)+(1,30*12) + (0,27*24) + (0,11*30)

TOTAL 31,98

08.015.0085-0 T               21,99 

Asfalto embarque/desembarque 61,08 61,08 m2

18.027.0082-0 UN               18,00 

Balizador de calçada 14cm de diâmetro / 18 unidades

UN               19,00 

Limitador de vaga 19 unidades

94263 M             140,81 

140,81

TOTAL 140,81

20.105.0005-0 M             140,81 

140,81

TOTAL 140,81

17.018.0265-0 M2        15.050,64 

Quadrante

304,01

36,28

132,23

689,09

730,89

324,21

252,98

Pintura alvenaria 9440,21

Pintura Drywall 3140,74

TOTAL 15050,64

17.040.0020-0 M2               12,35 

TOTAL 12,35

17.013.0030-0 M2             170,71 

(6,3+10,9+10,9+11,60)x4,3

TOTAL 170,71

17.018.0185-0 M2             371,71 

337,7+34,01

TOTAL 371,71

20.106.0001-0 M2             372,06 

186,03x2

TOTAL 372,06

18.040.0015-0 UN                 2,00 

TOTAL 2,00

18.040.0020-0 UN                 1,00 

TOTAL 1,00

1,00

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE 
ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS 

PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99

BALIZADOR TIPO POSTE EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA LED DE 9W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LIMITADOR DE VAGA

Porta  ALUMÍNIO
UN

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90x2,10

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

UN

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.6 PASSAG.(450KG),VELOC.APROX.36M/MIN,2 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.6,0M,ULTIMA ALT.APROX.3.5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO 
ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,6X1,6)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M.CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISOREBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS 

NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.MONT.E INSTALACAO

2,00

ELEVADOR HIDRAULICO,CAPAC.8 PASSAG.(600KG),VELOC.APROX.36M/MIN,4 PARADAS,PERCURSO TOT.APROX.12,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,5M,PORTAS C/ABERTURA CENTRAL E ACAB.ACO 
ESCOV.,CAIXA DIM.APROX.(1,8X1,8)M,ALT.MEDIA POCO 1,35M,CABINA REVEST.ACO ESCOV.,PISO REBAIX.E CORRIMAO FUNDO E LATERAIS.DE ACORDO COM NORMAS 

NBR9050:15,NM313:2007 E NM267:2001.FORN.,MONT.E INSTAL.

elevador de serviço

Elevador 1,00
UN

PORTA DE ABRIR (PV 01 - TÉRREO)

CUSTOS RODOVIÁRIOS

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA 
COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Meio-fio
M

PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL,COM UMA DEMAO

PINTURAS

Tinta Epoxi

Textura (ecogranito)
M2

PINTURA COM TINTA A BASE DE PVA,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-RODAE MURETA DE PROTECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO DOBRODA AREA TOTAL(LARGURA X ALTURA)

Pintura muro
M2

elevador social

Elevador

INSTALAÇÕES MECÂNICAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Brise de Alumínio
M2

UN

Meio-fio pintura
M

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

m2

Laje maciça com pintura

Marcação de vagas 12,35
M2

Gesso Acartonado

M2

TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO 
SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO

Gesso

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO 
LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA 
ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO



94210 M2             846,43 

TOTAL 846,43

16.005.0007-0 M2             101,86 

TOTAL 101,86

92543 M2             846,43 

TOTAL 846,43

16.001.0060-0 M2             101,86 

TOTAL 101,86

16.003.0050-0 M             267,16 

TOTAL 267,16

16.020.0001-0 M2             476,62 

Ar-condicionado 9,56

Grupo Gerador 20,70

Ar Condicionado 12,48

Ar Condicionado 4,72

Laje Impermebilizada 22,75

Laje Impermebilizada 124,02

Laje Impermebilizada 8,77

Laje Impermebilizada 31,90

Laje Guarita 15,52

Jardim 92,59

Laje Impermebilizada 35,86

Laje Impermebilizada 13,00

Calha Impermeabilizada 84,75

TOTAL 476,62

13.301.0118-0 M2             384,03 

Ar-condicionado 9,56

Grupo Gerador 20,70

Ar Condicionado 12,48

Ar Condicionado 4,72

Laje Impermebilizada 22,75

Laje Impermebilizada 124,02

Laje Impermebilizada 8,77

Laje Impermebilizada 31,90

Laje Guarita 15,52

Laje Impermebilizada 35,86

Laje Impermebilizada 13,00

Calha Impermeabilizada 84,75

TOTAL 384,03

87630 M2 1955,42

103,38

874,01

755,07

222,96

87755 M2 454,44

DML 2,00

DML 2,03

DML 1,76

DML 2,08

DML 3,6

DML 5,15

Depósito de Resíduo Biológico 5,32

Depósito de Resíduo Químico 6,31

Depósito de resíduo reciclado 9,9

Expurgo 5,70

Expurgo 8,58

Expurgo 6,82

Expurgo 10,62

Lanchonete 4,69

Sala de Expurgo 2,34

Sanitário 8,22

Sanitário Feminino 3,2

Sanitário Feminino 7,80

Sanitário Masculino 3,2

Área Piso Vinilico

Área Piso em Granito

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURAAPROXIMADA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM 
PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3,INCLUSIVE 
ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Madeiramento

Telhamento 846,43
M2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM

Rufo 267,16

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO 
BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE

Madeiramento 20,44+19,73+37,11+24,58

846,43

M2

Área Piso Granito Cinza Flameado

Área Piso Cerâmico

M2

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL 
DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Telhamento 20,44+19,73+37,11+24,58

M2

Meia parede das jardineiras

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

M2

M2

M



Sanitário Masculino 2,79

Sanitário PCD Feminino 2,79

Sanitário PCD Feminino 2,77

Sanitário PCD Feminino 4,00

Sanitário PCD Feminino 2,97

Sanitário PCD Feminino 3,06

Sanitário PCD Feminino Funcionário 3,20

Sanitário PCD Feminino Funcionário 2,72

Sanitário PCD Infantil 3,23

Sanitário PDC Masculino 2,70

Sanitário PDC Masculino 3,50

Sanitário PDC Masculino 3,15

Sanitário PDC Masculino 2,97

Sanitário PDC Masculino Funcionário 3,2

Sanitário PDC Masculino Funcionário 2,72

Sanitário Recepção Feminino 10,67

Sanitário Recepção Masculino 6,51

Vestiário Funcionário Feminino 21,36

Vestiário Funcionário Masculino 18,55

Refeitório para Funcionários 61,47

DML 2,70

Dep. Temp. Res. Sól. 2,7

Sanitário Feminino 5,04

Sanitário Masculino 5,04

Expurgo 7,08

Sanitário Feminino 8,6

Sanitário PCD Feminino 3,23

Sanitário PCD Masculino 3,23

Sanitário Masculino 6,22

DML 2,7

Copa 4,92

Sanitário PCD Masculino 3,06

Sanitário PCD Feminino 3,23

Cisterna 36,1

Cisterna 2 11,73

Poço de Água 13,73

Poço de Água 2 3,64

Reservatório de retardo 12,1

Reservatório de reuso 7,90

Reservatório de reuso 5,9

Casa de Bomba 2,94

Reservatório Água Sup. 13

Reservatório Água Sup. 13,00

Reservatório Água Sup. 13,00

Área Total 454,44

94229 M             143,21 

TOTAL 143,21

14.002.0250-0 M               12,00 

4 unidades 

3m 

TOTAL 12,00

16.028.0020-0 M2             467,49 

Cisterna 113,45

Cisterna 47,43

Poço de Água 42,13

Poço de Água 25,44

Reservatório de retardo 51,30

Reservatório de reuso 34,90

Reservatório de reuso 40,55

Casa de Bomba 2,94

Reservatório Água Sup. 35,63

Reservatório Água Sup. 35,63

Reservatório Água Sup. 38,09

TOTAL 467,49

16.030.0030-0 M2             321,40 

DML 2,00

DML 2,03

DML 1,76

DML 2,08

DML 3,60

DML 5,15

Depósito de Resíduo Biológico 5,32

Depósito de Resíduo Químico 6,31

Depósito de resíduo reciclado 9,90

Expurgo 5,70

Expurgo 8,58

Expurgo 6,82

Expurgo 10,62

Lanchonete 4,69

Sala de Expurgo 2,34

Sanitário 8,22

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 
30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA APOIADA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS 
CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA 

REBARBAS,DESMOLDANTE,NATA DE CIMENTO E ABERTURA POROS

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT 
NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

M

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Calha 143,21
M

Escada Marinheiro



Sanitário Feminino 3,20

Sanitário Feminino 7,80

Sanitário Masculino 3,20

Sanitário Masculino 2,79

Sanitário PCD Feminino 2,79

Sanitário PCD Feminino 2,77

Sanitário PCD Feminino 4,00

Sanitário PCD Feminino 2,97

Sanitário PCD Feminino 3,06

Sanitário PCD Feminino Funcionário 3,20

Sanitário PCD Feminino Funcionário 2,72

Sanitário PCD Infantil 3,23

Sanitário PDC Masculino 2,70

Sanitário PDC Masculino 3,50

Sanitário PDC Masculino 3,15

Sanitário PDC Masculino 2,97

Sanitário PDC Masculino Funcionário 3,20

Sanitário PDC Masculino Funcionário 2,72

Sanitário Recepção Feminino 10,67

Sanitário Recepção Masculino 6,51

Vestiário Funcionário Feminino 21,36

Vestiário Funcionário Masculino 18,55

Refeitório para Funcionários 61,47

DML 2,70

Dep. Temp. Res. Sól. 2,70

Sanitário Feminino 5,04

Sanitário Masculino 5,04

Expurgo 7,08

Sanitário Feminino 8,60

Sanitário PCD Feminino 3,23

Sanitário PCD Masculino 3,23

Sanitário Masculino 6,22

DML 2,70

Copa 4,92

Sanitário PCD Masculino 3,06

Sanitário PCD Feminino 3,23

TOTAL 321,40

16.031.0025-0 M2             120,22 

TOTAL 120,22

13.001.0025-1 M2             337,39 

Cisterna 77,35

Cisterna 35,70

Poço de Água 28,40

Poço de Água 21,80

Reservatório de retardo 39,20

Reservatório de reuso 27,00

Reservatório de reuso 34,65

Casa de Bomba 2,94

Reservatório Água Sup. 22,63

Reservatório Água Sup. 22,63

Reservatório Água Sup. 25,09

TOTAL 337,39

COMPOSIÇÃO 12 M2          2.614,54 

Local Área (m²)

Planta baixa térreo 1427,13

Planta baixa 1º pavimento 1187,41

TOTAL 2614,54

M2

M2

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2

M2

IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE ACRILICA,MONOCOMPONENTE,BRANCA,APLICADA A FRIO EM 4 OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONS.MINIMO 
2KG/M2,C/REFORCO TELA POLIESTER,GRAMATURA MINIMA 40G/M2,SOBRE BASE PREPARADA C/CIMENTO POLIMERICO,INCLUSIVE ESTE,APLICADO EM 2 OU MAIS DEMAOS ATE 

ATINGIRCONSUMO MINIMO DE 2KG/M2

Rufo 120,22
M2

LIMPEZA FINAL DE OBRA

M2



05.001.0002-1 M3 4,05

Local Comprimento x Altura x Largura x Quantidade Total

Base da estrutura metálica 0,80 x 1,00 x 0,80 x 1 0,64

10,80 x 0,40 x 0,15 x 2 1,30

2,62 x 0,40 x 0,20 x 3 0,63

2,50 x 0,40 x 0,15 x 1 0,15

1,50 x 2,40 x 0,15 x 1 0,54

0,15 x 4,75 x 0,15 x 3 0,32

0,15 x 3,00 x 0,15 x 7 0,47

05.001.0023-0 M3 34,16

Local Comprimento x Altura x Largura x Quantidade Total

10,80 x 4,75 x 0,15 x 1 7,70

2,62 x 3,50 x 0,15 x 3 4,13

10,80 x 3,00 x 0,15 x 1 4,86

2,50 x 2,90 x 0,15 x 1 1,09

1,50 x 2,90 x 0,15 x 1 0,65

2,50 x 2,90 x 0,15 x 1 1,09

Muros terreno 40,70 x 2,40 x 0,15 x 1 14,65

05.001.0043-0 M2 28,30

Local Comprimento x Largura = Total

Telhado da estrutura 10,80 x 2,62 = 28,30

05.001.0049-0 M2 28,30

Local Comprimento x Largura = Total

Telhado da estrutura 10,80 x 2,62 = 28,30

05.002.0070-0 T 2,00

100953 TXKM 20,00

TxKm 2 t x 10 km = 20

04.014.0095-0 UN 12,00

05.001.0173-0 M3 59,38

2.3 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

Remoção de madeiramento do telhado da estrutura existente

Remoção de estrutura metálica existente no local

DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE 
ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE 
MADEIRAMENTO

Remoção das telhas da estrutura existente

Pilares

Vigas

Paredes da estrutura

2.2 REMOÇÃO DO TELHADO

2.0 DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE NO TERRENO

2.1 DEMOLIÇÃO

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA 
APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO 
CANTEIRO DE SERVICO

Demolição da estrutura e uma faixa de muro existente no local

Base da estrutura metálica, vigas e pilares da estrutura existente no local

REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA

39.59 x 1.5 de empolamento

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE 
DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.4 REMOÇÃO DE ENTULHO

Remoção de estrutura metálica existente no local



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

91940 UN 892,00

Verificar quadro geral

91943 UN 12,00

Verificar quadro geral

93018 UN 1,00

Verificar quadro geral

93013 UN 4,00

Verificar quadro geral

91874 UN 4,00

Verificar quadro geral

96985 UN 9,00

Verificar quadro geral

92996 M 38,52

Verificar quadro geral

92997 M 386,55

Verificar quadro geral

92990 M 46,41

Verificar quadro geral

92991 M 270,53

Verificar quadro geral

91924 M 1638,57

Verificar quadro geral

91932 M 582,20

Verificar quadro geral

91934 M 256,93

Verificar quadro geral

91926 M 3746,22

Verificar quadro geral

92983 M 498,20

Verificar quadro geral

92985 M 265,86

Verificar quadro geral

91928 M 6291,48

Verificar quadro geral

92987 M 44,64

Verificar quadro geral

91930 M 1333,64

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Verificar quadro geral

91953 UN 1,00

Verificar quadro geral

91959 UN 128,00

Verificar quadro geral

92027 UN 37,00

Verificar quadro geral

92033 UN 2,00

Verificar quadro geral

91992 UN 546,00

Verificar quadro geral

91993 UN 77,00

Verificar quadro geral

97595 UN 77,00

Verificar quadro geral

101632 UN 17,00

Verificar quadro geral

93667 UN 5,00

Verificar quadro geral

15.007.0605-0 UN 3,00

Verificar quadro geral

101895 UN 2,00

Verificar quadro geral

93668 UN 2,00

Verificar quadro geral

93669 UN 3,00

Verificar quadro geral

93670 UN 2,00

Verificar quadro geral

93671 UN 2,00

Verificar quadro geral

93672 UN 1,00

Verificar quadro geral

93673 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.007.0602-0 UN 4,00

Verificar quadro geral

93653 UN 21,00

Verificar quadro geral

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 70A,3KA,MODELO DIN,TIPOC.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015



93654 UN 10,00

Verificar quadro geral

93655 UN 19,00

Verificar quadro geral

93656 UN 31,00

Verificar quadro geral

93657 UN 3,00

Verificar quadro geral

93660 UN 12,00

Verificar quadro geral

93661 UN 1,00

Verificar quadro geral

93662 UN 9,00

Verificar quadro geral

93663 UN 7,00

Verificar quadro geral

93664 UN 4,00

Verificar quadro geral

15.007.0608-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

101897 UN 1,00

Verificar quadro geral

101898 UN 1,00

Verificar quadro geral

101899 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.018.0604-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.018.0606-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.018.0617-0 UN 5,00

Verificar quadro geral

15.018.0624-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.018.0626-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.018.0493-0 UN 13,20

Verificar quadro geral

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO



15.018.0505-0 UN 68,90

Verificar quadro geral

15.018.0512-0 UN 56,75

Verificar quadro geral

15.018.0528-0 UN 39,14

Verificar quadro geral

15.018.0806-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.018.1007-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.018.1016-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.018.0757-0 UN 3,00

Verificar quadro geral

15.018.0764-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.018.0766-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.018.0766-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.018.0952-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.018.0947-0 UN 4,00

Verificar quadro geral

15.018.0954-0 UN 4,00

Verificar quadro geral

91846 M 175,76

Verificar quadro geral

91844 M 3287,12

Verificar quadro geral

93008 M 10,32

Verificar quadro geral

93009 M 87,32

Verificar quadro geral

93011 M 6,73

Verificar quadro geral

93012 M 1,20

Verificar quadro geral

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 
QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



15.007.0640-0 UN 40,00

Verificar quadro geral

15.007.0647-0 UN 16,00

Verificar quadro geral

15.007.0521-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.007.0522-0 UN 2,00

Verificar quadro geral

15.007.0523-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.007.0528-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.007.0529-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.007.0524-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.007.0525-0 UN 3,00

Verificar quadro geral

101875 UN 2,00

Verificar quadro geral

101879 UN 2,00

Verificar quadro geral

101880 UN 2,00

Verificar quadro geral

101881 UN 2,00

Verificar quadro geral

101883 UN 8,00

Verificar quadro geral

96973 M 2,20

Verificar quadro geral

97606 UN 99,00

Verificar quadro geral

18.045.0012-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

18.028.0335-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

18.028.0070-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 
300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

GRUPO GERADOR ABERTO,PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR 
DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 
APROXIMADAMENTE 568 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 5H,NA POTENCIA DE 650/520 KVA 
(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE 
DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 8KA E 20KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 275V,CORRENTES APROXIMADAS DE 
DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 30KA E 90KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 
40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)63AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)100AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU 
SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE 
PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO



21.015.0210-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.018.0310-0 UN 3,00

Verificar quadro geral

COTAÇÃO 5 UN 2,00

Verificar quadro geral

18.027.0098-0 UN 99,00

Verificar quadro geral

COTAÇÃO 6 UN 509,00

Verificar quadro geral

COTAÇÃO 7 UN 47,00

Verificar quadro geral

Disjuntor Tripolar 3VT4 Sem Disparador 3VT4710-3AA30-0AA0 1000A - Siemens

CONJUNTO DE ATERRAMENTO PARA TRANSFORMADOR(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 
50W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA EMBUTIR QUADRADA SLIM 15W 6000K 

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA SLIM 15W 6000K 



ESTRUTURAS

11.003.0001-1 M3 13,73

Blocos de coroamento Quantidade Área (m²) Espessura Volume (m³)

1,00 estaca 48,00 0,49 0,05 1,18

2,00 estacas 42,00 1,33 0,05 2,79

3,00 estacas 25,00 2,30 0,05 2,88

4,00 estacas 8,00 3,61 0,05 1,44

5,00 estacas 2,00 5,71 0,05 0,57

7,00 estacas 1,00 6,68 0,05 0,33

Reservatório fundo 1,00 34,00 0,05 1,70

Reservatório frente 1,00 56,71 0,05 2,84

96557 M3 266,06

Local Comprimento (m) Altura (m) Largura (m) Volume (m³)

253,40

Cintamento inferior muro 175,81 0,30 0,12 6,33

Cintamento superior muro 175,81 0,30 0,12 6,33

11.013.0075-0 M3 253,40

Fundações e reservatórios

composição 11 M3 702,90

Lajes, vigas e escadas

composição 12 M3 113,40

Pilares

01.001.0150-0 M3 1552,00

Local Volume (m³)

Pilares, vigas, lajes, 
reservatório e blocos de 
coroamento

1069,70

Estacas 482,30

92792 KG 4950,91

Verificar quadro geral

92801 KG 3317,55

Verificar quadro geral

92793 KG 6310,94

Local Comp. Total (m) Quantidade Kg/ m Peso Total (Kg)

Aço longitudinal (pilares e 
cinta)

479,02 4 0,395 756,85

Verificar quadro geral 5554,09

92802 KG 5754,09

Verificar quadro geral

92794 KG 11708,19

Local Quantidade de saptas Aço / sapata (m) Kg/ m Peso Total (Kg)

Aço para sapatas muro 
externo

49,00 30,00 0,617 906,99

Verificar quadro geral 10801,20

92803 KG 5605,00

Verificar quadro geral

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO. - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR 
QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E 
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE 
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS 
FORMAS

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

Blocos de coroamento e reservatórios térreo

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 
COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE 
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS



92795 KG 11994,82

Verificar quadro geral

92804 KG 2159,73

Verificar quadro geral

92796 KG 5861,00

Verificar quadro geral

92797 KG 2545,36

Verificar quadro geral

92791 KG 7658,73

Local Comp. Cada (m) Quantidade total Kg/ m Peso Total (Kg)

Estribos muro externo 0,72 3194,47 0,16 368,00

Verificar quadro geral 7290,73

92800 KG 1102,27

Verificar quadro geral

92413 M2 1642,34

Local Área (m²)

Verificar quadro geral 1555,90

Pilares muro 86,44

92448 M2 3677,87

Local Comprimento (m) Altura (m) Quantidade Total (m²)

Verificar quadro geral 3466,9

Cintamento inferior muro 175,81 0,30 2 105,486

Cintamento superior muro 175,81 0,30 2 105,486

92510 M2 2352,70

Verificar quadro geral

102002 M2 75,80

Verificar quadro geral

11.004.0023-1 M2 1318,10

95601 UN 256,00

Quantidade de estacas 

256

10.003.0080-0 M 3840,00

Quantidade de estacas Comprimento (m) Total (m)

256 15,00 3840,00

96523 M3 205,19

Bloco de coroamento Quantidade Volume (m³) Total (m³)

1,00 estaca 48,00 0,39 18,82

2,00 estacas 42,00 1,06 44,69

3,00 estacas 25,00 2,07 51,75

4,00 estacas 8,00 3,43 27,44

5,00 estacas 2,00 7,14 14,28

7,00 estacas 1,00 9,02 9,02

Sapatas do muro 49,00 0,80 39,20

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

Verificar quadro geral - Fundações e reservatório

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 400MM,CAPACIDADE DE 
CARGA DE 60T A 80T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO



100989 T 348,82

Volume (m³) Peso específico (T/m³)

205,19 1,70

100763 KG 16856,77

Verificar quadro geral

100765 KG 483,14

Verificar quadro geral

92722 M3 3,70

Local Quantidade Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Total (m³)

Pilares muro 49 0,12 0,30 2,10 3,70

96556 M3 11,76

Local Quantidade Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Total (m³)

Sapatas do muro 49 1,00 0,80 0,30 11,76

03.010.0018-0 M3 3294,98

20.111.0010-0 M3 3294,98

Nivel piso acabado Nivel Aterro Área (m²) Volume (m³)

0 -0,1 37,03 -3,70

0,29 0,19 30,85 5,86

0,58 0,48 63,37 30,42

0,54 0,44 1288,36 566,88

0,29 0,19 50,04 9,51

0,58 0,48 116,55 55,94

0,6 0,5 1204,85 602,43

0,96 0,86 28,98 24,92

0,18 0,08 151 12,08

-3,5 -3,6 20,6 -74,16

0,87 0,77 31,26 24,07

0,6 0,5 94,83 47,42

0,74 0,64 7,46 4,77

-0,2 -0,3 115,28 -34,58

-0,175 -0,275 41,53 -11,42

0,47 0,37 8,74 3,23

-0,71 -0,81 5,9 -4,78

-0,84 -0,94 44,73 -42,05

0,3 0,2 9,24 1,85

0,84 0,74 5,1 3,77

-0,13 -0,23 27,56 -6,34

0,12 0,02 7,18 0,14

0,79 0,69 4,32 2,98

0,74 0,64 7,46 4,77

-0,26 -0,36 15,87 -5,71

-0,89 -0,99 36,17 -35,81

-0,84 -0,94 44,73 -42,05

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR 
QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 
OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL 
ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 
2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA 
TERRA

AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO 
CAMINHAO.FORNECIMENTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020



-0,15 -0,25 55,97 -13,99

Área do terreno

3554,96 1126,46

0,61 3554,96 2168,53

3327,31

Volume total (m³) 3294,98

04.005.0120-0 T X KM 13278,79

Areia (m³) Peso específico( T/m³) KM Total

3294,98 1,3 3,1 13278,79

97087 M2 1417,14

Local Larg. (m) Comp. (m) Área (m²)

Projeção do prédio 
conforme projeto

1360,74

Rco1 3,22 8,20 26,40

Rco2 3,00 5,00 15,00

Rco3 3,00 5,00 15,00

16.031.0025-0 M2 1018,90

101792 M3 155,47

Reservatório Superior 44,19

Res. Inferior Reuso/ 
Retardo

34,00

Poço de Água 20,6

Cisterna água potável 56,68

IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE ACRILICA,MONOCOMPONENTE,BRANCA,APLICADA A 
FRIO EM 4 OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONS.MINIMO 2KG/M2,C/REFORCO TELA POLIESTER,GRAMATURA MINIMA 
40G/M2,SOBRE BASE PREPARADA C/CIMENTO POLIMERICO,INCLUSIVE ESTE,APLICADO EM 2 OU MAIS DEMAOS ATE 
ATINGIRCONSUMO MINIMO DE 2KG/M2

Verificar quadro geral - Área da forma do cintamento

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Volume de reaterro, nivel calçada retirado do levantamento 

topográfico

Volume de 

aterro nível 0 

Volume de 

aterro 

ATERRO QUE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO 

(NÃO CONTABILIZADO NO ORÇAMENTO)

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA 
DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T



15.005.0280-0 KG 980,00

18.034.0065-0 UN 4,00

COTAÇÃO 8 UN 2,00

VER PREÇOS

COTAÇÃO 9 UN 18,00

EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

5.4 DUTOS CORRUGADOS ALUMINIZADOS

DUTO FLEXÍVEL CORRUGADO ALUMINIZADO 200MM COM 10M

EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

5.1 DUTOS DE EXAUSTÃO

5.2 BOMBAS EXAUSTORAS

DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS 
BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Já contempla grelhas de saída da exaustão

EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE 
ACO CARBONO,2CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5.3 CAIXA DE VENTILAÇÃO E FILTRAGEM

CAIXA DE VENTILAÇÃO E FILTRAGEM (DE SAÍDA)

Verificar dimensões



97343 M 51,30

97342 M 410,53

97344 M 23,95

18.050.0055-0 UN 1,00

18.050.0015-0 UN 1,00

18.050.0100-0 UN 2,00

COTAÇÃO 12 UN 3,00

COTAÇÃO 13 UN 20,00

15.003.0391-0 UN 110,00

15.003.0390-0 UN 165,00

15.003.0392-0 UN 28,00

21.050.0080-0 UN 308,00

100739 M2 83,28

92288 UN 33,00

92287 UN 165,00

92326 UN 22,00

92317 UN 22,00

92318 UN 88,00

INSTALAÇÃO DE GASES
MEDIDAS  E QUANTITATIVOVERIFICADAS CONFORME 

PROJETO

CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.53M3/H,02 
(DUAS) MOTO-BOMBAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.4HP,CAPACIDADE RESERVATORIO APROX.500 
LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR-
12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Consultar especificações da central de oxigênio com projetista

Consultar especificações do painel

NÃO ENCONTRADO NAS TABELAS

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E 
ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E 
ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

Verificar medida conforme lista de materiais, valor na lista: 55m

Verificar medida conforme lista de materiais, valor na lista: 154m

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

POSTO APARENTE DE VÁCUO

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU 
VERTICAL,VAZAO APROX.60M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE APROX.10HP,CAPACIDADE DO 
RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 
ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Verificar medida conforme lista de materiais, valor na lista: 55m

Consultar especificações da central de vácuo com projetista

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

NÃO ENCONTRADO NAS TABELAS

INSTALAÇÃO DE GASES

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E 
ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

POSTO APARENTE DE OXIGÊNIO

NÃO ENCONTRADO NAS TABELAS



92319 UN 22,00

92939 UN 11,00

92953 UN 28,00

COTAÇÃO 14 UN 33,00

95250 UN 4,00

95249 UN 8,00

95248 UN 4,00VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ REDUÇÃO, 3/4'' X 1/2''

NÃO ENCONTRADO NAS TABELAS

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021



INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS

INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS

89357 M 120,00

89356 M 833,00

Lajes, vigas e escadas

89355 M 70,00

Pilares

89449 M 511,00

Verificar quadro geral

89450 M 149,50

Verificar quadro geral

89451 M 28,51

Verificar quadro geral

15.036.0035-0 M 24,50

Verificar quadro geral

94497 UN 6,00

Verificar quadro geral

89353 UN 4,00

Verificar quadro geral

99631 UN 2,00

Verificar quadro geral

103013 UN 2,00

Verificar quadro geral

89383 UN 8,00

Verificar quadro geral

89596 UN 15,00

Verificar quadro geral

89610 UN 4,00

Verificar quadro geral

18.025.0001-0 UN 6,00

Verificar quadro geral

100860 UN 6,00

Verificar quadro geral

18.007.0051-0 UN 47,00

Verificar quadro geral

100858 UN 4,00

Verificar quadro geral

18.009.0079-0 UN 4,00

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO 
PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Verificar quadro geral

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO



Verificar quadro geral

86909 UN 30,00

Verificar quadro geral

86914 UN 6,00

Verificar quadro geral

18.009.0105-0 UN 72,00

Verificar quadro geral

95469 UN 46,00

Verificar quadro geral

89986 UN 22,00

Verificar quadro geral

89987 UN 31,00

Verificar quadro geral

94501 UN 2,00

Verificar quadro geral

103018 UN 16,00

Verificar quadro geral

94794 UN 2,00

Verificar quadro geral

94492 UN 2,00

Verificar quadro geral

18.003.0015-0 UN 8,00

Verificar quadro geral

86884 UN 95,00

Verificar quadro geral

89427 UN 15,00

Verificar quadro geral

89376 UN 12,00

Verificar quadro geral

89429 UN 102,00

Verificar quadro geral

89572 UN 32,00

Verificar quadro geral

89596 UN 32,00

Verificar quadro geral

15.038.0264-0 UN 1,00

Verificar quadro geral

15.038.0263-0 UN 13,00

Verificar quadro geral

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECIMENTO

TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020



15.038.0250-0 UN 13,00

Verificar quadro geral

89610 UN 6,00

Verificar quadro geral

89505 UN 6,00

Verificar quadro geral

89404 UN 95,00

Verificar quadro geral

94670 UN 4,00

Verificar quadro geral

89393 UN 14,00

Verificar quadro geral

89395 UN 100,00

Verificar quadro geral

89625 UN 20,00

Verificar quadro geral

89397 UN 30,00

Verificar quadro geral

89627 UN 10,00

Verificar quadro geral

15.038.0455-0 UN 60,00

Verificar quadro geral

89366 UN 40,00

Verificar quadro geral

90373 UN 115,00

Verificar quadro geral

89441 UN 3,00

Verificar quadro geral

89394 UN 5,00

Verificar quadro geral

90374 UN 5,00

Verificar quadro geral

18.013.0144-0 UN 7,00

Verificar quadro geral

102118 UN 1,00

Verificar quadro geral

102116 UN 1,00

Verificar quadro geral

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECIMENTO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020



18.013.0140-0 UN 60,00

Verificar quadro geral

COTAÇÃO 3 UN 60,00

Verificar quadro geral

COTAÇÃO 4 UN 1,00

Verificar quadro geral

90443 M 147,88

Verificar quadro geral

89491 UN 77,00

Verificar quadro geral

89709 UN 8,00

Verificar quadro geral

89546 UN 6,00

Verificar quadro geral

89748 UN 47,00

Verificar quadro geral

89728 UN 110,00

Verificar quadro geral

89742 UN 19,00

Verificar quadro geral

89746 UN 46,00

Verificar quadro geral

89498 UN 110,00

Verificar quadro geral

89739 UN 29,00

Verificar quadro geral

89744 UN 53,00

Verificar quadro geral

89724 UN 125,00

Verificar quadro geral

89731 UN 9,00

Verificar quadro geral

89737 UN 3,00

Verificar quadro geral

89569 UN 36,00

Verificar quadro geral

89797 UN 15,00

Verificar quadro geral

TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Tubo para válvula de descarga 38 MM

Válvula Eliminador de Ar 2"

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 
PLUVIAL. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014



89795 UN 5,00

Verificar quadro geral

89779 UN 6,00

Verificar quadro geral

89714 M 518,00

Verificar quadro geral

89849 M 255,00

Verificar quadro geral

89713 M 192,00

Verificar quadro geral

89711 M 214,00

Verificar quadro geral

89712 M 25,00

Verificar quadro geral

89713 M 10,00

Verificar quadro geral

89571 UN 6,00

Verificar quadro geral

89696 UN 3,00

Verificar quadro geral

15.003.0178-0 UN 25,00

Verificar quadro geral

89855 UN 3,00

Verificar quadro geral

89524 UN 6,00

Verificar quadro geral

89509 M 15,00

Verificar quadro geral

89511 M 9,00

Verificar quadro geral

COTAÇÃO 6 UN 19,00

Verificar quadro geral

COTAÇÃO 5 UN 6,00

Verificar quadro geral

93358 M3 45,77

Local Comprimento (m) Largura (m) Profundidade (m) Volume (m³)

Tubo subcoletor sanitário 413,58 0,2 0,4 33,09

Tubo subcoletor pluvial 147,34 0,2 0,4 11,79

Tubo de ventilação 11,2 0,2 0,4 0,90

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

Junção simples - 75 mm X 50 mm

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

Terminal de ventilação 100 mm

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



97974 UN 13,00

Verificar quadro geral

06.006.0020-0 UN 34,00

101803 UN 3,00

06.012.0001-0 UN 3,00

12.005.0130-1 M2 6,75

89362 UN 60,00

89368 UN 19,00

89363 UN 35,00

89508 M 73,30

94688 UN 5,00

94690 UN 9,00

94692 UN 5,00

89624 UN 6,00

COTAÇÃO 7 UN 55,00

94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

Caixa De Passagem Ar Condicionado Split Pop 2 Em 1 Polar

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, 
PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

CAIXA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE 
PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Compreendendo 3 caixas de retardo, dimensões: 1,50 x 1.50 x 0.80

CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,80M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE DIAMETRO 
COM PAREDES DEO,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO 
DETODOS OS MATERIAIS

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS 
MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M)

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020



15.031.0026-0 M 7,93

15.031.0025-0 M 192,24

92358 UN 2,00

92355 UN 3,00

92353 UN 32,00

94500 UN 1,00

94498 UN 2,00

92897 UN 2,00

92895 UN 2,00

99623 UN 2,00

99625 UN 2,00

92348 UN 4,00

92346 UN 13,00

92344 UN 4,00

101912 UN 12,00

COTAÇÃO 15 UN 1,00

101915 UN 12,00

8.1 HIDRÁULICA/PRUMADA DE INCÊNDIO

8.2 COMPLEMENTOS HIDRÁULICA E INCÊNDIO

TAMPÃO COM CORRENTE DE  2 ½” STORZ

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MEDIDAS  E QUANTITATIVOVERIFICADAS 

CONFORME PROJETO

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E 
FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA 
E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA 
INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



101798 UN 1,00

18.033.0018-0 UN 1,00

18.024.0050-0 UN 1,00

101905 UN 25,00

101906 UN 1,00

101909 UN 5,00

90838 UN 3,00

14.002.0062-0 UN 1,00

05.054.0104-0 UN 43,00

05.054.0100-0 UN 17,00

PLACA DE SAÍDA

05.054.0120-0 UN 7,00

PLACA DE PROIBIÇÃO

05.054.0103-0 UN 19,00

05.054.0130-0 UN 15,00

PLACA TRIANGULAR

05.054.0105-0 UN 23,00

PLACA DE 
EQUIPAMENTO

18.038.0038-0 UN 1,00

8.7

ROTA DE FUGA

8.6

DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS 
DIVIDIDOS EM 2 LACOS

8.5 PORTAS CORTA-FOGO

8.3 SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA

8.4 EXTINTORES

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO CONTINUADA DE 
ROTA DE FUGA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (7X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-
2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA CORTA-FOGO, MEDINDO (60X180X5)CM,CLASSE P-60,EM CHAPADE ACO,TENDO BATENTE DO MESMO 
MATERIAL,INCLUSIVE 3 PARES DEDOBRADICAS COM MOLA E FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

CASA DE MAQUINA DE INCENDIO,EM ALVENARIA,MEDINDO(1,50X1,50)M,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-
DIREITO DE 2,00M, PORTA CORTA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA A PROVA DE GASES 
E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTOR DEINCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE 
ITENS 18.033.0018, 18.033.0019 E 18.033.0020)

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5CV/220V,INCLUSIVE TUBULACOES DE 
SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,QUADRO 
DECOMANDO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINAS (VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

ALARME

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM 
PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE PROIBICAO,EM PVC 
ANTICHAMA,FORMA CIRCULAR,DIAMETROAPROXIMADO DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-
2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA INDICACAO DE NUMERO DE 
PAVIMENTOS,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X10)CM,DE ACORDO COM A NORMANBR 13434-
2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,DE ALERTA,EM PVC 
ANTICHAMA,FORMA TRIANGULAR,DIMENSAOAPROXIMADA DA BASE DE 20CM,DE ACORDO COM A NORMA NBR 13434-
2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE 
COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (15X15)CM,DE ACORDO COM A 
NORMA NBR 13434-2.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA INDICAÇÃO DE PAVIMENTO



15.007.0359-0 UN 12,00

18.038.0030-0 UN 12,00

97599 UN 191,00

SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE 
VIDRO(ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 
1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABETURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

Já inclui fios para instalação



91939 UN 127,00

15.018.0310-0 UN 4,00

15.018.0320-0 UN 5,00

15.018.0305-0 UN 2,00

98308 UN 13,00

15.018.0479-0 M 85,00

15.018.0480-0 M 221,00

15.018.0481-0 M 15,00

91846 M 680,00

91844 M 35,00

93008 M 40,00

93011 M 70,00

15.018.0170-0 UN 2,00

15.002.0125-0 UN 1,00

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE PASSAGEM Nº8,PARA TELEFONE,CONFORME PADRAO TELEBRASNAS DIMENSOES DE 
200X200X22CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R2,MEDINDO1,07X0,52X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE 
CONCRETO SIMPLES COM 5CM

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.6 QUADRO P/ TELEFONIA

ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE 
CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

9.5 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TELEFONIA E LÓGICA

9.1 ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

9.2 CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)

9.3 DISPOSITIVO TELEFÔNICO - EMBUTIR

9.4 ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV.

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONTEMPLA  TOMADA, PLACA, CAIXA E SUPORTE

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO



DATA BASE: 09/21

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

02.020.0002-5
PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES 

METÁLICOS E BASE EM CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN

EMOP 02.020.0003-0
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 5,00

101,04R$                         505,20R$                              

EMOP 21.003.0052-0 POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO UN 2,00 1.080,00R$                     2.160,00R$                           

EMOP 21.050.0110-0
BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM FUNDACAO DE CONCRETO 

ARMADO.ASSENTAMENTO
UN 2,00

84,70R$                           169,40R$                              

EMOP 11.013.0070-1

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E 

COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE 

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 0,09

2.680,69R$                     241,26R$                              

VALOR TOTAL: 3.075,86R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.01 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,20X2,10 UN

EMOP 14.006.0420-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 2,52

1.042,31R$                     2.626,62R$                           

EMOP 13.200.0015-1
REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS
M2 7,56

106,55R$                         805,52R$                              

EMOP 14.007.0050-0

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO 

REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO 

CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", 

PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO

UN 1,00

473,11R$                         473,11R$                              

VALOR TOTAL: 3.905,25R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.02 PORTA MADEIRA 1 FOLHA DE CORRER 1,30X2,10 UN

EMOP 14.006.0420-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 2,73

1.042,31R$                     2.845,51R$                           

EMOP 14.007.0090-0

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-

PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO,-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO,-2 ROLDANAS DE FERRO,-2 GUIAS DE 

LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA,-2,00MCANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4",2 CONCHAS COM 

FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO

UN 1,00

418,77R$                         418,77R$                              

EMOP 13.200.0015-1
REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS
M2 8,19

106,55R$                         872,64R$                              

VALOR TOTAL: 4.136,92R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.03 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,40X2,10 UN

EMOP 14.006.0420-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 2,94

1.042,31R$                     3.064,39R$                           

EMOP 14.007.0050-0

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO 

REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO 

CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", 

PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO

UN 1,00

473,11R$                         473,11R$                              

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



EMOP 13.200.0015-1
REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS
M2 8,82

106,55R$                         939,77R$                              

VALOR TOTAL: 4.477,27R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.04 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,60X2,10 UN

EMOP 14.006.0420-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 3,36

1.042,31R$                     3.502,16R$                           

EMOP 14.007.0050-0

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO 

REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO 

CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", 

PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO

UN 1,00

473,11R$                         473,11R$                              

EMOP 13.200.0015-1
REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS
M2 10,08

106,55R$                         1.074,02R$                           

VALOR TOTAL: 5.049,30R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.05 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 1,80X2,10 UN

EMOP 14.006.0420-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 3,78

1.042,31R$                     3.939,93R$                           

EMOP 14.007.0050-0

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO 

REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO 

CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", 

PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO

UN 1,00

473,11R$                         473,11R$                              

EMOP 13.200.0015-1
REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS
M2 11,34

106,55R$                         1.208,28R$                           

VALOR TOTAL: 5.621,32R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.06 PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 2,00X2,85 UN

EMOP 14.007.0342-0 ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 30,86R$                           30,86R$                                 

EMOP 14.007.0340-0 CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 44,04R$                           44,04R$                                 

EMOP 14.007.0338-0 FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 51,40R$                           51,40R$                                 

EMOP 14.007.0335-0 MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 5,22R$                             5,22R$                                   

EMOP 14.007.0170-0

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA 

HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

UN 1,00

517,84R$                         517,84R$                              

EMOP 14.007.0287-0 DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 47,16R$                           47,16R$                                 

EMOP 14.007.0289-0 DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 69,33R$                           69,33R$                                 

SINAPI 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 5,70 371,94 2.120,06R$                           

VALOR TOTAL: 2.885,91R$                           



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.07 PERFIL DE ALUMÍNIO E VIDRO TRANSPARENTE, DIMENSÕES SEGUNDO PROJETO UN

EMOP 14.003.0165-0
PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVEMANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
M 329,30

26,71R$                           8.795,60R$                           

EMOP 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE 

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 528,81

432,60R$                         228.763,21R$                       

VALOR TOTAL: 237.558,81R$                       

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.08 TELA EM PERFIL DE ALUMÍNIO UN

EMOP 14.002.0232-0
QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 

2,5X2,5M E TELATIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 1,44

638,88R$                         919,99R$                              

EMOP 14.003.0165-0
PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVEMANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8".FORNECIMENTO 

E COLOCACAO
M 4,80

26,71R$                           128,21R$                              

VALOR TOTAL: 1.048,20R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.09 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,90x2,10 UN

EMOP 14.007.0342-0 ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 30,86R$                           30,86R$                                 

EMOP 14.007.0340-0 CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 44,04R$                           44,04R$                                 

EMOP 14.007.0338-0 FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 51,40R$                           51,40R$                                 

EMOP 14.007.0335-0 MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 5,22R$                             5,22R$                                   

EMOP 14.007.0170-0

FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE 

FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA 

HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190)

UN 1,00

517,84R$                         517,84R$                              

EMOP 14.007.0287-0 DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 47,16R$                           47,16R$                                 

EMOP 14.007.0289-0 DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO UN 1,00 69,33R$                           69,33R$                                 

SINAPI 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 1,89 371,94 702,97R$                              

VALOR TOTAL: 1.468,82R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.10 BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHO, COM TABUA M

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 24,91 24,91R$                                 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80 29,70 53,46R$                                 

EMOP 14.006.0615-0 PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X6".FORNECIMENTO M 3,50 54,10R$                           189,35R$                              

EMOP 16.001.0119-0 RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 8,50 10,97R$                           93,25R$                                 

VALOR TOTAL: 360,97R$                              



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.11
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO. - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3    

SINAPI 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    1,15

344,44 396,11R$                              

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 29,70 2,52R$                                   

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,51 29,96 15,34R$                                 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,59 23,42 13,72R$                                 

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015
CHP 0,04

1,73 0,08R$                                   

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015
CHI 0,13

0,36 0,05R$                                   

VALOR TOTAL: 427,82R$                              

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.12
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR 

QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3    

SINAPI 1525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO 

DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
M3    1,15

344,44 396,11R$                              

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,70 5,17R$                                   

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 29,96 5,21R$                                   

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,05 23,42 24,47R$                                 

SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015
CHP 0,06

1,73 0,10R$                                   

SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015
CHI 0,12

0,36 0,04R$                                   

VALOR TOTAL: 431,10R$                              

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.13 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2

SINAPI 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L     0,05 9,94 0,50R$                                   

SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS H     0,14 16,23 2,27R$                                   

VALOR TOTAL: 2,77R$                                   

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.14 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS SPLIT E CASSETE UND

SINAPI 40925 MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) MES   2,00 3.735,14 7.470,28R$                           

SINAPI 41084 SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) MES   1,00 2.853,66 2.853,66R$                           

VALOR TOTAL: 10.323,94R$                         



FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.15 PORTA MADEIRA 2 FOLHAS DE ABRIR 2,00X2,10 UN

EMOP 14.006.0420-0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 

FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 4,20

1.042,31R$                     4.377,70R$                           

EMOP 14.007.0050-0

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO 

REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO 

CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", 

PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO

UN 1,00

473,11R$                         473,11R$                              

EMOP 13.200.0015-1
REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE 

MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS
M2 11,34

106,55R$                         1.208,28R$                           

VALOR TOTAL: 6.059,09R$                           

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND

SINAPI 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES   18,00 9.957,55 179.235,90R$                       

SINAPI 40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES   18,00 4.667,20 84.009,60R$                         

SINAPI 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES   18,00 17.182,91 309.292,38R$                       

SINAPI 40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES   18,00 3.648,90 65.680,20R$                         

VALOR TOTAL: 638.218,08R$                       

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE quant. unitario valor

COMP.17 CENTRAL DE OXIGÊNIO (3 +3) 6X10M3 UND

EMOP 1004 CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CP) H 1,80
156,19R$                         281,14R$                              

EMOP 1005 CAMINHAO CARROC. FIXA, 7,5T (CF) H 0,90 64,20R$                           57,78R$                                 

EMOP 1006 CAMINHAO CARROC. FIXA 7,5T (CI) H 0,30 52,35R$                           15,71R$                                 

EMOP 1983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC H 9,00 22,86R$                           205,74R$                              

EMOP 1993 MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL H 18,00 22,86R$                           411,48R$                              

EMOP 1999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR H 36,00
16,55R$                           595,80R$                              

EMOP 2003 GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CP) H 2,70 47,45R$                           128,12R$                              

EMOP 2004 GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CI) H 0,30 41,40R$                           12,42R$                                 

COTAÇÃO 36 CILINDRO 10 M3, 50L PARA OXIGÊNIO MEDICINAL UND 6,00 2.750,00R$                     16.500,00R$                         

COTAÇÃO 37 CENTRAL MANIFOLD 3+3 (AUTO) UND 1,00 10.645,00R$                   10.645,00R$                         

COTAÇÃO 38 REGULADOR DE PRESSÃO UND 1,00 980,00R$                         980,00R$                              

COTAÇÃO 39 VÁLVULA DE BLOQUEIO UND 2,00 75,05R$                           150,10R$                              

COTAÇÃO 40 VALVULA DE ALÍVIO 3/4" UND 1,00 200,63R$                         200,63R$                              

VALOR TOTAL: 30.183,92R$                         



_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
800472/2013

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 10.521.084,58 10.281.610,09 20.802.694,67

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 6.103.601,95

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Saúde ARQUITETURA Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 3.964.009,01 1.574.140,17  - 5.538.149,18

2.
Equipamentos 
comunitários

Saúde
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 
EXISTENTE NO TERRENO

Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 10.838,40 4.304,02  - 15.142,42

3.
Equipamentos 
comunitários

Saúde ESTRUTURA Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 3.867.872,69 1.535.963,66  - 5.403.836,35

4.
Equipamentos 
comunitários

Saúde INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 193.007,77 76.644,95  - 269.652,72

5.
Equipamentos 
comunitários

Saúde EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 66.978,92 26.597,88  - 93.576,80

6.
Equipamentos 
comunitários

Saúde INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 814.767,24 323.550,69  - 1.138.317,93

7.
Equipamentos 
comunitários

Saúde INSTALAÇÕES DE GASES Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 146.652,39 58.236,85  - 204.889,24

8.
Equipamentos 
comunitários

Saúde INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 73.831,01 29.318,90  - 103.149,91

9.
Equipamentos 
comunitários

Saúde TELEFONIA E LÓGICA Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 51.174,65 20.321,87  - 71.496,52

10.
Equipamentos 
comunitários

Saúde AR CONDICIONADO Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 778.522,74 309.157,71  - 1.087.680,45

11.
Equipamentos 
comunitários

Saúde ADMINISTRAÇÃO LOCAL Em Análise 2.694,00        m² LOTE 1 553.429,76 219.771,44  - 773.201,20

10.521.084,58 4.178.008,14  - 14.699.092,72
( 71,58% ) ( 28,42% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Paulo Roberto Hirano
Cargo: Presidente do Fundo Municipal de Saúde

Data
quinta-feira, 17 de março de 2022

Campos dos Goytacazes/RJ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1014403-64 Fundo Municipal de Saúde Campos dos Goytacazes/RJ

PMv3.0.4 1 / 1



_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 0,59%
L 6,16%

CP 3,65%
ISS 4,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 21,15%
BDI DES 21,15%

Observações:

Data

Nome: JORGE WILLIAM PEREIRA CABRAL

CREA/CAU: 000A706388

1014403-64 800472/2013 Fundo Municipal de Saúde

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO / CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Campos dos Goytacazes/RJ quinta-feira, 17 de março de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4 1 / 4



_

Quadro de Composição do BDI

1014403-64 800472/2013 Fundo Municipal de Saúde

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO / CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

ART/RRT: SI10501429I00CT001

AC 1,50%
SG 0,30%
R 0,56%

DF 0,85%
L 3,50%

CP 3,65%
ISS 4,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 15,69%
BDI DES 15,69%

Observações:

Data

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Campos dos Goytacazes/RJ quinta-feira, 17 de março de 2022

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

PMv3.0.4 2 / 4
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ANEXO III 

PROJETO BÁSICO E MEMORIAL 
DESCRITIVO 



 
 

 
 

 

 
1.0 – OBJETIVO 

Este Projeto Básico, elaborado nos termos das disposições do artigo 7º, inciso I e 
artigo 6º, inciso IX da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto o Contrato de Repasse nº 
800472/2013 - Operação 1014403-64 que tem por finalidade Construção de Unidade 
de Hematologia e Hemoterapia, localizado na Av. XV de Novembro, 547- 557, no 
Bairro Caju, em Campos dos Goytacazes/RJ. 

 
2.0 – JUSTIFICATIVA 

Inaugurado em 27 de outubro de 1989, pelo então Prefeito de Campos dos 
Goytacazes, Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira, o Hemocentro Regional 
de Campos (HRC), é o segundo maior hemocentro do Estado do Rio de Janeiro em 
complexidade e em número de atendimentos. Referenciado para a região norte e 
noroeste do Estado sendo o único serviço de hemoterapia existente no município de 
Campos dos Goytacazes, atende a toda a rede de saúde pública e privada deste e de 
dezesseis (16) municípios das referidas regiões que fazem parte das regiões 
Metropolitanas I e II, deste Estado, a saber: Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, 
Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Quissamã, Santo 
Antônio de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São José de Ubá, São 
João da Barra e Varre-Sai. De acordo com o IBGE Censo 2013, publicado no Diário 
Oficial da União, em 29/08/2013, a população destes municípios corresponde ao total 
de oitocentos e treze mil e dezoito (813.018) habitantes. Na tentativa de atender a esta 
demanda, o HRC funciona durante todos os dias da semana, das 07 às 18 horas, para 
atendimento aos doadores e coleta de sangue e por vinte e quatro horas, liberando 
hemocomponentes para transfusão. Com uma média de mil (1000) coletas mensais, o 
HRC libera, em média, mil e quinhentos (1500) hemocomponentes (Concentrado de 
Hemácias, Concentrado de Plaquetas, Plasma Fresco Congelado) mensalmente, para 
transfusão. A implantação da coleta de plaquetas por aférese, em 2006, vem nos 
ajudando no atendimento às solicitações deste hemocomponente. Em 2004, o 
hemocentro foi informatizado, com a instalação do programa HEMOVIDA, do Ministério 
da Saúde que gerencia todo o atendimento, processamento e liberação de sangue e 
hemocomponentes. No mesmo ano, a Fundação Dr. João Barcellos Martins adquiriu 
uma Unidade de Coleta Móvel que percorre vários locais, no município de Campos e 
municípios vizinhos. Reconhecendo a importância e necessidade de melhor controlar e 
gerenciar seus processos assim como atender a expectativa e satisfação do cliente, o 
Hemocentro de Campos iniciou a implantação do programa de Gestão da Qualidade 
em 2006, culminando com a obtenção da certificação ISO 9001:2000, em março de 



 
 

 
 

 

2008, mantida até a presente data. No ano de 2008, este serviço de hemoterapia foi 
selecionado pelo Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento 
de Atenção Especializada/Coordenação da Política Nacional de Sangue e 
Hemoderivados para compor a lista de serviços fornecedores de plasma, como matéria 
prima para a produção de hemoderivados. Em 08 de abril de 2009, passamos por 
auditoria da Hemobrás que considerou o funcionamento do Hemocentro Regional de 
Campos satisfatório para o fornecimento de plasma, seja no plano da organização ou 
nas áreas técnicas e de logística. A partir de 28 de maio de 2009, a LFB 
Hemoderivados e Biotecnologia LTDA, conforme contrato com a HEMOBRAS, passou 
a recolher mensalmente, bolsas de Plasma Fresco Congelado deste Hemocentro 
Regional de Campos. 

3.0 – PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS. 
 
3.1 – Conforme orçamento, projetos e memorial descritivo em anexo. 
3.2 – Referência ao caderno de encargos de infraestrutura ou caderno de encargos 

de obras prediais. 
3.3 – No caso de execução de parcelas de obras não especificadas neste Projeto 

Básico deverão ser observadas as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS - ABNT. 

 
 

4.0 – PERMISSÕES E LICENÇAS 

A contratada deverá providenciar todas as licenças (inclusive as previstas na 
legislação ambiental) e permissões exigidas por imposição de leis, que sejam 
necessárias, devendo estimar essas despesas e incluí-las nos preços que oferecer em 
sua Proposta Comercial. 

5.0 – SEGUROS 

A contratada deverá providenciar às suas expensas, os seguros legalmente 
exigíveis e ainda aqueles que entenderem como necessários para protegê-lo de 
eventuais danos no decorrer da execução contratual. 

6.0 – TRANSPORTE 

A contratada arcará com os dispêndios e será responsável pelo transporte horizontal 
e vertical necessários ao serviço, bem como, de todos os materiais, ferramentas e 
máquinas necessárias às instalações. 



 
 

 
 

 

7.0 –PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CADASTRO DE 
GERADORES DE RESÍDUOS 

6.1- A (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ão), imediatamente, se cadastrar como 
geradora (s) de resíduos perante a Prefeitura deste Município na Secretaria Municipal 
de Limpeza Pública, Praças e Jardins, de acordo com a Lei Municipal nº 8.232/2011. 
Após a realização do cadastro e sem embargo de outras exigências porventura 
solicitadas pela Prefeitura deste Município, cada Gerador deverá apresentar seu Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado nos termos do artigo 21 da Lei 
Federal nº 12.305/2010. 

6.2- A empresa vencedora do certame ficará obrigada a elaborar e apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) à Secretaria Municipal de 
Limpeza Pública, Praças e Jardins, nos termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 
12.305/2011, como condição para obtenção da Ordem de Serviço a ser expedida pela 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O conteúdo mínimo do PGRS e os 
procedimentos a serem observados, são os estabelecidos na Portaria SMSP nº 
07/2011. 

6.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria 
Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins deverá ser fielmente executado pela 
mesma. Em caso de descumprimento, serão autuados pela SMSP nos termos dos 
artigos 40, 41, 45,46 da Lei Municipal. 

6.4- O Manifesto de Resíduos é documentado oficial e obrigatório para o 
gerenciamento do descarte dos resíduos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de 
entulhos da Codin ou a outra destinação, tudo conforme aprovado no PGRS. 

6.5- A empresa vencedora do certame deverá destinar prioritariamente os resíduos 
inertes gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para 
descarte destes resíduos seja outro, ficará a mesma obrigada a apresentar documento 
comprobatório de que os resíduos estão sendo destinados para aquele local, a fim de 
dar cumprimento ao que estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos. 

6.6- Em nenhuma hipótese, os resíduos, especialmente os resíduos da construção 
civil (RCC) poderão ser descartados nos PEVE’s (Ponto de Entrega Voluntária de 
Entulhos), nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 8.123/2009, pois são destinados 
exclusivamente para pessoas físicas e em pequenos volumes. 

6.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os serviços de remoção de 
resíduos, por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS será da 
contratada. 



 
 

 
 

 

 

8.0 – GUARDA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. 
 

Também será responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela 

Administração, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados 

ou utilizados na execução do serviço, até a aceitação definitiva do objeto contratado. 

 

9.0 – CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

O licitante, antes da apresentação de sua Proposta Comercial deverá tomar 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações que assumirá se contratado, pois não lhe será admitido alegar, 

posteriormente, o desconhecimento de informações ou condições locais para justificar 

atrasos ou inexecução de obrigações contratuais. 

 

 

10.  –CAPACIDADE TÉCNICA. 

10.1 - Certidões de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo(s) Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, da jurisdição da sede da licitante, respectivamente, conforme 

estabelecido pela Lei n. º 5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. º 

12.378/10. 

10.2 - A validade da Certidão deverá estar em vigor na data estabelecida no 

preâmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a 

Proposta Comercial das licitantes. 

10.3- Comprovação de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na 

data da entrega da proposta, de profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) 

de Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, acompanhado(s) de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA 

ou CAU, demostrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 

pertinente e compatível em características com o objeto da Concorrência Pública 

limitada aos itens das parcelas de maior relevância técnica. 

Serviços Unidade 

ESTACA DE CONCRETO ARMADO, MOLDADA NO 

TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA, INCLUSIVE 

FORNCEIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O 

TRECHO CRAVADO E CONCRETADO 

M 



 
 

 
 

 

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, 
ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E 

ACABAMENTO 

M3 

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA USO 
HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE 

LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS 
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE 

ACABAMENTO 

M2 

 
10.4- A comprovação de que o profissional responsável de nível superior, possuidor 

do atestado supramencionado, integrará o quadro da Contratada durante a vigência 
contratual, poderá ser feita apresentação de um dos seguintes documentos: 

   10.4.1. Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e 
Previdência Social (CTPS), quando empregado; 

   10.4.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da 
Contratada;  

   10.4.3. Contrato de prestação de serviço; e 
   10.4.4. Declaração de contratação futura de prestação de serviços, celebrado 

de acordo com a legislação civil comum. 
10.5. Nos casos do subitem 10.4, deverá ser anexado o registro do profissional junto 

ao CREA OU CAU, bem como os respectivos contratos e declarações individuais, por 
escrito e com firma reconhecida, dos profissionais apresentados autorizando sua 
inclusão na equipe técnica e confirmando a sua futura participação na execução dos 
trabalhos. 

10.6. Na hipótese do profissional (detentor do atestado) já estiver arrolado como 
responsável técnico na certidão de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, 
fica dispensada a exigência do subitem 10.4. 

10.7- A Licitante deverá comprovar sua experiência na execução de obra similar ao 
objeto da licitação, apresentando atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade 
técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, este com firma 
reconhecida, para atender todos os itens com o somatório dos serviços entre os 
atestados, indicando a execução dos itens relevantes e significativos do orçamento 
com as seguintes características técnicas.  



 
 

 
 

 

O quadro a seguir indica os itens de maior relevância técnica de cada etapa prevista 
no orçamento com quantidades mínimas a serem comprovadas para demostrar a 
experiência da empresa: 

Serviços Unidade Quant. 

ESTACA DE CONCRETO ARMADO, MOLDADA NO 
TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA, INCUSIVE 

FORNCEIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O 
TRECHO CRAVADO E CONCRETADO 

M 1000 

CONCRETO 
BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O 

FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE 
USINA,COLOCACAO NAS FORMAS, 

ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E 
ACABAMENTO 

M3 100 

PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, PARA 
USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E 

TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 
SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA 
ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 5000 

 
10.8- Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura ou Declaração, emitida pela própria licitante, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços a serem executados, não 
podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas. 

10.9- A visita técnica poderá ser realizada por qualquer profissional indicado pela 
licitante, com habilitação em engenharia ou arquitetura e inscrição no CREA ou CAU. 
Neste caso, a visita será realizada até o último dia útil que anteceder a data fixada 
para a apresentação das propostas e deverá ser agendada junto à Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura – Avenida Nilo Peçanha, nº 330, Parque Santo 
Amaro – Campos dos Goytacazes – RJ. 

10.10- Por ocasião da visita, será emitido Atestado de Visita expedido pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para 
o fim, comprovado que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades dos serviços a serem executados.  

 
 



 
 

 
 

 

11.0 – RECEBIMENTO DAS OBRAS. 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
11.1 –Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da 
comunicação escrita do contratado; 

11.2 –Definitivamente, por servidor ou Comissão designada para este fim, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicação escrita do contratado, 
a que se refere o subitem anterior. 

 
12.0 – PRAZOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
12.1 - Cronograma físico-financeiro para a entrega dos serviços conforme disposto 

no edital. 
O início da contagem dos prazos deverá coincidir a data da autorização formal para 

o início das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

13.0 - VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

14.1 - O valor estimado das obras objeto deste Projeto Básico é R$ 14.699.092,72 
(Quatorze Milhões, seiscentos e noventa e nove mil, noventa e dois reais e 
setenta e dois centavos) apurados, conforme o do orçamento detalhado, 
expressando a composição dos custos unitários, constante das planilhas em anexo. 
 

14.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
14.1 –Pela execução do objeto deste Projeto Básico a Fundo Municipal de Saúde 

deverá pagar à contratada, a importância total que vier a ser pactuada (de acordo com 
o cronograma constante no contrato a ser assinado em caso de adjudicação e parte 
integrante do Edital conforme instruções da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura), cuja data final de cada período de adimplemento deverá ser 
consignada com as parcelas. 

14.2 –Os valores a serem pagos deverão ser apurados nas medições a serem 
procedidas pela contratada e aprovadas pela fiscalização. 

14.3 –As medições procedidas pela Contratada serão conferidas pala Fiscalização 
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatando a regularidade das 
mesmas, providenciará o prosseguimento do processo de pagamento respectivo. 

 
 
 



 
 

 
 

 

15.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
15.1 – Além das obrigações já definidas neste Projeto Básico, o Edital e o Contrato 

de Licitação deverão impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras 
obrigações de caráter geral: 

15.1.1 – Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e 
horizontal, bem como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a 
serem fornecidos e utilizados na instalação; 

15.1.2 –Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos 
necessários à execução das obras previstas; 

15.1.3 –Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer 
materiais e equipamentos utilizados em sua execução, incluindo a limpeza das áreas 
adjacentes; 

15.1.4 –Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que 
todos os seus empregados e os de suas possíveis subcontratadas fazem uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 
óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, previstos em leis e 
regulamentos concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho; a 
fiscalização do contratante poderá determinar a paralisação das instalações enquanto 
os empregados não portarem tais equipamentos, correndo os respectivos ônus por 
conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazos de execução das obras; 

15.1.5 –Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis, 
técnicos, empregados, prepostos ou subordinados; 

15.1.6 – Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e 
fiscalizando o seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigirá dos 
empregados das possíveis subcontratadas; 

15.1.7 – Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos 
fornecimentos e instalações contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a 
terceiros; 

15.1.8 – Utilizar na execução das obras profissionais idôneos e habilitados, de 
acordo com o gabarito técnico indispensável. 

15.1.9 – Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou 
afastar quaisquer empregados; 

15.1.10 –Programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos 
equipamentos a serem empregados na execução das obras, submetendo-os à 
apreciação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, 
atendendo, imediatamente, à notificação escrita desta para alterá-los, seja com o fim 
de ajustá-los às necessidades do serviço ou de suplementar mão-de-obra ou 



 
 

 
 

 

equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuízo das penalidades que couberem 
pelo não atendimento; 

15.1.11 –Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, 
livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas; 

15.1.12 –Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou 
processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com 
indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas; 

15.1.13 –Acatar as determinações do contratante no sentido de reparar e/ou 
refazer, de imediato, as obras executadas com vícios, defeitos ou incorreções; 

15.1.14 –Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não 
estiverem de acordo com as especificações; 

15.1.15 –Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os 
materiais de “bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das 
instalações; 

 
16.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO 
16.1 A garantia do contrato será prestada antes de sua lavratura ou no máximo até o 

quinto dia útil posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante 
Guia de Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a 
ser celebrado e será restituída, após o Recebimento Definitivo do objeto contratual, 
mediante requerimento da Contratada, obedecidas às normas aplicáveis a espécie. 

16.2 Será exigida da licitante adjudicatária, nos termos do disposto no art. 56 da Lei 
Federal 8.666/93, a prestação de uma das seguintes modalidades de garantia de 
execução contratual: 

- fiança bancária; 
- seguro-garantia; 
- caução em dinheiro ou título da dívida pública. 
16.3 No caso de título da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

16.4 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a 
boa e fiel execução do contrato, e o pagamento de eventuais multas. 

 

Campos dos Goytacazes, 17 de março de 2022. 
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CAPITULO 1  

1 - INTRODUÇÃO: 

Este Memorial Descritivo e Caderno de Especificações, elaborado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, 
(SMPUMMA) tem o objetivo de descrever conteúdos técnicos, sugestões, diretrizes 
gerais e procedimentos, para realização da construção a ser desenvolvida, orientada 
pelos preceitos projetuais e técnicos descritos nos projetos arquitetônico, paisagístico 
e complementares, todos, integrados ao Programa de Necessidades fornecido pela 
direção do  Serviço de Hemoterapia e Hematologia do Hospital Ferreira Machado 
em Campos dos Goytacazes.  

O presente documento, além das informações apresentadas em seu escopo 
poderá, se de interesse for fazer parte integrante do objeto da licitação, norteando 
todo o processo para o desenvolvimento da futura construção. Visa estabelecer 
procedimentos inerentes a etapas, serviços, materiais, acabamentos, equipamentos 
e acessórios, incorporadas a construção do HEMOCENTRO REGIONAL DE 
CAMPOS DOS GOYTACAZES – doravante citado como HEMOCAMPOS.  

Agrega-se a este documento, informações complementares fornecidas ao 
longo do desenvolvimento do estudo preliminar, bem como, pesquisas realizadas 
sobre a “temática” e suas, exigências, aspectos e equipamentos físicos, todos 
inerentes ao processo da futura construção assim como, a função destinada ao 
edifício, confirmadas por dados, levantamentos, documentos, consolidados por fotos, 
imagens, esboços e estudos. 

 
Figura 1  - Localização do terreno 

 

Se integra neste contexto técnico a este memorial e especificações gerais a 
execução do Projeto Básico, Arquitetônico, Complementares (PBARQ) e, por 
conseguinte a formatação final do processo, a partir da execução da planilha de 
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custos (orçamento) escopo este que definirá o valor a ser investido compatível o 
valor de referência disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. 

As dependências físicas do HEMOCAMPOS a serem construídas, se situam, 
na confluência da Av. Quinze de Novembro nº 541 a 557, com a rua Espirito Santo no 
Parque Caju, Campos dos Goytacazes RJ, em terreno de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Campos dos Goytacazes. Informa-se nesta oportunidade que o projeto 
arquitetônico e o programa de necessidades do HEMOCAMPOS atendeu as 
exigências do processo E08/001/100.454/2018, aprovado pela divisão de 
Hemoterapia da Superintendência de Vigilância Sanitária -  SUVISA, em 24/06/21 
e que após atender a todas as exigências e condicionantes técnicos, (projetos, 
memorial, orçamento etc.), legais, institucionais e de viabilidade de recursos 
financeiros disponibilizados, poderá ser conduzido ao processo de Licitação Pública.  

1.1 - Objetivo geral: 

A proposta arquitetônica visa criar uma nova alternativa projetual para 
implantação de um Hemocentro, já que a atuação do atual se tornou ineficiente para 
atender a demanda da cidade região, não tendo possibilidades de expansão onde se 
encontra. Tal necessidade, conduz a proposta na direção de ampliar a prestação de 
serviço, gerando a proposta de criação de um Hemocentro agora de caráter Regional. 

A proposta prospectará ações direcionadas a melhoria qualitativa no ambiente 
hospitalar e no atendimento às diversas atividades e setores incorporados de acordo 
com as características do edifício, assim como, no que concerne aos seus elementos 
funcionais. 

1.2 - Objetivos Específicos: 

Visa adequar às demandas físicas construtivas e necessidades especificas de 
um hemocentro, apontadas pelo  programa de necessidades e exigências da SUVISA, 
assim como, os parâmetros projetuais no campo das espacialidades especificas, 
objetivando a organização espacial e funcional e de fluxos qualificando a ambiência 
interna, visando o bom atendimento aos serviços que serão prestados, harmonizando 
setores, fluxos, integrando a dinâmica do edifício, consolidando a importância deste 
investimento, no contexto da área da saúde local e regional.  

Tem como objetivo especifico apresentar alternativas e soluções técnicas para 
suprir as necessidades apontadas no diagnóstico, produzindo a relação entre os 
componentes projetuais a serem desenvolvidos, subsidiados pelo “Programa de 
Necessidades” bem como, aborda de forma pontual o detalhamento do Produto 
Técnico a ser observado neste contexto, todos integrantes deste escopo, 
possibilitando através de seus conteúdos e sugestões agregar informações 
complementares e específicas,  a fim de compor o futuro processo executivo da 
construção, como se detalha a seguir. 

A expectativa do Governo Municipal promotor deste importante investimento é 
que é que o HEMOCAMPOS venha se tornar uma referência em Hemoterapia para 
toda região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, que abrange atualmente 
18 (dezoito) municípios, atingindo uma população, de aproximadamente 870.000 
habitantes.  
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1.3 -  Definições, Conceitos e Terminologias  

Como efeito esclarecedor, este Memorial e Especificações Gerais, segue 
normas e diretrizes existentes para a elaboração de projetos em geral, assim como, 
para a construção de edificios públicos, reformas, ampliações ou conjunto de 
edificações, tendo como premissa  fixar a seguir a titulo de esclarecimentos, 
definições e terminologias que esplicitarão as condições  e praticas para a execução 
das obras a serem realizadas, como se descreve a seguir: 

  1.3.1 - Das  terminologias: 

HEMOCENTRO REGIONAL: Entidade de âmbito regional, de natureza pública, 
para atuação macrorregional na área hemoterápica e/ ou hematológica. Devera 
coordenar e desenvolver as ações estabelecidas na Política de Sangue e 
Hemoderivados do Estado, para uma macrorregião de saúde, de forma hierarquizada 
e acordo com o SINASAN e o PLANASHE. Poderá encaminhar a uma Central de 
Triagem Laboratorial de Doadores as amostras de sangue para realização dos 
exames. (BRASIL, 2001). 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes – PMCG; 

CONTRATADA: Empresa contratada para construção, complementação, 
reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações do órgão público; 

SINASAN: Serviço de hemoterapia e laboratórios de referência estadual ou 
municipal para controle de qualidade.  

PLANASHE: Plano Nacional de Sangue e Hemoderivados  

CADERNO DE ENCARGOS: Parte integrante do Edital de Licitação, que tem 
por objetivo definir o objeto da Licitação e do   sucessivo Contrato, bem como 
estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua 
execução; (quando necessário);  

FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e 
seus prepostos, Secretaria de Obras e Infraestrutura, objetivando a verificação do 
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os 
seus aspectos; 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL: Atua como mandataria da união na qualidade 
de agente financeiro intermediário para possibilitar a transferência de recursos, 
operacionalizando a execução de programas, projetos e atividades. O banco trabalha 
diretamente com os governos e entidades que receberão os recursos e acompanha 
as ações necessárias ao cumprimento dos contratos, verificando sua regularidade 
conforme exigências normativas, legais e técnicas sendo que no caso Hemocentro 
representa o Ministério da Saúde. 

PROGRAMA DE NECESSIDADES: Conjunto de características e condições 
necessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação que, 
adequadamente consideradas, definem e originam a proposição para o 
empreendimento a ser realizado. 
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SETORIZAÇÃO: Visa agrupar ambientes e espaços do programa de 
necessidades que sejam coesos de alguma maneira entre si, diminuindo a 
complexidade do projeto. A organização dos fluxos e hierarquia de espaços deve ser 
levada em conta na hora de organizar os diferentes setores em um partido 
arquitetônico. 

ESTUDO PRELIMINAR: Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica 
e o adequado tratamento do impacto ambiental de um empreendimento, a partir dos 
dados levantados no Programa de Necessidades, bem como de eventuais 
condicionantes do Contratante. 

PROJETO BÁSICO: Conjunto de informações técnicas necessárias e 
suficientes para caracterizar os serviços e obras objeto da licitação, elaborado com 
base no Estudo Preliminar, e que apresente o detalhamento necessário para a perfeita 
definição e quantificação dos materiais, equipamentos e serviços relativos ao 
empreendimento. 

PROJETO EXECUTIVO: Conjunto de informações técnicas necessárias e 
suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e 
completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, 
montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato. 

LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS: A contratada será 
responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, inclusive por suas subcontratadas; 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES: A elaboração de projetos de 
serviços e obras de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma 
edificação ou conjunto de edificações, deverá atender também às seguintes Normas 
e Práticas Complementares: 

 Práticas de Projeto, Construção, e Manutenção de Edifícios Públicos ; 

 Normas da ABNT e do INMETRO; 

 Códigos, Leis, Decretos, Portarias, e Normas Federais, Estaduais, 
Municipais, inclusive normas concessionárias de serviços públicos; 

 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA – 
CAU/RJ. 

GARANTIA DE QUALIDADE: Visa estabelecer as diretrizes gerais para a 
definição do modelo de Garantia de Qualidade e do Sistema de Qualidade a serem 
adotados na elaboração de projetos de construção, complementação, reforma ou 
ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. 

SISTEMA DE QUALIDADE: Estrutura organizacional, responsabilidades, 
processos, procedimentos e recursos mobilizados pela Contratada na gestão de 
qualidade dos serviços objeto do contrato.  

CONTROLE DE QUALIDADE: Técnicas operacionais e atividades da 
Contratada para verificar o atendimento dos requisitos de qualidade pertinentes aos 
serviços objeto do contrato. 
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ESPECIFICAÇÕES GERAIS: Visam estabelecer as diretrizes gerais para a 
elaboração de projetos objetivando descrever materiais, equipamentos e serviços de 
construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto 
de edificações. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS: Caracterização de materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados 
nos serviços e obras, visando um desempenho técnico determinado. 

ENSAIOS E TESTES: Provas que permitem a qualificação ou classificação de 
materiais, equipamentos e serviços, referidas a um desempenho técnico determinado. 

DESEMPENHO TECNICO: Comportamento de um componente da edificação 
frente à solicitação de uso a que é submetido: através do tempo; 

SIMILARES: Componentes que tem a mesma função na edificação; 

EQUIVALENTES: Componentes que têm a mesma função e desempenho 
técnico na edificação    

 
2- RECOMENDAÇÕES GERAIS:  

2.1 - Materiais: 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações 
dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e 
empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua substituição, 
condicionada à manifestação da Fiscalização, que a partir deste, ficará a cargo da 
Secretaria de Municipal de Obras e Infraestrutura.  

A substituição de materiais especificados por outros similares ou equivalentes 
pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 
comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

2.1.1 - Dos serviços que deverão ser considerados: 

 Instalações elétricas e eletrônicas, hidrossanitárias, de proteção contra 
incêndio e pânico; 

 De telefonia e lógica, CFTV, SPDA e Climatização; 

 Impermeabilizações; 

 Revestimentos de paredes, pisos e forros; 

 Esquadrias, divisórias, ferragens, vidros, e; 

 Todos os outros necessários à execução dos projetos 

2.1.2 - Carga manual de material: 

Todo material a granel, inservível deverá ser depositado em caçambas adequadas e 
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carregado para fora do local da obra em retiradas, no mínimo, semanais. Será 
realizado com o auxílio de 2 serventes, para carregar caminhão basculante com 
caçamba de 5m³. O descarte de qualquer material obrigatoriamente deverá estar 
compativel com o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS - 
Municipal. 

ANDAIME METÁLICO: Em todos os trabalhos executados em fachadas ou em 
qualquer atividade elevada do solo, deverão ser utilizados andaimes metálicos de 
encaixe. 

Os andaimes deverão ser dimensionados e construídos de modo a suportar, 
com segurança, as cargas a que estarão sujeitos e de forma que tenham altura que 
permita o trabalho, ou seja, a mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo 
as determinações da NR18. 

Deverão estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre 
calços ou sapatas, capazes de resistir aos esforços e às cargas transmitidas e serem 
compatíveis à resistência do solo. Não é admitida a utilização de emendas nas tábuas 
utilizadas como piso sobre os andaimes. O contraventamento é necessário e será feito 
a 45º. Deve existir sempre guarda-corpo. 

ANDAIME DE MADEIRA: Nos trabalhos internos, quando elevados do piso do 
pavimento, poderão ser utilizados andaimes de madeira sobre cavaletes. 

Não serão permitidos andaimes sobre cavalete com altura superior a 2,0m, 
havendo necessidade deverão ser usados andaimes metálicos. A largura mínima 
permitida é de 0,60m. O andaime com mais de 1,5m de altura, deverá ser provido de 
escadas ou rampas, conforme determinações da norma NR18. 

SINALIZAÇÃO DE OBRAS: A CONTRATADA deverá colocar placas de 
sinalização, conforme orientação da NR 18, com o objetivo de identificar os locais que 
compõem o canteiro de obras, orientarem a movimentação do canteiro (pessoal, 
material, veículos e equipamentos), manter a comunicação através de avisos, 
advertirem contra riscos de acidentes, alertar sobre o uso obrigatório de EPI. 

A sinalização de segurança em vias públicas deve ser dirigida para alertar os 
motoristas, pedestres e seguir as determinações do órgão competente e demais 
informações necessárias de acordo com a NR18. 

CONTROLES TECNOLÓGICOS: A CONTRATADA se obrigará a efetuar um 
rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra, especialmente no 
fornecimento de concreto estrutural. 

VERIFICAÇÕES E ENSAIOS: A CONTRATADA se obrigará a verificar e 
ensaiar os elementos da obra ou serviço onde for realizado processo de 
impermeabilização, a fim de garantir a adequada execução da mesma. 

AMOSTRAS: A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização 
amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo as 
mesmas ser danificadas no processo de verificação. 
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As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da 
CONTRATADA. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Até o recebimento definitivo da obra ou serviço, e 
durante todo o período de garantia, de 5 (cinco) anos, a CONTRATADA deverá 
fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas 
na execução, independentemente de terem sido consignadas na vistoria final, bem 
como as decorrentes de serviços mal executados, independentemente de sua 
responsabilidade civil. 

CONSUMOS GERAIS: São as despesas de consumo relativas ao canteiro, 
incluindo barracões. Incluem gastos mensais de água/esgoto, energia elétrica, 
telefone, cópias xerográficas e de projetos, plotagens, medicamentos, materiais de 
escritório, materiais de limpeza, despesas com despachantes, entre outros. 

MÓVEIS E UTENSÍLIOS: A CONTRATADA deverá manter seus escritórios 
dotados de móveis, equipamentos e utensílios mínimos capazes de permitir a 
adequada realização de todos os serviços, dentro do prazo e padrão técnico aqui 
especificado. 

ENCARGOS E IMPOSTOS: Correrão por conta da CONTRATADA as 
despesas referentes a impostos em geral, os quais deverão estar computados no BDI. 

VALE ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE: Corresponde aos custos 
relativos à alimentação e transporte dos funcionários, trabalhando continuadamente 
na obra e com vínculo direto com a CONTRATADA para fins de orçamento. 

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO: Englobam as ações 
necessárias para o atendimento às exigências legais, federais e municipais, além 
daquelas constantes na presente especificação, referentes à Medicina e Segurança 
do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA 
será responsável, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados 
diretamente a eventuais subempreiteiros. 

Todos os trabalhadores deverão estar uniformizados, e munidos dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade – 
como botas, capacetes, luvas, óculos, cintos trava-queda, entre outros. 

Faz parte desse item toda a parte de sinalização, telas, guarda-corpos, 
barreiras, bandejas e demais Equipamentos de Proteção Coletiva, exigíveis por 
norma, que visem preservar a segurança dos empregados e a de terceiros. 

Cabe a CONTRATADA responsabilizar-se pelo cumprimento das NRs – 
Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho Nº 4, 7 e 18, bem 
como das demais NRs aplicáveis às medidas preventivas de acidentes de trabalho. 

A CONTRATADA deverá apresentar, até o 15º dia após o início da obra, o 
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. Deverá ser elaborado por profissional habilitado e devidamente 
registrado no CREA, indicando e especificando todas as medidas de segurança aos 
empregados e a terceiros, bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o 
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período de duração da obra, de acordo com a legislação específica do Ministério do 
Trabalho. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do 
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais (incluindo os funcionários de 
equipes subcontratadas), contemplando os aspectos da NR-18 e os demais 
dispositivos complementares de segurança. 

O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado 
por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho. 

O PCMAT deverá ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão 
regional do Ministério do Trabalho.    

A CONTRATADA deverá elaborar e implementar, até o 15º dia após o início da 
obra, o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Operacional com o 
objetivo de promover e preservar a saúde de seus trabalhadores. 

Atender às Normas de Segurança e Medicina no Trabalho (NR-18, NR-7, 
NR-9, NR5, NR6, NR 35 e outras pertinentes. 

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: Refere-se à limpeza permanente do 
canteiro de obras e dos barracões, inclusive o da FISCALIZAÇÃO, prevendo uma 
equipe com dedicação exclusiva assim como dotar o canteiro de caçamba para 
entulho e recipiente apara reciclados. 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser 
instalados contêineres específicos para o uso de entulhos, em local acordado com a 
FISCALIZAÇÃO. 

ARREMATES FINAIS: Após a conclusão dos serviços de limpeza, a 
CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, 
apontados pela Fiscalização. 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES: 

Os contêineres com entulhos deverão ser periodicamente removidos do 
canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional 
competente. Atendendo as exigências municipais do Programa Geral de Resíduos 
Sólidos – PGRS. 

As normas, projetos, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados, 
devem seguir   as recomendações da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), assim como, serão respeitadas às prescrições e recomendações 
proferidas pelos fabricantes e aquelas exigidas ou recomendadas pelas empresas 
concessionárias de serviços públicos, todos de acordo com exigências e a legislação 
em vigor referente a obras civis de arquitetura e engenharia e farão parte integrante 
destas especificações. 

As especificações são obrigatoriamente complementadas por informações 
contidas em todos os projetos, (arquitetura, paisagismo e complementares) 
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necessárias à perfeita compreensão da construção e, por conseguinte, devem ser 
integralmente obedecidas. 

Os serviços descritos neste documento, serão executados em estrita e total 
observância as indicações constantes nos projetos, não podendo ser inserida 
qualquer modificação sem o consentimento por escrito da autoria do projeto e da 
Fiscalização.  

Fica esclarecido que, só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 
similares ao especificado, se rigorosamente equivalentes, isto é, se 
desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas 
características formais e técnicas, sempre com a autorização da autoria do projeto 
e da Fiscalização.  

A empresa a ser contratada para construção deverá conservar sempre no 
escritório da obra uma cópia deste Memorial Descritivo e Caderno de 
Especificações, assim como, de todos os projetos técnicos, inerentes a obra, sempre 
à disposição da Fiscalização, além de anexar a estes às devidas RRT e ART e demais 
documentos pertinentes à disposição de qualquer tipo de fiscalização pertinente. 

De modo algum a atuação da Fiscalização, na parte de execução das obras, 
eximirá ou atenuará a responsabilidade da empresa contratada por ausência de 
documentos inerentes ao processo construtivo, bem como, pelos defeitos de ordem 
construtiva que a obra vier a apresentar. Caso existam, caberá somente a contratada 
a responsabilidade pela restauração dos possíveis defeitos e a perfeição das obras 
em todos os seus detalhes. 

Informa-se que PBARQ foi concebido de acordo com documentos fornecidos 
pelo órgão público, podendo existir a possibilidade de divergências em dimensões 
projetuais, recomendando-se que estas, sejam aferidas previamente, visando à 
execução pretendida. Caso por ventura existam tais divergências, a autoria do projeto, 
deverá ser convocada para esclarecimentos e possíveis adequações.  

Em caso de divergências, prevalecerão: 

 As especificações estabelecidas pelos desenhos técnicos apresentados 
devem estar compatíveis com o conteúdo deste Memorial Descritivo; 

 As cotas assinaladas sobre as dimensões na escala apresentada no PBAR 
ou PEARQ; 

 Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala.  

2.1.3 - Da Similaridade dos Materiais: 

Para a perfeita identificação dos materiais, equipamentos previstos nos projetos 
e nas especificações, deverão discriminar as características, abaixo relacionadas, 
necessárias e suficientes ao desempenho requerido e são: 

 Forma e Dimensão; 

 Tolerância; 
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 Porosidade; 

 Textura; 

 Dureza; 

 Absorção de água e impermeabilidade; 

 Resistência mecânica à abrasão e a gretagem; 

 Padrão final referido a um catálogo técnico; 

 Acabamento superficial. 

Outros que sejam requisitos fundamentais para cada tipo de material e 
solicitação de uso. 

A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá 
às recomendações dos fabricantes, suas especificações e garantias. 

2.2 - Do Acompanhamento Técnico: 

Tem por objetivo: 

 Promover a interface com a AUTORIA DOS PROJETOS e compatibilidade 
com a construção, acelerando as necessárias decisões/soluções de 
problemas eventualmente surgidos; 

 Dirimir dúvidas dos projetos; 

 Promover os ajustes para adequação do PBAR e seus anexos, às 
condições específicas do local observadas no transcorrer da obra; 

 Participar das decisões sobre alterações de especificações de materiais 
e/ou serviços que eventualmente se imponham;  

 Evitar possíveis prejuízos financeiros por falta de esclarecimento ou dúvidas 
no que concerne ao projeto e sua execução.  

2.3 - Da Qualidade da Mão de Obra e dos Materiais: 

Os materiais e a mão de obra a serem indicados para construção serão sempre 
de reconhecida qualidade junto ao mercado de construção civil, e deve obedecer a 
estas especificações e aos padrões técnicos de construção em vigor. 

As aplicações de materiais industrializados ou de emprego especial 
obedecerão às recomendações dos fabricantes, suas especificações e garantias. 

As cores, texturas e padronagens devem ser definidas pela autoria do projeto, 
de maneira a se obter harmonia e bom gosto na caracterização final do edifício como 
um todo. 
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Serão providenciados os ensaios de materiais julgados necessários, 
obedecendo integralmente o transcrito nas normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). 

2.4 - Responsabilidades da Empresa de Construção: 

Manter no Canteiro de Obras as guias de Responsabilidades Técnicas diversas 
(ART ou RRT) de todos os projetos envolvidos e anexar junto à documentação da 
construção, assim como os referentes aos projetos auxiliares e complementares, 
impermeabilização, lajes pré-moldadas ou similares, serviços terceirizados por 
empresas de acordo com a legislação pertinente do Conselho Regional de 
Arquitetura, Engenharia e Agronomia (CREA) e Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU). 

É obrigatório colocar todas as placas dos profissionais participantes do 
processo construtivo em local visível na obra, somente retirando-as após o termino da 
construção ou na emissão do Habite-se do Edifício; 

Providenciar todas as licenças exigidas e suas prorrogações  assim como, 
inscrição junto aos órgãos públicos de Licenciamento Ambiental , Institutos de 
Previdência Social (INSS), Concessionárias de Serviços Públicos (Enel, Aguas do 
Paraíba, Ceg, Telemar e outras) e durante a construção do edifício além de atender 
às Normas de Segurança e Medicina no Trabalho (NR-18, NR-7, NR-9, NR6 e 
outras pertinentes e por conseguinte providenciar a inscrição no Ministério do 
Trabalho e outras que se fizerem necessárias, cumprindo quaisquer formalidades e 
sanções exigidas, desde que digam respeito às aprovações, obra ou a sua execução. 

À Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio 
Ambiente (SMPUMMA), caberá exclusivamente a definição de diretrizes e 
parâmetros técnicos para desenvolvimento do Projeto Básico e Complementares, bem 
como, quaisquer alterações que se fizerem necessárias deverão ser previamente 
aprovadas. 

Caberá a mesma coordenação da elaboração dos projetos de maneira a 
considerar todas as suas interferências. A elaboração dos projetos, por sua vez, detém 
a responsabilidade de técnicos legalmente habilitados pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, devendo 
a mesma providenciar, junto aos órgãos competentes, as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (RRT/ARTs) das diversas especialidades pertinentes. 

A CONTRATADA receberá os manuais de procedimentos, os documentos 
padronizados pela FISCALIZAÇÃO e outras informações relevantes, tais como 
plantas e desenhos de referência, para elaboração da construção. 

Os memoriais descritivos e especificações gerais (incluindo as listas mestras e 
tabelas de fabricantes referenciais), memórias de cálculo, planilhas, etc., elaborados 
pela CONTRATADA deverão ser digitados conforme os padrões estabelecidos pela 
FISCALIZAÇÃO, em formato "DOC" ou "XLS", conforme o caso, em papel formato A4 
e com carimbo ou folha-rosto contendo as informações necessárias para sua 
identificação. 
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Caso o CONTRATANTE determine modificações em qualquer projeto, 
implicando alterações em desenhos já aprovados, estas deverão ser indicadas nos 
desenhos e referenciadas nos carimbos e nome dos arquivos. 

Os documentos elaborados pela SEPUMMA, serão entregues em processo 
digital a quem de direito. 
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CAPITULO 2 

1 - DIAGNÓSTICO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO:  

Após visitas técnicas ao local, avaliando o diagnóstico para concepção do 
“Edifício” e seus componentes arquitetônicos, realizou-se preliminarmente uma leitura 
das possíveis influências e conflitos existentes no contexto urbano atentando para os 
possíveis impactos e por conseguinte este “Diagnóstico” de forma particular, se pauta 
em indicativos, apontados e direcionados a seguir, assim como, as demandas 
necessárias a serem estudadas, visando à formatação das conclusões, demonstradas 
a partir dos pontos críticos  solucionados para a proposta do PBAR, como se detalha 
a seguir: 

 Analisar inicialmente as condições planialtimétricas e topográficas do 
terreno em relação aos desníveis existentes dos logradouros Av. XV de 
novembro e rua Espirito Santo, no que tange a implantação do edifício e 
seus acessos externos, considerando algumas intervenções já realizadas. 

 Analisar as condições do terreno quanto a investimentos anteriormente 
realizados, terraplanagem e cravação de estacas em seu perímetro em 
parte do mesmo definindo que seria estudado a possibilidade de 
aproveitamento destes, ou não, em função da proposta estrutural para as 
fundações e para implantação do edifício. 

 Estudar um sistema de componentes estruturais, que adote a alternativas 
mistas, concreto armado e estrutura metálica em função de vãos com 
dimensões consideráveis objetivando rapidez, eficácia e solidez da 
construção. 

 Considerar as exigências do programa de necessidades no estudo 
preliminar indicando a possibilidade de apenas, 2 (dois), pavimentos a fim 
de atingir a disponibilidade financeira apresentada;                                           

 Adequar os diversos setores exigidos em busca da organização funcional 
de forma harmônica na proposta espacial, suas dimensões e áreas 
adequadas, visando à integração dos fluxos no espaço interno e externo a 
ser edificado; 

 Analisar o fluxograma das circulações, acessos e dos diversos usos e 
compartimentos assim como setores envolvidos, buscando qualificar o 
processo funcional como um todo; 

 Pesquisar a eficácia das calçadas externas, bem como, os ambientes de 
apoio para atendimento, serviços básicos e manutenção e outros; 

 Avaliar as condições da proposta, quanto a implementação de um Sistema 
de Segurança e Proteção contra Incêndio e Pânico, visando garantir à 
segurança de funcionários e usuários, quanto a possíveis ocorrências de 
sinistros; 
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 Apropriar pontualmente a eficiência dos condicionantes de Conforto 
Ambiental tais como: Iluminação, ventilação, climatização, sombreamentos, 
proteções com marquises e outros; 

 Verificar a demanda necessária para abastecimento das diversas 
instalações domiciliares necessárias tais como: Hidro sanitárias; de aguas 
pluviais e especificas exigidas; buscando futuro abastecimento e perfeito 
funcionamento do edifício, assim como, reservatórios de água elevados e 
subterrâneos, casas de bombas e (água e incêndio e demais), 
abastecimento de energia para atender as diversas demandas, uso de 
geradores, subestação, previsão para futura implantação de energia solar 
definindo o formato para atender a economia de consumo; sistemas de 
comunicação, internet, previsão para monitoramento  patrimonial; 

 Atender as normas e parâmetros da “Acessibilidade aos Portadores de 
Necessidades Especiais” (ABNT/NBR 9050/2020), em todo ambiente 
edificado, no que tange aos usos e fluxos de pessoas direcionadas ao 
edifício inclusive nos acessos e calçadas externas; 

 Avaliar o Sistema de cobertura do edifício, se com telhado ou com áreas 
impermeabilizadas, com       e condutores de aguas pluviais (AP), áreas de 
manutenção, assim como, aproveitamento do escoamento das águas 
pluviais para manutenção e outros fins, objetivando maior 
“Sustentabilidade” para a edificação; 

 Avaliar local e as condições de destino do “Lixo normal e hospitalar” 

 Avaliar as condições do edifício, no que concerne a sua inclusão nos 
preceitos da sustentabilidade, quanto à racionalização dos recursos 
(econômico), coleta de resíduos (ambiental) e qualidade de vida (social). 

Após a análise destes elementos básicos para a concepção projetual, e, por 
conseguinte, as demandas espaciais, especificas e construtivas, o “Diagnóstico” 
aponta alternativas e soluções para todo contexto especifico de forma direcionada à 
proposta projetual, visando a construção do Edifício. 

Nota: se faz importante verificar nas calçadas das Rua Espirito Santo, (lado da 
construção) e Avenida XV de Novembro, se haverá necessidade de remoção de 
postes. Caso exista esta ocorrência, este (s) certamente incidirá em custos de 
remoção promovido pela concessionaria local e, por conseguinte este custo, deverá 
ser previsto no orçamento.   

 

 

2 - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA BÁSICA ARQUITETÔNICA: 

Após a conclusão do diagnóstico se instala o partido arquitetônico direcionado 
para execução do Estudo Preliminar se incorporando a esta fase os parâmetros 
específicos do programa de necessidades e, por conseguinte a elaboração do 
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anteprojeto e por fim define-se o conceito final visando o Projeto Básico 
Arquitetônico (doravante indicado pela sigla PBARQ).  

A possibilidade posterior de execução dos componentes para um Projeto 
Executivo – (PEARQ),  deve ser analisada e decidida de acordo com a necessidade 
da construção, porém não se dispensa promover detalhes e a interface com os 
projetos Complementares, sob a responsabilidade da (SEPUMMA) autora da proposta 
projetual para o edifício, considerando os aspectos dos entornos, estabelecendo, 
diretrizes que irão subsidiar os detalhes técnicos, apresentando um conjunto de 
componentes necessários e suficientes para caracterizar a construção, objeto deste 
escopo, de acordo com as condições existentes do local  e no que concerne aos 
acessos, espacialidades e volumetrias a serem promovidos. 

Cabe observar como fator de relevância, que o “PBARQ” se limita neste 
contexto como “Proposta Básica” no campo projetual da espacialidade física dos 
ambientes arquitetônicos, assim como, formas e volumetrias, considerando a 
harmonia e a integração da proposta, entre a arquitetura, o ambiente paisagístico e o 
contexto urbano.  

O terreno onde se implantará o “Edifício” não deve ser considerado para efeito 
da construção, somente para a sua pontual implantação, mas também, como 
elemento integrado ao contexto urbano e entornos, observando as diversas 
interferências e impactos que por ventura possam existir, de forma a garantir a boa 
acessibilidade e o bom fluxo de pessoas e veículos, observando a própria mobilidade 
e às condições do logradouro público, para uso do edifício pela população envolvida. 

A concepção do PBARQ, em seus parâmetros arquitetônicos, visa garantir, 
acessos confortáveis e espaços específicos para a assistência hemoterápica, 
hematológica  e ambulatorial aos pacientes, portadores de patologia hematológicas, 
dentre elas, coagulopatias hemoglobinopatias e doença de Gaucher, prevendo 
ambientes sustentáveis, boa ventilação, iluminação e climatização, por conseguinte 
outros espaços necessários do programa, todos, adequados aos conceitos de “Uso e 
Funções” originalmente projetados, compondo à dinâmica do edifício, que é focada 
nos aspectos da saúde da população.  

As informações pertinentes à pratica do edifício, foi possibilitada através do 
“Diagnóstico”, gerando as potencialidades físicas, interagindo com os fluxos, 
analisando possíveis conflitos, visualizando os aspectos referentes às dimensões 
arquitetônicas, atendendo as tendências das construções similares mantendo a 
contemporaneidade da proposta. 

A proposta conceitual para realização do PBARQ se fundamentou nas análises 
das demandas espaciais, construtivas apontadas pelo diagnóstico, todas direcionadas 
a futura construção, interagindo de forma direta, com o conjunto de alternativas e 
soluções indicadas pelo programa de necessidades assim como, nos projetos 
complementares visando atender as demandas, tendo como meta, a abordagem de 
conceitos e definições técnicas.   

Por fim, acreditamos que a realização desta proposta, fortalecerá um “Novo 
Olhar” para a cidade Campos dos Goytacazes, onde a busca pela excelência na 
área da saúde é a meta do governo municipal, no que tange ao atendimento e a 
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prestação de serviço, garantindo a qualidade destes para toda a cidade e região norte 
e noroeste fluminense, preservando o caráter emergencial das ações para a boa 
saúde da população.  

 

3 - DETALHAMENTO DO PRODUTO TÉCNICO:        

 De forma direta e pontual, a proposta projetual, a ser realizada, deve referendar 
a descrição dos “Produtos Técnicos” que serão desenvolvidos, apresentando 
sugestões espaciais que objetivam atender ao “Programa de Necessidades” 
compostas através de desenhos em pranchas técnicas, incorporadas ao escopo geral. 

RELAÇÃO DE PRODUTOS TÉCNICOS  A SEREM APRESENTADOS 
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Item 
Componente 

projetual 
Arquivos Digitalizados Conteúdo Escala 

PBARQ 

 
Prancha 01 

 

1190-EDF-ARQ-PB-001-
R01.dwg 

Localização /sem escala; 
Planta de Situação; 
Planta de Implantação; 
Tabela de áreas 
 

1:500 
 

1:200 

Prancha 02 
1190 -EDF-ARQ-PB-002-
R02.dwg 

Planta Baixa do Térreo 
Quadro de esquadria  
Notas gerais 
 

1;75 

Prancha 03 
1190 -EDF-ARQ-PB-003-
R02.dwg 

Planta Baixa do 1º 
Pavimento  
Quadro de esquadria  
Notas gerais 
 

1:75 

Prancha 04 
1190 -EDF-ARQ-PB-004-
R02.dwg 

Plantas de Cobertura;  
 

1:75 

Prancha 05 
1190 -EDF-ARQ-PB-005-
R02.dwg 

Cortes longitudinais e 
transversais; 
 

1;75 

Prancha 06 
1190 -EDF-ARQ-PB-006-
R02.dwg 

Fachadas Rua Espírito 
Santo e XV de novembro  
 

1:75 

Prancha 07 
1190 -EDF-ARQ-PB-007-
R02.dwg 

Fachadas Fundos e Lateral   
 

1:75 

Prancha 08 
1190 -EDF-ARQ-PB-008-
R00.dwg 

Planta de diagramação de 
pisos 
 

1:250 

Prancha 09 
1190 -EDF-ARQ-PB-009-
R00.dwg 

Planta de forro 1:250 

Prancha 10 
1190 -EDF-ARQ-PB-010-
R00.dwg 

Planta de acessibilidade 
pavimento térreo 
 

1:75 

Prancha 11 
1190 -EDF-ARQ-PB-01-
R00.dwg 

Planta de acessibilidade 
pavimento superior 
 

1:75 

 

4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO DO EDIFÍCIO: PBAR 

Visa apresentar o cenário projetual direcionado a demanda da construção e o 
atendimento as premissas solicitadas pelo programa de necessidades proposto, 
detalhando os seguintes ambientes arquitetônicos: 

Dois (2) pavimentos, mais pavimento de cobertura (telhado e outros), 
acessos principais e secundários, estacionamento interno, áreas de manobra 
para ambulância e ônibus, guarita de triagem, área administrativa, engenharia 
hospitalar, casa de maquinas de exaustão, central de vácuo e oxigênio, casa de 
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bombas, casa de bombas de incêndio, área para manutenção, subestação e 
gerador de acordo com o PBARQ; 

Volumetrias e componentes estéticos se incorporam em formas resultado da 
total espacialidade gerando, portanto, os ambientes e espaços propostos compondo 
o escopo dos componentes arquitetônicos, atendendo a exigências do ´programa e 
conceitos específicos, destacando os elementos estéticos de acordo com a 
concepção física e construtiva, todos integrantes dos diversos itens e atividades do 
“Programa de Necessidades”. 

Através dos produtos técnicos projetuais apontados neste documento e 
representados por desenhos e componentes tais como: plantas de situação e 
implantação, plantas baixas e de cobertura, cortes, fachadas, elevações, bem como, 
imagens ilustrativas, projetos complementares, memorial descritivo, especificações e 
previsão orçamentaria. 

O que se pretende construir, constitui-se de forma integrada através dos 
componentes da edificação, tais como: instalações provisórias, fundações, estrutura, 
vedações, instalações prediais, instalações especificas e especiais todas direcionadas 
a equipamentos necessários, acessórios e outras necessidades, compondo todo 
universo dos elementos a serem construídos, internos e externos, determinados por 
projetos técnicos, que devem atender aos padrões normativos estabelecidos pela 
ABNT e representação gráfica, estabelecida pelas NBRs ABNT NBR6492/2021 e 
ABNT NBR13532, ABNT NBR 9050/2020 e outras pertinentes, através de textos e 
notas elucidativas, citadas neste memorial descritivo e especificações técnicas gerais 
e de acabamento, apresentados em arquivos digitalizados em .DWG e nas devidas 
escalas indicadas no quadro de produtos técnicos citado anteriormente.  

5 - DA IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO: 

A área de terreno para implantação do edifico, se instala em uma superfície de 
3.599.70m² com área de construção total de 2.678,35 m² e, se situa, na Av. XV de 
Novembro nº 541 a 557, na confluência com a rua Espirito Santo Campos dos 
Goytacazes RJ, medindo 87.40 metros pelo lado esquerdo (limite com terreno nº 539 
da Av. XV de Novembro), frente pela Av. XV de novembro medindo 41,35 metros, 
lateral direita limite com a rua Espirito Santo medindo 82,90 metros e fundos Limite 
com vizinho medindo 58,60 metros. A implantação do edifício proposto atende aos 
normativos exigidos pela Lei de Uso do Solo, (016/2020) e, por conseguinte, ao 
zoneamento exigido, (ZR3 – ECS 3), bem como, a Taxa de Ocupação, Coeficiente de 
Aproveitamento e Taxa de Permeabilidade.       

 6 - DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL E ESPACIAL: 

Identificados por escadas e rampas apontadas no projeto arquitetônico, através 
de direcionamentos externos, internos, circulações, fluxos internos individualizando 
diversos setores envolvidos e descritos a seguir, buscando a qualificar os fluxos de 
acessos transversais, longitudinais e verticais, todos integrados as atividades e 
funções especificas do edifício, priorizando as interfaces da organização funcional. 

6.1 - Dos setores envolvidos:  
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6.1.1 - Acessos:  

 Meio Fio, Calçadas e jardins;  

 Acessos ao Edifício:  

 Acessos de Entrada de doadores;  

 Acesso Saída de doadores; 

 Acesso Saída de doadores inaptos; 

 Acessos por escada e rampa (doadores ambulatoriais, funcionários e 
manutenção);  

 Acesso a guarita (funcionários); 

 Acesso para recolhimento e retirada de roupa suja;  

 Acesso aos depósitos de resíduos reciclado e não reciclado (grupo D), 
biológicos (grupos A/E) e químicos (grupo B); 

 Acesso de pacientes de ambulância;  

 Acesso de funcionários ao edifício;  

 Acesso da Emergência (entrada e saída de ambulância e ônibus); 

 Acesso de Entrada de Energia, água, esgoto, gás e outros; 

 Acesso ao abastecimento de gases; 

 Acesso ao grupo gerador; 

 Acesso ao estacionamento (entrada e saída de veículos e ambulância e 
ônibus); 

 Acessos verticais (elevador e escada) direcionados ao 1º pavimento e 
cobertura;   

 Acesso ao barrilete e caixas d’agua. 

 6.1.2 - Pavimento Térreo: 

 Setor de Atendimento aos Doadores: Espera Doador e Hall; Recepção e 
Registro; Serviço Social, Sanitários: (Masculino / Feminino /Acessíveis); 
Triagem Clínica e Hematológica; Circulação e Hall; Espera de Coleta; 
Lanchonete; Área para Lanches; Sala de Coleta de Sangue de Doadores e 
Aférese; Posto de Enfermagem; Sala de Recuperação de Doadores;  

 Setor Ambulatorial: Espera Paciente; Recepção/Registro; Sala de espera 
de Exames; Consultório de Atendimento de Hematologia; Sala de Coleta de 
Material; Consultório de Doador Inapto; Sala de Curativos; Sanitários: 
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(Masculino / Feminino / infantil /Acessíveis); DML; Expurgo; Consultório de 
Atendimento Farmacêutico; Circulação; Posto de Enfermagem; Transfusão 
Adulto e Pediátrica;      

 Setor Laboratorial:  Circulação; Sala de Distribuição; Sala de Estocagem; 
Sala de Testes Imunohematológicos / Compatibilidade (Receptor) e Sala de 
Procedimentos especiais;    

 Setor de Funcionários: Circulação e Hall; DML e Expurgo; Sanitários: 
(Masculino / Feminino /Acessíveis /Acessíveis/ Vestiário: (Masculino / 
Feminino); Quarto de Plantão (Repouso Plantonista); Roupa Limpa e Roupa 
Suja);   

 Setor de Serviço Manutenção e Área Técnica e Apoios:  Grupo Gerador; 
Disjuntor; Subestação; Depósitos de Resíduos Reciclados e não Reciclados 
(grupo D); Depósito de Resíduos Biológicos (grupo A/E); Depósito de 
Resíduos Químicos (grupo B) Recebimento de Roupa Suja); Guarita; 
Entrada de Energia; Sanitários: (Masculino / Feminino /Acessíveis 
/Acessíveis); Circulação; Chefia de Engenharia Clinica e Visita a Poço 
(Manutenção);  

 Acesso vertical do térreo ao 1º pavimento: Escada, elevadores, casa de 
maquinas, barrilete e caixa d’água; 

6.1.3 - 1º Pavimento:    

 Setor Laboratorial: Circulação; Lavagem e Secagem de Materiais; Sala de 
Monta Carga; Sala de Controle de Qualidade; Sala de Pré-
Estoque/Liberação/Rotulagem Hemocomponentes (não liberados); Espaço 
para hemocomponentes destinados para pesquisa (não transfuncionais); 
Sala de Processamento; Sala de Imunohematologia; (doador) Sala de 
Sorologia; Sala de Utilidades (expurgo);       

 Setor Administrativo; Recepção; Espera; Gestão de Qualidade/Hemo-
Vigilância; Direção Administrativa; Sala de Reuniões; Direção Geral do 
Hemocentro; Circulação; Chefia de Enfermagem; Faturamento; Supervisão 
de Laboratório; Sanitários: Masculino/ Feminino /Acessíveis / Copa;       

 Setor Funcionários e Treinamentos: Centro de estudos/Auditório; 
Refeitório para Funcionários; Terraços Coberto e Descoberto; Sanitário: 
Masculino / Feminino; Sala da Nutricionista; Recepção e Distribuição de 
Alimentos e Despensa de Alimentos;    

 Setor de Estoque e Abastecimento Clinico: Farmácia    

 Setor de Serviços, manutenção e área técnica e apoio: Circulação e Hall; 
sanitários Masculino / Feminino / Acessíveis; copa; DML; deposito 
temporário de resíduos sólidos/ deposito de material esterilizado; arquivo; 
TI; telefonia almoxarifado; recebimento de roupa limpa;  

    6.1.4 - Cobertura:  
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 Setor de área técnica: hall de escada; depósitos; casa de máquinas; 
barrilete; área coberta; reservatório de água superior; visita ao reservatório 
superior; área descoberta impermeabilizada e telhados; 

 

7 - DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO:        
 

7.1 - Tabela de Áreas: 

 Área Total de Construção do Pavimento Térreo: S= 1.317,94 m² 

 Área Total de Construção do 1º pavimento: S= 1.187,41 m² 

 Área Total de Construção da Cobertura: S= 173,00 m² 

 Área de Construção Total: S= 2.678,35 m² 

Nota: As informações inerentes as áreas e medidas do terreno, assim como, 
dos níveis existentes, tanto do terreno, tanto da construção, indicados do PBARQ a 
exemplo da cota de base para implantação da construção, devem ser conferidas e se 
necessário for, revistas, pois não se adotou previamente o levantamento topográfico 
para conferencia de medidas e áreas recomendando conferi-las no sentido de 
adequá-las corretamente, visando a qualidade da implantação da construção no 
terreno assim como, dos seus níveis a serem edificados. 

 

8 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA SETORIAL DE NECESSIDADES DO EDIFÍCIO:  

8.1 - Pavimento Térreo: 

 

Setor de Atendimento a Doadores 

1 Espera Doador e Hall  68,19 m² 

2 Recepção/ Registro 9,45 m² 

3 Serviço Social (Sala de Promoção à Doação de Sangue) 12,48 m² 

4 Sanitário PcD. 3,10 m² 

5 Sanitário Feminino 8,22 m² 

6 Sanitário Masculino 7,80 m² 

7 Sanitário PcD. Feminino 3,06 m² 

8 Sanitário PcD. Masculino 2,97 m² 

9 Sanitário PcD. Masculino 3,15 m² 

10 Sanitário PcD. Feminino 2,97 m² 

11 Triagem Clínica/ Hematológica 11,62 m² 

12 Triagem Clínica/ Hematológica 11,64 m² 

13 Triagem Clínica/ Hematológica 11,89 m² 

14 Circulação e Hall 35,67 m² 

15 Espera Coleta 14,25 m² 
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16 Lanchonete 10,37 m² 

17 Área para Lanches 16,46 m² 

18 Sala de Coleta de Sangue de Doadores 55,00 m² 

19 Aférese 15,81 m² 

20 Posto de Enfermagem 17,48 m² 

21 Sala de Recuperação de Doadores 18,62 m² 

22 Hall 2,68 m² 

23 D.M.L. 2,03 m² 

24 Expurgo 8,58 m² 

 

Setor Ambulatorial 

1 Espera Paciente 83,41 m² 

2 Recepção/ Registro 8,42 m² 

3 Sala de Espera de Exames 8,12 m² 

4 Sala de Coleta de Material (A) 7,56 m² 

5 Consultório Atendimento Hematologista 8,40 m² 

6 Consultório Atendimento Hematologista 8,51 m² 

7 Sala de Coleta de Material (B) 6,69 m² 

8 Consultório Doador Inapto 8,14 m² 

9 Sala de Curativos 9,36 m² 

10 Consultório Atendimento Farmacêutico 9,76 m² 

11 Transfusão Adulto 55,28 m² 

12 Posto de Enfermagem Adulto 7,58 m² 

13 Transfusão Pediátrica 22,98 m² 

14 Posto de Enfermagem Pediátrico 4,69 m² 

15 Sanitário Masculino 3,20 m² 

16 Sanitário Feminino 3,20 m² 

17 Sanitário Recepção Feminino 10,67 m² 

18 Sanitário Recepção Masculino 6,51 m² 

19 Sanitário PcD Feminino 4,00 m² 

20 Sanitário PcD Masculino 3,50 m² 

21 Sanitário PcD Infantil 3,23 m² 

22 Sanitário PcD Feminino 2,77 m² 

23 Sanitário PcD Masculino 2,70 m² 

24 D.M.L. 3,60 m² 

25 Expurgo 6,82 m² 

26 Expurgo 4,07 m² 

27 Expurgo 5,70 m² 

 

Setor Laboratorial 

1 Circulação 11,79 m² 

2 Sala de Distribuição 4,79 m² 

3 Sala de Estocagem 6,19 m² 
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4 Sala de Testes Imunohematológicos/ Compatibilidade (receptor) 13,39 m² 

5 Sala de Procedimentos Especiais 15,37 m² 

 

Setor de Funcionários 

1 Circulação e Hall 101,69 m² 

2 Depósito de Material de Limpeza (D.M.L) 2,08 m² 

3 Depósito de Material de Limpeza (D.M.L) 1,76 m² 

4 Depósito de Material de Limpeza (D.M.L) 2,00 m² 

5 Expurgo 6,00 m² 

6 Sanitário  2,34 m² 

7 Sanitário PcD Masculino 2,72 m² 

8 Sanitário PcD Feminino 2,72 m² 

9 Vestiário Funcionário Masculino 18,66 m² 

10 Vestiário Funcionário Feminino 21,36 m² 

11 Sanitário PcD Masculino Funcionários 3,20 m² 

12 Sanitário PcD Feminino Funcionários 3,20 m² 

13 Quarto de Plantão (Repouso Plantonista) 7,00 m² 

14 Roupa limpa 3,47 m² 

15 Roupa suja 2,48 m² 

 

Setor de Serviço, Manutenção, Área Técnica e Apoio 

1 Depósito de Materiais Incombustíveis - interno 5,42 m² 

2 Depósito de Materiais Incombustíveis - externo 20,70 m² 

3 Gerador 37,20 m² 

4 Depósito Resíduos Reciclados e Não Reciclados (Grupo D) 6,31 m² 

5 Depósito Resíduos Biológicos (Grupo A/E) 5,15 m² 

6 Depósito Resíduos Químicos (Grupo B) 5,32 m² 

7 Recebimento Roupa Suja 16,90 m² 

8 Guarita 10,62 m² 

9 Entrada Energia 6,08 m² 

10 Sanitário PcD Masculino 2,79 m² 

11 Sanitário PcD Feminino 2,79 m131 

12 Circulação 6,37 m² 

13 Chefia 9,23 m² 

14 Engenharia Clínica 9,90 m² 

15 Visita Poço 13,20 m² 

16 Manutenção 31,46 m² 

17 Casa de Máquinas Exaustão 14,76 m² 

18 Central de Oxigênio 16,66 m² 

19 Casa de Bombas Água Potável 2,94 m² 

20 Casa de máquina  Incêndio 6,73 m² 

 

Acesso Vertical do Térreo ao 1º Pavimento 
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1 Escada Social 26,07 m² 

2 Elevador Social 11,82 m² 

3 Elevador de Serviço 3,56 m² 

 

Estacionamento 81,74 m² 

Estacionamento motos 12,00 m² 

Estacionamento 13,39 m² 

   

Jardins 398,00 m² 

8.2 - 1º Pavimento: 

Setor Administrativo 

1 Recepção/ Espera 28,49 m² 

2 Gestão Qualidade/ Hemo Vigilância 9,90 m² 

3 Direção Administrativa 12,30 m² 

4 Reunião 13,36 m² 

5 Direção Geral Hemocentro 13,02 m² 

6 Circulação 8,55 m² 

7 Chefia Enfermagem 7,00 m² 

8 Faturamento 13,46 m² 

9 Supervisão de Laboratório 13,50 m² 

10 Sanitário PcD Masculino 3,15 m² 

11 Sanitário PcD Feminino 3,15 m² 

12 Copa 5,93 m² 

 

Setor Laboratorial 

1 Circulação 54,96 m² 

2 Lavagem e Secagem de Materiais 6,60 m² 

3 Sala Monta Carga 3,50 m² 

4 Sala de Controle de Qualidade  16,97 m² 

5 
Sala de pré- estoque, liberação, rotulagem (hemocomponentes não 
liberados) 

16,72 m² 

6 
Espaço para hemocomponentes destinados para pesquisa (não 
transfuncionais) 

4,50 m² 

7 Sala de Processamento 27,90 m² 

8 Sala de Imunohematologia (doador) 19,91 m² 

9 Sala de Sorologia 66,15 m² 

10 Sala de Utilidades (Expurgo) 7,08 m² 

11 Sala de estocagem e armazenamento de hemocomponentes liberados 21,42 m² 

12 Antecâmara 1,60 m² 

13 Câmara Fria 3,91 m² 

14 Câmara Fria 3,91 m² 
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Setor de Estoque e Abastecimento Clínico 

1 Farmácia 51,18 m² 

 

Setor de Funcionários e Treinamento 

1 Centro de Estudo/ Auditório (86 lugares) 63,75 m² 

2 Refeitório para Funcionários 61,47 m² 

3 Terraço Coberto 37,26 m² 

4 Jardineira Descoberta 8,50 m² 

5 Sanitário Masculino 5,04 m² 

6 Sanitário Feminino 5,04 m² 

7 Sala da Nutricionista 7,22 m² 

8 Recepção e Distribuição de Alimentos 26,24 m² 

9 Despensa de Alimentos 1,87 m² 

10 Sala de Treinamento 34,20 m² 

 

Setor de Serviço, Manutenção, Área Técnica e Apoios 

1 Circulação e Hall 92,15 m² 

2 Sanitário Masculino 6,22 m² 

3 Sanitário Feminino 8,60 m² 

4 Sanitário PcD Masculino 3,23 m² 

5 Sanitário PcD Feminino 3,23 m² 

6 Sanitário PcD Masculino 3,06 m² 

7 Sanitário PcD Feminino 3,23 m² 

8 Copa 4,92 m² 

9 Depósito de Material de Limpeza (D.M.L.) 2,70 m² 

10 Depósito de Material de Limpeza (D.M.L.) 2,70 m² 

11 Depósito Temporário de Resíduos Sólidos 2,70 m2 

12 Depósito Material Esterilizado 6,60 m² 

13 Arquivo 20,68 m² 

14 T.I. 6,30 m² 

15 Telefonia 4,20 m² 

16 Almoxarifado 78,95 m² 

17 Recebimento Roupa Limpa  27,38 m² 

18 Depósito de Materiais Incombustíveis 4,72 m² 

 

Acesso Vertical do 1º Pavimento à Cobertura 

1 Escada Social 29,11 m² 

 

Espaço para Futura Ampliação 33,00 m² 

 

8.3 - Pavimento de Cobertura: 

 

Setor de Área Técnica 
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1 Hall de Escada 8,19 m² 

2 Depósito     9,56 m² 

3 Depósito 10,88 m² 

4 Casa de Máquinas 14,56 m² 

5 Casa de Máquinas 35,66 m² 

6 Barrilete 5,13 m² 

7 Sala Técnica 19,72 m² 

8 Área Coberta 11,34 m² 

9 Área Descoberta - Laje Impermeabilizada 146,77 m² 

10 Reservatórios de Água Superiores 34,94 m² 

11 Laje Impermeabilizada 114,39 m² 

 

9 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES PROJETUAIS A SEREM 
DESENVOLVIDOS: 

9.1 - Projeto de Arquitetura 

 Planta de Situação/ Locação: define(m) detalhadamente a implantação da 
obra no terreno locado e dimensionando todos os elementos arquitetônicos, 
em especial, edificação(ões), acessos, vias aéreas livres, muros, dentre 
outros, variáveis caso a caso. Indica afastamentos, cotas em gerais e 
parciais e níveis de assentamentos.  

 Planta Baixa (ou de alvenaria): define(m) detalhadamente a configuração, 
no plano horizontal, da compartimentação interna da obra indicando a 
designação, localização, inter-relacionamento e dimensionamento (cotas e 
níveis acabados e/ ou em osso) de todos os pavimentos, ambientes 
circulações, acessos e vãos (em especial, de esquadrias). Representam a 
estrutura, alvenarias (em osso ou acabadas), tetos rebaixados, forros 
enchimentos e, conforme o caso, revestimentos, esquadrias (com sistema 
de abertura), conjuntos sanitários, equipamentos fixos e elementos dos 
projetos complementares (parcerias com outros serviços), em especial, de 
instalações (tomadas, pontos de luz, shafts, prumadas, etc.). Indicam todos 
os elementos especificados e/ ou detalhados em outros documentos e 
desenhos.  

 Planta(s) de Teto Refletido: quando necessárias, definem detalhadamente 
a paginação de tetos rebaixados e forros indicando todos os seus elementos. 
Representam, conforme o caso, a estrutura (pilares e vigamentos) 
alvenarias e elementos dos projetos complementares (luminárias, aerofusos 
e sprinklers, por exemplo).  

 Planta(s) de Piso: quando necessárias, definem detalhadamente a 
paginação de pavimentações e pisos elevados, em especial, de banheiros, 
cozinhas, lavanderias, vestiários, e áreas molhadas em geral, indicando 
todos os seus elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura 
(pilares), alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos complementares 
(tomadas de piso e ralos, por exemplo).  
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 Planta(s) de Cobertura: define(m) detalhadamente a configuração, sua 
configuração arquitetônica indicando a localização e dimensionamentos 
finais (cotas e níveis acabados) de todos os seus elementos. 
Representa(m), conforme o caso, telhados, lajes, terraços, lanternins, 
domos, calhas, caixa d'água e equipamentos fixos. Indicam todos os 
elementos especificados e/ ou detalhados em outros documentos e 
desenhos.  

 Cortes Gerais e/ ou parciais: Define(m) detalhadamente a configuração, 
no plano vertical, da compartimentação interna da obra e a configuração 
arquitetônica da cobertura indicando a designação, localização, inter-
relacionamento e dimensionamento finais (alturas e níveis acabados) de 
pavimentos, ambientes, circulações e elementos arquitetônicos 
significativos. Representam a estrutura, alvenarias, tetos rebaixados, 
revestimentos, esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, 
telhados, lanternins, "sheds", domos, calhas, caixa d'água e equipamentos 
fixos e elementos dos projetos complementares (ar condicionado e 
exaustão, por exemplo). Indicam todos os elementos especificados e/ ou 
detalhados em outros documentos e desenhos.  

 Fachadas: define(m) detalhadamente a configuração, a configuração 
externa da obra indicando seus principais elementos. Representam a 
estrutura, alvenarias, revestimentos externos, esquadrias (com sistema de 
abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises, toldos, 
letreiros e outros componentes arquitetônicos significativos. Indicam todos 
os elementos especificados e/ ou detalhados em outros documentos e 
desenhos.  

 Elevações: quando necessárias, definem detalhadamente a paginação de 
pavimentação de revestimentos de paredes indicando todos seus 
elementos. Representam, conforme o caso, a estrutura (vigas e lajes), 
alvenarias, esquadrias e elementos dos projetos complementares (quadro 
de luz, por exemplo).  

 Detalhes: desenvolvem e complementam as informações contidas nos 
desenhos acima relacionados. Representam em plantas, cortes, elevações 
e/ ou perspectivas, todos os elementos arquitetônicos necessários       à 
execução da obra, em especial, muros, jardineiras, bancos e outros 
elementos paisagísticos; escadas e rampas; painéis de elementos vazados; 
tijolos de vidro e alvenarias especiais; soleiras, peitoris, chapins, rodapés e 
outros arremates; cobertura (estrutura e telhados), domos, lanternins e 
sheds; esquadrias; bancadas, balcões, armários, estantes, prateleiras e 
guichês; forros, lambris e divisórias; grades, gradis e portões; guarda-corpos 
e corrimãos.  

 Registro dos Projetos “As Built”, incluindo a compatibilização com os 
projetos Complementares e Legais. 

Nota: conforme a natureza dos materiais especificados e necessidades de 
esclarecimentos técnicos poderão ser solicitados detalhes e estes podem ser 
agrupados em seções, a saber: 
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 Detalhes gerais (em concreto, alvenarias, argamassas, mármores e 
granitos, materiais cerâmicos, plásticos e borrachas, produtos sintéticos e 
outros); 

 Detalhes de carpintaria e marcenaria (madeira); 

 Detalhes de serralheria (ferro, alumínio e outros metais); 

 Detalhes de vidraçaria. 

9.2 - Projetos Complementares:  

  Projeto estrutural: Determina a estrutura da edificação e considera pontos 
importantes como: tipo de solo, altura da edificação, uso dos ambientes (qual o tipo 
de carga que receberá), especifica e quantifica materiais baseado em conhecimento 
de resistência dos materiais. É importante por garantir a segurança do edifício, 
permitindo também o uso adequado dos materiais; Fundações, arrimos, estruturas de 
(concreto armado, metálica, madeira, pré-moldados de concreto). 

Projeto hidráulico, esgoto e águas pluviais (edificações): O projeto 
hidráulico corresponde ao planejamento da entrada e distribuição da água potável e 
saída da rede de esgoto, assim como o aproveitamento da água da chuva. Ele planeja 
a instalação hidráulica de água fria e quente, seu armazenamento e distribuição.  

Norma ABNT relacionada: NBR 5626;  

Projeto Elétrico (edificações): São indicados os pontos de utilização de 
energia elétrica (pontos de luz e de tomadas), dimensionando e definindo os 
condutores e o caminho destes na planta, assim como especificando itens como a 
caixa de luz e os circuitos que serão criados. Instalações elétricas, sistemas de 
energia, cargas, circuitos, pontos elétricos, fiação, potencias, correntes, distribuição, 
aterramento. 

 Projeto de Compatibilização: Cada um dos projetos complementares é 
analisado individualmente e em seguida superposto com todos os outros projetos 
relativos ao empreendimento, identificando assim problemas de incompatibilidade 
antes da execução.  

Projeto de Telefonia e Lógica: É o layout para instalação dos pontos de lógica, 
telefonia, redes, terminais, interfone, internet, TV a cabo e centrais. Previsão de 
pontos, dimensionamentos e quantificação.  

Projeto de Climatização: Ar condicionado, aquecedores, calefação, pisos 
aquecidos. Projeto de segurança: Centrais, alarmes, câmeras, sensores, cerca 
elétrica. Projeto de automação: Controle de equipamentos, cortinas, sistemas de 
iluminação, temperatura ambiente, segurança, telecomunicações, entretenimento, 
etc.  

Projeto de proteção conta incêndio e pânico: Hidrantes, extintores, 
sprinklers, portas corta-fogo, detector de gás e calor por alarme. 
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Projetos Especiais: As instalações especiais compreendem a rede seca de 
eletroduto e eletro calhas visando a futura instalação dos sistemas de sonorização, 
antena coletiva de rádio e tv, circuito fechado de tv, chamada de enfermagem. 

 Projeto de Gases medicinais: O projeto das instalações de gases medicinais 
é elaborado de modo a garantir o fornecimento para o HemoCentro, na cidade de 
Campos dos Goytacazes (RJ), dentro das normas do Ministério da Saúde e das 
NBR’s. 

Os gases medicinais empregados são: Oxigênio Medicinal e Vácuo Clínico, 
além de um ponto de abastecimento através de cilindro localizado de Óxido Nitroso. 
O projeto deverá comtemplar os sistemas de abastecimento serão do tipo 
centralizado, isto é, o gás é conduzido por tubulação da central até os pontos de 
utilização.  

Projeto de especificação de acabamentos de pisos e tetos: Esse projeto 
mostra a especificação dos materiais de acabamentos de piso e teto para cada 
ambiente e está em anexo ao projeto básico de arquitetura.  

Projeto de arquitetura de interiores: O projeto de arquitetura de interiores 
compreende um conjunto de normas que envolvem fatores como ergonomia, 
luminotécnica, acústica, térmica e principalmente a beleza, para a implantação correta 
dos elementos no interior de ambientes residenciais, comerciais ou corporativos, 
satisfazendo as necessidades do espaço e das pessoas que irão ocupar esse espaço. 

Projeto de Acessibilidade: Tem como finalidade, atender as necessidades de 
cada pessoa, utilizando alguns materiais e métodos específicos para que o ambiente 
se torne mais inclusivo.  É desenvolvido de forma a detalhar graficamente em projeto 
todas as informações necessárias para a perfeita interpretação e execução da obra, 
como detalhes construtivos e ampliações. São compreendidos os sanitários 
acessíveis; as rotas com sinalização podotátil, com demarcação de rotas direcionais 
e de alerta, em situações de risco como escadas, rampas, elevadores, obstáculos 
suspensos e demais desníveis; detalhamento da comunicação e sinalização, incluindo 
a forma visual (figuras e textos), tátil (relevo e braile) e sonora (recursos auditivos). 
Sempre em conformidade com a NBR 9050/2020 da ABNT. 

Imagens elucidativa renderizadas: Ilustração do projeto com aspecto 
semelhante à fotografia real, incluindo todos os detalhes dando aparência mais 
próxima de como ficará o local depois de executado. 
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CAPÍTULO 3:  MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO   

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - Sondagem: 

Em virtude da reformulação do projeto, os serviços de sondagem à percussão 
já foram providenciados antes do início da construção e da instalação do Canteiro de 
Obras, afim de, subsidiar as decisões sobre a tipologia do sistema construtivo e 
disponibilizado para o cálculo das fundações do Edifício. 

1.2 - Canteiro de Obra e Mobilização: 

1.2.1 - Mobilização:  

A CONTRATADA deverá arcar com as despesas referentes à mobilização de 
máquinas, equipamentos e pessoal da, inclusive despesas com fretes e carretos. 

1.2.2 - Barracões – Vestiários/ Sanitários/ Almoxarifado/ Refeitório/ 
Depósitos: 

A CONTRATADA deverá implantar o Canteiro de Obras, de acordo com as 
recomendações da NR 18 e demais exigências pertinentes e obrigatórias contendo: 
escritórios, vestiários, sanitários, almoxarifado, refeitório, depósitos e demais 
ambientes para execução objetivando a sua completa instalação durante a execução 
da obra. 

Os projetos dos barracões deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e 
submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as ligações provisórias 
necessárias, tais como água, esgoto, telefone, aguas pluviais, entre outras. As 
instalações provisórias deverão ser feitas de acordo com as normas municipais 
vigentes. 

1.2.3 - Barracão De Obras Metálico Tipo Container: 

Poderá ser adotado em locais previamente acordados junto a FISCALIZAÇÃO, 
durante toda a obra, sendo que, a CONTRATADA, deverá manter barracão de obras 
para os seguintes fins: vestiários com chuveiro elétrico e escritório. 

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da 
instalação do mesmo, atendendo às condições prescritas na NR-18. 

1.2.4 - Estações de Produção e Estoque (Serraria, Carpintaria, Cimento, 
Ferramentas e Materiais: 

Barracão de obra para serraria e carpintaria com área que atenda às 
necessidades da produção da obra executado em peças de madeira 8x8 cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura em telhas de fibrocimento de 4 mm, inclusive 
ponto de luz de energia. O galpão deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante. 
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1.2.5 - Refeitório: 

Refeitório com paredes em chapa compensada fixada em pontaletes de 8x8 
cm, piso cimentado, com abertura para garantir ventilação e iluminação natural e 
cobertura em telhas de fibrocimento de 4 mm. Deverá ser instalado lavatório e bancada 
c/ pontos de tomada, na proporção do número de trabalhadores e mesas com tampos 
lisos e laváveis. Deverá ter depósito com tampa para detritos. 

1.2.6 - Sanitário para a Obra: 

Sanitário para obra de na proporção do número de operários e área mínima 
exigida, paredes em chapa compensada fixada em pontaletes de 8x8 cm, piso de 
cimentado, contendo vaso, mictório e lavatório, inclusive instalação de luz. (De acordo 
com NR 18 e demais exigências) 

1.3 - Estoque De Cimento E Ferro:  

 Cimento: 

Durante o transporte, os sacos devem ser protegidos, por meio de lonas de 
cobertura e bem acondicionados para evitar rasgo, mas é na armazenagem que a 
atenção deve ser redobrada. A estocagem correta do produto é fundamental não só 
para impedir a perda do produto, mas, principalmente, para evitar alterações das 
características e propriedades do produto (pega e perda de resistência), o que pode 
afetar as estruturas e levar a acidentes. 

 Madeira: 

É importante, em construções que fazem uso da madeira, ter total cuidado com 
possíveis deformidades e danos que o produto pode sofrer. Por isso, armazene as 
pilhas em vigas ou tijolos para que fiquem pelo menos 150mm acima do piso, 
procurando evitar a umidade. Outra prática é separar os itens de acordo com seu 
comprimento. Em camadas, empilhe as peças mais longas nas repartições inferiores 
e as mais curtas nas repartições superiores. Dessa forma evitando que a madeira 
empene, seguindo as especificações de altura e largura da pilha, 2m e 1,5m, 
respectivamente.  

 Ferro: 

É muito importante armazenar o aço corretamente. A estocagem inadequada 
tem efeito negativo no desempenho do aço. O aço armazenado de qualquer jeito pode 
perder aderência ao concreto. Os inúmeros danos sofridos pelo material prejudicam 
todo o trabalho. E acidentes ainda podem acontecer.  

 Barras e fios de aço: 

Sem contato direto com o chão; utilize caibros ou pontaletes para evitar o 
contato; Sempre em locais abertos; armazenar o aço protegido do sol, da chuva e do 
excesso de umidade; separe as varas em feixes agrupados; separe os fios em bitolas. 

1.4 - Ferramenta e Equipamentos: 
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Deverão ser obedecidas as normas da NR/18 aprovadas pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. Além disso, deverá a CONTRATADA dedicar especial atenção 
as exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e evitar que 
ferramentas individuais sejam abandonadas sobre passagens, andaimes ou 
superfícies de trabalho bem como obedecer, rigorosamente, ao dispositivo que proíbe 
o uso de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. 

1.5 - Equipamentos de Proteção Individual: 

Quando necessário, será exigido o uso de equipamentos relacionados no 
quadro a seguir, obedecido o disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - 
Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR-1 - Disposições Gerais. 

 

PROTEÇÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO 

CABEÇA 

Capacete de segurança 
Queda ou projeção de objetos, impactos contra estrutura e 

outros. 

Capacete especial Equipamentos ou circuitos elétricos. 

Protetor facial 
Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e radiações 

nocivas. 

Óculos de segurança contra 
impactos 

Ferimentos nos olhos 

Óculos de segurança contra 
radiações 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de 
radiações. 

Óculos de segurança contra 
respingos 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação de líquidos 
agressivos 

MÃOS E 
BRAÇOS 

 
Luvas ou mangas de 

proteção 

 
Objetos/materiais aquecidos, choque elétrico e radiação. 

PÉS E 
PERNAS 

Botas de borracha (PVC) Locais molhados, lamacentos ou em presença de 
substâncias tóxicas. 

Calçados de couro 
Lesão do pé 

INTEGRAL 
Cinto de segurança 

Queda com diferença de nível 

AUDITIVA 
Protetores auriculares Nível de ruído superior ao estabelecido na NR-5 - Atividades 

e Operações Insalubres 

 

 1.6 - Licenças, Taxas E Seguros: 

A CONTRATADA deverá englobar em seus custos todas as taxas e 
emolumentos inerentes aos serviços, incluindo ART, seguros para risco de engenharia 
e de acidentes do trabalho, alvará de construção, taxas de aprovação de projetos, entre 
outros. 

1.7 - Placas da Obra: 

As placas indicativas da obra, deverão seguir o Manual visual de placas e 
adesivos de obras da CAIXA, disponível na internet através do link informado a seguir, 
uma vez que essa obra em particular utilizará verbas financeiras do governo federal, 
além das exigências do CREA e/ou CAU. 
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Link: https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-
placas-adesivos-obras/Manual-Placa-de-Obras.pdf> 

 
Figura 2 - Modelo de placa de obra 

1.8 - Tapume: 

O tapume será executado com chapa de compensado resinado, cola fenólica, 
com 6 mm de espessura mínima. A altura mínima do tapume deverá ser de 2,20m e 
deverá ser pintado externamente com, no mínimo, duas demãos de tinta acrílica na 
cor azul, conforme modelo informado no Manual visual de placas e adesivos de obras 
da CAIXA, com o link para download informado no item anterior.  A pintura/impressão 
de logotipo da empresa no tapume, também deverá seguir o padrão do Manual, mas 
com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

 
Figura 3 - Modelo de tapume com identificação visual 

 

Estes deverão permanecer em perfeitas condições durante toda a execução da 
obra, ficando a manutenção a cargo da CONTRATADA.  

Todos os cuidados e medidas preventivas deverão ser tomados no sentido de 
evitar acidentes. Com os tapumes incluem-se fitas de isolamento. 

O trânsito de operários deverá ser restrito às áreas em obras. O bloqueio físico 
bem como a orientação que estabeleçam a obediência a estes critérios é de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 

1.9 - Da Instalação e Compatibilização do Canteiro de Obras: 
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O terreno será roçado e limpo, resguardando os piquetes ou testemunhos   
existentes, e deve ser cercado por tapumes estruturados por montantes de madeira 
de lei, na altura mínima de 2,50m, preservando acessos ao “Canteiro” por portões de 
dimensões que facilitem a descarga de materiais e retirada de entulhos e será dotado 
de serviços ou dispositivos que garantam as condições mínimas adequadas para 
segurança dos operários, durante todo o período da construção. 

O Canteiro será compatibilizado em todos seus procedimentos com o 
atendimento às Normas de Segurança e Medicina no Trabalho, NR-18, NR-7, NR-9, 
NR6 e demais pertinentes normas de segurança e medicina do trabalho que se 
fizerem necessárias, cumprindo quaisquer formalidades e sanções exigidas, de forma 
acessível e sustentável evitando perdas gerais e desperdícios, que digam respeito à 
obra ou a sua execução. 

O Canteiro deverá sempre organizado e limpo, na intenção de manter estas 
condições durante a obra, retirando quaisquer materiais, equipamentos, entulhos e 
outros que não sejam necessários à execução e manter a segurança dos 
colaboradores. 

 

2 - DA DEMOLIÇÃO EXISTENTE:   

Demolição de construção existente, com área aproximada de 20 m² 

3 - DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: 

A Contratada deverá executar o movimento de terra necessário para o 
nivelamento do terreno e obras nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico 
compatíveis ao do Projeto Geotécnico, que compreende: 

Nota: No passado já foram realizadas intervenções em parte do terreno através 
de cortes para implantação de um subsolo. Não havendo mais esta alternativa para o 
momento a CONRATADA deverá considerar as condições encontradas no mesmo e 
apropriar este serviço nas condições para o reaterro.   

 Retirada da terra para local apropriado; 

 Aterro;   

 Reaterro; 

 Compactação; 

 Transportes necessários; 

 Depósitos provisórios e definitivos; 

Este serviço engloba todas as providências necessárias para não danificar os 
serviços e elementos existentes. 

Deverão ser executados os escoramentos necessários para garantir a 
estabilidade dos elementos que integram o serviço ou de terceiros, a retirada do 
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material de escavação para a perfeita execução dos mesmos, bem como a instalação 
de dispositivos eventualmente necessários para evitar as limitações impostas pela 
existência de água no terreno. 

Qualquer instalação encontrada nas escavações deverá ser adequadamente 
exposta e submetida à FISCALIZAÇÃO. 

3.1 - Movimentação de Terra: 

3.1.1 - Aterro e Compactação:   

Aterro e compactação manual de valas apiloado com maço de 20 kg. O aterro 
será executado em camadas adequadamente umedecidas e compactadas com 
material limpo, até a obtenção das características adequadas, inclusive retirada do 
bota-fora. 

Se o material retirado das escavações não apresentar qualidade com as 
características adequadas para o reaterro, será substituído por material de boa 
qualidade. 

3.1.2 - Carga e Transporte de Material Escavado: 

Transporte e Descarga de Entulho: O Transporte e descarga de entulho serão 
feitos em caminhão basculante com proteção para evitar a queda de material ao longo 
do percurso, com distância prevista de 50Km e local de despejo a ser determinado 
pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, (PGRS) responsável pela 
limpeza da cidade. A recepção, tratamento e disposição final dos resíduos deverão 
obedecer às legislações pertinentes de meio ambiente e de acordo com a Resolução 
307 do CONAMA. 

3.1.3 - Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante: 

Todo material inservível deverá ser depositado em caçambas adequadas e 
carregado para fora do local da obra em retiradas, no mínimo, semanais. 

3.1.4 - Dos Aterros: 

Os materiais para aterros deverão ser selecionados entre os classificados de 1ª 
e 2ª categoria atendendo a qualidade e a destinação prevista no projeto. 

Os materiais empregados no aterro deverão ser isentos de matérias orgânicas, 
micácea e diatomácea. Não podem ser utilizadas turfa e argilas orgânicas. Os solos 
com expansão maior do que 2% não poderão ser utilizados. 

3.1.5 - Do Reaterro: 

O material de reaterro das obras deverá ser isento de matéria orgânica, entulhos 
etc. 

O material proveniente de escavação poderá ser utilizado no reaterro desde que 
tenha condições de ser reutilizados. Consiste na desmontagem e retirada de todas as 
instalações provisórias e equipamentos da CONTRATADA. 
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4 - DA LOCAÇÃO DA OBRA:  

4.1 - Implantação  da construção: 

A partir da implantação do canteiro de obras a locação da obra deverá ser 
executada por instrumento topográfico, rigorosamente de acordo com os níveis e 
indicações constantes do PBARQ (Projeto de arquitetura/implantação), adotando 
as referências transcritas no mesmo. 

Nota: Após a locação para implantação da construção a CONTRATADA 
(Construtor) deverá convocar a AUTORIA DO PROJETO E FISCALIZAÇÃO para 
devidas conferências de níveis, limites e outros elementos. Caso haja discrepâncias 
nos componentes da implantação estabelecidos estes devem ser adequados ou 
ajustados.  

A locação da obra deverá ser feita em obediência aos desenhos e projetos, com 
o auxílio de equipe de topografia, por período que se fizer necessário, e deverão ser 
rigorosamente obedecidos cotas e níveis indicados. A locação compreende, além da 
mão de obra, o fornecimento de todos os equipamentos e materiais (gabaritos, e 
outros) necessários à execução dos serviços.  

5 - DAS FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS  

5.1 - Da  Infraestrutura:  

5.1.1 - Fundações: 

As fundações propostas para o edifício serão em concreto armado com 
Responsabilidade Técnica de Engenheiro Civil, Calculista, e de acordo com as 
características do terreno, orientadas pelas informações técnicas da sondagem e do 
projeto estrutural.  

De acordo com o resultado de tais características se fará pela tipologia da 
fundação direta e deverá seguir as orientações técnicas pertinentes e ser executado 
por empresa idônea do mercado, com solicitação de fornecimento da ART/CREA 
(Anotação de Responsabilidade Técnica), com acompanhamento do ENGENHEIRO 
CALCULISTA E FISCALIZAÇÃO. 

A solução estrutural adotada para a fundação (estaca do tipo hélice contínua, 
blocos de coroamento, pilares e vigas necessárias) e o concreto armado, projetada de 
acordo com as cargas dos pilares, resultado do projeto estrutural, e em função do 
perfil de sondagem, que fornece os tipos de solo, altura de suas camadas, dados para 
determinação da resistência de cada camada, além do nível do lençol freático, fatores 
essenciais para determinação da escolha do tipo de fundação. 

Recomenda-se que no momento desta execução, sejam compatibilizadas e 
executadas as instalações necessárias de infraestrutura sanitárias e outras 
pertinentes, (caixas de passagem e tubulações de esgoto, elétricas águas pluviais, 
cisternas para reserva de água e aterros), objetivando cumprir etapas prévias e 
minimizando possíveis retrabalhos e desperdícios. 
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Impermeabilizações nas fundações que sustentam a edificação: É 
necessário também impermeabilizar todas as fundações que entram em contato com 
o solo para que a umidade existente não adentre a obra depois de finalizada, 
causando transtornos como infiltrações e mofo. 

5.2 - Da Estrutura e Super Estrutura: 

No caso deste ser executado em concreto armado não se dispensa a realização 
de ensaios tecnológicos de aço e concreto, o quanto for necessário conforme 
recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

A execução será feita como determina a boa técnica. No uso de concreto 
armado este será adensado por meio de vibradores. 

No caso de adotar lajes pré-fabricadas ou similares, os vãos, cargas e 
recobrimentos deverão ser previamente determinados pelo projeto estrutural, nos 
ambientes onde for indicado no projeto de arquitetura, devendo ser solicitado do 
fabricante ou fornecedor da mesma a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), 
no ato da aquisição sobre o produto fornecido. 

O Aço para armadura da estrutura de concreto armado deverá ser de acordo 
com o especificado no projeto estrutural e deverá atender as prescrições técnicas da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

As marquises do edifício serão em estrutura metálica fixadas na estrutura de 
concreto e ou nas vigas metálicas de acordo com os detalhes dos PBARQ e PEST e 
receberão telhas de alumínio trapezoidal na cor branco com caimento indicado pelo 
fabricante e receberão forro de PVC sob as telhas. 

5.3 - Das Fôrmas: Formas, Escoramentos e Desforma:  

As formas e os escoramentos (infraestrutura e estrutura) deverão obedecer às 
indicações do projeto estrutural e possuir rigidez suficiente para não se deformarem 
quando submetidas às cargas previstas.  

O escoramento das estruturas em execução deverá ser constituído de torres 
de cargas ou escoras metálicas providas de elementos de perfeita regulagem de 
nivelamento e estabelecimento das contra-flexas, determinadas pelo projeto estrutural 
e somente serão retirados após os resultados dos corpos de prova do concreto ou 
autorização do engenheiro calculista. 

A desforma, retirada das fôrmas e escoramentos só poderá acontecer quando 
os resultados dos corpos de prova do concreto em questão, comprovarem resistência 
suficiente para suportar com segurança as cargas que foram submetidas nessa idade, 
em condições tais que não ocorra fissuração ou deformação lenta excessiva, sendo 
respeitados os prazos previstos no projeto estrutural. 

Para efeito das obras as fôrmas se dividem nos seguintes tipos: 

Fôrma comum: É aquela utilizada para superfícies de concreto que ficarão 
cobertas por reaterro, por revestimento ou ainda fiquem internamente aos “caixões 
perdidos".  
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Poderão ser utilizadas, neste caso, fôrmas de tábuas não aparelhadas com 
comprimento e largura variáveis e fôrmas metálicas. Para tal, pode se utilizar madeira 
compensada com mínimo de 12mm de espessura, não podendo apresentar falhas ou 
irregularidades, reforçadas com elementos de madeira maciça ou elementos 
industrializados fornecidos por empresas especializadas em formas; 

Chapisco contra parede de escavação: É considerado como fôrma o 
chapisco de argamassa de cimento e areia lançado contra a parede de escavação 
estável, quando usado com essa função.  

5.4 - Dos Tirantes: 

Os dispositivos utilizados poderão ser arames recozidos, tensores, parafusos, 
barras, fios de aço, etc. Nas fixações das extremidades serão utilizados porcas, 
“pererecas”, arames amarrados, etc. 

5.5 - Dos Espaçadores: 

Os espaçadores pré-moldados são confeccionados com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia, utilizados no concreto), em volume, e a superfície exposta do 
espaçador, deverá ser no mínimo de 5cm²; ou utilizando os espaçadores fabricados 
em material plástico que atendam aos cobrimentos especificados no projeto estrutural. 

 

5.6 - Dos Escoramentos e Cimbramentos: 

Os escoramentos poderão ser constituídos por elementos de madeira ou 
metálicos, desde que sejam previamente aprovados pela Fiscalização e de acordo 
com estas especificações. 

Os escoramentos metálicos com abraçadeiras poderão ser admitidos desde 
que satisfaçam as condições estáticas e dinâmicas necessárias. Cuidados especiais 
deverão ser tomados nos apoios dos escoramentos (cunhas de madeira dura, caixas 
de areia, parafusos especiais etc.), para permitir ajustes, bem como descimbramento 
uniformes. 

5.7 - Do Concreto Estrutural: 

As classes, de resistência média à compressão e outras características do 
concreto para as estruturas são as seguintes: 

ConcretoC10: 

 Resistência característica à compressão: fck≥10MPa; 

 Aplicação: lastro de concreto simples; 

 Espessura mínima: 5cm.  

ConcretoC30: 
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 Cimento e agregado compatíveis com a agressividade do meio envolvente; 

 Resistência característica à compressão: fck≥30MPa; 

 Atendimento às resistências características do concreto determinados por 
ensaios de laboratório; 

 Fator água-cimento: de acordo com as condições ambientais do local e/ou 
características exigidas para o concreto, conforme a norma NBR6118. O 
valor máximo deverá ser de 0,55; 

 Aplicações: estruturas de concreto; 

O cimento a ser empregado será do tipo Portland comum conforme a norma 
NBR5732. 

Outros tipos de cimento, desde que sejam previstos no projeto ou previamente 
aprovados pela Fiscalização, poderão ser utilizados de acordo com a finalidade. Eles 
deverão satisfazer às normas NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736, NBR5737, 
NBR11578 e NBR13116. 

A marca e a procedência do cimento deverão ser a mesma, particularmente se 
o cimento for a granel. 

5.8 -  Das Lajes maciça:  

Espessura média das lajes maciças é de 12 cm em concreto moldado in loco. 

Para confecção das lajes em loco deverá ser utilizado concreto estrutural C30, 
fck>30Mpa. 

Para execução e montagem das peças deverá ser utilizado mão de obra 
especializada com acompanhamento do fornecedor/fabricante. 

5.9 - Do Aço Estrutural: 

As barras de armadura, a serem empregadas na obra, serão de aço CA-50 e 
CA-60 e deverão atender as normas NBR-7481 e NBR-6118.O corte e dobramento 
das barras deverão ser executados obrigatoriamente a frio, com equipamento 
adequado. 

5.10 - Do Agregado Graúdo: 

O agregado graúdo deverá atender a norma NBR 7211 e ser constituído por 
pedras duras, resistentes, não porosas, duráveis, quimicamente inativas e sem 
quantidades nocivas de impurezas. 

O agregado graúdo não deverá ter partículas delgadas planas ou alongadas, 
cuja dimensão máxima seja superior a 5 vezes a sua dimensão mínima. 
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O diâmetro máximo do agregado graúdo não deverá ser maior que 1/5 da 
menor dimensão da peça a ser concretada ou ¾ do espaçamento entre as barras das 
armaduras. 

5.11 - Do Agregado Miúdo: 

O agregado miúdo deverá ser constituído de partículas duras, resistentes, não 
porosas, quimicamente inativas, duráveis, sem quantidades nocivas de impurezas. 

A granulometria do agregado miúdo deverá estar dentro dos limites 
estabelecidos na norma NBR 7211. A Contratada deverá fazer controle 
granulométrico periódico do agregado miúdo, sendo que a Fiscalização poderá rejeitar 
a seu critério, qualquer lote cuja curva granulométrica se afaste das zonas "ótima" ou 
"utilizável" definidas na referida norma. 

5.12 - Da Água: 

A água utilizada no amassamento do concreto deverá ser previamente 
qualificada e submetida à aprovação da Fiscalização. Não deverá ter quantidades 
prejudiciais de óleos, ácidos, cloretos, sulfatos, matérias orgânicas ou outras 
impurezas que possam interferir nas reações de hidratação do cimento e afetar a cura 
e o aspecto (coloração) final do concreto. 

5.13 - Dos Aditivos: 

Os aditivos, onde eventualmente, for necessário por indicação de projeto 
deverão obedecer às prescrições das normas NBR10908, NBR11768 e NBR12317.  

5.14 – Das cisternas: 

As cisternas serão em concreto armado e deverão seguir as informações 
contidas no projeto estrutural. 

 

6 - DAS VEDAÇÕES: 

6.1 - Vãos de Aberturas e Fechamentos: 

6.1.1 - Paredes, Alvenarias e Vergas: 

As paredes externas de toda a construção serão construídas em tijolos 
cerâmicos, 10cm x 20cm x 20cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, 
no traço recomendado, perfeitamente nivelados e aprumados com ferramenta própria 
nos alinhamentos e dimensões indicados no PBARQ e detalhes gerais. 

Nos vãos de portas e janelas, sempre que necessário, serão colocadas vergas 
de concreto, previamente dimensionadas seguindo as informações dos vãos abertos 
do PBARQ. 

As alvenarias externas e internas que coincidem sob vigas serão executadas 
logo após a concretagem dos pilares.  
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6.1.2 - Paredes de Bloco de Cimento: 

Serão aplicadas na CAIXA DE ESCADA, CAIXA DE ELEVADORES, CAIXA 
DE MONTA CARGAS, CASA DE MÁQUINAS EXAUSTÃO, CENTRAL DE 
OXIGÊNIO, CASA DE BOMBA, CASA DE INCÊNDIO, SUBESTAÇÃO, CÂMARA 
FRIA, CASAS DE MÁQUINA, SALA TÉCNICA, DEPÓSITOS E BARRILETE, 
medindo 9x19x39cm assentados com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 
recomendado, perfeitamente nivelados e aprumados com ferramenta própria nos 
alinhamentos e dimensões indicados no PBARQ e detalhes gerais. 

6.1.3 - Paredes de Gesso Acartonado:  

A Tecnologia drywall consiste em chapas com miolo de gesso e face em 
papel cartão sendo que é um tipo de placa formada por gesso e papel cartão, 
sustentada por perfis estruturais fabricados, em sua grande maioria, em madeira ou 
aço. 

Tipo Standard – A placa Standard (ST/chapa cinza) é indicada para uso 
interno em paredes, tetos e outras estruturas. Esse tipo de gesso acartonado deve ser 
usado apenas em áreas secas, sem contato algum com umidade. 

Paredes de Gesso Acartonado (chapa verde): Resistente à umidade, como 
o próprio nome sugere, a placa de gesso acartonado com resistência à umidade (deve 
ser usada em ambientes úmidos e áreas molhadas, como é o caso de banheiros, 
cozinhas e áreas de serviço). 

Além da praticidade, essa tecnologia é caracterizada pelos seus componentes 
recicláveis e matérias-primas sem descartes tóxicos, assim como pelo transporte 
econômico devido a sua leveza. 

Os sistemas das alvenarias cerâmicas podem ser: Tipo semirrígido ou rígido, 
condicionados ao tipo de estrutura a ser fechada com alvenaria de vedação, usando - 
se do dispositivo conhecido como “ferro cabelo” (elemento de ligação), ou outras 
alternativas tais como: telas soldadas e fitas metálicas, sabendo-se que a aderência 
da alvenaria junto ao pilar é um fator a ser considerado.  

Recomenda-se para evitar as fissuras indesejáveis nas interfaces entre parede 
e pilar, o uso de telas soldadas como componente de ligação. Caso seja adotado o 
sistema rígido o processo de execução das alvenarias junto as vigas metálicas, deve 
ser o “encunhamento” através do confinamento rígido das alvenarias sob a estrutura 
não devendo este ser realizado antes de 7 (sete dias) do término da alvenaria, 
tomando-se o cuidado com a preparação das superfícies da estrutura para receber as 
alvenarias. 

Após a execução das alvenarias e colocação das vergas, devem ser 
executadas as tubulações secas e fixação dos marcos, caixonetes das 
esquadrias internas e os contra marcos externos no sentido de preparar as 
superfícies para receber acabamentos e revestimentos. 

 Das tubulações secas: Executar após a parede estar travada, marcando 
os pontos de tomada e interruptores e outros que estejam definidos em 
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projeto fixando as caixas de passagem, prevendo a espessura do 
revestimento que será utilizado nas paredes. 

 Quando em uma parede existirem mais de uma caixa de passagem na 
mesma altura, estas além de niveladas deverão estar alinhadas. E, após o 
chumbamento das caixas de passagem, proceder à colocação da tubulação 
no sulco aberto na alvenaria. 

 A fixação será feita através de argamassa de cal e cimento e/ou gesso, 
quando necessário e concluída esta etapa, preencher as caixas com papel 
molhado e/ou outro sistema de proteção para evitar que na hora do 
revestimento entre argamassa e/ou gesso nas mesmas, venha entupir a 
tubulação limpando o local que foi executado o trabalho. 

 Dos caixonetes: quando da colocação dos mesmos, atentar para a 
tipologia das paredes (medidas de espessura, alvenaria comum, gesso 
acartonado etc.)  Compatibilizando a peça a ser instalada com a largura da 
parede.    

 Dos contra marcos: O contramarco é a moldura de alumínio que tem a 
função de servir de base para a fixação das esquadrias de alumínio, ou seja, 
portas, janelas e básculas. São posicionados nos vãos da alvenaria de 
acordo com o projeto arquitetônico, e nesse sentido, devem estar 
perfeitamente posicionados na fachada, garantindo o alinhamento das 
janelas e o nivelamento dos frisos. Serão fixados com a utilização de grapas 
de alumínio, embutidas na alvenaria e fixadas junto a estrutura de concreto, 
distribuídas ao longo do perímetro. Tanto as cavidades que recebem as 
grapas quanto o vão entre o contramarco e a alvenaria devem ser 
preenchidos com argamassa adequada a essa solicitação, uma vez que os 
contra marcos são diretamente responsáveis pela estabilidade estrutural 
das peças a eles fixadas. 

 

7 - DA COBERTURA DO EDIFÍCIO: 

7.1 - Telhado: 

A cobertura (telhado da edificação) será executada sobre laje e suportada por 
estrutura de madeira de lei da forma indicada no PBARQ com espaçamento da 
estrutura de apoio, de acordo com normas técnicas do fabricante das telhas, com 
caimento e recobrimento mínimo recomendados pelo mesmo. 

 Não se dispensa a colocação de rufos, calhas, ralos de AP, assim como o 
tratamento das áreas impermeabilizadas, além dos acabamentos e acessórios de 
proteção recomendados contra possíveis vazamentos. 

 As telhas serão aparafusadas na estrutura de acordo com as instruções de 
arremate de acordo com o fabricante, utilizando-se os acessórios obrigatórios 
necessários para a ideal vedação, sendo observado o arremate das vedações na 
colocação das colunas de ventilação de esgoto, a fim de evitar a possibilidade de 
infiltração. 
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7.2 - Da Estrutura da Cobertura:  

A madeira da estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverá ser 
em APARAJU OU SIMILAR em dimensões e espaçamentos que garantam a 
estabilidade e não deformação da mesma. 

Deverão ser obedecidas às prescrições atinentes ao tratamento da madeira no 
que diz respeito à imunização. 

Sobre as marquises que compõem o edifício, conforme informado no item 5.2 
deste memorial, estes serão em estrutura metálica fixadas na estrutura de concreto e 
ou nas vigas metálicas de acordo com os detalhes dos PBARQ e PEST e receberão 
telhas de alumínio trapezoidal na cor branco. 

7.3 - Calhas e Ralos: 

Recomenda-se onde existir lajes de concreto a descoberto que estas sejam 
desempenadas, com cimento e areia com caimentos de nível para a calha ou tubo de 
queda (AP) nas dimensões de águas pluviais, devidamente impermeabilizadas, a fim 
de evitar infiltrações ou vazamentos não se dispensando testes para garantir tal ação.  

A drenagem predial das águas pluviais as dirige para um sistema de 
aproveitamento das águas pluviais direcionada para cisterna especifica de reuso, 
(térreo) para a manutenção e conservação do edifício, agregando valor aos 
procedimentos sustentáveis da construção e anexos, visando promover a demanda 
econômica de consumos e custos futuros.  

7.4 - Rufos: 

Serão executados rufos em todas as concordâncias de telhados com alvenarias 
(platibandas), conforme projeto arquitetônico deverá ser feito a instalação de RUFOS 
EM CONCRETO ARMADO pré-moldado no local, devidamente impermeabilizados 
com manta líquida branca seguindo o detalhe apresentado, acompanhando a 
inclinação da cobertura, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:3, de acordo com as recomendações e detalhes do PEARQ. 

7.5 - Dos Tratamentos das Superfícies em Geral: 

Áreas a serem impermeabilizadas na cobertura e demais espaços: 

Caberá à empresa contratada para a execução da obra, a responsabilidade 
pela subcontratação dos serviços de impermeabilização que deverão ser executados 
por empresas especializadas apresentando o “Atestado Técnico” compatível com os 
serviços especificados. Durante a execução dos serviços descritos nesta 
especificação, a empresa contratada deverá obedecer aos procedimentos de 
segurança descritos no Manual de Segurança em Serviços de Impermeabilização na 
Construção Civil, elaborado pelo SENAI e AEI (Associação das Empresas de 
Impermeabilização) ou NBRs especificas. 

Para fins de definição, ficará estabelecido que sob a designação usual de 
impermeabilização tenha-se o objetivo de realizar obra estanque, isto é, assegurar, 
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mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições, a perfeita 
proteção da construção contra a penetração de água.  

Desse modo, a impermeabilidade dos materiais será, apenas, uma das 
condições fundamentais a ser satisfeita: a construção será estanque quando 
constituída por materiais impermeáveis e que assim o permaneça, a despeito de 
pequenas fissuras ou restritas modificações estruturais da obra, e contando que tais 
deformações sejam normais, previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou 
grandes deformações. 

Os serviços terão primorosa execução, com a devida garantia dos trabalhos a 
realizar, os quais obedecerão, rigorosamente, às normas da ABNT, especialmente a 
NB-279 e a NBR-9575 e demais.  

 

8 - DAS PROTEÇÕES E REGULARIZAÇÕES: 

A superfície deverá estar limpa, seca e isenta de partículas soltas antes da 
regularização. A camada de regularização deverá ser executada com argamassa de 
cimento e areia, no traço 1:4 sem adição de aditivos hidrofugos ou impermeabilizantes, 
com espessura média de 6 cm, dando caimento mínimo de 1% em direção aos 
coletores de águas pluviais (ralos). 

8.1 - No entorno dos Ralos:  

Deverá haver um rebaixo de forma a compensar as sucessivas camadas de 
mantas. O acabamento será obtido com desempenadeira de madeira, não podendo 
ser alisado a colher ou desempenadeira de aço. A superfície de escoamento das 
calhas não deve apresentar qualquer saliência ou elevação nas imediações dos ralos 
para assegurar o perfeito escoamento das águas, seguindo o determinado, sobre 
dimensões, no projeto de arquitetura. 

Após a execução da regularização, será procedida minuciosa verificação de 
todos os pontos, a fim de prevenir a formação de poças e a deterioração da 
impermeabilização pela prolongada estagnação de águas. Sobre a camada de 
regularização deverá ser executada imprimação com adesivo asfáltico elastomérico 
plastipegante. 

Sobre a superfície impermeabilizada será executada proteção mecânica com 
argamassa de cimento e areia média lavada, no traço volumétrico de 1:3, armada com 
tela galvanizada. Nas superfícies verticais será usada tela galvanizada com malha de 
1”x 1”, fio 22, ancorada no substrato e nas horizontais malha de 1”x 1”, fio 18. 

Nas superfícies verticais e horizontais serão deixadas juntas de retração a de 
1,0 m a 1,5 m, com seção de 1 cm de largura pela profundidade da espessura da 
argamassa.  

No ângulo de encontro das superfícies verticais com as superfícies horizontais 
serão deixadas juntas anticompressão com largura mínima de 20mm e com a 
profundidade que resultar da execução das argamassas de piso e de paredes. 
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 Para junta anticompressão e juntas de retração das proteções mecânicas das 
lajes impermeabilizadas, utilizar mastique de emulsão asfáltica e areia fina lavada, no 
traço volumétrico 1:1. 

 

8.2 - Demais ambientes a serem impermabilizados:  

Deverão ser executados os serviços de impermeabilização além das calhas e 
lajes sem cobertura e nas superfícies descobertas e jardineiras.  

Os vestiários e sanitários diversos, deverão ser impermeabilizados com 
POLIMÉRICOS salvo qualquer outra recomendação do projeto específico de 
impermeabilização de acordo com a NBR/ABNT 9575 quanto ao preparo das 
superfícies, proteção mecânica e detalhes de execução, bem como a NBR/ABNT9574 
que verifica o teste de estanqueidade. 

Argamassa de proteção: No piso dos fossos dos elevadores; 

Impermeabilização a base de argamassa polimérica e revestimento 
epóxi: Será aplicado em cisternas, reservatórios de águas servidas e poços de águas 
pluviais e reservatório de reuso, de retardo e casa de bombas. Após a cura do material, 
colocar água por período de 7 dias. A área estará liberada se permanecer estanque 
por este período; 

Impermeabilização a base de revestimento epóxi: Aplicação nos ambientes 
de Roupa suja e abrigo de resíduos; 

Impermeabilização com manta asfáltica 4mm aderida com asfalto 
quente: Aplicação na Sala dos geradores, salas de ar condicionado, laje da guarita, 
laje da subestação / geradores e nas lajes impermeabilizadas (Telhado); 

Impermeabilização com manta asfáltica anti-raiz aderida com asfalto 
quente –  4mm:  Aplicação nos jardins; 

Impermeabilização com manta asfáltica 4mm aderida com asfalto quente 
com isolamento térmico: Aplicação na Cobertura – terraços descobertos; 

Impermeabilização à base de Argamassa polimérica e Membrana 
Termoplástica (K): Aplicação no Telhado – Caixa d’água Superior e Reservatório de 
Reuso; 

Testes de estanqueidade: Terminadas as aplicações impermeabilizantes 
promover teste de estanqueidade com lâmina d’agua de 5 cm com duração de 72 
horas para verificação da estanqueidade ou de possíveis falhas. 

As camadas de impermeabilização devem ter suas espessuras aferidas nos 
locais, assim como o peso indicado, admitindo-se diferença de até +10%. 

Todos os materiais devem ter etiquetas de lote, rótulos com nome, 
especificações, nome do fabricante e norma de referência, além de instruções de 
estocagem e transporte. 
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As áreas deverão ser testadas antes das proteções, com lâmina d’água de no 
mínimo 5 cm de espessura, exceto piscinas e caixas d’água, que devem ser 
totalmente cheias. Em casos de urgência admitir-se-á não fazer os testes 
hidrostáticos, substituindo-os por teste elétrico com aparelho sonorizado e com 
centelha elétrica. 

As garantias deverão ser de 3(três) anos para mão de obra e 10 (dez) anos para 
os materiais 

 

9 - DOS REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS : 
 

9.1 – Chapisco, Emboço e Reboco:   

Os revestimentos das paredes externas têm como finalidades principais: a 
proteção contra as intempéries, a regularização dos parâmetros, o aumento da 
resistência ao choque, a melhoria das qualidades acústicas, térmicas, de 
impermeabilização e de higiene, além de conferir beleza arquitetônica.  

O reboco tradicional pode ser substituído por outros tipos de revestimento 
dependendo da obra. São três as camadas para essa finalização: Chapisco, emboço 
e reboco. 

Nas fachadas do edifício em partes das paredes externas serão aplicados 
CIMENTO, CAL E AREIA nos traços recomendados com acabamento camurçado, 
executadas de forma, cuidadosa, bem niveladas e aprumadas, sem depressões, 
saliências ou trincas para receberem pintura PVA, assim como, de acordo com o 
PBARQ. Em outras partes receberão revestimento cerâmico  

Esta deve ter boa capacidade de deformação transversal, obtida a flexibilização 
com aditivos químicos (polímeros).  

Recomenda-se posicionar as juntas de movimentação–estrutural e não 
estrutural e uso de espaçadores para definir a precisão das juntas de assentamento. 

9.2 - Revestimento de Argamassas prontas: 

Se de interesse for da construção poderão ser adotadas argamassas 
industrializadas  sendo que as superfícies das paredes e dos tetos (se for o caso) 
precisam ser limpas e abundantemente molhadas antes do início da operação de 
revestimento  Os revestimentos só poderão ser iniciados após a completa pega da 
argamassa de assentamento da alvenaria e do preenchimento dos vazios 
provenientes dos rasgos para embutimento da canalização nas paredes, quebras 
acidentais, depressões localizadas (de pequenas dimensões), furos ou defeitos. 

Demais informações, estarão contidas nas tabelas de especificações no 
Capítulo 4 deste memorial. 
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10 - FORROS OU REBAIXOS:  

Todos os forros ou rebaixos deverão estar isentas de quaisquer defeitos de 
revestimento, sendo aplicadas tantas demãos de tintas quantas forem necessárias (no 
mínimo duas) para um perfeito acabamento, até se obter a coloração uniforme e o 
recobrimento desejado. 

10.1 - Forro convencional em Placas de Gesso:  

Os forros de gesso serão constituídos por placas 60x60cm, niveladas, 
alinhadas e encaixadas umas às outras e não poderão ser encunhadas nas paredes 
laterais, sendo necessário prever folgas em todo o contorno do forro. 

Não serão aceitas placas que apresentem defeitos de desvios dimensionais 
(largura, comprimento e espessura), desvios no esquadro, trincas, rachaduras, 
empenamentos, ondulações de superfície, encaixes danificados. 

As placas serão suspensas por grampos de arame galvanizado que, inseridos 
no centro da placa, serão fixados por tirantes metálicos de arame galvanizado nº 18 
ou perfil de alumínio, presos as lajes por meio de pino de aço de ¼” de diâmetro, 
cravado com pistola. 

Todas as juntas devem ser preenchidas na face inferior com pasta de gesso 
e alisadas por meio de raspagem com desempenadeira de aço. 

Os forros receberão pintura PVA na cor branca, conforme descrito no item 
PINTURA. 

10.2 - Forro modulado em gesso acartonado: 

Os forros serão constituídos por placas de gesso acartonado de 125 cm x 
62,5 cm, niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras e não poderão ser 
encunhadas nas paredes laterais, sendo necessário prever folgas em todo o contorno 
do forro. 

Não serão aceitas placas que apresentem defeitos de desvios dimensionais 
(largura, comprimento e espessura), desvios no esquadro, trincas, rachaduras, 
empenamentos, ondulações de superfície, encaixes danificados. 

Os forros terão pintura PVA na cor branca, conforme descrito no item 
PINTURA. 

Deverão ser utilizadas placas moduladas Gypsum liso (ou equivalente), com 
perfil de alumínio anodizado natural. Forro em fibra mineral em placas removíveis 
125cm por 62cm.  

10.3 - Forros das Marquises Externas  

Sob os telhados metálicos das marquises, serão utilizados forros extrudados 
em perfis de PVC rígido, lineares, impermeáveis, na cor branca, uniforme (NBR 
14293); superfície frisada; com larguras de 200mm; espessuras de 7 a 12 mm.  
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A estrutura de sustentação do forro será metálica (perfis galvanizados) 
podendo ser em tubos de aço galvanizado 20x20mm, e= 1,0mm; ou trilhos 
31,5x25mm, e= 0,95mm, sendo composta de: pendurais, estrutura primária (paralela 
ao sentido de colocação do forro) e estrutura secundária (perpendicular às lâminas de 
PVC).  

Os pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos com resistência 
adequada para sustentar o sistema de fixação do forro; devem ser fixados à estrutura 
da cobertura e aos elementos da estrutura de fixação e deverão ser instalados a 
prumo. No caso de haver necessidade de algum pendural ser instalado obliquamente, 
por eventuais desvios, deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da estrutura 
de sustentação do forro, de modo a anular a componente horizontal criada.  

Para fixação dos elementos da estrutura deve-se utilizar solda, rebites ou 
parafusos de modo a garantir o perfeito posicionamento e travamento do conjunto.  

Os perfis de PVC deverão ser fixados por rebites, presilhas ou outro elemento 
que garanta a fixação dos perfis a estrutura de sustentação e que sejam devidamente 
protegidos contra corrosão (galvanizados).  

Para arremates, utilizar perfis em PVC rígido de qualidade e durabilidade 
compatíveis com as dos perfis que constituem o forro (utilizar perfis de arremate e 
junção de acordo com o fabricante). Nos cantos das paredes, os perfis de arremate 
devem ser cortados com abertura equivalente à metade do ângulo entre paredes.  

A instalação de luminárias não deve comprometer o desempenho do forro, além 
de não serem fixadas diretamente nos perfis de PVC. Devem ser instaladas de forma 
que os elementos das estruturas auxiliares ou de fixação não sofram cargas 
excêntricas.  As luminárias não devem ocasionar carga que exceda o limite de 
deslocamento da estrutura de sustentação. Nesses casos, a luminária deverá ser 
sustentada por pendurais suplementares. 

 

 

 

 

11 - DAS INSTALAÇÕES DOMICILIARES: 

11.1 - Instalações Elétricas e Eletrônicas: 

11.1.1 - Considerações Gerais: 

Será executada toda rede elétrica e eletrônica pertencente ao edifício até o PC 
(medidores) geral do edifício de acordo normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) e leis Federais de total acordo com o projeto elétrico assim como 
tudo o mais que por ventura vier a ser exigido pela Concessionária local, Enel para 
a ligação desta instalação à rede pública existente. 
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A listagem de materiais e serviços contidos neste memorial definirá o tipo de 
especificação gerais e de acabamento de todos os componentes a serem utilizados, 
poderão ser similares ou equivalentes, desde que apresentem características de 
similaridade e conforme o “Critério de Analogia”. A decisão sobre aplicação de 
materiais similares aos especificados é prerrogativa exclusiva da fiscalização e da 
Secretaria Municipal de Saúde, em Campos dos Goytacazes, RJ. 

11.1.2 - Sistema de Abastecimento de Energia Interno:  

Será via tubulação embutida ou aparente se for o caso com cabeamentos 
internos, direcionados e distribuídos pelo teto horizontalmente via “ELETROCALHAS 
METÁLICAS” conduzidas pelas circulações e direcionadas aos quadros de 
distribuição e aos compartimentos.  

A CONTRATADA deverá interagir com a autoria do projeto específico e a 
Fiscalização da Obra de forma a definir compatibilizações, adequações e serviços 
efetivos.        

MODIFICAÇÕES NOS PROJETOS: em função de soluções alternativas 
sugeridas pela CONTRATADA, estas deverão ser    submetidas previamente a autoria 
do projeto e a Fiscalização para exame e aprovação a não ser que sejam solicitadas 
pelos mesmos desde que não onerem o orçamento previsto. 

A adoção de soluções alternativas àquelas definidas em projetos e 
especificações para construção do novo HemoCampos, em Campos dos 
Goytacazes, RJ. A menos de eventuais casos de impossibilidades de execução, não 
poderão ser motivo de dilações no prazo global da obra. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras serão novos, 
comprovadamente de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições 
estipuladas neste memorial descritivo e especificações gerais, assim como a 
CONTRATADA deverá fornecer a garantia dos equipamentos e materiais a serem 
adquiridos e aplicados. 

Será de encargo da CONTRATADA todas as providências necessárias à 
efetivação das ligações definitivas das instalações das dependências do edifício à 
rede de energia elétrica das concessionárias. Estão aqui incluídos os pagamentos de 
taxas e emolumentos eventualmente necessários. Os serviços serão considerados 
concluídos quando as referidas ligações permitirem à dependência objeto da obra 
condições normais de operação. 

Após a completa execução da obra, caberá a CONTRATADA a apresentação 
dos projetos “As Built”, em cópia plotada e em CD, em arquivos AutoCAD, versão 
compatível a partir de 2013. 

A mão de obra deverá ser tecnicamente capaz, atender as especificações da 
NR10 e estar sob a supervisão e responsabilidade técnica de profissionais 
devidamente habilitados pelo CREA. 

A CONTRATADA executará os trabalhos complementares ou correlatos às 
instalações, tais como: rasgos e recomposições em alvenarias, forros falsos, pisos, 
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plataformas, etc. bem como os arremates decorrentes, mantendo-se      o padrão de 
acabamento definido pelo projeto de arquitetura. 

Toda a instalação elétrica deverá ser CERTIFICADA através de emissão de 
Relatórios com resultados de medições da isolação por circuitos (FF, FN, FT e NT). 

A CONTRATADA fornecerá à FISCALIZAÇÃO da Secretaria Municipal de 
Saúde, em Campos dos Goytacazes e/ou Secretaria Municipal de Obras, além da 
Caixa Econômica Federal, catálogos e garantias de todos os equipamentos utilizados 
tais como: quadros, chaves, racks, luminárias, reatores, câmaras, etc., bem como dos 
serviços executados, com período de pelo menos 12 (doze) meses contados a partir 
da   emissão do recebimento da obra. 

11.1.3 - Descrição Geral de Instalações Elétricas 

    A execução das instalações elétricas e eletrônicas do HemoCampos, 
incorporam a instalação de tubulações, caixas, luminárias, tomadas, cabeamento, em 
todos os pontos indicados no projeto específico de energia elétrica que atende a NBR 
5410/2004 como se detalha a seguir: 

DO LAY-OUT: Fornecido pela autoria do PBARQ e deverá ser observado pelo 
projeto de elétrica e também pelo executor das instalações, como projeto humanizado 
que apresenta a locação dos pontos dos equipamentos tendo apenas o caráter 
orientativo. Deverá ser estudado e confirmado junto autoria do PBARQ e 
FISCALIZAÇÃO, antes de qualquer execução das instalações a fim de confirmar a 
locação de pontos de tomadas, interruptores e luminárias e outros componentes. 

DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: A edificação será atendida através de uma 
subtração tipo pedestal compacta, com transformador de 500kva, de 13,8kv / 127-
220v, para uma demanda de 344,30kva e uma carga instalada de 374,91kw, que 
alimentará um QGBT-Primário, a qual deverá ser construída e ter um plano de 
manutenção conforme normas técnicas especificas e recomendações dos 
fornecedores. 

PC: Serão instalados medidores com módulos prontos de polipropileno de 
acordo com o projeto elétrico e de arquitetura na definição dos pontos de 
abastecimento. 

ATERRAMENTO: Composto por seis hastes cobreadas de 3m x 5/8”, 
interligadas por 2 = 150mm – cobre NU, para uma barra equalizadora de cobre 2 ½ x 
1/2” x 60cm, a ser instalada no QGBT-Primário. 

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO: Partirão as eletrocalhas para 
interligação dos quadros de distribuição de baixa tensão com alimentadores 
independentes para os quadros de distribuição de iluminação, tomadas, ar 
condicionado e demais pontos de força, conforme apontado no projeto especifico. 

A partir dos quadros terminais específicos teremos um sistema composto de 
eletrocalhas, perfilados e eletroduto responsáveis pela acomodação da cablagem até 
os pontos de iluminação e tomadas indicados em projeto.  
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Instalação de um QGBT-Primário no interior da edificação, com proteção geral, 
alimentado por condutores 1kv a partir da S.E., dotado de barra equalizadora, que 
alimentará os barramentos secundários e QDF do sistema de ar condicionado e 
exaustão, bem como dispositivo de proteção à descarga atmosférica. 

Instalação de um QGBT secundário I no pavimento térreo, a partir de um QGBT 
Primário, em eletrocalhas metálicas e condutores de 1 kv, aterramento e proteções de 
fases no início e final de linha, que alimentará os QDLF’s do pavimento térreo e QDF 
de elevadores. 

Instalação QDLFs no pavimento térreo, a partir do barramento secundário I, 
dispositivos de proteção geral de fases, dispositivos de fuga de corrente (DR), 
dispositivos de proteção à descarga atmosféricas (DPS) e disjuntores de proteção 
individual aos circuitos, além de barramentos de neutro e terra. 

A condição dos disjuntores se dará através de eletrocalha metálica nas 
circulações e será interligada aos quadros de distribuição através de eletrodutos PUC 
ante chamas. 

Instalação de um QGBT secundário II no 1º pavimento, a partir do QGBT 
primário, em eletrocalhas metálicas e shaft vertical, com condutores de 1kv, 
aterramento e proteção de fases no início e final da linha, que alimentará os QDFLs 
do 1º pavimento. 

Instalação de QDLFs no primeiro pavimento: A partir do barramento secundário 
II, dispositivos de proteção geral de fases, dispositivos de fuga de corrente (DR), 
dispositivos de proteção a descargas atmosféricas (DPS) e disjuntores de proteção 
individual aos circuitos, além de barramentos de neutro e terra. 

Instalação de um QDF no pavimento técnico/cobertura, para atendimento ao 
sistema de ar condicionado e sistema de exaustão, a partir do QGBT primário, em 
eletrocalhas metálica no pavimento térreo e shaft vertical, com condutores de 1kv, 
aterramento, proteção de fases no início e final da linha e proteção contra descargas 
atmosféricas (DPS). Cada equipamento terá circuito individual, com respectivo 
disjuntor de proteção. 

ELETROCALHAS: Todas as eletrocalhas e elementos metálicos, das 
instalações, não energizados, serão ligados ao PE (aterramento) com fio, ao 
barramento PE do quadro de distribuição próximo. Efetuar esta ligação, também, nas 
eletrocalhas para instalações de cabos de informática. 

DA FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS: As eletrocalhas quando montadas em 
um só nível, o serão através de um perfilado perfurado de 1 1/2 x 1 1/2, MARCA MEGA 
OU SIMILAR, suportado por tirante de diâmetro ¼ preso ao teto por uma cantoneira 
tipo “ZZ”, marca MEGA ou similar 

As eletrocalhas quando montadas em dois níveis em um mesmo tirante, terão 
sua fixação idêntica à anterior, porém com tirante de diâmetro 3/8. 

DAS CONEXÕES PARA ELETROCALHA: Conexões para eletrocalha, em 
chapa metálica nº 18 galvanizada à fogo, com tampa, marca Mega ou similar. 
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DOS FIOS E CABOS: serão acomodados em tubulação e eletrocalhas 
metálicas, nas paredes a acima do forro e em perfis de rodapé nas divisórias. 
Eletrodutos sem indicação no projeto são DN 19 mm. 

DOS CONDUTORES ELÉTRICOS: Serão de cobre isolação de 750V. As 
emendas de fios serão soldadas a estanho, isoladas com uma camada de fita outo-
fusão (1kV) e outra camada de fita adesiva isolante. 

DO CABEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO: De pontos 
de força, de iluminação e tomadas de uso comum será instalado obedecendo ao 
seguinte padrão de cores: 

 Fase A – preto 

 Fase B – vermelho 

 Fase C – branco 

 Neutro – azul claro 

 Terra – verde-amarelo 

 Retorno – cinza 

DOS QUADROS DE DISJUNTORES bem como os barramentos primário, 
secundário e QDFs, serão em chapa metálica e portas com fechos manuais. Os QDLs 
com corrente abaixo de 80A, poderão ser em PVC. 

DOS DISJUNTORES: Os disjuntores serão termomagnéticos, com 
características compatíveis com intensidade de corrente especificados: Disjuntor 
Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C), Disjuntor Tripolar Termomagnético 
- norma DIN (Curva C), Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva 
B), Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C), Disjuntor tripolar 
termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C), Interruptor bipolar DR (fase/neutro - 
In 30mA) – DIN, Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) – DIN e 
Dispositivo de proteção contra surto, com potências informadas nas especificações 
deste memorial no Capítulo IV 

DAS CARGAS ELÉTRICAS a serem instaladas devem ser com fator de 
potência de 0,95, como reatores ou fontes de iluminação, motores, elevadores, 
aparelhos e equipamentos de ar condicionado etc. Está previsto a instalação futura 
de um banco de capacitores automáticos para manter o fator de potência em 0,95 no 
mínimo. 

DAS TOMADAS: As tomadas elétricas, para instalação embutida em paredes, 
serão do tipo em módulos, na cor branca, com placas na cor branca, com superfície 
lisa e brilhante, sem parafusos aparentes e com acabamento arredondado. As placas 
devem possuir suporte para fixação às caixas embutidas na parede. Os encaixes dos 
módulos no suporte são realizados pela frente, por clipagem. O sistema modular 
adotado deve proporcionar a composição de vários arranjos, de acordo com as futuras 
necessidades. Todas as tomadas elétricas serão no padrão novo, tipo hexagonal 
(NBR 14136) 2P+T 10A e hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A. 
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DOS INTERRUPTORES: Os interruptores e tomadas serão embutidos nas 
paredes de alvenaria ou em divisórias e instalados nos rodapés elétricos.  

DOS PLUGUES, TOMADAS E PROLONGADORES: Apresentam diâmetros 
diferentes de pinos e furações para 10A e 20A. Plugues com pinos Ø4mm – carga 
máxima de 10A/250 v; plugues com pinos Ø4,8mm – carga máxima de 20A/250 v.  

Os plugues, tomadas e prolongadores deverão ser adquiridos de empresas que 
possuem estes produtos certificados no padrão brasileiro e atendendo às 
especificações de segurança, qualidade e padronização determinadas pela norma NBR 
14136:2002. Os plugues, tomadas e prolongadores devem impedir, ao ser manuseado 
energizado, o contato acidental com as partes energizadas, evitando, assim, eventuais 
choques elétricos. 

Além da impossibilidade de sobrecarga, as tomadas, plugues e prolongadores, 
certificados no padrão brasileiro, devem possuir rebaixo de segurança de forma a 
impedir que os pinos sejam tocados acidentalmente quando da inserção do plugue. 

Mesmo durante sua retirada, o contato com os pinos energizados fica 
impossibilitado. E, quando esse contato    já for possível, os pinos não mais se 
encontrarão energizados. 

Para a ligação de aparelhos eletroeletrônicos com plugues de 2P ou de 2P+T, 
padrões antigos, nas tomadas e prolongadores certificados no padrão brasileiro, 
devem ser utilizados adaptadores certificados no padrão brasileiro. Estes adaptadores 
devem seguir o mesmo rigor e especificações de segurança dos plugues e tomadas, 
além de serem certificados pela norma NBR 14136 e pela norma 14936, garantindo a 
total segurança do usuário. 

Não serão permitidos quaisquer tipos de improvisações, pois podem pôr em 
risco a segurança do usuário. 

Os prolongadores serão utilizados nas ligações das luminárias, embutidas no 
entre forro, com os seus circuitos correspondentes, e da seguinte forma: os plugues 
de 2P+T serão ligados à fiação das luminárias; e os prolongadores de 2P+T ao circuito 
alimentador correspondente. 

As TOMADAS, para instalação de sobrepor em locais abrigados, devem ser 
montadas em caixas do TIPO CONDULETE DE PVC. Em áreas de estacionamento, 
passagem de veículos ou áreas externas sujeitas a ação do tempo (descobertas) 
devem ser utilizados conduletes metálicos. Em áreas sujeitas à umidade e/ou 
respingos utilizar borracha de vedação para a tampa do condulete. 

Todas as partes metálicas não vivas da instalação, incluindo luminárias, 
eletrocalhas, caixas, quadros, estrutura de piso elevado, antenas, carcaças de 
equipamentos de ar condicionado, etc. DEVERÃO SER EFETIVAMENTE 
ATERRADAS, assim como todas as tomadas. 

DOS CIRCUITOS: Devem estar adequados às cargas a serem utilizadas nas 
tomadas, plugues e prolongadores. 
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DAS CAIXAS: Destinadas a abrigar interruptores e tomadas de embutir, bem 
como pontos de luz no entre-forro, estes em caixas 4”x4”, de PVC rígido. Para as 
tomadas simples e interruptores utilizar a caixa 4”x 2” em PVC rígido. 

DAS CAIXAS DE PASSAGEM DE EMBUTIR OU SOBREPOR: Destinadas a 
abrigar cabos elétricos em derivações, emendas ou com distância linear de 
eletrodutos superior a 25 m; 

Devem ser construídas em chapa de aço #18, dobrada e soldada eletricamente, 
com tampa aparafusada por 4 parafusos, com preparo e acabamento conforme a 
seguir: arredondamento dos cantos; eliminação de respingos de solda e rebarbas; 
desengraxamento; decapagem; pintura por processo eletrolítico na cor cinza claro. 
Em instalações sujeitas à presença de água, tais como banheiros, copa, casa de 
máquinas, área de condensadores, áreas externas, etc. deverão as tampas possuir 
vedação em borracha auto extinguível resistente ao envelhecimento. 

As caixas de passagem devem ser dimensionadas levando-se em 
consideração os raios de curvatura dos cabos elétricos, referidos à superfície interna 
do cabo, devendo ser calculados em função do diâmetro do cabo efetivamente 
medido. De um modo geral, este valor não deve ser inferior a 5 x (5 vezes) o diâmetro 
externo do cabo de maior bitola, e ter as dimensões mínimas de 15x15x10cm. 

DAS CAIXAS DE DERIVAÇÃO DE SOBREPOR (CONDULETES 
METÁLICOS): Devem possuir corpo e tampa em alumínio silício injetado de alta 
resistência mecânica e a corrosão, com parafusos em aço zincados bicromatizados, 
e possuir rosca, para conexão a eletroduto. 

As tampas das caixas de derivação (conduletes) deverão ser intercambiáveis 
e fixadas por 02 (dois) parafusos, permitindo a montagem de inúmeras combinações 
de equipamentos elétricos, tais como: interruptores, tomadas, etc. 

Em instalações sujeitas à presença de água, tais como banheiros, copa, casa 
de máquinas, área de condensadores, áreas externas, etc. deverão as tampas possuir 
vedação em borracha auto extinguível resistente ao envelhecimento. 

DOS FIOS DE COBRE: Fio de condutor sólido de cobre eletrolítico, têmpera 
mole, revestido em PVC antichama 70ºC, 750V, até a seção de 6,0mm2 (inclusive) 
referência Inbrac Eprovinil, Cobrecom Cobrenax, Pirastic Ecoplus BWF Flexível., 
utilizados para os circuitos de distribuição. 

DOS CABOS ISOLAMENTO 750V: Todos os cabos até 35mm2, poderão ser 
de 750v, a partir daí serão de 1kv, e todos terão isolamento PVC 70°C (policloreto de 
vinila) ante chama, com características especiais quanto a não propagação e auto 
extinção do fogo, marcas de referência: Inbrac Eprovinil, Cobrecom Cobrenax, Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. 

DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: Quadro composto de caixa, miolo 
montado em trilho DIN (conjunto de componentes - barramento-chassi e espelho) 
tampa e porta, para montagem embutida ou saliente, acessíveis apenas pela parte 
frontal e com espaço para passagem de cabos sob os trilhos DIN, fabricados de 
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acordo com as normas ABNT e IEC, com condições técnicas descritas abaixo, 
MARCA DE REFERÊNCIA MORATORI, CEMAR OU SIMILAR. 

  DAS NORMAS APLICÁVEIS: Todo conjunto deverá ser projetado, construído 
e ensaiado de acordo com as últimas revisões das normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas), devendo ser aplicadas, em casos omissos, as normas 
das seguintes entidades: 

DO QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO: poderá funcionar sob comando 
automático, manual ou teste, sendo esse comando selecionado através da seleção de 
operações no frontal do mesmo, considerando a realização de operações manuais ou 
automáticas. 

TESTE: Quando selecionado o modo “teste” será simulada a falta de energia 
da rede, sendo chamada a partida do grupo, porém a carga permanecerá alimentada 
pela rede, para a transferência basta efetuar o comando manual. 

DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Sugerimos por motivo de segurança 
emergencial no momento de falta de energia ou outros sinistros pertinentes que seja 
previsto a instalação de luminárias de emergência: 

Os componentes da fonte de energia centralizada de alimentação do sistema de 
iluminação de emergência, bem como seus comandos, devem ser instalados em local 
inacessível ao público, sem risco de incêndio, ventilado e que não ofereça risco de 
acidentes aos usuários. No caso de instalação aparente, a tubulação e as caixas de 
passagem devem ser metálicas ou em PVC rígido antichama, conforme NBR 6150. 

Em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curva ou escada, os pontos de 
iluminação de sinalização devem ser dispostos de forma que, na direção de saída de 
cada ponto, seja possível visualizar o ponto seguinte, a uma distância máxima de 15 
m. 

 A distância máxima entre dois pontos de iluminação de ambiente deve ser 
equivalente a quatro vezes a altura da instalação destes em relação ao nível do piso. 

As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 
2,5 m de altura, e as luminárias de balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão 
máxima de alimentação de 30 V. Na impossibilidade de reduzir a tensão de 
alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de até 30 mA 
com disjuntor termomagnético de 10 A. 

Os dispositivos de proteção elétrica do(s) circuito(s) de iluminação de 
emergência devem ser identificados e, quando necessário, devem ser separados 
fisicamente dos outros componentes do sistema (baterias). A fixação dos pontos de luz 
e da sinalização deve ser rígida, de forma a impedir queda acidental, remoção 
desautorizada e que não possa ser facilmente avariada ou colocada fora de serviço. 

Os equipamentos utilizados no sistema de iluminação de emergência devem 
ser devidamente certificados por órgão competente. 

As portas de acesso às escadas protegidas possuirão resistência a 30 

minutos de fogo com dispositivos que as mantenham fechadas. 
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DAS LUMINÁRIAS. Todas as luminárias internas serão do tipo plafon em led, 
de embutir e sobrepor com potência mínima de 15w, marca de referência, Kian, Avant, 
Elgin ou similar. Já as luminárias externas serão do tipo Refletor quadrado com 
potência mínima de LED 50w, de acordo com localização de pontos no projeto de 
instalações elétricas, marca Kian, Elgin, Avant ou similar. 

As luminárias deverão seguir as especificações do Projeto de Arquitetura e 
devem gerar 2700 Lumens, cada unidade de luminária. Devem garantir o mínimo de 
300 Lux em áreas de trabalho e atendimento e de 150 Lux em garagens e circulações. 
Serão de partida rápida com fator de potência superior a 0,95 de alto rendimento.  

DO GERADOR: Modelo completo a diesel 1000KVA, marca Caterpillar ou 
similar. 

11.2 – Instalação Eletrônica: Telefonia e Dados (Tubulação Seca): 

NORMA: NBR 13300 

DISTRIBUIDOR GERAL: A entrada de tubulações para alimentação do 
sistema, terá uma caixa subterrânea tipo R2 na calçada do prédio, na Rua Espirito 
Santo e tubulação em Kanaflex até um distribuidor geral do pavimento térreo. 

A partir deste distribuidor geral no térreo, serão instaladas eletrocalhas 
metálicas nas circulações de onde derivarão eletrodutos de pva-antichamas às caixas 
de passagem bem como aos pontos de utilização. 

Também a partir do distribuidor geral do térreo sairá alimentação à um quadro 
geral no 1º pavimento, em eletroduto pvc rígido antichamas, de onde serão instaladas 
eletrocalhas nas circulações e destas tubulações em pvc antichamas às caixas de 
passagem e pontos de utilização. 

Ao pavimento cobertura chegará tubulações que possibilitem instalação de 
antenas e também pontos de CFTV / telefonia. 

ELETRODUTO PLÁSTICO: Tubo eletroduto de PVC, MARCA TIGRE, 
AMANCO, FORTILIT, KANAFLEX OU SIMILAR. 

CURVA ELETRODUTO PLÁSTICA DE 90º OU 45º: Curva eletroduto de PVC, 
MARCA TIGRE, AMANCO, KANAFLEX, FORTILIT OU SIMILAR. 

LUVA DE EMENDA PLÁSTICA: Luva de emenda de PVC, rígido, MARCA 
TIGRE, FORTILIT, KANAFLEX OU AKROS. 

CAIXA DE PASSAGEM E DISTRIBUIÇÃO: Caixa em chapa de aço com 
superfície previamente decapada e pintada com tinta anti-ferrugem, com fundo de 
madeira de 2,5cm, com dimensões de acordo com o projeto, MARCA MORATORI OU 
CEMAR. 

BUCHAS E ARRUELAS: Buchas e arruelas de alumínio silício com roscas, 
MARCA CIRSER, WETZEL, BLINDA, DAISA. 
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ELETROCALHA: Eletrocalha metálica furada, tipo “U” em chapa # 18 
galvanizada à fogo, sem tampa, MARCA ELECON, SISA, MARVITEC, MEGA, 
MOPA.  

CONEXÕES PARA ELETROCALHA: Conexões para eletrocalha, em chapa, 
metálica nº 18 sem tampa galvanizada à fogo, MARCA ELECON, SISA, MARVITEC, 
MEGA OU SIMILAR. 

FIXAÇÃO DE TUBOS ELETRODUTOS: Os eletrodutos quando instalados 
isoladamente junto à laje, serão através de braçadeiras TIPO COPO "D", OMEGA. 
Quando pendentes, o serão através de suporte de conduite para tubo, preso por 
tirante de vergalhão diâmetro 3/8” suportado por suspensão fixada à laje por 
chumbador diâmetro 3/8” com. 

FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS: As eletrocalhas serão montadas sobre 
suporte de suspensão duplo, suportado por tirante de diâmetro 3/8”" preso ao teto por 
um suporte de tirante, fixado a laje por chumbador 3/8”". 

ACABAMENTO DAS TUBULAÇÕES: As tubulações serão pintadas na cor 
branca. 

CONDUTOS E ACESSÓRIOS: Os condutos com cabos de rede de 
comunicação serão exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de energia. A 
eletrocalha será septada para passagem dos cabos. 

Os eletrodutos serão sempre de aço galvanizado eletroliticamente, quando 
em instalações embutidas ou internas aparentes, em entrepisos ou entreforros, ou de 
aço galvanizado a fogo quando em instalações aparentes ao tempo. 

As caixas de distribuição, de saída e de passagem deverão ser metálicas. 

11.3 - Instalações Especiais (Circuito Fechado De Televisão (Cftv), Antena 
E Sinalização De  Enfermagem 

As INSTALAÇÕES ESPECIAIS compreendem a rede seca de eletroduto e 
eletrocalhas visando a futura instalação dos sistemas de SONORIZAÇÃO, ANTENA 
COLETIVA DE RÁDIO E TV, CIRCUITO FECHADO DE TV, CHAMADA DE 
ENFERMAGEM. 

O circuito fechado de TV compreenderá um conjunto de câmeras instaladas 
nos acessos externos do prédio, bem como nos corredores. 

Os cabos deste sistema serão instalados nas eletrocalhas das instalações 
especiais dotadas de septos, com derivação para as câmeras em eletroduto. 

O sistema de sinalização de enfermagem deverá contar com os seguintes 
equipamentos; 

11.3.1 - No Posto de Enfermagem: 

Central de recepção de chamadas contendo: 
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 n teclas com as funções: 

a) atender chamada iniciada no leito 

b) ligar a conversação 

 n sinaleiros luminosos verde-amarelo para indicar: 

a) chamada de quarto (verde) 

b) chamada de emergência (vermelho, bip diferenciado) 

c) Presença de enfermeira no quarto (branco) 

 1 (uma) cigarra eletrônica para indicar de forma distinta: 

a) Chamada simples 

b) Chamada de emergência 

c) Chamada do banheiro 

Nos banheiros será previsto uma estação de chamada ECAL contendo: 

 1 (uma) cordão para o paciente chamar a enfermeira; 

 1 (um) led vermelho para indicar que sua chamada foi registrada, altura de 
montagem 1,20m. 

ELETRODUTO PLÁSTICO: Tubo eletroduto de PVC, MARCA TIGRE, 
AMANCO, KANAFLEX, utilizado nas instalações sobre o forro do mall e 
administração. 

CURVA ELETRODUTO PLÁSTICA DE 90º OU 45º: Curva eletroduto de PVC, 
MARCA TIGRE, AMANCO, KANAFLEX. 

LUVA DE EMENDA PLÁSTICA: Luva de emenda de PVC, rígido, MARCA 
MARCA TIGRE, AMANCO, KANAFLEX. 

CAIXA DE PASSAGEM E DISTRIBUIÇÃO: Caixa em chapa de aço com 
superfície previamente decapada e pintada com tinta anti-ferrugem, com fundo de 
madeira de 2,5cm, com dimensões de acordo com o projeto, MARCA MORATORI OU 
CEMAR. 

BUCHAS E ARRUELAS: Buchas e arruelas de alumínio silício com roscas, 
MARCA CISER, WETZEL, BLINDA, DAISA. 

ELETROCALHA LISA: Eletrocalha lisa metálica em chapa # 14 galvanizada à 
fogo, "U" simples, sem tampa, MARCA SISA, MARVITEC, MEGA, MOPA. 

CONEXÕES PARA ELETROCALHA: Conexões para eletrocalha lisa, em 
chapa, metálica nº 14 sem tampa galvanizada à fogo, MARCA SISA, MARVITEC, 
MEGA, MOPA. 
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FIXAÇÃO DE TUBOS ELETRODUTOS: Os eletrodutos quando instalados 
isoladamente junto à laje, serão através de braçadeiras tipo copo "D", Omega. Quando 
pendentes, o serão através de suporte de conduite para tubo, preso por tirante de 
vergalhão diâmetro 3/8” suportado por suspensão fixada à laje por chumbador 
diâmetro 3/8” com. 

FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS: As eletrocalhas serão montadas sobre 
suporte de suspensão duplo, suportado por tirante de diâmetro 3/8”" preso ao teto por 
um suporte de tirante, fixado a laje por chumbador 3/8”". 

ACABAMENTO DAS TUBULAÇÕES: As tubulações serão pintadas na cor 
branca. 

CONDUTOS E ACESSÓRIOS: Os condutos com cabos de rede de 
comunicação serão exclusivos, não se admitindo passagem de cabos de energia. A 
eletrocalha será septada para passagem dos cabos. 

AUTO TRANSFORMADOR: Consta no projeto de instalações elétricas uma 
Subestação Tipo Pedestal com 500KVA, 13,87KV / 127V-220V, marca Romagnole, 
Itaipu, Weg ou similar. 

GERADOR: Gerador completo a diesel 500KVA, marca Caterpillar ou similar. 

11.4 - Climatização e Ventilação: 

11.4.1 - Considerações Iniciais: 

Estabelecer os critérios e os parâmetros mínimos a serem seguidos no projeto 
específico, na fabricação, fornecimento, tratamento de superfícies, inspeção e testes 
dos equipamentos e materiais dos sistemas de ar condicionado, pressurização, 
ventilação e exaustão mecânica para atender as áreas do Hemocentro – Campos 
dos Goytacazes – RJ. 

11.4.2 - Documentos de Referência 

Aplicam-se os seguintes normativos e diretrizes para o desenvolvimento de 

projetos, cálculos e execução de obras e instalação: 

 NBR 16401 – Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e 

Unitários 

 Portaria nº 3.523/GM, de 18/08/1999 do mistério da saúde 

 Nº 176 de 25/10/2000 da Anvisa 

 Resolução Nº 009 de 16/01/2003 da Anvisa 
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11.4.3 - Descrição 

11.4.3.1 - Sistema Adotado – Climatização: 

O sistema adotado para condições de conforto térmico é o de expansão direta, 

através da utilização de equipamentos Climatizadores tipo Air-Split, com unidades 

condensadoras localizadas em área externa ao prédio, e unidades evaporadoras 

localizadas nas salas. 

Dentre os sistemas com expansão direta, concluímos que a melhor opção a ser 

adotada é a que utiliza equipamentos com tecnologia de Fluxo de Refrigerante 

Variável (VRF), devido ao seguinte: 

 Quantitativo de tubulação frigorífera inferior ao do sistema Split, pois, o VRF 

trabalha com um sistema central de condensadores de onde parte apenas 

uma rede para distribuição nos evaporadores, enquanto nos splits cada 

evaporador é interligado a um condensador formando sistemas 

independentes, sendo necessária à criação de várias passagens na 

estrutura para instalação das tubulações de cobre e elétrica; 

 Área ocupada pelos equipamentos externos inferior à do sistema Split 

devido à concentração dos condensadores em uma única rede frigorígena; 

 Limitação de distância no sistema Split entre as unidades evaporadoras e 

condensadoras, que inviabiliza a instalações dos equipamentos das áreas 

frontais, principalmente do térreo e do 1º pavimento, haja vista que a laje 

técnica está localizada no telhado; 

 Utilização de refrigerante ecológico que no caso de vazamentos não 

provocará danos ao meio ambiente e nem a estrutura da edificação, por se 

tratar de fluido no estado gasoso;  

 Economia operacional de aproximadamente 35% em relação ao sistema 

split, por possuir sistema de modulação eletrônica que opera os 

compressores conforme a necessidade de carga térmica de cada ambiente, 

reduzindo o consumo de energia elétrica, principalmente no horário de pico 

de ocupação. 

11.4.3.2 - Especificação Técnica dos equipamentos: 

a) Unidades condensadoras: 

 Equipamentos Split de alta capacidade para o sistema de ar central, devem ser 

instalados conforme descrição abaixo: 

 UC – G1 – Splitão 32 TR – filtragem G4 

 UC – G2 – splitão 36 TR – filtragem G4 

 UC – G3 – splitão 30TR – filtragem G4 



HemoCampos - Especificação Técnica.docx  - R05 
[allineserpa] 

66   

 UC – G4 – splitão 23TR – filtragem G4 

b) Unidades evaporadoras: 

Serpentina: A serpentina da unidade evaporadora deverá ser montada com 

tubos de cobra expandidos contra aletas de alta eficiência. 

Dispositivo de expansão: Deverá ser utilizada válvula de expansão 

termostática, instalada na unidade interna 

Filtro de ar de unidade evaporadora: Deverão ser planos, com filtro descartável 

em fibras sintética classe G4, espessura mínima de 25mm, conforme norma NBR 

164013. 

 UE – tipo split 9.000 Btu’s 

 UE – tipo split 12.000 Btu’s 

 UE – tipo split 18.000 Btu’s 

 UE -  tipo cassete 24.000 Btu’s 

 UE – tipo cassete 36.000 Btu’s 

c) Tubulações Frigorígenas: 

 As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades 

condensadoras serão feitas através de tubulação cobre fosforoso sem costura, 

desoxidados, recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, com 

características conforme norma ABNT-NBR 7541. A tubulação deverá ter 

especificação para resistir a uma pressão limite de 50 kgf/cm² no mínimo. 

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em 

suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados 

a cada 1,5m. 

Os suportes deverão ser montados com tirantes roscados diâmetro 1/4”, sendo 

os tubos apoiados em barra de perfil “L” ou perfilado. 

- Tipo: 

Cobre flexível - (Tipo O) - Cobre macio, pode ser facilmente dobrado com as 

mãos. 

Cobre rígido - (Tipo 1/2H) - Cobre duro, fornecidos em barras. 

Os tubos deverão ter certificado do fornecedor atestando que suportam a 

pressão operacional de pelo menos: 4.30MPa - 43kg/cm² - 624psi, e especificação 

da pressão de ruptura min. 1800Psi. 
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Devendo respeitar as recomendações do fabricante dos equipamentos a serem 

interconectados. 

Os tubos de líquido (alta pressão) deverão ser instalados com conexões 

sempre na horizontal (inclinação de menos de 15º em relação ao plano horizontal). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.4.3.3 - Isolamento Térmico 

 O isolamento térmico deverá ser realizado em toda a extensão da tubulação, 
sendo de borracha esponjosa elastomérica Armaflex ou equivalente, com coeficiente 
de transmissão de 0,038 W/K com espessura mínima de 13 mm mínima (vide tabela 
de recomendações ou consulte as recomendações do fabricante de isolamento para 
maiores detalhes). 

O isolamento será protegido externamente quando exposto ao sol com fita 
PVC, Alumínio, calha com tampa ou pintura especial resistente à radiação ultravioleta 
e a tensão mecânica. Tanto a linha de líquido como a de sucção deverão ser isoladas 
separadamente. 

O isolante deverá suportar temperaturas máximas de até 105 °C e possuir 
espessura adequada para evitar a condensação com fluído refrigerante circulando no 
interior dos tubos a 1 °C. As espessuras deverão levar em conta o local por onde os 
tubos transitam servindo de referência o nível de umidade e temperatura do ambiente, 
conforme tabela abaixo: 
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Obs.: Os valores são apenas de referência mínima devendo ser adequados as 
condições locais de instalação. Consultar o fornecedor do isolamento para indicação 
da espessura adequada. 

Locais normais = clima seco ou moderado, áreas internas com temperatura 
amena e pouca umidade. 

Locais úmidos = locais úmidos, porém com temperatura moderada. 

Locais críticos = Locais úmidos e com altas temperaturas. 

Os tubos isolantes deverão ser vestidos na tubulação de cobre evitando-se 
cortá-los longitudinalmente. Quando isto não for possível, deverá ser aplicada cola 
adequada indicada pelo fabricante e cinta de acabamento autoadesiva em toda a 
extensão do corte. Em todas as emendas deverá ser aplicada cinta de acabamento 
autoadesiva isolada de forma a não deixar os pontos de união dos trechos de tubo 
isolante que possam com o tempo permitir a infiltração de umidade. Para garantir a 
perfeita união das emedas recomenda-se uso de cinta de acabamento exemplo: Cinta 
Armaflex ou equivalente. 

Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de 
isolante, deverá ser utilizado outro tubo com diâmetro interno equivalente ao externo 
da primeira camada. No caso de corte longitudinal para encaixe do tubo as emendas 
coladas deverão ser contrapostas em 180º e a emenda externa selada com cinta de 
acabamento em todo o seu comprimento. As espessuras deverão ser similares de 
ambas as camadas utilizadas. 

Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo 
período de 36h. Recomenda-se o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: 
Armaflex 520 ou equivalente. 
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Os trechos do isolamento expostos ao sol ou a esforços mecânicos deverão 
possuir acabamento externo de proteção: 

Uso de fita de PVC, folhas de Alumínio Liso ou corrugado ou revestimentos 
autoadesivos desenvolvidos pelo fornecedor do isolamento exemplo: Armacheck D ou 
Arma-check S ou equivalente. Também são aceitas soluções como uso de tubulação 
em calhas de aço galvanizado pintado ou canaletas com tampa. 

Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou 
corta-lo com o tempo. O tubo isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas 
internas de forma a evitar a penetração de ar e condensação. Os trechos finais do 
isolante deverão ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e 
tubo isolante. As conexões finais entre evaporador e tubulação deverão ter especial 
atenção quanto ao acabamento do isolamento para evitar pontos de condensação. 

11.4.3.4 - Sistema de Renovação de Ar e Exaustão 

 A renovação de ar do sistema de expansão direta (VRF) será efetivada através 
de sistema de ventilação mecânica, constituída de caixa de ventilação dotada de 
filtragem classe G4, e rede de dutos de distribuição de ar. 

 Os dutos, grelhas e venezianas estão especificados nos subitens a seguir. As 
Caixas de Ventilação e Exaustores devem ter as características construtivas abaixo: 

 

a) Dutos De Distribuição: 

 Serão retangulares nas dimensões especificadas nos desenhos, serão 
executados em chapa de aço galvanizada, com as espessuras indicadas pela ABNT, 
ASHRAE e SMACNA, sendo levado em consideração a maior dimensão das seções 
transversais, conforme abaixo: 

  

 

   

 

As curvas e/ou joelhos deverão obedecer rigorosamente às dimensões dos 
raios especificados nos desenhos. Nas bifurcações deverão ser instalados registros 
(dampers e spliters), para regular a vazão de ar nos diversos ramais. 

As curvas deverão ter veios direcionadores de fluxo. As conexões dos 
equipamentos aos dutos serão com lonas flexíveis e não inflamáveis. 

Os suportes de sustentação dos dutos deverão ser feitos em barras ou 
cantoneiras de ferro. As bitolas e espaçamentos dos suportes deverão estar de acordo 
com o especificado no manual da "SMACMA", e deverão ser pintados com tinta 
anticorrosiva. 
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b) Difusores, grelhas de retorno e venezianas de tomada de ar: 

 Serão em alumínio anodizado e providas de elementos de regulagem de modo 
a viabilizar o balanceamento do sistema. Deverão ser de fabricação “TROX" ou 
similar, nas dimensões indicadas nos desenhos. 

c) Caixa de Ventilação: 

As caixas de ventilação terão construção compacta em chapa de aço 
galvanizado, fornecidas com estruturas em perfis dobrados fixados através de 
parafusos aos cantos. Devem possuir trilhos fixados à base inferior, podendo ser 
instalados sobre coxins, diretamente ao piso ou teto (através de tirantes).  

A tampa de acesso para transmissão, ligações elétricas ou manutenção será 
provida de fechos rápidos para fácil acesso. 

Os ventiladores serão de simples aspiração do tipo sirocco com pás curvadas 
para frente. O acoplamento entre o motor elétrico e o ventilador centrífugo deverá ser 
executado por polias e correias trapezoidais, sendo a polia do motor elétrico, regulável 
para que se possa obter a rotação apropriada para operação do ventilador. 

O motor elétrico de acionamento deverá ser trifásico, tensão 220V/60Hz, grau 
de proteção IP55 e de potência indicadas nas tabelas de seleção dos equipamentos, 
sendo o motor montado sobre uma base esticadora, de modo a regular a tensão 
apropriada sobre as correias. 

Os portas filtros serão do tipo “gaveta” fabricados em perfis de aço galvanizado, 
onde serão instalados os filtros classe G4, conforme a ABNT. 

As tampas terão isolamento térmico e acústico através de placas de espuma 
de poliuretano fixado na parte interna das mesmas. 

Todas as caixas de ventilação serão pintadas com pintura eletrostática. 

 

d) Grelhas de Exaustão 

 Em alumínio anodizado; 

 Com aletas fixas horizontais, Ângulo 0º 

 Com registro de regulagem 

 Modelo Referência: AH-0 Fabricante Referência: Trox ou similar 

 

e) Registros De Regulagem 

 Em aço galvanizado 

 Com registro de lâminas convergentes 
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 Modelo Referência: JN-B 

 Fabricante Referência: Trox ou similar 

 

f) Difusores de Exaustão 

 Em plástico ABS 

 Com moldura Válvula de ante retorno 

 Instalação em forros 

 Modelo Referência: DVK-R 

 Fabricante Referência: Trox ou similar 

11.5 - Previsão de Energia Solar: 

Considerar a previsão para futura instalação de energia solar sendo estudado 
o melhor local para instalação das placas, aplicação das tubulações e ainda o lugar 
mais adequado para o inversor.  

 A autoria do projeto deve consultar parceiros de empresas de energia solar 
fotovoltaica para garantir alguns detalhes que favoreçam o perfeito funcionamento do 
sistema. 

O mais indicado é que o telhado seja construído voltado para o norte ou mesmo 
em direções mais próximas possíveis desse posicionamento. O ideal é que o telhado 
seja o mais reto possível e sem recortes. Além disso, é importante prever a tubulação 
embutida na alvenaria, para facilitar a ligação das placas até o inversor e do inversor 
até o quadro de distribuição. 

Prever uma área suficiente para a aplicação das placas fotovoltaicas, bem 
como um espaço de acesso para a manutenção sendo preciso estar atento para aos 
seguintes pontos: 

 A instalação elétrica necessita de aterramento; 

 É preciso conferir o dimensionamento elétrico, verificar se o quadro de 
distribuição suporta a injeção, ou seja, a entrada de novos disjuntores, de 
um circuito novo; 

 É importante averiguar se o ramal de entrada de energia do imóvel está 
compatível com a demanda de energia; 

 É necessário observar se o terreno ou o imóvel estão próximos de 
edificação alta ou região montanhosa, que gere sombreamento, diminuindo, 
assim, a intensidade da geração de energia pelo sistema, bem como a sua 
eficiência. 

11.6 - Instalações Hidráulicas: 
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Os serviços de instalações hidráulicas partirão do ponto de alimentação 
deixado pela concessionária, compreendendo tubulações, torneiras, registros, 
acessórios e tudo o mais que, se faça necessário ao adequado funcionamento das 
instalações de água conforme projeto executivo específico que atendeu a Norma 
Técnica d ABNT NBR5626/2020. 

Serão atendidas todas as exigências da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) e da Concessionária Local, ÁGUAS DO PARAIBA. 

Além dos aparelhos assinalados no projeto aprovado e específico, devem ser 
previstos ainda:  

 Um ponto de água com torneira nos afastamentos frontais 

 No mínimo um ponto de água a cada 30 m com torneira para jardins.  

O edifício será dotado de 2 (duas) bombas de recalque de comando automático, 
dimensionadas para funcionarem independentes marca DANCOR, SCHNEIDER OU 
SIMILAR.  

Serão usadas reservatórios superiores e cisternas (reservatórios inferiores) em 
concreto armado, em locais definidos pelo PBARQ e de acordo com detalhes do 
projeto estrutural. 

11.6.1 - Da alimentação de água fria “potável”:  

Para a referida unidade, será feita a partir de derivação no distribuidor público 
em tubos e conexões de PVC, dirigindo-se para o hidrômetro, posteriormente sendo 
direcionado para a cisterna de água potável localizada no pavimento térreo” e da 
cisterna a água será bombeada para o reservatório superior, localizado no 
“pavimento de cobertura (telhado) (Vide projeto). 

Deverá ser previsto o abastecimento do reservatório inferior de águas de reuso 
pluvial (não potável), através da derivação da entrada d’água potável sendo previsto 
uma válvula de retenção trabalhando em conjunto com um registro de gaveta, em 
caixa de proteção semienterrada, nas dimensões internas 75 x 40 x 20cm, de acordo 
com informações contidas no projeto específico. 

11.6.2 - Hidrômetro: 

A tubulação de entrada de água fria potável com abrigo de proteção construído 
para hidrômetro de 1”, nas dimensões de 0,90 x 0,50 x 0,60m, em alvenaria de tijolos 
furados de 10 x 20 x 20 cm, paredes de meia vez, de acordo com informações contidas 
no projeto específico ou exigências da concessionaria local. 

As solicitações de ligações do hidrômetro, de abastecimento de água da 
edificação e da rede de esgoto sanitário fazem parte do escopo dos serviços da 
CONTRATADA. 

As redes definitivas de esgoto sanitário e águas pluviais, na área externa, serão 
executadas de acordo com o padrão da concessionária local.  
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11.6.3 - Tubulações, válvulas e conexões: 

As tubulações e conexões SERÃO EM PVC RÍGIDO CLASSE 15, marrom e 
soldável. As conexões para saídas dos metais serão em PVC RÍGIDO AZUL, 
SOLDÁVEL E COM BUCHA E LATÃO. 

Os registros de gaveta serão de pressão nominal 14kg/cm² (140 mca) e 
acabamento igual à dos metais. 

Todas as tubulações hidráulicas, com instalações aparentes, sofrerão processo 
de limpeza mecânica com escova, e posteriormente pintadas com esmalte sintético 
na cor verde-emblema (água potável) e cinza escuro para tubulações de água de 
reuso pluvial (não potável).  

Os vasos sanitários de caixa acoplada, lavatórios, duchas higiênicas, pias, 
tanques de despejos, torneiras de lavagens, mictórios, chuveiros e afins, têm suas 
alturas de instalação determinadas nos desenhos de detalhes do projeto especifico, 
de acordo com informações contidas no projeto específico. 

As tubulações serão testadas a uma pressão de 6Kg/cm², por 24 horas, sem 
apresentar perda de pressão. 

O fornecimento de água quente, será através de aquecimento elétrico pontual, 
para chuveiros, torneiras e demais equipamentos, onde o uso de água quente se fizer 
necessário, conforme projetos e instalações elétricas. 

11.6.4 - Sistema de Água Fria Potável e Água de Reuso Pluvial (não 
potável): 

O sistema será dividido em duas partes distintas: sistema de água potável e 
sistema de água de reuso. Essa divisão objetiva grande economia no volume de água 
potável a ser consumido na edificação. 

As instalações de água potável e de reuso atendem as exigências e 
recomendações descritas na Norma NBR- 5626/2020–Instalação Predial de Água 
Fria.  

O abastecimento de água potável será feito preferencialmente pelos 
reservatórios inferiores de água potável localizados no pavimento térreo, com 
utilização da alimentação pela rede pública. Sendo posteriormente, bombeada para os 
reservatórios superiores localizados no pavimento de cobertura (telhado). Todos os 
reservatórios serão implantados com duas células, para segurança de abastecimento 
dos mesmos em casos de manutenção e limpeza. 

Os pontos de consumo (lavatórios, chuveiros, bebedouros, pias e tanques) 
serão alimentados pelo reservatório elevado projetado, com uso exclusivo de água 
potável sendo expressamente vedado o uso da rede de água de reuso pluvial para o 
abastecimento desses pontos.  

O sistema de água potável será abastecido por reservatórios inferiores e 
superiores: 
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Reservatórios Inferiores: Serão dois reservatórios (um com 86.500 litros e 
outro com 29.070 litros sendo 12.000 litros destinados a Reserva Técnica de Incêndio 
-RTI) de acordo com o informado nos projetos de arquitetura, de instalações 
hidráulicas e projeto de segurança contra incêndio e pânico. 

Reservatórios Superiores: Dois reservatórios superiores com volume de 
20.150 litros, cada. 

11.6.5 - Bombas de água potável: 

A alimentação dos reservatórios superiores, se dará através de um conjunto de 
bombeamento composto por duas moto-bombas iguais, posicionadas no pavimento 
térreo. (Vide projeto). Deverá ser previsto eletroníveis/automático de boia, tanto nos 
reservatórios superiores, quanto nos inferiores (vide projeto). 

11.6.6 - Barrilete de água potável: 

Deverá ser previsto registros adicionais para futura expansão do sistema, de 
acordo com informações contidas no projeto específico. 

11.6.7 - Sistema de água fria não potável (reuso pluvial): 

O abastecimento de água de reuso pluvial será feito preferencialmente pelo 
reservatório inferior de água de reuso, localizado no pavimento térreo, com uma 
alimentação adicional, vinda da rede de água potável (hidrômetro), interligada através 
de válvula de retenção unidirecional, de acordo com informações contidas no projeto 
específico, sendo posteriormente, bombeada para o reservatório superior localizado 
no pavimento telhado. 

Os pontos de consumo específicos que deverão ser abastecidos por esse 
sistema são: Bacia sanitária com válvula de descarga, mictórios com válvulas de 
descarga, torneiras de lavagem, garagem ou jardim com placa obrigatória com os 
dizeres, “água de reuso, imprópria para o consumo humano”. Esses pontos serão 
alimentados pelo reservatório elevado projetado, com uso exclusivo de água de reuso, 
não podendo outros elementos estarem ligados a essa rede. 

11.6.8 - Reservatório água fria não potável (reuso pluvial) 

O sistema de água de reuso será abastecido por 2 (dois) reservatórios: 

Reservatório Inferior: Um reservatório semienterrado, com um volume de 
armazenamento total de 15.000 Litros, com medidas de acordo com os projetos de 
arquitetura e complementares de estrutura e instalações. 

Reservatório Superior: Um reservatório com capacidade para 13.580 litros. 

11.6.9 - Bombas de água não potável (reuso pluvial): 

A alimentação dos reservatórios superiores, se dará através de um conjunto de 
bombeamento composto por duas moto-bombas iguais, posicionadas no pavimento 
térreo (vide projeto), de acordo com informações contidas no projeto específico, 
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devendo ser previsto eletroníveis/automático de boia, tanto no reservatório superior, 
quanto no inferior. 

11.6.10 - Barrilete de água não potável (reuso pluvial): 

Deverá ser previsto registros adicionais para futura expansão do sistema, assim 
como uma interligação com o barrilete de água potável com a utilização de válvula de 
retenção unidirecional e conjunto de registros de gaveta, para abastecimento do 
barrilete de água de reuso em caso de estiagem (válvula trabalhando normalmente 
fechada), em local determinado e de acordo com informações contidas no projeto 
específico. 

Materiais: TIGRE, AMANCO OU SIMILAR. 

Acessórios: 

 Registros de gaveta brutos, serão instalados nas casas de máquinas de 
bombeamento, barrilete, entrada d’água, reservatórios e demais locais onde 
especificado em projeto. 

 Registros de gaveta com acabamento, serão instalados, nos banheiros, 
cozinhas, copas e demais locais onde expostos dento da edificação. 

 Registro de pressão com canopla cromada, será instalado para os chuveiros 
nos banheiros. 

11.6.11 - Sistema de bombeamento:  

Será composto por duas bombas iguais, conforme indicações de projeto, 
devendo trabalhar em conjunto sendo uma em operação e outra em stand by, 
controladas através de um quadro de comandos elétricos. 

Local: Conforme projeto de instalações hidráulicas. 

11.7 - Instalações de águas pluviais: 

A drenagem será superficial nas áreas externas do edifício com caimento 
apropriado de acordo com o projeto de instalações (AP) e áreas de permeabilidade 
conforme indicações no PBARQ e especificações de materiais contidas neste 
memorial no capítulo IV. 

O corpo da edificação terá calhas impermeabilizadas onde houver telhado, com 
ralos de ferro fundido tipo “abacaxi”, tubos de queda de AP em PVC tipo esgoto, 
dotados de grelha de proteção nos pontos de captação que serão conduzidos a caixas 
de areia no térreo da mesma forma que as áreas de coberturas externas e 
impermeabilizadas. 

As prumadas serão de PVC rígido, AMANCO, TIGRE ou similar, direcionadas 
para caixas de passagem e recolhimento da mesma forma quando embutidas nas 
alvenarias. 
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Toda água pluvial proveniente de telhado e áreas de cobertura externa e 
impermeabilizadas, serão usadas para reuso, exclusivamente para efeito de limpeza 
de calçadas e jardinagem (onde possível), quer será lançada em reservatório de água 
de reuso. 

O sistema de reuso, será composto de dois reservatórios subterrâneos, com 
capacidade de acumulação total de 30.000 litros, localizados de forma à otimização 
do projeto, dotados de sistema de recalque individual por reservatório, que abastecerá 
um reservatório elevado, com capacidade de 13.850 litros, localizado na cobertura, de 
onde uma rede de distribuição alimentará pontos específicos no térreo. 

Os reservatórios subterrâneos de água de reuso, serão dotados de 
extravasores, laçados em caixas de transbordo na calçada, para serem utilizados em 
caso da precipitação pluvial for além da capacidade de acumulação. 

Toda área externa do térreo, terá seu esgotamento pluvial pela superfície, dado 
características topográficas do terreno, e o já aproveitamento de reuso das áreas de 
telhado. 

 

11.8 - Instalações sanitárias (esgoto sanitário) 

Os serviços de esgotamento sanitário compreenderão tudo constante do 
projeto executivo específico atendendo a NBR 8160/1999 e se façam necessário ao 
perfeito funcionamento do sistema das águas servidas, devendo ser atendidas todas 
as exigências da Concessionária Local – ÁGUAS do PARAIBA e deverão ser ligados 
a rede pela rua pública.  

DOS RALOS SIMPLES E SIFONADOS: serão de PVC e serão das marcas 
TIGRE, AMANCO ou SIMILAR. 

AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES: serão em PVC rígido, soldável, com ponta 
e bolsa e virola, com vedação em anel de borracha da linha predial, sendo que as 
colunas e ramais do sistema de águas pluviais e de esgoto serão de PVC rígido da 
série reforçada. 

Todas as TUBULAÇÕES APARENTES ou entre forros receberão acabamento 
com duas demãos de pintura em tinta esmalte na cor Marrom. 

DAS CAIXAS SIFONADAS CI: serão em PVC 150mm x 185mm x Ø75mm, 
saídas de Ø50mm e as caixas sifonadas CII, serão em PVC 150mm x 185mm x 
Ø75mm, saídas de Ø75mm, ambas com grelha, caixilho quadrado e acabamento 
cromado, exceto onde indicado. 

NOS PÉS DE COLUNAS: serão utilizadas curvas de raio longo, tipo reforçada, 
e tubo de visita do tipo com opérculo. 

Após a escavação da vala, será executado um leito de areia fina, em duas 
camadas de 5cm, para cada assentamento da tubulação, sendo que: 

 A primeira camada será lançada, compactada e nivelada com caimento; 
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 A segunda camada será lançada e nivelada com caimento, de modo a 
receber as tubulações; 

 A tubulação será assentada e “envelopada” com o próprio material já 
escavado e o solo compactado, em camadas de 10 cm, até atingir o nível 
de tamponamento da vala, conforme projeto. 

DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇO DE VISITA: serão construídas, em anéis 
de concreto armado. Com diâmetros normatizados, conforme projeto. As junções dos 
anéis serão executadas em argamassa de cimento e areia. 

As paredes das caixas de ralo, bem como a laje de fundo, serão em concreto 
armado, com espessura de 15 cm. 

DAS GRELAS E TAMPÕES: a serem utilizadas sobre as caixas de inspeção 
serão de ferro fundido, e terão dimensões de acordo com as caixas locadas no projeto 
de instalações sanitárias e águas pluviais, com inscrição da disciplina do sistema. 
Onde houver tráfego, serão do tipo pesado. 

DO ESCOAMENTO DO ESGOTO PRIMÁRIO: Será por gravidade sendo 
encaminhado a rede pública. O sistema proposto deverá ser apresentado e aprovado 
pela concessionária local. 

A CONTRATADA será responsável pelo Projeto, aprovação, instalação 
completa do sistema de esgoto, testes e partida de todo o sistema, sujeitando-se a 
Fiscalização de Obra, e apresentação de certificado de aprovação da instalação, para 
habite-se. 

Marca: TIGRE, AMANCO OU SIMILAR. 

Deverá ser executada caixa em alvenaria para inspeção de esgoto sanitário e 
caixa em alvenaria para captação de águas pluviais, conforme projeto, em alvenaria 
de tijolo maciço ½ vez, revestidas com chapisco, emboço com impermeabilizante e 
pintura betuminosa, tampa em concreto armado (esp. 5 cm), lastro de concreto no 
fundo (esp. 10 cm), reaterro apiloado, tampa fofo etc. 

Acessórios: 

REGISTROS DE GAVETA BRUTOS: serão instalados nas casas de máquinas 
de bombeamento, barriletes, entrada d’água, reservatórios e demais locais onde 
especificados em projeto.  

REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO: Serão instalados em 
banheiros, cozinhas, copas, e demais locais onde expostos dentro da edificação. 

REGISTRO DE PRESSSÃO COM CANOPLA CROMADA: Será instalado para 
os chuveiros nos banheiros. 

SISTEMA DE BOMBEAMENTO: será composto por duas bombas iguais, 
conforme indicação de projeto, devendo trabalhar em conjunto, sendo em uma 
operação e outra em stand by, controladas através de um quadro de comandos 
elétricos.  
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. 

11.8.1 - Das tubulações de esgoto e águas pluviais: 

Diâmetros mínimos, conforme projeto executivo de instalações não devendo as 
colunas serem menores que: 

 Coluna de Esgoto Primária: Ø100mm; 

 Coluna de Esgoto Secundária: Ø 75mm; 

 Colunas de Gordura: Ø75mm; 

 Colunas de Ventilação: Ø100mm; 

Nota 01: Os poços de águas servidas, terão colunas de ventilação 
independente e exclusiva, não podendo ser inferiores a Ø100mm. 

Nota 02: Todas as colunas deverão ser prolongadas por no mínimo 2,0 metros 
acima do pavimento e/ou região mais elevada da edificação. 

Declividade Mínima: Instalações de Esgoto terão a declividade mínima de 2%, 
instalações de águas pluviais, terão a declividade mínima de 0,5%. 

11.10 - Dreno de ar condicionado: 

Serão executados em tubulações de PVC Marrom soldável Ø25mm, 
interligando as tubulações de esgoto Ø40mm (vide projeto executivo de instalações). 

11.11 - Instalações de prevenção e combate a incendio 

Será executada a instalação de prevenção e combate a incêndio, através de 
sistemas fixos e móveis de combate a incêndio, conforme indicados nos projetos 
executivos, e em conformidade com as disposições do CÓDIGO DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO –  COSCIP, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CBMERJ, de acordo com a relação a seguir: 

 DECRETO Nº 42/2018 DO CBMERJ - NOVO COSCIP; 

 NOTA TÉCNICA 1-03 - Símbolos gráficos para projetos de segurança 
contra incêndio e pânico; 

 NOTA TÉCNICA 2-01 – Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

 NOTA TÉCNICA 2-02 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para 
combate a incêndio; 

 NOTA TÉCNICA 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico; 

 NOTA TÉCNICA 2-06 – Iluminação de emergência; 

 NOTA TÉCNICA 2-08 - Saídas de emergência em edificações; 
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 NOTA TÉCNICA 2-20 – Controle de Materiais de Acabamento e de 
Revestimento; 

Serão fornecidos e instalados, pela CONTRATADA, extintores, caixas de 
incêndio, sistema de bombeamento e pressurização, mangueiras, sprinklers e 
demais equipamentos em conformidade com a ABNT. 

A localização e quantidade dos equipamentos a serem instalados, 
encontram-se nos desenhos do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico. O 
Cálculo de Dimensionamento das Bombas, está disponível no anexo deste memorial. 

11.11.1 - Instalações de prevenção e combate: 

TUBULAÇÕES ROSQUEADAS E/OU SOLDADAS: Tubo em ferro galvanizado 
e aço carbono, conforme NBR 5580. MARCA: UNI TUBOS COMERCIAL OU 
SIMILAR. 

CONEXÕES ROSQUEADAS: Conexões em aço galvanizado, rosqueadas, 
classe 10, conforme PB-110 da ABNT, rosca BSP, para tubulações até diâmetro 50, 
inclusive. 

CONEXÕES PARA SOLDA TUBULAÇÕES: MARCA: UNI TUBOS 
COMERCIAL OU SIMILAR 

Conexões em aço forjado, com pontas biseladas para solda de topo, tolerância 
conforme ASA-B.16.9, para pressões até 300 psi, para tubulações acima de diâmetro 
65 (inclusive). MARCA: SCAI, NIAGARA, CIVAL OU SIMILAR. 

FLANGE PARA SOLDA: Flange em aço forjado, com pontas biseladas para 
solda, conforme norma ANSI B.16.5. para pressões até 300 psi, tipo flange de pescoço 
com ressalto. MARCA: SCAI, NIAGARA, CIVAL OU SIMILAR. 

VÁLVULA DE GAVETA ROSQUEADA: Válvula de gaveta em bronze, com 
rosca, haste ascendente interna, classe 150. Marca: Niágara, Scai, Cival ou Similar. 

VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA: Válvula de gaveta em ferro fundido, 
haste ascendente, flangeada, de acordo com a norma ANSI-150. MARCA: NIAGARA, 
SCAI, CIVAL OU SIMILAR. 

HIDRANTES: Hidrantes simples em caixa de chapa metálica, completo, 
padrão CBMERJ. Marca: HIDROCENTER OU SIMILAR. 

CAIXA DE INCÊNDIO DE SOBREPOR. Quadro para Incêndio, a ser instalado 
em Cx. Alvenaria. 

EXTINTOR DE ÁGUA: Extintor de água pressurizada, tempo de descarga de 
60 a 70 segundos, alcance do jato de 8 a 10 metros, com corpo em chapa nº.16 
laminada a frio e soldada eletronicamente, com válvula de latão forjado, mangueira 
em nylon flexível entremeada com fios de Poliéster, válvulas de segurança em latão, 
segundo a norma ABNT-EB-149. MARCA: KIDDE, BUCKA, HIDROCENTER OU 
SIMILAR. 
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EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO: Extintor de CO2, com corpo em tubo sem 
costura (ABNT-1040), válvula em latão forjado, mangueira com 2 camadas de 
borracha entremeadas com trama de aço, cabo difusor em polietileno, segundo a 
norma ABNT-EB-150. MARCA: KIDDE, BUCKA, HIDROCENTER OU SIMILAR. 

ACABAMENTO DAS TUBULAÇÕES: Todas as tubulações deverão sofrer 
processo de limpeza mecânica por escova rotativa e receber 2 camadas de pintura 
sendo a primeira anti-ferrugem e a segunda de acabamento na cor vermelha esmalte 
sintético. 

As tubulações deverão ser todas pré-tratadas antes de serem aplicadas ou 
penduradas nas fixações da laje, sendo deixada uma ponta de 30cm sem pintura para 
as tubulações soldadas. 

11.11.2 – Sistema de iluminação de emergência: 

 Condições Gerais 

A - O sistema de iluminação de emergência deverá ser projetado, instalado e 
manutenido conforme ABNT NBR 10898; 

B - Será exigido sistema de iluminação de emergência para locais de reunião de 
público; 

C - Os pontos de iluminação de emergência devem ser distribuídos de forma a 
manterem no mínimo 3 lux para áreas planas e hall de entrada para elevadores e no mínimo 
5 lux em áreas com obstáculos e em escadas; 

D - A fixação da luminária na instalação deve ser rígida, de forma a impedir queda 
acidental, remoção sem auxílio de ferramenta e que não possa ser facilmente avariada ou 
posta fora de serviço. Deve-se prever em áreas com material inflamável, que a luminária 
suporte um jato de água sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixação; 

E - O sistema não poderá ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, 
com uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial; 

F - Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de 
energia centralizada de alimentação do sistema de iluminação de emergência, bem como 
seus comandos, devem ser consideradas as seguintes condições: 

• seja de uso exclusivo, não se situe em compartimento acessível ao público e com 
risco de incêndio; 

• que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas; 

• seja ventilado conforme NBR 10898; 

• não ofereça riscos de acidentes aos usuários; 

• tenha fácil acesso e espaço de movimentação ao pessoal especializado para 
inspeção e manutenção; 

• os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador(es) para 
facilitar a comunicar a comunicação entre pessoas com o equipamento em funcionamento. 
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G - Não são admitidas ligações em série de pontos de luz; 

H - Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminação de emergência não podem 
ser usados para outros fins, salvo instalação de detecção e alarme de incêndio ou de 
comunicação (quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensões de alimentação 
estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto circuitos; 

I - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 
m de altura e as luminárias de balizamento (ou de sinalização), devem ter tensão máxima de 
alimentação de 30 Vc; 

J - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser 
utilizado um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A; 

L - A iluminação de sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, 
obstáculos, saídas, escadas, etc. e não deve ser obstruída por anteparos ou arranjos 
decorativos. O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação de sinalização, 
deve ser no mínimo igual a 30 lúmens. 

M - Os blocos autônomos consistem em dispositivos de iluminação de emergência que 
possuem baterias próprias recarregáveis e independentes, ligados a uma tomada elétrica 
instalada ao seu lado, que atuam automaticamente em caso de falta de energia no local. 

 Cálculo Luminotécnico: 

A) Blocos Autônomos com altura de 2,80 metros. 

Bloco autônomo com fluxo total de 15w = 600 lumens. Considerando uma perda de 
30% do fluxo luminoso da lâmpada em virtude do difusor de acrílico, ficamos com Q = 420 
lumens. 

 E= 420/(2,80)² x 0,0936 

 E = 5,01 lux 

 Informações Técnicas do Equipamento: 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 

TIPO DO SISTEMA ADOTADO BLOCO AUTÔNOMO 

TIPO DE LÂMPADA LED 

POTENCIA 15W 

TENSÃO 3,7V 

FLUXO LUMINOSO NOMINAL 600 Lm 

ÂNGULO DE DISPERSÃO DA LUZ 63° 

VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ 100.000h 

AUTONOMIA 60 MINUTOS 

11.11.3 - Sinalização de emergência (fotoluminescente) 

a) Condições Gerais e Específicas: O projeto visa fornecer uma mensagem 
geral e específica de segurança obtida pela combinação de cores e formas 
geométricas aplicada às placas de sinalização. 

 A sinalização de segurança contra incêndio e pânico deverá: 
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 Reduzir o risco de ocorrência de incêndio; 

 Alertar para riscos potenciais; 

 Requerer ações que contribuam para segurança contra incêndio; 

 Proibir ações capazes de afetar o nível de segurança;  

 Garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco; 

 Orientar as ações de combate; 

 Facilitar a localização dos equipamentos e rotas de saída para escape 
seguro da edificação, no caso de incêndio. 

 Sinalização aplicável: 

Básica Descrição 

P 
A 
S 
E 

Proibição 
Alerta 
Orientação e Salvamento 
Equipamento 

 

Complementar Descrição 

A 
B 
C 
 

D 

Indicação continuada das rotas de saída 
Indicação de obstáculos 
Indicação, através de faixas, dos pisos, espelhos, 
rodapés e corrimãos 
Indicação de porta com a palavra saída 

b) Função Específica da Sinalização:  

Básica 

Tipo de sinalização Função 

Sinalização de Proibição proibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio 

Sinalização de Alerta alertar para áreas e materiais com potencial de risco 

Sinalização de Comando requerer ações que garantam condições adequadas para a 
utilização das rotas de saída 

Sinalização de Orientação indicar as rotas de saída e ações necessárias para o seu 
acesso 

Sinalização de Equipamentos  indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a 
incêndio disponíveis. 

 

Complementar: Composta por faixas de cor e mensagens, nas situações: 

 Indicação continuada das rotas de saída 

 Indicação de obstáculos, como pilares, aresta e outros 

 Indicação de silhueta de equipamento de combate a incêndio 

 Mensagens escritas específicas que acompanham a sinalização básica, onde for necessária a 

complementação da mensagem dada pelo símbolo. 

 

c) Implantação da Sinalização: 
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Tipo de sinalização Instalação 

Sinalização  
De Proibição 

Básica 
Em local visível e no mínimo a 1,80m do piso acabado, distribuídas em mais 
de um ponto dentro da área de risco, de modo que qualquer uma delas 
possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área. 
Distanciadas entre si em no máximo 15 m. 

Sinalização  
de Alerta 

Básica 
Em local visível e no mínimo a 1,80m do piso acabado, próximo ao risco 
isolado ou distribuída ao longo da área de risco. Distanciadas entre si em no 
máximo 15 m. 

Tipo de sinalização Instalação 

Sinalização  
de Comando 

Básica 
Em local visível e no mínimo a 1,80m do piso acabado, distribuída ao longo 
da área. Distanciadas entre si em no máximo 15 m. 

Sinalização  
de Orientação 

Básica  
Portas: Imediatamente acima das portas, no máx. a 10cm da verga. 
Rotas: a borda superior deve estar no máx. a 0,60m do piso. 
Identificação de pavimento no interior da caixa de escada: a uma altura de 
1,80m do piso acabado, junto à parede, sobre o patamar de acesso a cada 
pavimento. 
Identificação de pavimento nas antecâmaras: a uma altura de 1,80m do 
piso, junto à parede, adjacente às PCF de cada pav. 
Direção de saída para o exterior no Pavimento de descarga: a uma altura de 
1,80m do piso acabado. 
Complementar 
Indicação continuada das rotas de saída: entre a sinalização básica, a uma 
altura máxima de 60 cm do piso acabado. 
Obstáculos: a partir do piso acabado até 1m no mínimo por meio de faixas 
amarelas e pretas a 45º. 
Pisos, espelhos, rodapés e corrimão de escadas: diretamente sobre eles, 
por meio de faixas. 

Sinalização de 
Equipamentos  

Básica 
Equipamentos: Imediatamente acima do equipamento de combate a 
incêndio, afastado no mínimo de 10 cm e máximo de 1m dele. 
Complementar 
Extintores e hidrantes em garagens no subsolo: no piso por meio de um 
quadrado vermelho com lado igual a 70 cm com moldura amarela de 15 cm 
de largura. 

 

d) Especificação Técnica 

Material:  

Placas, chapas ou películas de material rígido ou maleável, constituído por 
chapas metálicas, plástico, lâminas melamínicas, placas de PVC, poliestireno, 
películas de PVC ou outro material desde que possuam: 

Resistência mecânica: 

Espessura suficiente para que as irregularidades da superfície não sejam 
transferidas para placa ou película; 
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Símbolos, faixas e outros elementos com as cores branca e amarela em 
acabamento fotoluminescente; 

 

Lay Out da Sinalização: 
 

Tipo Lay out Descrição Simbologia 

 
Proibido 

 

 
 

Proibido Fumar 
 

 
___1___ 
H/L (mm) 

 
Proibido 
 
 

 

 

 
Proibido Fumar 
 
 
 

 

 
___1___ 
L (mm) 

 
Proibido 

 

 
Proibido produzir chama 

 
___2___ 
L (mm) 

 
Alerta 

 

 
Cuidado, risco de incêndio 

 
___6___ 
L (mm) 

 
 
Orientação 

 

 
 

 
Saída de Emergência – seta 
para esquerda 
 

 
___13___ 
H/L (mm) 

 
Orientação 

 

 
 

 
Saída de Emergência – seta 
para direita 
 
 

 
___13D__ 
H/L (mm) 

 
Orientação 

 

 

 
Saída de Emergência – seta 
para cima 
 

 
___14___ 
H/L (mm) 

 
Orientação 

 

SAÍDA
 

 
Saída 

 
___17___ 
H/L (mm) 
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Equipamento 

 

 

 
Extintor de Incêndio 

 

 
___23___ 
L (mm) 

 
 

11.11.4 - Saídas de Emergência em Edificações 

A edificação deverá possuir condições para que sua população possa 
abandoná-la, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade 
física, bem como permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate 
ao fogo e a retirada da população. 

 

 

 

Cálculo 

 
 

11.11.5 - Controle de Materiais de Acabamento e de Revestimento – CMAR. 

 O objetivo do CMAR é estabelecer uma padronização para limitar os seguintes 
comportamentos de reação ao fogo dos materiais nas edificações: inflamabilidade; 
propagação das chamas; liberação de calor; desenvolvimento de fumaça; 
gotejamento. 

Saída única Mais de uma saída Saída única Mais de uma saída

De saída da 

edificação (piso 

de descarga)

35,00m 40,00m 45,00m 55,00m NE

Demais 35,00m 35,00m 35,00m 35,00m NE

Edificação em que a 

propagação do fogo 

seja difícil

H-4

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - NT 2-08 - DISTANCIAS MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS

Sem chuveiros ou sem detectores Com chuveiros ou com detectores 
Tipo de Edificação

Grupo e divisão de 

ocupação
Pavimento

Tipo de 

Escada

Acessos e descarga Escadas e rampas Portas

100 60 100

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS (NT 2-08 e NBR 9077)

Ocupação

Grupo e divisão de 

ocupação pela NT 2-

08

Grupo e divisão 

de ocupação pela 

NBR 9077

População pela 

NBR 9077
Capacidade da Unidade de Passagem pela NBR 9077

Obs: A tabela do Anexo A da NT 2-08 não contempla a classificação H-4 para capacidade de unidades de passagem, desta forma foram utilizados os 

dados da Tabela da NBR 9077-2001 para classificação D-1.

Serviços de Saúde - 

Consultório Médico 

sem internação

H-4 D-1
Uma pessoa por 

7,00 m² de área

PISO DE DESGARGA 1.317,94
1 PESSOA POR CADA 

7m²
188 1,10m Porta Descarga = 2,00m                  

2º PAVIMENTO 1.187,41
1 PESSOA POR CADA 

7m²
170 1,10m Escada = 1,20m

3º PAVIMENTO 327,53
1 PESSOA POR CADA 

7m²
47 0,55m Escada = 1,20m

CALCULO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - NT 2-08

POPULAÇÃO  

(P) POPULAÇÃO TOTAL: 47 pessoas; 

(C) CAPACIDADE DA UNIDADE DE 

PASSAGEM:100                             

N=P/C= 47/100 = 0,47                              

N arredondado para interio = 1

H-4 pela NT 2-08                        

(P) POPULAÇÃO TOTAL: 188 pessoas         

(C) CAPACIDADE DA UNIDADE DE 

PASSAGEM: 100                             

N=P/C= 188/100 = 1,88                                    

N arredondado para interio = 2

(P) POPULAÇÃO TOTAL: 170 pessoas; 

(C) CAPACIDADE DA UNIDADE DE 

PASSAGEM: 100                             

N=P/C= 170/100 = 1,70                              

N arredondado para interio = 2

PAVIMENTO ÁREA (m²)OCUPAÇÃO (P) POPULAÇÃO TOTAL
CÁLCULO DA UNIDADE DE PASSAGEM 

(N=P/C)

CÁLCULO DA LARGURA 

MÍNIMA (N X 0,55m)
LARGURA EXISTENTE
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 No ato de apresentação do projeto, para análise junto ao CBMERJ, devem ser 
indicadas nas plantas baixas e nos seus respectivos cortes, em cada ambiente, por 
meio de notas específicas, a localização, os tipos e as propriedades dos materiais 
empregados, bem como as classes dos materiais de piso, parede, divisória, teto, forro 
e cobertura. 

 Os materiais de acabamento e de revestimento das circulações que dão acesso 
às saídas de emergência devem ser enquadrados como Classe I ou Classe II-A. Os 
materiais de acabamento e de revestimento das saídas de emergência (escadas, 
rampas e etc) devem ser enquadrados como Classe I ou Classe II-A, com densidade 
óptica de fumaça inferior a 100. 

 

 

11.11.6 Sistema Fixo de Combate a Incêndio 

 

a) Hidrantes: 

Deverão ter uma ou duas saídas, conforme o caso, controladas por registro(s) 
globo e adaptação para junta “STORZ”, com diâmetro de 38 mm ou 63 mm, de acordo 
com a mangueira exigida. A altura do registro no hidrante em relação ao piso deverá 
ser de 1,2 m (um metro e vinte centímetro). Nas situações em que ele se posicione 
dentro do abrigo de mangueiras, a altura do registro em relação ao piso deverá ser a 
mesma citada anteriormente.  

Os hidrantes deverão também ser pintados em vermelho de forma a serem 
localizados com facilidade. Deverão ser dispostos de modo a evitar que, em caso de 
sinistro, fiquem bloqueados, podendo ficar também no interior do abrigo das 
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mangueiras ou externamente ao lado deste. Podem ser do tipo interno ou externo às 
edificações, sendo neste caso, recomendada a instalação de um tampão para sua 
proteção. 

 

b) Caixa de Incêndio ou Abrigo de Mangueiras: 

 

Os abrigos para a Canalização Preventiva que abriguem o hidrante simples, 
deverão ter a forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 70 cm (setenta 
centímetros) de altura, 50 cm (cinqüenta centímetros) de largura e 25 cm (vinte e cinco 
centímetros) de profundidade; porta de vidro de 3 mm (três milímetros) de espessura 
com a inscrição “INCÊNDIO”, em moldura de 7 cm (sete centímetros) de largura.  

Os abrigos destinados à Rede Preventiva onde deverão ser abrigados 04 
(quatro) lances de mangueiras com l5 m (quinze metros) de comprimento e 63 mm 
(sessenta e três milímetros) de diâmetro, terão a mesma configuração  geométrica do 
anterior, modificando sua altura par 90 cm (noventa centímetros), sua largura para 1,2 
m (um metro e vinte centímetros) e a sua profundidade para 30 cm (trinta 
centímetros).Os abrigos deverão também ser pintados em vermelho, terão ventilação 
permanente e o fechamento da porta poderá  ser através de trinco, fechadura ou 
cadeado. 

c) Mangueiras:  

As linhas de mangueiras, com diâmetro de 38 mm para a Canalização 
Preventiva e de 63 mm (sessenta e três milímetros) para a Rede Preventiva, com no 
máximo de 02 (duas) seções permanentes unidas com junta “STORZ”, PRONTAS 
para uso imediato, serão dotadas de esguicho jato compacto com 38 mm (trinta e oito 
milímetros) de diâmetro e com requinte de 13 mm, ou esguicho de jato regulável, 
conforme exigência do CORPO DE BOMBEIROS.  

As mangueiras serão flexíveis, dotadas de uniões, dimensionadas de acordo 
com a NBR 11.861 - MANGUEIRAS DE INCÊNDIO-REQUISITOS E MÉTODOS DE 
ENSAIO - com as características definidas pela norma, capazes de resistir a uma 
pressão de trabalho de acordo com a tabela abaixo, extraída da norma, que é a 
pressão máxima a qual a mangueira pode ser submetida em condições normais de 
uso. E a pressão de ruptura deve ser, no mínimo, três vezes a pressão de trabalho 
específica para o consumidor. 

 

Tipo Pressão KPa (Kgf/cm²) 

 Trabalho Ruptura 

1 980 (10) 3430 (35) 

2,4,5 1370 (14) 4120 (42) 

3 1470 (15) 4900 (50) 
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O tipo de mangueira adequado deve ser determinado de acordo com o local e 
condições de aplicação. Na maioria dos casos, uma mangueira tipo 1 ou 2 será 
suficiente. 

A mangueira deve ser identificada com o nome e/ou marca do fabricante, 
número desta norma, tipo de mangueira, mês e ano de fabricação. Esta marcação 
deve ser indelével, em caracteres de 25 mm de altura mínima, iniciando à distância 
de 0,5 m a 1,4 m de cada extremidade da mangueira.  

Por exemplo: 

_________________________________ 

 

Logomarca NBR 11861 Tipo XM/A 

_________________________________ 

Onde: 

X é o tipo 1,2,3,4 ou 5; 

M é o mês de fabricação; 

A é o ano de fabricação. 

 

 A inspeção periódica nas mangueiras de incêndio, bem como a manutenção e 
os cuidados necessários para mantê-la apta para o uso, devem ser realizados 
conforme a NBR 12779. 

d) Hidrante de recalque, passeio ou fachada:  

Deverá ser localizado junto à via de acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros, 
sobre o passeio e afastado dos prédios, de modo que possa ser operado com 
facilidade.    

Terá um registro controlador com diâmetro mínimo de 63 mm (sessenta e três 
milímetros), adaptador para junta “STORZ” com o mesmo diâmetro e tampão com 
junta “STORZ” para proteção conta detritos, animais ou insetos. Esse conjunto será 
protegido por uma caixa com tampa metálica medindo no mínimo 30 cm (trinta 
centímetros) por 40 cm (quarenta centímetros), tendo a inscrição “INCÊNDIO”. A 
profundidade máxima da caixa será de 40 cm (quarenta centímetros), não podendo a 
borda do hidrante ficar abaixo de 15 cm (quinze centímetros) da borda da caixa e 
possuindo um dreno para saída de água no fundo da caixa. 

e) Reservatórios: 
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O abastecimento da Canalização ou da Rede Preventiva de combate à incêndio 
dever ser feito, de preferência, pelo reservatório elevado, admitindo-se, porém, o 
reservatório subterrâneo ou baixo.  

Poderá ser usado para o combate a incêndio, o mesmo reservatório destinado 
ao consumo normal da edificação, assegurando-se a reserva técnica para incêndio 
mediante diferença de nível entre as saídas das tubulações destinadas à 
CANALIZAÇÃO ou REDE PREVENTIVA e às de distribuição geral.  

Os reservatórios terão capacidade determinada pelos projetos de arquitetura e 
de instalações hidráulicas, acrescidas da reserva técnica de incêndio (RTI).  

 Reservatório Elevado ou Superior: 

A distribuição através desse tipo de reservatório poderá ser feita por ação da 
gravidade, desde que sejam atendidas as condições de pressão e vazão 
estabelecidas para o hidrante mais desfavorável hidraulicamente. Em caso contrário, 
a distribuição contará com o auxílio de bomba(s) de partida automática e com energia 
elétrica independente, mantendo no entanto, um “by pass” para garantir a ação da 
gravidade. Nesse tipo de abastecimento deverão ser instalados na tubulação, uma 
válvula de retenção e um registro, no barrilete logo após a saída do reservatório, para 
impedir o retorno da água para o mesmo. 

 Reservatório Baixo, Subterrâneo ou Inferior (Cisterna): 

A distribuição através desse tipo de reservatório, necessariamente dependerá 
do auxílio de bomba(s) de partida automática e com energia elétrica independente.  

Para esse tipo de abastecimento, quando as bombas não estiverem situadas 
abaixo do nível de tomada d’água (afogada), caracterizando-se como sistema de 
bombas com sucção negativa, deverão possuir um reservatório especial, com 
capacidade mínima de 100 l (cem litros), a uma altura de 2 m (dois metros) do eixo da 
bomba, para escorva automática da tubulação de sucção, com abastecimento d’água 
permanente. 

f) Casa de Máquinas de Incêndio (CMI): 

É um compartimento destinado especificamente ao abrigo de bombas de 
incêndio e demais apetrechos complementares ao seu funcionamento, conforme 
definido no projeto, não se admitindo o luso para circulação de pessoas ou quaisquer 
outros fins.  

O revestimento interno das mesmas deverá ser feito por emboço com pintura 
plástica em PVA branca e o piso deverá ser antiderrapante, podendo ser cimentado.  

As dimensões para aquelas edificações classificadas no risco pequeno e médio 
sujeitas a canalização preventiva, serão de no mínimo 1,50 X 1,50 m (um metro e 
cinquenta centímetros por um metro e cinquenta centímetros - medidas internas -) e 
2 m (dois metros) de altura, sendo seu acesso através de porta corta-fogo com as 
dimensões mínimas de 0,60 cm X 1,80 cm (sessenta centímetros por um metro e 
oitenta centímetros). 
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As dimensões para aquelas edificações classificadas no risco médio e grande 
sujeitas a rede preventiva, serão de no mínimo 2,50 m X 2,50 m (dois metros e meio 
por dois metros e meio) e 2,30 m (dois metros e trinta centímetros) de altura, sendo 
seu acesso através de porta corta-fogo com as dimensões mínimas de 0,90 m X 2,10 
m (noventa centímetros por dois metros e dez centímetros). 

Sua ventilação, bem como o sentido de abertura das “pcf” de seu acesso, serão 
opcionais, devendo existir um ponto de luz no seu interior. 

As paredes deverão ter espessuras mínimas de 0,15 m (quinze centímetros) 
em alvenaria e cobertura de laje.  

A drenagem de água do piso, deverá ser feita através de ralo, com as 
dimensões mínimas de 0,10 m (dez centímetros). 

Deverá ser guarnecida por uma unidade extintora de no mínimo 4 kg de CO2 
(quatro quilogramas de gás carbônico).  

A alimentação de energia elétrica deverá ser feita através de circuito 
independente de alimentação normal da edificação. 

Não é permitida a passagem de prumadas pelo seu interior que não sejam as 
específicas para o combate à incêndio.  

O seu acesso não poderá ser feito por circulações (halls) privativas ou cômodos 
habitados e caso sejam através de escadas, estas deverão ser fabricadas em 
materiais incombustíveis e serem fixas, sendo também admitida a utilização de 
escadas do tipo “marinheiro” como meio complementar de acesso à CMI.  

Na face externa da porta de acesso deverão ser afixadas as palavras “CASA 
DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO”. 

 

11.11.7 - Procedimento de Testes para Recebimento das Instalações  

Norma Aplicável: 

NBR 12.693: Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio NBR 6125 
Chuveiros Automáticos para Extinção de Incêndio NBR 6135: Chuveiros Automáticos 
para Extinção de Incêndio NBR 11742: Porta Corta Fogo para Saída de Emergência; 

NBR 13434: Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

NBR 13714: Sistema de Hidrante e Mangotinho para Combate a Incêndio NBR 
10898: Sistema de Iluminação de Emergência 

NBR10897: Proteção contra incêndio por chuveiro automático NBR 9077: Saída 
de Emergência em Edifícios 

11.11.8 - Detecção de incêndio: 

Objetivo: 
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O Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio deverá monitorar os diversos 
ambientes internos do Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes e emitir 
sinalização de alarme quando forem detectadas condições possíveis de possibilidade 
ou caracterização de incêndio. Deverá ainda apoiar a segurança e operação da 
edificação, sendo integrado ao sistema de sonorização (alarme visual e sonoro), 
permitindo enviar mensagens eletrônicas ou sonoras individualizadas. 

O sistema deverá garantir detecção e informação, nas áreas por ele 
abrangidas, de forma que qualquer princípio de incêndio e/ou de anormalidade dos 
processos por ele monitorados seja detectado e informado às pessoas certas, no 
menor espaço de tempo possível, com orientações seguras do local afetado, do grau 
de abrangência e dos procedimentos a serem adotados, para sanar a anormalidade. 
Os circuitos de detecção deverão ser de classe A, com retorno para a central, em 
caminhamento diferenciado. 

 

11.12 - Instalações de Gases Medicinais: 

Objetivo: 

O projeto das instalações de gases medicinais foi elaborado de modo a garantir 
o fornecimento para o HemoCentro, na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), 
dentro das normas do Ministério da Saúde e das NBRs. 

  

11.12.1 Central de Oxigênio: 

Central de oxigênio com 6 cilindros de 10m3 cada, sendo 4 de reserva, manifold 
com dois reguladores de linha, sendo 1 reserva; 

Tubulações e conexões em cobre classe “A”, soldados com solda prata à 35%. 

Todos os pontos de utilização devem ser equipados com válvula auto vedante 
e rotulado legivelmente com o nome ou a abreviatura e símbolo ou fórmula química, 
com fundo de cor conforme a norma, e instalados conforme a norma NBR 13730, 
13164, 11906. 

Local – Conforme projeto executivo específico de gases medicinais. 

11.12.2 - Central de vácuo clínico/medicinal: 

Central de vácuo clínico/medicinal padrão ANVISA/ABNT, isento de óleo, 
sistema duplex, com reservatório padrão, vazão aproximada de 53m³/hora, duas 
moto-bombas vácuo potência de aproximadamente de 4HP, painel elétrico, 
secadores, filtros, reservatório com aproximadamente de 500 litros.  
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11.12.3 - Normas e Especificações 

As redes de distribuição atenderão as necessidades de pressão exigidas para 
instalações de uso medicinal, conforme NBR 12.188 da ABNT e RDC n°50 Ministério 
da Saúde. 

11.12.4 - Redes de Distribuição 

Toda a tubulação será embutida em alvenarias e forros com exceção das áreas 
técnicas e nas cabeceiras dos leitos onde serão aparentes, com painel de alarme 
sonoro para oxigênio e outro para vácuo, quando de alteração na pressão do gás.  
Caso seja necessária a instalação de tubulações embutidas em contrapiso as mesmas 
deverão ser protegidas contra corrosão eletrolítica através de revestimento com fita a 
base de cloreto de polivinila (PVC) com adesivo de borracha sensível a pressão. 

As tubulações não aparentes que atravessam vias de veículos, arruamentos, 
estacionamentos ou outras áreas sujeitas a cargas de superfície, devem ser 
protegidas por dutos ou encamisamento tubular, respeitando-se a profundidade 
mínima de 1,20m. Nos demais a profundidade pode ser de no mínimo 80cm. 

11.12.5 - Fixações 

As tubulações embutidas no forro deverão ter fixações com braçadeiras e 
vergalhões galvanizados conforme detalhe de projeto. A fixação no teto será com 
chumbador adequado de acordo com o material da laje. Não deverão ser fixadas 
tubulações em suportes de outras instalações. 

11.12.6 - Etiquetas Identificatórias 

As cores para identificação das tubulações padrões são: 

 

Gás 
Cor de 

Identificação Padrão Munsell 

Oxigênio Medicinal Verde-emblema 2,5G 4/8 

Vácuo Clínico Cinza-claro N6,5 

Nas tubulações de gases e vácuo devem ser aplicadas etiquetas adesivas com 
largura mínima de 30 mm e com o fundo na cor branca, de acordo com: 

 O nome do gás respectivo em letras na altura mínima de 15 mm, em caixa 
alta e na cor preta;  

 Uma seta na cor preta, em altura mínima de 10 mm, indicando o sentido do 
fluxo; 

 É aceitável a aplicação de faixa com o nome do gás e, nas xtremidades da 
faixa, o sentido do fluxo, desde que o nome seja aplicado conforme letra “a”; 

 Aplicadas a cada 5 m, no máximo, nos trechos em linha reta;  
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 Aplicadas no início de cada ramal; 

 Nas descidas dos postos de utilização; 

 De cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes são 
atravessados pela tubulação;  

 Em qualquer ponto onde for necessário assegurar a identificação. 

11.12.7 - Limpeza da Rede de Distribuição: 

Antes da instalação, todos os tubos, válvulas, juntas e conexões, excetuando-
se apenas aqueles especialmente preparados para serviço de oxigênio, lacrados, 
recebidos no local, devem ser devidamente limpos de óleos, graxas e outros materiais 
combustíveis, lavando-os com uma solução quente de carbonato de sódio ou fosfato 
trissódico na proporção de aproximadamente 400g para 10Lts. 

É proibido o uso de solventes orgânicos tais como o tetracloreto de carbono, 
tricloroetileno e cloroetano no local de montagem. A lavagem deverá ser 
acompanhada de limpeza mecânica com escovas, quando necessário. O material 
deverá ser enxaguado em água quente. Após a limpeza devem ser observados 
cuidados especiais na estocagem e manuseio de todo este material a fim de evitar o 
recontaminação antes da montagem final. 

Os tubos, juntas e conexões devem ser fechados, tamponados ou lacrados de 
tal maneira que pó, óleos ou substâncias orgânicas combustíveis não penetrem em 
seu interior até o momento da montagem final. Durante a montagem os segmentos 
que permaneceram incompletos devem ser fechados ou tamponados ao fim da 
jornada de trabalho. As ferramentas utilizadas na montagem da rede de distribuição, 
da central e dos terminais devem estar livres de óleo ou graxas. 

Quando houver contaminação com óleo ou graxa essas partes devem ser 
novamente lavadas e enxaguadas. 

11.12.8 - Testes Finais: 

Após a instalação do sistema centralizado deve-se limpar a rede com nitrogênio 
livre de óleo ou graxa procedendo-se os seguintes testes: 

Depois da instalação das válvulas dos postos de utilização deve-se sujeitar a 
cada seção da rede de distribuição a um ensaio de pressão de uma vez e meia que a 
maior pressão de uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm². Durante o ensaio deve-se 
verificar cada junta, conexão e posto de utilização ou válvula com água e sabão a fim 
de detectar qualquer vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir 
o ensaio de cada seção em que houve reparos. 

O ensaio de manutenção da pressão padronizada por 24 horas deve ser 
aplicado após o ensaio inicial de juntas e válvulas. Coloca-se nitrogênio, isento de 
óleo ou graxa no sistema a uma pressão de pelo menos 10 kgf/cm² ou a uma vez e 
meia a pressão normal de trabalho. Instala-se um manômetro aferido e fecha-se a 
entrada de nitrogênio sob pressão. A pressão dentro da rede deve-se manter 
inalterada por 24 horas levando-se em conta as variações de temperatura. 
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Após a conclusão de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gás 
para o qual foi destinada, a fim de remover todo o nitrogênio. Deve-se executar esta 
purgação abrindo todos os postos de utilização, com o sistema em carga, do ponto 
mais próximo da central até o mais distante. 

11.12.9 - Sistemas de Monitoramento e Alarme: 

Foram previstos sistemas de alarmes que serão instalados em locais onde 
sempre permanece uma pessoa durante as 24 horas do dia. Todos os painéis de 
alarme serão precisamente identificados e irão ter duas fontes de alimentação elétrica, 
de forma que sua alimentação seja sempre feita pelo suprimento em uso, sem 
interferência humana. 

Para monitoramento da rede de distribuição contra queda de pressão e vácuo, 
deverá ser instalado painéis de alarmes de emergências, sonoros e visuais, que 
alertarão quando ocorrerem variações que possam colocar em risco o funcionamento 
normal dos equipamentos conectados à rede. 

11.13 - Da Segurança Patrimonial:  

Será monitorado por câmeras e alarmes ou outros artefatos pertinentes, de 
acordo com o projeto especifico, lembrando que, este deve estar no bojo dos projetos 
complementares em virtude de previsões para as diversas tubulações de passagem. 

11.14 - Do Abastecimento de Gás:  

 Em caso de necessidade, todo o sistema de GLP a ser instalado no 
HEMOCAMPOS, será executado conforme a normas (NBR14570 – NBR13103) 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e projeto específico de instalação 
de gás. Este deverá seguir todas as orientações da concessionária contidas no 
Regulamento de Instalações Prediais/RIP/GEG/GAS NATURAL e atender as 
exigências da concessionária local. 

O projeto específico deverá seguir as instruções do regulamento das 
instalações prediais de gás canalizado, inseridas no “RIP” e adotar as competências, 
terminologias, ramais, tipologia de medidores, ramificações, aparelhos, adequação de 
ambientes, chaminés, individuais e coletivas e ventilações mínimas obrigatórias nos 
ambientes específicos, que forem recomendadas. 

Os tubos, conexões, roscas, interligações das ramificações deverão seguir 
obrigatoriamente as especificações de materiais exigidas pelo manual 
“RIP/CEG/GAS NATURAL”. 

A rede de distribuição do gás que liga a central de GLP aos pontos de consumo 
será em tubo galvanizado salvo qualquer determinação da concessionária. 

 

12 - PINTURA 
 

12.1 - Considerações gerais 
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Anteriormente à execução de qualquer serviço de pintura ou aplicação de 
esmalte / verniz, deverá ser verificada se a superfície encontra-se limpa, lisa, sem 
marcas ou imperfeições. As partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas com a 
utilização de lixas ou escovas. Com a utilização de solução de água e detergente 
serão retiradas as manchas de gordura e graxa e as partes mofadas eliminadas com 
água sanitária. As falhas no emboço (no caso das paredes) deverão ser corrigidas 
com a utilização de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço   ou 
de Cimento e areia no traço 1:6. Quando necessário, proteger com papel, fita 
celulose ou materiais equivalentes, as superfícies não destinadas à pintura. 

Previamente à pintura, será aplicada uma demão de líquido selador. Deverão 
ser observadas todas as especificações dos fabricantes quanto ao uso e aplicação dos 
produtos utilizados e serão dadas quantas demãos forem necessárias para o perfeito 
cobrimento das superfícies. 

12.2 - Pintura com Tinta PVA 

Serão pintados com tinta PVA Suvinil ou similar, semi-brilho na cor indicada em 
projeto, devendo ser empregado material de primeira linha submetido à Fiscalização 
para aceite, antes de sua aplicação. 

Para nivelamento da superfície e correção de imperfeições será utilizada massa 
corrida à base PVA, lixadas posteriormente com lixa de granulação adequada para 
este fim. 

12.3 - Pintura com Tinta Acrílica 

Serão pintados com tinta acrílica semi-brilho na cor indicada em projeto, 
devendo ser empregado material de primeira linha submetido à Fiscalização para 
aceite, antes de sua aplicação. 

Para nivelamento da superfície e correção de imperfeições será utilizada massa 
corrida à base PVA, lixadas posteriormente com lixa de granulação adequada para 
este fim. 

13 - COLETA SELETIVA DE LIXO: 

O lixo orgânico e reciclável carecerá de ser armazenado em local próprio 
conforme localização no PBARQ, e deverá ser recolhido em recipientes próprios, 
diferenciado por cores para cada tipo de resíduo. 

Especificações: Depósitos coletores e Kit sustentável para coleta de lixo: Azul: 
para papel e papelão; Verde para vidro; Amarelo para alumínio e metal; Vermelho 
para plástico; Preto para matéria orgânica não reciclável; Branco para os rejeitos 
especiais não-recicláveis. Esta recomendação objetiva adequação do processo à 
sustentabilidade ambiental sendo que o lixo após recolhido e armazenado deve ser 
disponibilizado em recipientes próprios, para recolhimento pelo Programa de Coleta 
Seletiva do município. 

  
14 - SISTEMAS DE SUSTENTABILIDADE: 
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Sugestões para o Sistema de Sustentabilidade a ser incorporado a construção 
e também ao Edifício: 

 

 Canteiro de obras de baixo impacto com reciclagem de embalagens e 
controle de resíduos; descarte sustentável; 

 Uso de tintas à base d’água; 

 Elevadores inteligentes com regenerador de energia e antecipação de 
chamada e botoeiras em “braile”; 

 Reservatório de água adicional para manutenção e limpeza do edifício; 

 Sensor de presença no sistema de iluminação do hall social e serviço 
visando economia de energia; 

 Valorização da iluminação natural no hall social; 

 Uso de coletor solar para aquecimento d’água; 

 Previsão para coleta de lixo seletivo; 

 Acessibilidade visando espaços compatíveis (rampas, sanitários, hall social, 
elevador). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

15 - PARÂMETROS DA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE: 
 

Estruturar e adequar os acessos externos para todo o ambiente interno, aos 
normativos da acessibilidade e mobilidade reduzida, criando rotas acessíveis, 
adaptando as calçadas, inserindo rampas, se necessário, compatibilizando 
ambientes, sanitários, e outros, criando condições de uso para cadeirantes, sem 
prejuízo das demais exigências da ABNTNBR 9050/2020.   

 
16 - RECOMENDAÇÕES PARA ENTREGA DA OBRA:  

 

16.1 - Limpeza, serviços finais e desmobilização da obra 

 

16.1.1 - Ligações definitivas 

Ao término da obra, caberá a CONTRATADA efetuar todas as atividades técnicas e 
administrativas, incluindo o pagamento de taxas, junto à concessionária local para 
realização da ligação definitiva de água e esgoto sanitário à rede pública, além de 
apoio à energização da subestação. 



HemoCampos - Especificação Técnica.docx  - R05 
[allineserpa] 

97   

 

16.1.2 - Atesto final e “as built” 

Ao final dos serviços deverá a CONTRATADA requerer junto à administração 
pública local o Atesto final, junto ao ISS, a “CND” - Certidão Negativa de Débitos, e os 
demais documentos necessários para a regularização da obra. 

Antes da entrega definitiva da obra, a CONTRATADA deverá apresentar o 
respectivo “as built”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro: 

 Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os 
serviços resultaram após a sua execução. As retificações dos projetos 
deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do 
selo de cada prancha, a alteração e respectiva data; 

 Caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações 
Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações 
introduzidas nas plantas; 

 O “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou 
reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela 
fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto 
pelas Disposições Gerais deste Caderno; 

 Cópias do “as built” de todos os projetos executivos deverão ser entregues 
à FISCALIZAÇÃO, em arquivos eletrônicos, além de 2 cópias em papel. 

Deverão ainda ser: 

 Reparados, corrigidos, removidos, reconstruídos ou substituídos, às suas 
expensas, no total ou em parte, as partes do objeto do contrato em que se 
constatarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados, sendo ainda responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros; 

 Lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificações 
técnicas e orientações dos fabricantes, todos os elementos e materiais 
utilizados; 

 Fornecido “as built” de todas as instalações executadas (água, esgoto, 
dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, 
entre outros); 

 Testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalações; 

 Revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais 
ou substituição, se necessário; 

 Providenciada o Atesto final por escrito e os demais certificados das 
Concessionárias locais; 
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 Entregue o Certificado de Conformidade das Instalações Elétricas conforme 
a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 
5410 em seu capítulo 7, emitido por entidade credenciada pelo INMETRO, 
na área eletroeletrônica; 

Fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de manutenção 
periódica preventiva e corretiva dos equipamentos instalados durante a execução da 
obra, bem como dos elementos da edificação: estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, 
coberturas, esquadrias, entre outros. 

 

16.1.3 - Limpeza final da obra 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega da obra. A 
limpeza deverá abranger, mas não se limitar, à retirada de eventuais respingos e 
marcas de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Vidros e aparelhos sanitários, 
perfeitamente lavados. Os ralos e caixas serão totalmente desobstruídos e as 
instalações testadas. Os passeios e acessos serão entregues livres de qualquer 
entulho de construção. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos de 
acordo com a recomendação dos fabricantes, evitando-se o uso de produtos químicos 
e/ou abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais 
retoques em pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de 
marcas e sujeiras. 

 

16.1.4 - Desmobilização da obra 

A CONTRATADA deverá desmobilizar o canteiro de obras e todas as demais 
instalações provisórias e equipamentos de forma sistêmica, evitando desperdícios, 
separado possíveis sobras de material para reposições e descartando entulhos de 
forma sustentável, viabilizado todo o processo para vistoria e procedimento formal de 
entrega das unidades. 
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CAPITULO 4: ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO   

Os revestimentos e acabamentos a seguir, irão indicar a caracterização de 
materiais e componentes serem utilizados nos serviços e obras em seu format6o final 
visando um desempenho técnico, assim como, a identificação dos equipamentos e 
acessórios sanitários e de serviços necessários a complementação das etapas. 

É a etapa que visa assentar pisos cerâmicos, porcelanatos, vinílicos, rodapés, 
azulejos, granitos, rejuntamentos, executar o forro e instalar os acabamentos e 
acessórios sanitários finais. Primeiramente devem ser colocados os revestimentos 
das paredes, depois o forro, e somente aí os pisos. Alguns pisos como os laminados 
podem ser instalados inclusive após a pintura que é o próximo passo, que são 
detalhados a seguir na seguinte composição informativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

1 - PAVIMENTAÇÕES E ACABAMENTOS EXTERNOS IMAGENS - EXEMPLOS 
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Meio Fio com 
sarjeta:  

Especificações: Os meios fios serão de CONCRETO 
ESTRUDADO de acordo com detalhe e moldado no local.  
Os meios fios serão Pré-moldados confeccionados em 
CONCRETO ESTRUDADO COM SARJETA, de acordo 
modelo padrão. 

 

Baia de embarque 
e desembarque 

Especificações: Asfalto a quente: mistura executada a 
quente em usina apropriada, com características específicas, 
composta de areia (agregado miúdo), material de enchimento 
(filer) se necessário, e cimento asfáltico espalhado e 
compactado a quente. 

 

 
 

Calçadas 
(Av. XV de 
Novembro e Rua 
Espirito Santo) 
 

 
As calçadas e pisos externos limítrofes às vias de acessos e 
a construção serão executadas de acordo com as medidas 
apontadas no projeto arquitetônico, com resistência ao tráfego 
de pessoas com juntas de PVC a cada 2 metros, obedecendo 
às seguintes condições construtivas: 

Especificações: Cimentado liso desempenado COM PISO 

PODO TATIL DIRECIONAL E ALERTA TECNOGRAN OU 

SIMILAR implantando a rota acessível de acordo com projeto 

especifico.   

Nota: Verificar planta baixa específica de demarcação de 

pisos em geral 

 

Tampões de / 
caixas de 
passagem nas 
calçadas e demais 
partes externas ao 
edificio de acordo 
com os projetos 
complementares;   
 

Especificações: EM PLACAS DE CONCRETO PRE – 

MOLDADA, COM PUXADORES DE FERRO, para o para 

embutir no local com medidas de acordo com projeto 

especifico.  

 

 

CALÇADAS 
(Av. XV de 
novembro e Rua 
Espirito Santo) 
 

Em toda extensão das calçadas de acesso a edificação 
implantando as “Rotas Acessíveis” de acordo com as normas 
da ABNT/NBR9050/2020. 

Especificações: pisos em placas PODOTÁTIL DIRECIONAL 
E ALERTA 0.25cm x 0.25 cm no centro das calçadas e 
acessos; TECNOGRAN OU SIMILAR  de acordo com detalhe    
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Rampas externas 
e degraus das 
escadas para 
acesso à 
construção.  
Circulação 
externa, patamar 
de acesso dos 
doadores, e de 
ambulatório, de 
saída de doadores 
e acesso de 
funcionários 

Especificações: Placas de Granito apicoado antiderrapante 

de 10cm X 20cm. 

 

Nota: Verificar planta baixa específica de demarcação de 

pisos em geral 
 

 
Rampas de 
Acesso na 
Calçada e Interna; 
Área externa 
descoberta e 
vagas de motos; 
acesso de 
funcionários; 
rampa e escada 
interna 
descoberta para 
pedestres 
(funcionários) 
 

As rampas de veículos obedecerão aos normativos da Lei de 
uso do solo e Código de Obras do Município e terão inclinação 
máxima de 20%; 
Especificações: CIMENTADO  LISO DESEMPENADO 
 
Essa especificação também vale para a rampa que da saída 
do doador inapto localizada na Av. XV de Novembro e piso 
sobre as cisternas de reuso e reservatório de retardo. 
 
Nota: Verificar planta baixa específica de demarcação de 
pisos em geral 

 

Escadas externas, 
além das rampas 
de acesso ao 
edifício.  
 

Especificações: Em ALUMÍNIO ANODIZADO em BARRAS 

com PINTURA ELETROSTÁTICA na cor BRANCO DE 

ACORDO COM DETALHE. 

 

 
 

Jardineiras 
Externo ao 
edifício 

Recomendações: As jardineiras deverão ser 
impermeabilizadas com  MANTA LIQUIDA ACRILICA 
VIAPOL, TEXSA ou similar de acordo com projeto específico.   

 
Especificações: Serão previstas áreas de forração com 
grama SÃO CARLOS, BERMUDAS ou similar nos jardins e 
jardineiras indicados no PBARQ de acordo com as 
informações  e detalhes a serem fornecidos. 
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Muretas externas 
das jardineiras 
(Externo ao 
edifício) 

Nos Limites dos canteiros observa-se medidas variáveis e 
devem ser conferidas no PBARQ 
Especificações: Serão de CONCRETO ARMADO, 
impermeabilizadas internamente, com acabamento externo 
em REVESTIMENTO de pastilha cerâmica, 5x5 cm, na cor 
branco neve (fosco), marca Jatobá ou similar. Os peitoris das 
muretas serão revestidos em granito vermelho capão bonito 
com largura que inclua a pingadeira externa e interna. 

 

 
 

 
 

Portões Externos 
Entrada e saida de 
veiculos e 
pessoas  

  

Especificações: Em réguas horizontais de 5 cm de largura e 

de espaçamento também de 5 cm de alumínio anodizado com 

pintura eletrostática na cor branco de acordo com detalhe do 

PBARQ. 

 
  

Estacionamento 
interno - 
pavimentação   

Especificações: As Pavimentações em áreas de 

estacionamento de veículos, receberão INTERTRAVADO 

DRENANTE  com demarcação e pintura das vagas, além de 

pintura em formato de faixa de proteção de paredes laterais 

limites às vagas da visita poço, engenharia clínica e chefia na 

cor padrão PRETO E AMARELO CORALIT ESMALTE 

SINTETICO ou SIMILAR, de acordo com PBARQ. 
 

Calçadas internas 
limítrofes à 
construção 

As calçadas e pisos internos limítrofes à construção serão 

executadas de acordo com as medidas apontadas no PBARQ, 

com juntas de PVC a cada 2 metros, obedecendo às seguintes 

condições construtivas: 

Especificações: Cimentado liso desempenado com piso 

podo tátil direcional e alerta TECNOGRAN OU SIMILAR 

implantando a rota acessível de acordo com projeto especifico.  
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Muros de divisa 
com terceiros 

Os muros do edifício com divisa com terceiros serão de 
alvenaria em blocos cerâmicos, revestidos com CIMENTO, 
CAL E AREIA nos traços recomendados com acabamento 
camurçado, executadas de forma cuidadosa, bem niveladas e 
aprumadas, sem depressões, saliências ou trincas para 
receberem pintura acrílica. 

 

Cisternas 
Em concreto armado, conforme indicações no projeto 
estrutural 

 

 
 

Casa de máquina 
de exasutão, 
central de 
oxigênio, casa de 
bomba, casa de 
incêndio, 
substação, Caixa 
de elevadores, 
caixa de escada, 
monta carga e 
câmara fria; Casa 
de máquinas, Sala 
técnica, depósitos 
e Barrilete. 

Alvenarias em bloco de cimento com medida 9x19x39 cm. 
Quanto aos acabamentos externos, verificar o item fachadas. 
Por sua vez, para os acabamentos internos (pisos, paredes e 
tetos), observar os itens específicos no decorrer deste 
capítulo.  

 

 
 

Marquises 

Estrutura metálica fixadas na estrutura em concreto armado 

do edifício, com especificações de material e forma em acordo 

com o projeto estrutural. 

 

 
 

Cobertura em telha metálica trapezoidal na cor branco e 
acamento interno em rebaixo em Forro de PVC em régua de 
7mm espessura x 20cm de largura, comprimento conforme 
medidas dos ambientes, cor branco, marca Plasbil Versatti 
ou similar, além dos acessórios para fixação e acabamentos 
já descritos no item 10.3 deste memorial. 

 

 
 

Calha metálica com coletor de águas pluviais 

 

 
 

 
2 – REVESTIMENTOS DAS FACHADAS  

(Avenida XV de Novembro, Rua Espírito Santo, lateral portaria e fundos) 
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As fachadas devem ter boa capacidade de deformação transversal, obtida a flexibilização com aditivos químicos 

(polímeros). Recomenda-se posicionar as juntas de movimentação–estrutural e não estrutural e uso de 

espaçadores para definir a precisão das juntas de assentamento.  

O rejuntamento será executado com argamassa industrializada recomendada pelo fabricante das cerâmicas e 

deverá apresentar características de flexibilidade e de impermeabilidade. 

Nas alvenarias das fachadas, onde receberem revestimento cerâmico, serão adotadas, juntas de movimentação 

AVIBRÁS ou similar nas regiões de contato e entre alvenarias e estrutura na posição vertical e horizontal se 

necessária de acordo com detalhe de projeto de arquitetura, bem como o uso do limitador de profundidade 

TAROSSEL ou similar, de acordo com a NBR/ABNT 13755 – REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS E 

FACHADAS COM PLACAS CERÂMICAS E COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE para evitar possíveis 

dilatações dos materiais ou revestimentos. 

Para os demais tipos de revestimentos especificados, deverá ser respeitado as orientações dos fabricantes, 

quanto à instalação e assentamento desses materiais. 

Nota: Os itens abaixo estão identificados nas pranchas das fachadas do projeto técnico, através de legendas com 

letras direcionadas às especificações. 

Tratamento de 
superfície “A” 

Especificações: Revestimento amadeirado: porcelanato 
Violin Decor Be matte 29,1x117cm, marca Portinari ou similar 

 

 
 

Tratamento de 
superfície “B” 

Especificações: Molduras em relevo (paredes): revestimento 
em ecogranito, linha ecogranito 110B em todas as suas faces, 
acabamento liso e brilhante.  

 

 

Tratamento de 
superfície “C” 

Especificações: Molduras em relevo (entorno das janelas): 
revestimento em ecogranito, linha ecogranito 110B em todas 
as suas faces, acabamento liso e brilhante. 

Tratamento de 
superfície “D” 

Especificações: Paredes em cor específica: chapas de ACM 
sobre alvenaria externa (região do DML e sala de curativos), 
marca Alucomaxx, linha fusion, na cor blue ou similar, vide 
foto da marquise ao lado. 

 Marquises: 
Especificações: Estrutura metálica revestida de ACM marca 
Alucomaxx, linha fusion, na cor blue ou similar. Nas bordas, 
será o ACM na cor branco. 

Tratamento de 
superfície “E” 

Especificações: Demais paredes externas sem os 
revestimentos listados acima: emboço, reboco, fundo 
preparador e pintura acrílica na cor branco, marca Coral ou 
similar. 
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Brises horizontais 
Especificações: Brise em perfis de alumínio anodizado na cor 
bronze, modelo Brise 84F do fabricante Lumibrise ou similar. 

 

 
 

Esquadrias 
externas 

Especificações: Perfil em alumínio anodizado na cor branco 
para fixação em posição horizontal nas cortinas de vidro das 
fachadas. Marca: Perfil Alumínios ou similar. 

 

 
 

 
 

3 - REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS INTERNOS 

3.1 PISO E RODAPÉ MANTA VINÍLICAS 

Locais de aplicação:  Pavimento Térreo: Sala de coleta de material (a); Sala de coleta (b); Consultório 

Atendimento Hematologia; Consultório doador inapto; Serviço Social; Sala de curativos; Sala de recuperação de 

doadores; Aférese, Posto de Enfermagem e sala de coleta de sangue de doadores; espera coleta; hall e 

circulação; salas de triagem clínica/ hematológica; circulação e hall de serviço; Sala de estocagem; Sala de 

distribuição; Sala de testes imunohematológicos / compatibilidade (receptor); Sala de procedimentos especiais; 

circulação de apoio; Consultório de atendimento farmacêutico; posto de enfermagem adulto; transfusão adulto; 

transfusão pediátrica; posto de enfermagem pediátrica. 

Pavimento Superior: Sala de sorologia; Sala de imuno – hematologia (doador); Lavagem e secagem de 

materiais; circulação geral do setor laboratorial; Sala de processamento; Sala monta carga; Sala de estocagem e 

armazenamento de hemocomponentes liberados; Espaço para hemocomponentes destinados para pesquisa (não 

transnacionais); Sala de Controle de Qualidade, Sala de pré- estoque, liberação, rotulagem (hemocomponentes 

não liberados); Sala de controle de qualidade.  

Nota: Verificar planta baixa específica de demarcação de pisos em geral 

Especificações: Piso em manta vinílica linha paviflor absolute, da tarkett fademac 

ou superior, com rodapé de 10cm em manta    vinílica mod. hospitalar com suporte 

curvo e arremate em cor a ser definida. 

 

 
 

  

3.2 PISOS CERÂMICOS 

Locais de aplicação: Pavimento Térreo: Sanitário Feminino, Sanitário Masculino, Sanitário PCD. Feminino e 

Sanitário PCD. Masculino, Lanchonete, Área para Lanches, Hall, D.M.L. Expurgo, Quarto de Plantão (Repouso 

Plantonista), Roupa limpa, Roupa suja, Depósito Resíduos Reciclados e Não Reciclados, Depósito Resíduos 

Biológicos, Depósito Resíduos Químicos Recebimento Roupa Suja, Guarita, Chefia, Engenharia Clínica e 

Circulação;  

Pavimento Superior: Recepção/ espera; Gestão Qualidade/Hemo Vigilância, Direção Administrativa, Reunião, 

Direção Geral Hemocentro, Circulação, Chefia Enfermagem, Faturamento, Supervisão de Laboratório, Copa, 
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Centro de Estudo/ Auditório (86 lugares), Refeitório para Funcionários, Terraço Coberto, Terraço Descoberto, 

Sala da Nutricionista, Recepção e Distribuição de Alimentos, Despensa de Alimentos, Sala de Treinamento, 

Farmácia, Circulação e Hall, Depósito Temporário de Resíduos Sólidos, Arquivo, T.I., Telefonia, Almoxarifado, 

recebimento e inspeção; Roupa nova; Recebimento Roupa Limpa, Sala de Utilidades (Expurgo), Antecâmara, 

demais circulações;  

Verificar planta baixa específica de demarcação de pisos em geral 

Especificações: Piso cerâmico 45x45 cm, marca Eliane ou similar, com cor a ser 
definido. 

 

 
 

3.3 PISO E RODAPÉ EM GRANITO 

Locais de aplicação: Ambientes internos – piso em granito com acabamento escovado com brilho: Espera 

Doador, Espera Paciente, recepção e registro, Hall de Elevador, Recepção/ Registro, hall sanitários (da espera 

doador), circulação (espera paciente), sala de espera exames e circulações.  

Pavimentação externa:  

Verificar planta baixa específica de demarcação de pisos em geral 

 

Especificações: Piso em Granito Branco Fortaleza em placas de 60cm x 60cm com 
2 cm espessura. Rodapé no   mesmo material com h=7 cm. 

 

3.4 PISO CIMENTADO: 

Locais de aplicação: Pavimento Térreo: Casa de máquinas de exaustão; Central de Oxigênio; Ar condicionado; 

Escada social; Calçada e rampa no acesso de funcionários e pacientes de ambulância; Grupo Gerador; 

Transformador, Disjuntor e Subestação; Manutenção; Visita poço; Entrada de energia; Casa de Bombas Água 

Potável; Casa de Bomba Incêndio; 

Pavimento Superior: Escada social; telefonia;   

Pavimento de Cobertura: Escada, Depósito, Casa de Máquinas, Barrilete, Sala Técnica, Área Coberta, Área 

Descoberta - Laje Impermeabilizada, Reservatórios de Água Superiores, Lajes Impermeabilizadas.  

Verificar planta baixa específica de demarcação de pisos em geral 

Especificações: Piso cimentado, desempenado e liso, com juntas em PVC 
onde as medidas forem superiores a 2,00m de extensão. 
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4 – VEDAÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDES 

4.1 - BLOCO DE CIMENTO DE CIMENTO 

Locais de aplicação: Pavimento térreo: Paredes que compõem o perímetro externo e paredes internas da casa 

de máquinas de exaustão e central de oxigênio; casa de bomba; casa de incêndio; subestação; paredes internas 

das escadas; elevadores; monta cargas; além de qualquer ambiente já informado no item 1 desta planilha. 

Pavimento superior: ;Paredes internas das escadas; elevadores; monta cargas; câmara fria. 

Pavimento cobertura: Paredes que compõem o perímetro externo e paredes internas da casa de máquinas; sala 

técnica; depósitos; área coberta; barrilete; Hall e escada interna;   

Especificações: Bloco de cimento 9x19x39. Acabamento interno: Fundo 
preparador de parede massa corrida e acabamento em pintura plástica 
METALATEX acetinado ou similar na cor Branco. 

 

 

 
4.2 – DIVISÓRIA DRYWALL (GESSO ACARTONADO) 

Locais de aplicação: Em todas paredes internas, exceto as citadas no item anterior e indicadas no projeto de 

arquitetura. 

Especificações: Parede com estrutura simples, duas camadas de chapa em cada 
face KNAUF DRYWALL W112 ou similar. 
 
Divisórias limites com ambientes áreas frias: Parede com estrutura simples, duas 
camadas de chapa em cada face KNAUF DRYWALL com chapa Knauf resistente à 
umidade RU ou similar.  
 
Acabamento interno: Nas paredes com estrutura simples, regularização com 
massa corrida, aplicação de fundo preparador para drywall, marca CORAL ou 
similar; aplicação de pintura plástica acetinada, marca METALATEX ou similar na 
cor branco. Nas chapas RU, aplicação de revestimento cerâmico especificado a 
seguir nessa planilha. 

 

 
4.3 – REVESTIMENTO CERÂMICO 

Locais de aplicação: As paredes internas dos compartimentos das áreas frias, (sanitários, copa, refeitório,  DML, 

lanchonete, sala de expurgo, vestiários, depósito de resíduos) 

Especificações: Revestimento cerâmico branco fosco 30x40 cm, Eliane ou similar 

 

 
 

4.4 – PERFIL BATE MACAS 
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Locais de aplicação: Sala de coleta de sangue de doadores/ aférese; sala de recuperação de doadores; 

transfusão adulto, transfusão pediátrico, circulação de apoio 

Especificações: perfis bate-macas tipo modelo TEC 198 200x30 na cor a definir da 
Tecnoperfil ou similar, e perfil cantoneira de abas iguais em PVC 40x40x2,8mm, 
modelo TEC 029, no caso de encontro a 90º da Tecnoperfil ou similar. 

 

4.5 – REJUNTAMENTO EM GERAL 

Locais de aplicação: As paredes internas dos compartimentos das áreas frias, (sanitários, copa, refeitório, DML, 

lanchonete sala de expurgo vestiários deposito de resíduos), que receberão pisos e revestimentos cerâmicos nas 

paredes.  

Especificações: Rejunte resinado ou acrílico nos pisos e rejunte flexível nas paredes, 
marca Fortaleza ou similar, com espaçamentos recomendados pelos fabricantes das 
cerâmicas. 

 

 

5 - TETOS 

5.1 – LAJE APARENTE REBOCADA 

Locais de aplicação: Pavimento térreo: Gerador; subestação; central de oxigênio; casa de máquinas de 
exaustão; ar condicionado (térreo e pavimento superior); depósitos de resíduos reciclado, químicos e biológicos; 
entrada de energia; casas de bombas; manutenção; visita poço; área externa coberta; Pavimento superior: teto 
sobre escada; Pavimento cobertura: Depósito; Sala técnica; Área coberta; Casa de máquinas 

Especificações: Após reboco, aplicar Fundo preparador, acabamento com tinta 
CORAL ou similar na cor branco. 

 

 

5.2 – FORRO EM GESSO ACARTONADO 

Locais de aplicação: Pavimento térreo: Espera de paciente; recepção/ registro; hall dos elevadores; hall 

de serviço e circulação de serviço; circulação; espera doador; espera coleta; circulação de apoio; Pavimento 

superior: Hall dos elevadores; circulação; refeitório; centro de estudos/auditório 

Especificações: placas moduladas de gesso acartonado liso (ou esquivalente) com 
125 cm x 62,5 cm,  marca Gypsum  ou similar, com perfil de alumínio anodizado 
natural. O acabamento final deverá receber emassamento, fundo preparador e 
pintura PVA na cor branca.  
 

 

 
 

5.3 – FORRO EM GESSO LISO 

Locais de aplicação: Demais ambientes informados no projeto, porém não registrados nos itens 5.1 e 5.2. 
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Especificações: constituídos por placas 60x60 cm, niveladas, alinhadas e 
encaixadas umas às outras e não poderão ser encunhadas nas paredes laterais, 
sendo necessário prever folgas em todo o contorno do forro. O acabamento final será 
em pintura PVA na cor branca. 

 

 
 

5.4 – FORRO DE PVC 

Local de aplicação: Pavimento superior: terraço coberto 

Especificações: Forro de PVC em régua de 7mm espessura x 20cm de largura, 
comprimento conforme medidas dos ambientes, cor branco, marca Plasbil Versatti 
ou similar. 
Nota: Para os forros sob as coberturas das marquises, observar o item marquises 
desta planilha.  

 

 

 
 

 

6 - SOLEIRAS 

Locais de aplicação: Nas Portas de acesso (entrada e saída): Todos os sanitários, salas de utilidades 
(expurgos), entrada da escada, entrada  do ar condicionado, sala de coleta de material (A e B), sala de curativo, 
consultório do doador inapto, consultório de atendimento hematologia, consultório de atendimento farmacêutico, 
serviço social, recepção e registro do doador, recepção doador, quarto de plantão,  transfusão pediátrica e adulto 
área para lache, roupa suja e limpa, guarita chefia engenharia, depósito de resíduos, recicláveis, não recicláveis, 
biológicos e clínico a DML; 
Pavimento superior: todos os sanitários; sala de utilidades (expurgo), depósito de resíduos (DML), copa, onde 
houver transição de revestimento e de rebaixos de piso.      

Especificações: Em Granito Branco Fortaleza com medidas em acordo com o 

quadro de esquadrias (portas) e espessuras das alvenarias acabadas a serem 
medidas no local da obra. 
 
 
 

 

 
 

7 - PEITORIS 

Local de aplicação: Todas as janelas e básculas externas listadas nos quadros de esquadrias 

Especificações: Em Granito Branco Fortaleza, duplo 2+2cm, de acordo com 
detalhes e medidas conforme o PBARQ. 

 

 
 

 
 

8 - TELHADO 
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Telhas 

Especificações:Telhas onduladas de Fibrocimento, marca 
ETERNIT ou similar, 6 mm sobre madeiramento em aparajú 
apoiados nas lajes. 

No pavimento superior, no terraço coberto será utilizada a 
telha de alumínio trapezoidal de 0,7mm de espessura. 
 

 

 
 

Calhas 

Especificações: em concreto, moldado in loco com 
impermeabilização em conformidade com o projeto 
executivo especifíco de impermeabilização  

 

 

 

Ralos 
Especificações: Ralos para esgotamento das águas 
pluviais deverão ser de ferro fundido do tipo abacaxi,100MM. 

 

 

 
 

Rufos 

Especificações: Em todas as concordâncias de telha com 

alvenarias (platibanda) em concreto armado moldado no 
local devidamente impermeablizados com manta de 
alumínio VIAPOL ou simlar, conforme PBARQ. 

 

 

 
 

 

9 – BANCADAS EM GRANITO 

Locais de aplicação: Pavimento térreo: Vestiários Funcionários masculino e feminino; Sanitários masculino e 
feminino (espera doador); Sanitário recepção masculino e feminino; Lanchonete, Posto de enfermagem; Sala de 
estocagem; Sala de material de coleta (b); Posto de enfermagem pediátrica; posto de enfermagem adulto. 
Pavimento superior: Copas; Recepção de alimentos; distribuição de alimentos; refeitório para funcionários. 

Especificações: Bancada com 60cm de profundidade, saia e frontispício em granito 
branco fortaleza, com espessura de 2cm. Frontispício com h= 10cm e saia com h= 
15cm. 

 

 
 

 

10 – BANCADAS EM AÇO INOX 

Locais de aplicação: Pavimento superior: Sala de processamento; Sala de imunohematologia (doador) Sala 
de utilidades (expurgo); Sala de controle de qualidade; Sala de sorologia; Sala de treinamento. 

Especificações: Bancada em aço inox com 60cm de profundidade, frontispício com 
h= 15cm. Cuba em aço inox com 50cm x 40cm x 25cm de profundidade.  
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11 – PASSADORES EM GRANITO 

Locais de aplicação: Pavimento superior -  Roupa limpa recebimento; Recebimento e inspeção; Recepção de 
alimentos. 

Especificações: Base em granito branco fortaleza, com espessura de 2cm.  

 

 
 

12 - ESQUADRIAS INTERNAS DE MADEIRA E FERRAGENS 

Local de aplicação: Conforme indicações das legendas nas plantas do projeto de arquitetura e de acordo com o 
quadro de esquadrias 

Portas 

Especificações: As esquadrias internas (portas) serão lisas 
confeccionadas em ANGELIM, marca FUCK ou similar, 
laminadas de primeira qualidade, previamente secas, isentas 
de falhas, não empenadas, sem nós ou fendas, revestidas em 
laminado melamíco em cores a serem defenidas 
porteriormente. 

 

Portas WC 

Especificações: As portas dos WC serão em ANGELIM, 
marca FUCK ou similar de VENEZIANA para melhor 
ventilação, preparadas para pintura onde discriminadas no 
projeto. 

Caixonete e 
alisares 

Especificações: Serão de ANGELIM ou similar, colocados 
em esquadro, fixadas em tacos de madeira ranhurados, 
imunizados e previamente colocados onde sejam alvenarias 
feitas de blocos cerâmicos, em quantidades adequadas, 
preparadas para pintura, onde discriminados no projeto. No 
caso de paredes em drywall, adotar o caixonete indicado pelo 
fabricante para esse tipo de sistema de vedação. 

Portas WC 
acessível 

Especificações: serão lisas confeccionadas em ANGELIM, 
marca FUCK ou similar, laminadas de primeira qualidade, 
previamente secas, isentas de falhas, não empenadas, sem 
nós ou fendas, revestidas em laminado melamíco em cores a 
serem defenidas porteriormente. Com barra de apoio para 
pne interna e chapa inferior protetora h=40cm em aço inox 
escovado. 
 

 

Porta com visor 

Especificações: serão lisas confeccionadas em ANGELIM, 
marca FUCK ou similar, laminadas de primeira qualidade, 
previamente secas, isentas de falhas, não empenadas, sem 
nós ou fendas, revestidas em laminado melamíco em cores a 
serem defenidas porteriormente. O visor será em vidro liso 
transparente, com espessura de 4mm, medidas de 40cm x 
60cm, fixadas a 1,25m de altura. 
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Dobradiças 
Especificações: Dobradiças de 3”x3” MERKEL 184, tipo 
reforçada, pino reversível e aço, PAGÉ ou similar, em todas 
as portas internas de madeira. 

 

Fechaduras 

Especificações: Padrão Haga CRa-M82 – Linha Standard, 
acabamento em latão cromado com acetinado ou similar, em 
todas as portas internas de madeira, inclusive banheiros. Se 
aplicam à todas as portas internas de madeira e alumínio 

 

 

 

12.1 - QUADRO DE ESQUADRIAS - MADEIRA 

PORTAS DIMENSÃO (m) QUANT. FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

PM 01 0,70 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 02 0,80 x 2,10 47 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 03 0,80 x 2,10 18 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em compensado 
revestido em laminado 
melamínico com barra 

de apoio para PCD 
interna e chapa inferior 
protetora h=40cm em 
aço inox escovado. 

PM 04 0,80 x 2,10 1 1 - Correr 
Porta em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 05 0,90 x 2,10 2 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 06 1,00 x 2,10 5 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 07 1,20 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 08 1,20 x 2,10 2 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com 2 folhas de 
0,60m em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 09 1,20 x 2,10 2 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta de 1,20m (2 fls. -
,80m e 0,4m) em 

compensado revestido 
em laminado 
melamínico. 

PM 10 1,20 x 2,10 5 2 - 
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Giro com 
dobradiça 

Porta com 1 folha de 
0,80m e 1 folha 0,40m 

em compensado 
revestido em laminado 
melamínico com visor e 
vidro liso transparente. 

PM 11 1,30 x 2,10 1 1 - Correr 
Porta em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 12 1,40 x 2,10 1 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com folhas de 
0,70m em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

PM 13 1,60 x 2,10 1 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com 2 folhas de 
0,80m em compensado 
revestido dem laminado 

melamínico. 

PM 15 1,80 x 2,10 2 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com 2 folhas de 
0,90m em compensado 
revestido em laminado 

melamínico (shaft). 

PM 16 1,80 x 2,10 1 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com 2 folhas de 
0,90m em compensado 
revestido em laminado 

melamínico. 

 

13 -  ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (PORTAS, JANELAS E BÁSCULAS) 
Local de aplicação: Conforme indicações das legendas nas plantas do projeto de arquitetura e de acordo com o 
quadro de esquadrias 

Contramarcos 

Especificações: Definirão todos os níveis de revestimento 
da obra interna e externamente. Após a definição do 
modelo e sua locação (no centro ou faceando internamente 
o peitoril duplo, dá-se início sua instalação devidamente 
prumados e nivelados com pré-fixação. Utiliza-se o prumo 
pelo lado externo da fachada obtendo-se o alinhamento 
vertical de locação dos contramarcos.  

Das esquadrias: 
 

Devem obedecer ao seguinte: 

 Folhas dotadas de escovas de “Nylon”, tipo 
“Weather Striping”, em todo o requadro, para 
vedações. 

 Os perfis das folhas serão unidos por cantilhões 
de alumínio extrudado e aparafusado. 

 No quadro do chassi, tal união será feita por meio 
de parafusos, em ranhuras no próprio material. 

 Dobradiças de liga de alumínio especial. 

 As folhas serão equipadas com guias de 
alumínio extrudado, onde correrão patins de 
“Nylon” e serão dotadas de sistema que regule a 
pressão dessas folhas contra as guias. 

 

Os rebites das articulações serão de aço inoxidável 

 

OBS.: Os vidros das básculas e janelas, serão do tipo liso, 
comum, na cor verde e esepssura de 5mm. 
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11.1 QUADRO DE ESQUADRIAS - ALUMÍNIO ANODIZADO 

PORTAS DIMENSÃO (m) QUANTIDADE FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

PA 01 0,80 x 2,10 2 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em alumínio 
anodizado em 
veneziana na cor 
branco. 

PA 03 1,10 x 2,10 2 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com 2 
folhas de 0,50m 
em anodizado em 
veneziana na cor 
branco. 

PA 04 1,20 x 2,10 3 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em alumínio 
anodizado em 
veneziana na cor 
branco. 

PA 05 1,20 x 2,10 1 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com 2 
folhas de 0,60m 
em anodizado em 
veneziana na cor 
branco. 

PA 06 2,00 x 2,10 2 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta com 2 
folhas de 1,00m 
em anodizado em 
veneziana na cor 
branco. 

PA 07 0,90 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em alumínio 
anodizado em 
veneziana na cor 
branco. 

PORTÕES DIMENSÃO (m) QUANTIDADE FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

PT 01 1,00 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Portão de 1,00m 
em alumínio 
anodizado com 
veneziana cor 
branco. 

PT 02 1,20 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Portão de 1,20m 
em alumínio 
anodizado com 
veneziana cor 
branco. 

PT 03 2,55 x 1,90 1 1 - Correr e fixo 

Portão de 2,55m 
(1 fl. Com 1,00m 
em correr e 1,55m 
fixo) em alumínio 
anodizado cor 
branco. 

PT 04 3,50 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Portão de 3,50m 
em alumínio 
anodizado com 
veneziana cor 
branco. 

PT 05 6,00 x 2,10 1 1 - Basculante 

Portão de 6,00m 
em alumínio 
anodizado com 
veneziana cor 
branco. 



HemoCampos - Especificação Técnica.docx  - R05 
[allineserpa] 

115   

JANELAS DIMENSÃO (m) QUANTIDADE FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

J01 6,75 x 1,20 1 8 1,85 Correr e fixo 

Janela em 
alumínio 
anodizado branco 
e vidro 5mm com 
módulos fixo e 
móvel. 

BÁSCULAS DIMENSÃO (m) QUANTIDADE FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

B01 1,00 x 0,60 1 2 1,5 Maxim-ar 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
e vidro 5mm. 

B02 1,00 x 0,60 2 1 1,5 Fixo 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
com veneziana. 

B04 1,20 x 1,20 41 2 1,5 Maxim-ar 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
e vidro 5mm. 

B07 2,15 x 0,50 2 3 1,5 
Maxim-ar e 

fixo 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
e vidro 5mm. 

B08 2,40 x 0,50 1 4 1,5 
Maxim-ar e 

fixo 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
e vidro 5mm. 

B10 2,40 x 1,20 1 4 1,5 Maxim-ar 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
e vidro 5mm. 

B11 2,40 x 1,20 1 1 1,5 Fixo 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
com veneziana. 

B12 3,60 x 1,20 1 6 1,5 Fixo 

Báscula em 
alumínio 
anodizado branco 
e vidro 5mm. 

 

12 - ALUMÍNIO ANODIZADO / TELA  MILIMÉTRICA 
Local de aplicação: Depósito de resíduos reciclados e não reciclados, depósito de resíduos biológicos e depósito 
de resíduos químicos 

Báscula em alumínio anodizado branco com tela milimétrica. 

 
 

12.1 - QUADRO DE ESQUADRIAS - ALUMÍNIO ANODIZADO/TELA MILIMÉTRICA 

TELA DIMENSÃO (m) QUANTIDADE FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

T01 1,20 x 1,20 1 1 2,4 Fixo 
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Báscula em alumínio 
anodizado branco com 
tela milimétrica. 

 
 

13 - ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 

Local de aplicação: Conforme indicações das legendas nas plantas do projeto de arquitetura e de acordo 

com o quadro de esquadrias 

Especificações: Vão com cortina de vidro temperado 10mm, cor verde e alumínio 
anodizado branco em módulos (folhas) maxim-ar e fixos de acordo com detalhe do 
PBARQ (Fachadas). 

 

 
13.1 QUADRO DE ESQUADRIAS - VIDRO TEMPERADO 

PORTAS 
DIMENSÃO 

(m) 
QUANT. FOLHAS 

PEITORIL 
(m) 

SIST. DE 
ABERTURA 

ESPECIFICAÇÃO 

PV 01 0,90 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta de vidro temperado 
medindo 0,90mx2,10m e 
alisar de alumínio 
anodizado branco 
medindo 0,30mx0,30m. 

PV 02 2,00 x 2,85 2 2 - Correr 

Porta de vidro temperado 
medindo 2,00mx2,85m e 
alisar de alumínio 
anodizado branco 
medindo 0,20mx0,20m. 

PV 03 2,50 x 2,10 1 2 - Correr 

Porta com 1 folha fixa de 
1,25m e 1 folha de correr 
com 1,25m em vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco 

VÃOS 
DIMENSÃO 

(m) 
QUANT. FOLHAS 

PEITORIL 
(m) 

SIST. DE 
ABERTURA 

ESPECIFICAÇÃO 

V01 2,00 x 9,40 1 1 0,2 
Maxim-ar e 

Fixo 

Vão com cortina de vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco em 
módulos maxim-ar e 
fixos. 

V02 2,40 x 8,50 1 1 0,5 
Maxim-ar e 

Fixo 

Vão com cortina de vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco em 
módulos maxim-ar e 
fixos. 

V03 3,70 x 4,10 1 1 0,2 
Maxim-ar e 

Fixo 

Vão com cortina de vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco em 
módulos maxim-ar e 
fixos. 

V04 3,75 x 4,10 1 1 0,5 
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Maxim-ar e 
Fixo 

Vão com cortina de vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco em 
módulos maxim-ar e 
fixos, com porta de vidro 
temperado medindo 
0,90mx2,10m e alisar de 
alumínio anodizado 
branco medindo 
0,20mx0,20m. 

V05 4,00 x 9,00 1 1 0,2 
Maxim-ar e 

Fixo 

Vão com cortina de vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco em 
módulos maxim-ar e 
fixos, com porta de vidro 
temperado medindo 
2,00mx2,85m e alisar de 
alumínio anodizado 
branco medindo 
0,20mx0,20m. 

 
 
 

V06 

 
 
 

8,55 x 9,40 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 

0,2 

Maxim-ar e 
Fixo 

Vão com cortina de vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco em 
módulos maxim-ar e 
fixos. 

V07 11,30 x 9,00 1 1 0,2 
Maxim-ar e 

Fixo 

Vão com cortina de vidro 
temperado e alumínio 
anodizado branco em 
módulos maxim-ar e 
fixos, com porta de vidro 
temperado medindo 
2,00mx2,85m e alisar de 
alumínio anodizado 
branco medindo 
0,20mx0,20m. 

V08 1,20 x 0,70 1 1 1,50 Fixo 
Vão fixo em veneziana 
vazada, em alumínio 
anodizado na cor branco. 

 
14 - PORTAS CORTA FOGO 

Local de aplicação: Casa de bombas, casa de bombas de incêndio, hall escada  
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Especificações: Porta tipo corta-fogo Classe P.120 da Metalika ou similar, giro 
com dobradiça, de acordo com projeto específico de proteção contra incêndio e 
pânico. Fechaduras e dobradiças, de acordo com o fabricante 

 
 

 

14.1 QUADRO DE ESQUADRIAS - CORTA-FOGO 

PORTAS DIMENSÃO (m) QUANT. FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

PCF 01 0,90 x 2,10 1 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta ipo corta-fogo 
Classe P.120 da Metalika 
ou superior. 

 
15 - ESQUADRIAS TELA ARAMADA 

Locais de aplicação: Grupo gerador, subestação 

Especificações: Porta tipo grade de ferro,  com pintura esmaltada e painéis em 
tela aramada. Fechaduras e dobradiças, de acordo com o fabricante 

 

 
 

 

15.1 QUADRO DE ESQUADRIAS - TELA ARAMADA 

GRADES DIMENSÃO (m) QUANT. FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

GF 01 1,60 x 2,10 2 2 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta de 1,60m (2fls. - 
0,80m) com pintura 
esmaltada e painéis 
em tela aramada. 

 
16 – LAMINADO ESTRUTURAL TS 

Locais de aplicação: Boxes dos Vestiários masculino e feminino; Sanitários masculino e feminino (espera 
paciente); Sanitários masculino e feminino (espera doador) 

Portas e divisórias dos boxes em laminado estrutural TS com acabamento 
texturizado 
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16.1 QUADRO DE ESQUADRIAS - LAMINADO ESTRUTURAL TS 

PORTAS DIMENSÃO (m) QUANT. FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

PL 01 0,60 x 1,60 15 1 - 
Giro com 
dobradiça 

Porta em laminado 
estrutural TS com 
acabamento texturizado. 

 

17 QUADRO DE ESQUADRIAS – GRADE EM FERRO 

GRADE DIMENSÃO (m) QUANT. FOLHAS PEITORIL (m) 
SIST. DE 

ABERTURA 
ESPECIFICAÇÃO 

GF 03 1,20 x 0,70 03 1 1,50 Fixo 
Grade em ferro, com 
acabamento em pintura na 
cor branco. 

 
 
 
 
 
 

18. SERRALHERIA 

Corrimãos -
Escada interna 

Especificações: Os corrimãos serão em tubo galvanizado, 

pintado com proteção antiferruginosa e esmalte sintético, 

fixados nas paredes laterais e prisma central 

 
 

Escada 
Marinheiro 

Especificações: Escada Marinheiro em aço CA-50 diâmetro 

½”, aplicação de primer anticorrosivo e pintura esmalte na cor 

preta, em conformidade com a Norma Regulamentadora 

NR35,  

 

 
19 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Local de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações elétricas 

Acessórios para 
eletrodutos 

Especificações: Arruelas e buchas zamak 1/2'’ e 1.1/2’’, 

marca Tramontina, Metalúrgica Inca ou similar. 

  

Especificações: Caixa PVC 4x2’’  e 4x4’’ marca Tigre, 

Amanco ou similar 

 

Acessórios para 
eletrodutos 

Especificações: Curva 135° PVC rosca 1.1/2’’, marca Tigre, 
Amanco ou similar 
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Especificações: Luva PVC rosca 1.1/2’’ e 1/2'’, marca Tigre, 
Amanco ou similar 

 

Acessórios de uso 
geral 

Especificações: Arruela lisa galvanizada 1/4'’ e 5/16’’; 
Bucha de nylon S10; Parafuso galvanizado cabeça 
sextavado 5/16’’x2’’ rosca soberba; Parafuso galvanizado 
cabeça lentilha 1/4'’x5/8’’; Porca sextavada 1/4'’. Marca Ciser 
ou similar. 

 

Especificações: Suspensão baixa para tirante 38mm  

Especificações: Vergalhão galvanizado rosca total 1/4'’ x 
comprimento projeto. Marca Bultec,  

Aterramento 

Especificações: Haste de aterramento – cobreada, 5/8" x 
3,00m. Marca Intelli, Olivo, Santil ou similar. 

 

Especificações: Cabo cobre nu seção 150mm² e 185mm², 
marca Intelli, Elbran ou similar. 

 

Especificações: Barra de cobre 60cm – 1/2'’. Marca 
Alumínio Alure ou similar. 

 

Especificações: Isolante PVC - ench.PVC - 0,6/1kV  
300mm² cores branco, preto e vermelho, marca Prysmian 
Sintenax, Cobrecom Cobrenax ou similar. 

 

Cabo unipolar 
(cobre) 

Especificações: Isolante PVC - ench.PVC - 0,6/1kV  
150mm², cores preto, vermelho e branco, referência Inbrac 
Eprovinil, Cobrecom Cobrenax ou similar. 

 Especificações: Isolante PVC - ench.PVC - 0,6/1kV  

185mm² cores branco, preto e vermelho, referência Inbrac 
Eprovinil, Cobrecom Cobrenax ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - ench.PVC - 0,6/1kV  95mm² 
nas cores azul claro e verde-amarelo, referência Inbrac 
Eprovinil, Cobrecom Cobrenax ou similar.  
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Especificações: Isolante PVC - ench.PVC - 0,6/1kV  70mm² 

na cor azul claro, referência Inbrac Eprovinil, Cobrecom 
Cobrenax ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 1,5mm², na cor 
Amarelo. Pirastic Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, 
Corfio ou similar. 

 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 10mm², cores 
Azul claro, Branco, Preto, Verde-amarelo, Vermelho. Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 16mm², cores 

Azul claro, Branco, Preto, Verde-amarelo, Vermelho. Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 2,5mm², cores 
Azul claro, Branco, Preto, Verde-amarelo, Vermelho. Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

Cabo unipolar 
(cobre) 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 25mm², cores 
Azul claro, Branco, Preto, Verde-amarelo, Vermelho. Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 35mm², cores 

Azul claro, Branco, Preto, Verde-amarelo, Vermelho. Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 4mm², cores 
Azul claro, Branco, Preto, Verde-amarelo, Vermelho. Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 50mm², cores 
Branco, Preto e Vermelho. Pirastic Ecoplus BWF Flexível. 
Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 6mm², cores 

Azul claro, Branco, Preto, Verde-amarelo, Vermelho. Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível. Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 

Especificações: Isolante PVC - 450/750V, 70mm², cores 
Branco, Preto e Vermelho. Pirastic Ecoplus BWF Flexível. 
Marca Cobrecom, Corfio ou similar. 
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Caixa de 
passagem de 
embutir 

Especificações: Em Aço pintada, dimensões de 
200x200x85mm, marca Moratori. 

 

Dispositivo 
elétrico embutido 

Especificações: Placa 2x4’’: Interruptor simples 1 tecla; 
interruptor simples – 2 teclas; Placa com furo; Placa para 1 
função; Placa para 2 funções; Placa para 3 funções; 
Placa 4x4: Placa Cega; 
Sem placa: Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal 
(NBR14136); Interruptor 2 teclas simples e tomada 
hexagonal (NBR14136); Tomada hexagonal (NBR 14136) 
2P+T 10A; Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 
MARCA MARGIRUS, linha sleek, cor branco ou similar; 
 

 

Dispositivo de 
comando  

Especificações: Interruptor automático por presença 220V 
– 1200W resistivo, marca Margirus, Intelbras, Schneider, 
Soprano ou similar. 

 

Especificações: Relé fotoelétrico – fotocélula, marca 
Margirus, Exatron ou similar. 

 

Dispositivo de 
proteção 

Especificações: Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma 

DIN (Curva C) 10A – 3kA; 100A – 10kA; 125A – 10kA; 16A 
– 3kA; 20A – 3kA; 25A – 3kA; 32A – 3kA; 40A – 3kA; 50A – 
3kA; 70A – 3kA; 70A – 10kA. Marca Weg, Steck, Margirus 
ou similar. 

 

Especificações: Disjuntor Unipolar Termomagnético - 
norma DIN (Curva C) 10A – 3kA; 16A – 3kA; 16A – 4,5kA; 
20A – 3kA; 25A – 3kA; 32A – 3kA. Marca Weg, Steck, 
Margirus ou similar. 

 

Especificações: Disjuntor bipolar termomagnético (380 

V/220 V) - DIN (Curva C) 20A – 4,5kA. Marca Weg, Steck, 
Margirus ou similar. 
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Especificações: Disjuntor bipolar termomagnético (220 
V/127 V) - DIN (Curva C) 100A –5kA. Marca Weg, Steck, 
Margirus ou similar. 

 

Especificações: Disjuntor tripolar termomagnético (220 
V/127 V) – norma UL 150A – 22kA. Marca Weg, Steck, 
Margirus ou similar. 

 

Especificações: Disjuntor tripolar termomagnético (380 
V/220 V) - DIN (Curva C) 1000 A - 36 kA; 1000 A – 65kA; 
250 A – 18kA; 315 A - 18 kA; 500 A - 18 kA. Marca Weg, 
Steck, Margirus ou similar. 

 

Especificações: Dispositivo de proteção contra surto 175 V 

- 8 KA; 275 V - 80 KA. Marca Weg, Steck, Margirus ou 
similar. 

 

Dispositivo de 
proteção 

Especificações: Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 
30mA) – DIN: 40A, 63A, 80A. Marca Weg, Steck, Margirus 
ou similar. 

 

Especificações: Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - 
In 30mA) – DIN 25 A; 40 A; 100 A; 125 A. Marca Weg, Steck, 
Margirus ou similar.   

 

Eletroduto PVC 
Flexível 

Especificações: Tubo eletroduto leve de PVC: 3/4'’ e 1’’. 
Marca  Tigre, Amanco ou Fortilit OU SIMILAR . 

 

 
 

Especificações: Eletroduto pesado PVC flexível 1.1/2’’, 2’’, 
3’’ e 4’’, marca Tigre, Amanco, Kanaflex ou similar. 

Especificações: Eletroduto tipo telefônico, 4x30mm - cores 

marca Tigre, Amanco, Kanaflex ou similar. 
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Eletroduto PVC 
Rosca 

Especificações: Eletroduto vara com 3,00 metros: 1.1/2’’, e 
1/2’’. Marca Tigre, Amanco, Kanaflex ou similar. 

 

Eletrocalha 
perfurada tipo U, 
pré-galvanizada a 
fogo (imersão a 
quente) 
Eletrocalha 
perfurada tipo U, 
pré-galvanizada a 
fogo (imersão a 
quente) 
Eletrocalha 
perfurada tipo U, 
pré-galvanizada a 
fogo (imersão a 
quente) 

Especificações: Eletrocalha perfurada tipo U, pré-
galvanizada a fogo (imersão a quente), chapa n°18 com 
dimensões de 100x100mm, 150x75mm, 200x100mm, 
300x100mm. Marca Elecon, Kennedy ou similar. 

 

Especificações: Tampa tipo U, pré-galvanizada a fogo 
(imersão a quente), chapa n°24 com dimensões de 100mm, 
150mm, 200mm e 300mm. Marca Elecon, Kennedy ou similar. 

 

Especificações: Tampa e Curva horizontal 90° chapa n°18, 
com dimensões de 150x75mm, 200x100mm e 300x100mm, 
marca Elecon, Kennedy ou similar. 

  

Especificações: Tampa e Curva horizontal 45° chapa n°18, 
com dimensões de 200x100mm e 300x100mm, marca Elecon, 
Kennedy ou similar. 

 

Especificações: Tampa e Cruzeta 90° chapa n°18, com 
dimensões de 300x100mm, marca Elecon, Kennedy ou 
similar. 

 

Especificações: Tampa e Tê horizontal 90° chapa n°18, com 
dimensões de 100x75mm, 200x100mm e  300x100mm. Marca 
Elecon, Kennedy ou similar. 

 

Especificações: Tala plana perfurada com dimensões de 
100mm, 75mm e 50mm , marca Elecon, Kennedy ou similar. 

 

Especificações: Terminal, chapa n°18, dimensões de 
100x100mm, 100x75mm e 200x100mm. Marca Elecon, 
Kennedy ou similar. 

 

Especificações: Redução concêntrica, chapa n°18, 
dimensões de 100x200x50mm e 200x300x50mm, marca 
Elecon, Kennedy ou similar. 

 

Especificações: Suporte vertical, dimensões de 120x146mm, 
120x160mm, 120x175mm e 120x204mm. Marca Elecon, 
Kennedy ou similar. 
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Especificações: Gotejador em chapa n°18, dimensões de 
150x75mm e 300x100mm. Marca Elecon, Kennedy ou similar. 

 

Acessórios 
Eletrocalha 

Especificações: Saída dupla para eletroduto e saída 
horizontal para eletoduto, marca Elecon, Kennedy ou similar. 

 

Material para 
entrada de serviço 

Especificações: Abraçadeira nylon diâmetro 1094mm, marca 
HellermannTyton ou similar 

 

Especificações: Alça préformada de distribuição para 
condutor 35mm² cabo cober. 

 

Material para 
entrada de serviço 

Especificações: Armação secundária aço laminado 1 haste 
de 150mm 

 

Especificações: Bucha plástica S8, marca Fisher ou similar. 

 

Especificações: Cabo cobre nu seção 35mm², marca Intelli, 
Elbran ou similar. 

 

Especificações: Caixa de inspeção de aterramento em PVC, 
marca Schumacher ou similar. 

 

Especificações: Conector tipo cunha para condutor de 
50/35mm², marca Intelli, Conimel ou similar. 

 

Especificações: Haste de aterramento galvanizada 2000mm, 
marca Intelli, Olivo ou similar. 

 

Especificações: Identificador de fase, marca Hellermann 
Tyton ou similar 
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Especificações: Isolador roldana 600V Porcelana vidrada 

 

Especificações: Parafuso auto-atarraxante (soberba) 
6,3x38mm; Parafuso cabeça quadrada 200x80x16mm (para 
poste de concreto); Parafuso de cabeça limão com fenda 
3/16x1'' com porca e arruela; Parafuso de cabeça limão com 
fenda 3/16x3/8'' com porca e arruela, marca Ciser ou similar  

 

Especificações: Parafuso segurança lacre caixa e selo 
plástico de segurança  

 

Especificações: Parafuso tipo fenda, cabeça plana 
escariada, bicromatizado 5,0x50mm para bucha S 8, Marca 
Ciser ou similar. 

 

Especificações: Poste concreto armado Comprimento 5,0 
metros,  300daN, marca TX Elétrica, Romagnole Artefatos de 
concreto ou similar 

 

Especificações: Prensa- cabo rosqueável para furo de 28mm 
e cabo de 15 a 22mm, marca View Tech ou similar. 

 

Quadro de 
distribuição chapa 
pintada embutir 

Especificações: Quadro de distribuição de energia GS 100A, 
Barramento trifásico, disjuntor geral, compacto – DIN, 
Capacidade de 18 disjuntores unipolar - In barr. 100 A, marca 
Moratori 

 

Especificações: Quadro de distribuição de energia GS 100A, 
Barramento trifásico, disjuntor geral, compacto – DIN, 
Capacidade de 24 disjuntores unipolar - In barr. 100 A, marca 
Moratori 

Quadro de 
distribuição chapa 
pintada embutir 

Especificações: Quadro de distribuição de energia GS 100A, 
Barramento trifásico, disjuntor geral, compacto – DIN, 
Capacidade de 30 disjuntores unipolar - In barr. 100 A, marca 
Moratori 

Especificações: Quadro de distribuição de energia GS 100A, 
Barramento trifásico, disjuntor geral, compacto – DIN, 
Capacidade de 42 disjuntores unipolar - In barr. 100 A, marca 
Moratori 
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Especificações: Quadro de distribuição de energia GS 100A, 
Barramento trifásico, disjuntor geral – DIN, Capacidade de 32 
disjuntores unipolar - In barr. 150 A, marca Moratori 

 
 

 
Especificações: Barramento trifásico, no Fuse+disj. geral – 
UL, Capacidade de 12 disjuntores unipolares - In barr. 100 A, 
marca Cemar 

 
 

Auto 
transformador 

Especificações: Subestação Tipo Pedestal 1000KVA 
13,87KV / 127V-220V, marca Romagnole, Itaipu, Weg ou 
similar.  

 

 
 

Gerador Especificações: Gerador completo a diesel 1000KVA, marca 
Caterpillar ou similar. 

 

 
 

Luminárias de teto 
Especificações: Luminária quadrada de embutir e sobrepor 

na cor branco, em LED 15w. Marca Kian, Elgin, Avant ou 
similar. 

 

Refletores 
Especificações: Refletor quadrado LED 50w, marca Kian, 
Elgin, Avant ou similar. 

 

 
 

 
20 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 

VASOS SANITÁRIOS 

Locais de aplicação: Todos os sanitários e vestiários 

Especificações: Bacia convencional padrão Deca – linha Ravena, cor branca ou 

similar; Parafusos de fixação do vaso cromados;  

Engate flexível (Rabicho): PVC TIGRE, ASTRA ou similar. 

Assento sanitário compatível com o modelo do vaso citado acima, marca Deca ou 

similar.  
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MICTÓRIO 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – sanitário masculino (espera doador); Sanitário masculino (recepção – 
espera paciente);  
Pavimento superior – sanitário masculino em frente ao armários de visita dos shafts  

Especificações: Mictório de descarga descontínua 1/2'’ com sifão integrado para 
válvula embutida, marca Deca, ref. M714, ou similar 

 
 

CUBAS DE EMBUTIR 

Locais de aplicação: Pavimento térreo - Nas bancadas dos vestiários masculino e feminino; sanitários 
masculino e feminino (espera doador); Sanitários masculino e feminino (recepção – espera paciente); sala de 
coleta de sangue de doadores; 
Pavimento superior – Sala de processamento; refeitório para funcionários; sala de imunohematologia (doador); 

Especificações: Cuba de embutir oval L37, DECA, cor branco ou marca similar 

Engate flexível (Rabicho): PVC TIGRE, ASTRA ou similar. 

 

 

 

 

 

 

LAVATÓRIO SUSPENSO 

Locais de aplicação: Pavimento térreo - Em todos os sanitários PCD masculino, feminino e infantil; Sala de 
coleta de sangue de doadores; sala de recuperação de doadores; Salas de triagem clínica/ hematológica; Sala 
de estocagem; Sala de testes imunohematológicos / compatibilidade (receptor); hall de acesso (Sala de coleta de 
sangue de doadores) à sala de expurgo sala de procedimentos especiais; salas de coleta de material (a) e (b); 
sala de curativos; consultórios de atendimento hematologia; consultório atendimento farmacêutico; posto de 
enfermagem adulto; posto de enfermagem pediátrica; roupa suja recebimento; sanitário no interior da guarita;  
Pavimento superior: Sanitários masculino e feminino; lavatório que ficará na circulação de acesso 
salas/laboratórios; sala de sorologia; sala de pré-estoque / liberação / rotulagem  (hemocomponentes não 
liberados); recepção de alimentos; 

Especificações: Lavatório sem coluna, linha vogue plus, cor branco, marca Deca ou 

similar. 

Engate flexível (Rabicho): PVC TIGRE, ASTRA ou similar. 

 

 
 

TANQUE EM LOUÇA 

Locais de aplicação: Em todos os DML no pavimento térreo e superior; 

Especificações: Tanque 40 litros, sem coluna em louça na cor branco, fixada em 

parede, marca Deca ou similar. 
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TANQUE EM AÇO INOX 

Locais de aplicação: Sala de manutenção 

Especificações: Tanque industrial em aço inox, dimensões de 60x60x90cm, marca 

Nortinox ou similar. 

 

 
TANQUE DE DESPEJO HOSPITALAR – modelo 1 

Locais de aplicação: Sala de Expurgo próximo ao hall do elevador e escada; Sala de expurgo com acesso pela 
circulação de apoio; expurgo com acesso pela sala de transfusão adulto. 

Especificações: Expurgo modelo ES da marca Palmetal, fabricado em aço inox AISI 
304, chapa 1mm #20, acabamento escovado, para ser aplicado nas bancadas, 
acionado através de válvula de descarga de acionamento rápido. Conjunto de buchas 
e parafusos sextavados. 

 
TANQUE DE DESPEJO HOSPITALAR – modelo 2 

Locais de aplicação: Na sala de armazenamento temporário/utilidades (expurgo) com acesso pela sala de coleta 
de sangue; Na sala de armazenamento temporário/utilidades (expurgo) ao lado da roupa suja, além da mesma 
situada no pavimento superior. 

Especificações: Expurgo quadrado, em estrutura tubular quadrada de 50cm x 50cm 

e sapatas reguláveis, fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, acabamento 

escovado, modelo AP da marca Palmetal ou similar, além do sifão próprio citada 

marca. Conjunto de buchas e parafusos sextavados. 

 

 

 
CUBA EM AÇO INOX 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – Lanchonete; posto de enfermagem dentro da sala de coleta de sangue 
de doadores; sala de procedimentos especiais; sala de testes imunohematológicos / compatibilidade (receptor); 
Sala de coleta de material (b); Sala de curativos; Sala de Expurgo próximo ao hall do elevador e escada; Sala de 
expurgo com acesso pela circulação de apoio; Sala de expurgo com acesso pela sala de transfusão adulto; Posto 
de enfermagem pediátrica;  
Pavimento superior – Sala de processamento; Sala de imunohematologia (doador); Sala de sorologia; Lavagem 
e secagem de materiais; Sala de utilidades (expurgo); Sala de controle de qualidade; Copas; Sala de treinamento; 
Recepção de alimentos;   
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Especificações: Cuba industrial de embutir, em aço inox 304, com medidas de 50cm 

x 40cm x 25cm de profundidade. Furação padrão para válvulas. Marca Tecnocuba ou 

similar. Acrescenta-se a válvula de escoamento para cozinha Ø3 ½’’. 

 
PASS THROUGH 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – Sala de distribuição; Sala de testes imunohematológicos / 
compatibilidade (receptor); Circulação / Sala de expurgo com acesso pela sala de doadores de sangue; 
Circulação/ sala de expurgo com acesso pela transfusão adulto;   
 

Especificações: Chapa aço inox AISI 304, com canto arredondado interno e portas 

de abrir em alumínio anodizado fosco natural e visor de vidro duplo selado com 

silicone neutro branco. Sistema de abertura simples (manual) ou com 

intertravamento eletromagnético das portas. Marca SD Divisórias ou similar.  

 

 
 

CHUVEIRO LAVA-OLHOS 

Locais de aplicação: Pavimento superior – Nas circulações próximas à sala de sorologia e à sala de controle 
de qualidade. 

Especificações: Chuveiro lava-olhos de emergência em aço inoxidável com 
acionamento manual do chuveiro e do lava-olhos e fixação no piso. Modelo CL-001i, 
marca Haws Avlis ou similar 

 
TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO TIPO COTOVELO 

Local de aplicação: Pavimento térreo – Posto de enfermagem no interior da sala de coleta de Sangue e 
doadores; Sala de procedimentos especiais; Sala de testes imunohematológicos / compatibilidade (receptor); Sala 
de coleta de material (b); Sala de curativos; Em todas as Salas de armazenamento temporário / utilidades 
(expurgo); Posto de enfermagem pediátrica; Posto de enfermagem adulto; 
Pavimento superior -  Sala de processamento; Sala de imunohematologia (doador); Sala de sorologia; Sala de 
controle de qualidade; Lavagem e secagem de materiais; sala de utilidades (expurgo);  

Especificações: Torneira clínica de alavanca de mesa, acionamento superior 
(abertura e fechamento através do cotovelo) 45° (graus), marca Proflux ou similar. 

Engate flexível (Rabicho): PVC TIGRE, ASTRA ou similar. 

 

 
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – Sala de coleta de sangue de doadores; sala de recuperação de 

doadores; Salas de triagem clínica hematológica; sala de procedimentos especiais; Sala de testes 

imunohematológicos / compatibilidade (receptor); Sala de estocagem; Consultórios de atendimento hematologia; 
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Sala de coleta de material (a); Posto de enfermagem pediátrica; posto de enfermagem adulto; transfusão adulto; 

Sanitários masculino e feminino (espera doador); Sanitários masculino e feminino (espera paciente); Vestiários 

funcionários masculino e feminino; Todos os sanitários para PCD; sanitário da guarita; 

Pavimento superior – Sala de processamento; Sala de imunohematologia (doador); Sala de pré-estoque / 

liberação / rotulagem; circulação; Sala de sorologia; Todos os sanitários; recepção de alimentos; refeitório para 

funcionários.  

Especificações: Torneiras para lavatórios, água fria, cromada, anti-vandalismo, 
biopress 1180-BIO, Fabrimar ou similar. Acrescenta-se a válvula de escoamento 
universal para lavatório, cód. 1601, marca Fabrimar ou similar. 

Engate flexível (Rabicho): PVC TIGRE, ASTRA ou similar. 

 
TORNEIRA PARA TANQUE modelo 1 

Locais de aplicação: Em todos os DML e expurgos. 

Especificações: Torneira de parede para tanque e jardim, linha Aquarius, cód. 1152-
A, marca Fabrimar ou similar. 

 

 
TORNEIRA PARA TANQUE modelo 2 

Locais de aplicação: Sala de manutenção; torneiras instaladas na área externa 

Especificações: Torneira de parede para jardim, modelo júnior, cód. 1128-JR, 
marca Fabrimar ou similar. 

 

 
TORNEIRA DE COZINHA 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – Lanchonete; Pavimento superior – Copas; Recepção de alimentos 

Especificações: Torneira de cozinha, banca, linha aquarius, marca Fabrimar ou 

similar. 

Engate flexível (Rabicho): PVC TIGRE, ASTRA ou similar. 

 

 
ACABAMENTO PARA REGISTROS 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – Vestiários masculino e feminino, todos os sanitários e demais 

ambientes assinalados pelo projeto de instalações hidráulicas; 

Pavimento superior – Todos os sanitários e demais ambientes assinalados pelo projeto de instalações 

hidráulicas. 
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Especificações: Acabamento para registros, linha aquarius, marca Fabrimar ou 
similar. 

 
VÁLVULA DE DESCARGA 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – Vestiários masculino e feminino, todos os sanitários; Sala de Expurgo 

próximo ao hall do elevador e escada; Sala de expurgo com acesso pela circulação de apoio; expurgo com acesso 

pela sala de transfusão adulto. 

Pavimento superior – Todos os sanitários 

Especificações: Acabamento para válvula de descarga Hydra Duo Pro, ref. 

4900.C.DUO.PRO 

 
DUCHA HIGIÊNICA 

Locais de aplicação: Pavimento térreo – Todas as salas de armazenamento temporário / utilidades (expurgo);  

Pavimento superior – Sala de utilidades (expurgo) 

Especificações: Ducha Higiênica Aquajet, linha Aquarius, marca Fabrimar ou 
similar. 

 
SIFÃO 

Locais de aplicação: Em todos os pontos de água com cubas e lavatórios.  

Especificações: Sifão padrão Fabrimar ou similar. 

 
ACABAMENTO DE RALO 

Locais de aplicação: Em todos os sanitários, copas, lanchonete e demais locais indicados no projeto 

hidrossanitário. 
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Especificações: Acabamento em ralo inox linha 304, com dimensões de 10x10 ou 

15x15, marca MOLDENOX ou similar. 

 
ACESSÓRIOS ACESSÍVEIS 

Locais de aplicação: Em todos os sanitários PCD. 

Especificações: Barras de apoios para o uso de vaso sanitário e lavatório, em aço 

inox, com medidas de acordo com a NBR9050/2020 

 

 

 
 

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 

Locais de aplicação: Em todos os sanitários 

Especificações: Dispenser para papel higiênico tipo rolão (300/500m), cor branco, 

linha clean velox, cód. 19650, marca Premisse ou similar; 

 
TOALHEIRO DE PAREDE 

Locais de aplicação: Em todos os sanitários e demais ambientes que possuem cubas de embutir e lavatório sem 

coluna suspenso, informados anteriormente. 

Especificações: Dispenser para papel toalha, cor branco, cód. 19533, linha clean 

velox, marca Premisse ou similar; 

 
SABONETEIRA SPRAY 

Locais de aplicação: Nos ambientes que possuem cubas de embutir e lavatório sem coluna suspenso, 

informados anteriormente, excetos os sanitários, vestiários e refeitório para funcionários. 
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Especificações: Saboneteria spray, sem reservatório, cor branco, marca Premisse 
ou similar; 

 
PORTA SABONETE LÍQUIDO 

Locais de aplicação: Em todos os sanitários; Vestiários masculino e feminino; Refeitório 

Especificações: Dispenser cor branco, com reservatório de 800ml para abastecer 
sabonete líquido, cód. C19428, marca Premisse ou similar; 

 
ROUPEIRO DE AÇO 

Locais de aplicação: Vestiários masculino e feminino 

Especificações: Roupeiro de aço com 16 portas médias, chapa 26, com pitão para 

cadeado, MPM26C, cód. 135, marca Beniaço ou similar. 

 
ESPELHOS 

Locais de aplicação: Em todos os sanitários; Vestiários masculino e feminino; 

Especificações: Espelho cristal, espessura 6,0mm com dimensões conforme 
projeto específico. No caso dos sanitários PCD, estes deverão atender os 
requisitos mínimos da NBR 9050/2020. 

 

CHUVEIRO 

Locais de aplicação: Vestiários masculino e feminino 

Especificações: Ducha Maxi Ducha Lorenzetti ou similar 

 
 

21 - CIRCULAÇÃO VERTICAL MECÂNICA 
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Monta-Cargas 

Especificações: Monta-cargas, linha vertbox, marca Zenit ou 

similar. Cabina em aço inox, entrada unilateral com porta tipo 

guilhotina com sistema de travas, botoeiras nos pavimentos, 

motor elétrico e silencioso e demais caraterísticas que 

atendam a ABNT NBR 14712. Inserir os opcionais: prateleiras 

intermediárias; botoeira chave de bloqueio; inversor de 

frequência WVF. Dimensões conforme indicação no projeto 

arquitetônico.  

 
 

Elevadores de 
serviço e sociais 

Especificações: O elevador 2 (dois) atenderá a (DUAS) 

paradas e terá Casa Máquinas se necessário, cabines e 

sistemas auxiliares, de acordo com as especificações dos 

fabricantes: OTIS, ATLAS, KONE ou SIMILAR. 

O elevador de serviço terá dimensões de cabina interna para 

no mínimo 6 passageiros, enquanto que os elevadores 

sociais, deverão ter suas medidas para o atendimento de no 

mínimo 8 passageiros em cada equipamento. As dimensões 

finais das cabines terão as medidas adequadas à capacidade 

instalada, em conformidade com o cálculo de tráfego definido 

pelo fabricante e enquadrado nas medidas das caixas 

executadas. 

A cabina será revestida em aço escovado com corrimãos na 

parede de fundo e nas laterais em acordo com as normas da 

ABNT: NBR9050/2020 e NM313/2007, NM267:2001, piso 

rebaixado. Portas com abertura central e acabamento em aço 

escovado. 

 

 
22 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

ALIMENTAÇÃO 

Locais de aplicação: Casa de bombas 

Bomba 

hidráulicas 
Especificações: Bombas Recalque, modelos - BC 92 S/T JA 

3CV e Recalque - BC 92 S/T JC 1.5CV, marca Schneider. 

 

Metais 

Especificações: Registro bruto de gaveta industrial 1.1/2’’; 

Registro bruto de gaveta industrial 3/4’’; Registro de esfera 

1.1/2’’; Registro de gaveta bruto ABNT 1.1/2’’; válvula de 

retenção vertical 1.1/2’’; válvula de sucção 2’’. Marcas: Docol, 

Tigre ou Deca. 
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PVC Rígido 

Soldável 

Especificações: Adaptador soldável curto com bolsa-rosca 

para registro 25mm – 3/4’’; Adaptador soldável curto com 

bolsa-rosca para registro 50mm – 1.1/2’’; Adaptador soldável 

curto com bolsa-rosca para registro 60mm – 2’’; Tubos de 

25mm, 50mm e 60mm. Marcas: Tigre, Amanco ou similar. 

 

 

Hidrômetro Especificações: Modelo de acordo com o projeto hidráulico 

fornecido e dentro dos padrão da concessionária de águas 

 

 
 

ÁGUA FRIA 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações hidráulicas 

Metais Especificações: Registro de gaveta com canopla cromada 

1/2’’, 3/4', 1.1/2’’ e 4’’; Eliminador de ar 2’’  

  

Válvula de 

descarga de alta 

pressão 

Especificações: Válvula de descarga de alta pressão 1.1/4’’, 

marca Hydra, Docol ou similar. 

 

Registro de esfera Especificações: Registro de esfera VS compacto soldável 

PVC 

 

Válvula mictório Especificações: Pressmatic mictório cromado, marca Deca, 

Fabrimar, Docol. 
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Bebedouro Especificações: Bebedouro refrigerado, modelo PDF 100 

Prata, marca IBBL ou similar. 

 

PVC ACESSÓRIOS 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações hidráulicas 

Especificações: Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2’’;  

  

Especificações: Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, 

marca Astra, Blukit ou similar. 
 

Especificações: Tubo de descarga VDE 38mm, marca Tigre, Amanco ou similar.  

 

Especificações: Engate flexível plástico 1/2’’ 30cm, marca Tigre, Amanco ou similar.  
 
 
 
 

PVC MISTO SOLDÁVEL 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações hidráulicas 

Especificações: Luva soldável c/ rosca 25mm – 3/4'’ 

  

PVC RIGÍDO SOLDÁVEL 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações hidráulicas 

Tubos e conexões 

Especificações: Adaptador soldável curto com bolsa e rosca 

para registro 20mm – 1/2'’, 25mm – 3/4'’. 40mm 1—1.1/4’’. 

50mm 1.1/2’’, 110mm – 4’’. Joelho 90° soldável 60mm e 25mm. 

Tê 90° soldável 20, 25 e 50mm; Tê de redução soldável 25mm 

– 20mm e 50mm – 25mm. Tubos de 20mm, 25mm, 32mm, 

50mm, 60mm, 75mm, 110mm 
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PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações hidráulicas 

Conexões 

Especificações: Joelho 90° soldável com bucha de latão 

20mm – 1/2’’, 25mm – 3/4'’; Joelho de redução 90° soldável 

com bucha de latão 25mm – 1/2’’; Tê redução 90° soldável com 

bucha latão B central 25mm – 1/2'’; Tê soldável com bucha de 

latão bolsa central 20mm – 1/2'’ e 25mm – 3/4'’. Marcas Tigre, 

Amanco ou similar.   

 
23 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

ACESSÓRIOS 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações sanitárias 

Caixa sifonada Especificações: Dimensões de 150x185x75mm, marca 

Amanco, Tigre ou similar; 

 

Ralo sifonado Especificações: Altura de registro de saída 40, 100mm – 

40mm, marca Amanco, Tigre ou similar; 

 
 

Sifão de copo Especificações: Sifão de Copo para pia e lavatório, 

dimensões 1”-1.1/2", 1”-2”, marca Amanco, Tigre ou similar. 

 
 

Sifão flexível com 

adaptador 
Especificações: Dimensões  – 1.1/2’’-1.1/2”, marca Amanco, 

Tigre ou similar. 

 

Sifão para 

mictório 
Especificações: Regulável, dimensões 1.1/4” – 2”, marca 

Esteves ou similar. 

 

https://www.gaveteiro.com.br/sifao-copo-n4-pia-amer-1-1-2x1-1-2-amanco/pg/RbqO4M
https://www.gaveteiro.com.br/sifao-copo-n4-pia-amer-1-1-2x1-1-2-amanco/pg/RbqO4M
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Válvulas de 

escoamento 

Especificações: Válvula de escoamento para lavatório e 

tanque 1’’; Válvula para pia 1’’; Válvula para tanque 1.1/2’’, 

marca Fabrimar, Docol, Deca ou similar.  
  

PVC ESGOTO 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações sanitárias 

Tubos e conexões 

Especificações: Bucha de redução longa 50mm – 40mm; 

Curva 90° curta  40mm, 75mm, 100mm; Joelho 45° 40mm, 

75mm e 100mm; Joelho 90° 40mm, 50mm, 75mm, 100mm; 

Joelho 90° com anel para esgoto secundário 40mm-1.1/2”; 

Junção invertida 100mm x 75mm; Junção simples 100mm – 

75mm; 100mm – 100mm; 75mm – 75mm; Luva simples 

100mm; Redução excêntrica 100mm – 75mm; Terminal de 

ventilação 100mm; Tubo PVC ponta-bolsa com virola 100mm 

– 4’’, 150mm – 6’’, 75mm – 3’’; Tubo rígido com ponta e bolsa 

soldável 40mm; Tubo rígido com ponta lisa 100mm – 4’’, 

40mm, 50mm – 2’’, 75mm – 3’’; Tê sanitário 100mm – 100mm; 

100mm – 75mm. Marca Amanco, Tigre ou similar. 

 

 

PVC SÉRIE R 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações sanitárias 

Tubos e conexões 
Especificações: Joelho 45° série R 75mm; Junção simples 

série R 75mm – 50mm; Tubo PVC rígido série R ponta – bolsa 

50mm e 75mm - . Marca Amanco, Tigre ou similar. 
 

 
24 - INSTALAÇÕES DE ÁGUS PLUVIAIS 

PVC ESGOTO 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações pluviais 

Tubos e conexões 
Especificações: Curva 90° curta 100mm; Joelho 45° 100mm, 

150mm; Joelho 90° 100mm; Tubo PVC ponta-bolsa com virola 

100mm – 4’’, 150mm – 6’’. Marca Amanco, Tigre ou similar. 

 

 
CAIXA DE PASSAGEM 

 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações  
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Caixas de 

passagem 

Especificações: Caixa de inspeção de esgoto c/ tampão 
80cmx80cm, 70cmx50cm. 

 

Caixa de gordura 
Especificações: Caixa de gordura com tampão FF 
ø60MM. 

 

Caixa de esgoto 

sifonada 
Especificações: Caixa de esgoto sifonada ø60MM.  

Caixa separadora 

de óleo. 
Especificações: Caixa separadora de óleo ø60MM.  

Caixa de Areia 
Especificações: Caixa de areia com tampão com grelha 
FF 80cmx80cm. 

 

Caixa de Areia 
Especificações: Caixa de areia com tampão FF 
80cmx80cm. 

 

Caixa de retorno 
Especificações: Caixa de retorno com tampão FF 
150cmx150cmx80cm. 

 

 



HemoCampos - Especificação Técnica.docx  - R05 
[allineserpa] 

141   

25 - INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO E PÂNICO 

EXTINTORES 

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de incêndio e pânico 

Extintores 
Especificações: Extintor Pó ABC 10 litros; Extintor Gás 

Carbônico (CO2) 4kg e 6kg. Marca: Bucka, Kidde, Hidrocenter 

ou similar. 

 

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA 

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de incêndio e pânico 

Bomba de 

pressurização 

Especificações: Eletrobomba centrífuga incêndio 5,0cv com 

Vazão para cerca de 200Lpm e 59,14mca. Marca Schneider 

ou similar 

 

Quadro elétrico 

Especificações: De acordo com o informado no projeto 
elétrico e em conformidade a com ABNT NBR 13714, 
fornecedor Hidrofire ou similar. 

 

Manômetro Especificações: Manômetro incêndio, modelo com glicerina, 

fornecedor Hidrofire ou similar. 

 

Pressostato Especificações: Pressostato, fornecedor Hidrofire ou similar. 

 

Balão de pressão 

10L 
Especificações: Tanque de pressão, fornecedor Hidrofire ou 

similar. 
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Sirene eletrônica, 

de alta potência 
Especificações: Sirene Eletromecânica BF-11 para alerta de 

incêndio, marca Sirenes Beatek ou similar.  

 

HIDRÁULICA / PRUMADA DE INCÊNDIO 

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de incêndio e pânico 

Especificações: Tubo de 80mm em ferro galvanizado (FG) NBR 5580M; Tubo de 

63mm em aço carbono NBR 5580M; Tê FG 80 mm; Joelho 90° FG 80 mm e 63mm; 

Registro gaveta METALICO 80 mm; Registro gaveta METALICO 50 mm; Registro 

globo (incêndio) 45º 2 1/2"; União FG 80 e 50 mm; Válvula METALICA meio de cano 

50 mm; Válvula METALICA pé de cano 80 mm; Niple duplo FG 80 mm, 63mm e 

50mm; Suporte de tubulação. Fabricante/ fornecedor: UNI Tubos Comercial ou 

similar.   

Nota: Todas as tubulações deverão sofrer processo de limpeza mecânica por escova 

rotativa e receber 2 camadas de pintura sendo a primeira anti-ferrugem e a segunda 

de acabamento na cor vermelha esmalte sintético. 

 

COMPLEMENTOS HIDRÁULICAS / INCÊNDIO 

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de incêndio e pânico 

Acessórios 

Especificações: Adaptador de 2 ½” rosca fêmea para 1 ½” 

storz; Adaptador de 2 ½” rosca fêmea para 2 ½” storz; Tampão 

com corrente de 2 ½” storz; Esguicho regulável de 1 ½” storz. 

Fabricante/ fornecedor: UNI Tubos Comercial ou similar. 

 

Mangueira de 

Incêndio  

Especificações: Mangueira de Incêndio de 1 ½” x 15 metros 

– TIPO 2. Marca: Bucka, Kidde, Hidrocenter ou similar 

 

Caixa de Incêndio 

Especificações: Caixa metálica de sobrepor com visor para 

abrigo de hidrante simples, padrão RJ com medidas de 50 x 

70cm. Marca Hidrocenter ou similar.  
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Caixa de passeio 

para recalque 

Especificações: Caixa de passeio assentada em blocos de 

cimento com dimensões internas de 30x40x40cm, conforme 

Nota Técnica NT 2-02 do CBMERJ. 

Tampa em ferro fundido com medidas de 30cm x 40cm, marca 

Rio Minas ou similar. 

 

ALARME 

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de incêndio e pânico 

Sinalizador 

Audiovisual 

Especificações: Sinalizador Audiovisual endereçável, ref. 

27110, marca Segurimax ou similar, em atendimento a ABNT 

NBR 17240. 

 

Central de Alarme 

Especificações: Central de alarme de incêndio endereçável, 

linha Smart 125L ou Smart 250L ref. 27110, marca Segurimax 

ou similar, em atendimento a ABNT NBR 17240. 

 

Botoeira de 

emergência 

Especificações: Acionador manual endereçável, ref. 27109, 

marca Segurimax ou similar, em atendimento a ABNT NBR 

17240. 

 

Cabos para 

alarme 

Especificações: Cabos para alarme de incêndio, bitola 

2,5mm² (PVC/PVC) (600V), marca Induscabos ou similar. 
 

SINALIZAÇÃO 

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de incêndio e pânico 

Especificações: Placas de sinalização fotoluminescentes para rota de fuga, 

fabricadas em chapa de PVC verde e para sinalização dos equipamentos em chapa 

PVC vermelho com espessura de 0,5 mm, dimensões 200mm x 105mm (rota de 

fuga) e 145mm x 145mm (equipamentos), marca Firex ou similar. As Placas de 

sinalização dos equipamentos deverão estar em conformidade com os requisitos da 

ABNT NBR 13.434 e conforme instrução técnica do CBMERJ. 
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Luminárias de 
emergência: 

Especificações: Iluminação de emergência autônoma 30 
leds ou superior conforme projeto elétrico, slim, marca 
Segurimax ou similar. 

 

 
 
 

26 - INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 

 

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de gases medicinais 

Tubos de cobre Especificações: Tubos de cobre, diâmetros de 15mm, 22mm 

e 28mm, marca Eluma ou similar. 

 

Central de vácuo 

medicinal Especificações: Marca Dinatec ou Schulz 

 

Central oxigênio 

medicinal com 06 

cilindros de 10m3 

(3 + 3) 

Especificações: Padrão White Martins, oxigases ou similar 

 

Posto aparente 

vácuo 
Especificações: Tubos de cobre, diâmetros de 15mm, 22mm 

e 28mm, marca White Martins, Eluma, RVM Medical ou similar. 
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Posto aparente 

oxigênio Especificações: Padrão White Martins 

 

Abraçadeiras 

copo 
Especificações: Diâmetros de 1/2’’, 3/4’’ e 3/8’’, marca 

Cartefix ou similar. 

 

Conexões em 

cobre 

Especificações: TÊ e cotovelos de cobre, diâmetros de 

15mm, 22mm e 28mm, marca Eluma, Emetti ou similar. Luvas 

de redução de 28/22mm e 22/15mm, TÊ de redução de 

22/15mm marca Eluma ou similar.    

Válvula esfera 

para gás 
Especificações: Válvula de esfera para gás com diâmetros de 

28, 22 e 15mm, marca Emetti ou similar 

 

Fluxo para solda Especificações: Marca Vonder, Hipper ou similar. 

 

Solda prata 35% Especificações: Marca Foscoper ou similar. 
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Tinta esmalte Especificações: Tinta esmalte nas cores verde e cinza, marca 

Futura, Suvinil ou similar. 

 

Parafuso com 

bucha 
Especificações: Parafusos com bucha n°28, marca Bemfixa 

ou similar. 

 

 
27 - INSTALAÇÕES REDES, DADOS, TV, CFTV  

Locais de aplicação: De acordo com o projeto de dados 

Acessórios para 

eletrodutos 

Especificações: Caixa PVC 4x2’’ marca Tigre, Amanco ou 

similar 

 

Parafusos, 

buchas, arruelas e 

porcas 

Especificações: Arruela lisa galvanizada 1/4’’ e 5/16’’; 

Parafuso de fenda galvanizado cabeça de panela 2,9x10mm 

autoatarrachante; Parafuso galvanizado cabeça sextavado 

5/16’’x2’’ rosca soberba; Parafuso galvanizado cabeça lentilha 

1/4'’x5/8’’; Bucha de nylon S10 máquina rosca total; Porca 

sextavada 1/4'’ marca Ciser ou similar.  

Acessórios de uso 

geral 

Especificações: Suspensão baixa para tirante 38mm  

Especificações: Vergalhão galvanizado rosca total 1/4'’ x 

comprimento projeto. Marca Bultec.  
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Caixa de 

passagem de 

embutir 

Especificações: Em Aço pintada, dimensões de 

200x200x100mm e 300x300x120mm, marca Lukbox ou 

similar. Em aço pintada, dimensões 150x150x75mm, marca 

Moratori ou similar 

 

Dispositivo 

telefônico embutir 

Especificações: Caixa PVC 4x2’’ marca Tigre, Amanco ou 

similar 

 

Especificações: Tomada RJ11, linha sleek, cor branco, marca 

Margirus ou similar. 

 

Eletrocalha 

Especificações: Eletrocalha perfurada tipo U, pré-

galvanizada a fogo (imersão a quente), chapa n°18 com 

dimensões de 200x100mm, 300x100mm. Eletrocalha 

perfurada tipo U, pré-galvanizada a fogo (imersão a quente), 

chapa n°16 com dimensões de 400x100mm, marca Elecon ou 

similar.  

Acessórios 

Eletrocalha 

Especificações: Cotovelo reto 90° e Curva horizontal 90° 

chapa n°18, com dimensões de 300x100mm, marca Elecon ou 

similar. 
  

Especificações: Tê horizontal 90° chapa n°18, com 

dimensões de 300x100mm e Tê horizontal 90° chapa n°16 

com dimensões de 400x100mm, marca Elecon ou similar. 

 

Especificações: Tala plana perfurada com dimensões de 

100mm e 50mm , marca Elecon ou similar. 
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Especificações: Terminal, chapa n°18, dimensões 

200x100mm e 300x100mm, marca Elecon ou similar. 

 

Especificações: Redução concêntrica, chapa n°18, 

dimensões 200x300x50mm, marca Elecon ou similar. 

 

Especificações: Suporte vertical, dimensões 120x175mm, 

120x204mm, 120x233mm, marca Elecon ou similar. 

 

Especificações: Saída dupla para eletroduto e saída 

horizontal para eletroduto, marca Elecon ou similar. 
 

Eletroduto flexível 
Especificações: Eletroduto leve PVC flexível 1’’, 3/4’’, marca 

Tigre, Amanco ou similar. 

 

Eletroduto flexível 
Especificações: Eletroduto pesado PVC flexível 1.1/2’’, 3’’, 

marca Tigre, Amanco, Kanaflex ou similar. 

 

Quadro para 

telefonia 

Especificações: Caixa distribuição geral para telefonia, Nº 8 

(A=200, L=200, P=22)cm, marca Engelco ou similar 

 

Especificações: Caixa subterrânea p/ telefonia, R2 (C=107, 

L=52, A=50cm em artefato de concreto. Tampa de inspeção 

em ferro fundido com requadro em cantoneira com dimensões 

padrão para caixa R2, marca Fuminas ou similar. 
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28 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações específico 

Aparelhos 

Especificações: Aparelho evaporadora de ar condicionado 

tipo Split 9.000 BTU’S, 12.000BTU’S, 18.000BTU’S, 

24.000BTU’S, 360.00BTU’S marca Midea ou LG ou Carrier ou 

similar 
 

Especificações: Aparelho evaporadora ou fan coil de ar 

condicionado tipo Cassete 18.000 BTU’S, 24.000BTU’S e 

36.000BTU’S, marca Midea, LG, Carrier ou similar 
 

Especificações: Condensadora VRF inverter V6 26HP, 

273.000 BTU’S, 363.000 BTU’S, 384.000 BTU’S, 432.200 

BTU’S, marca Midea, LG ou similar. 

 

 Especificações: Condensadora tipo Split 12.000BTU’S, 

36.000BTU’S,  marca Midea, LG ou similar. 

 

Tubo de cobre 
Especificações: Tubo de cobre de 15 metros de extensão, 

1.5/8”, 1.3/8”, 3/4" 9/8”, 1/2" 7/8”, 3/8” e 5/8”, marca Eluma ou 

similar 
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Tudo isolante 
Especificações: Tubo Isolante Térmico Uv Ar Condicionado 

e Mangueira de dreno para ar condicionado. Dimensões 

conforme projeto específico. Marca Isover ou similar. 

 

Caixa de 

passagem 
Especificações: Caixa De Passagem Ar Condicionado Split 

Pop 2 Em 1 Polar 

 

PVC rígido 

soldável 

Especificações: Joelho 45 soldável 25mm e 32mm; Joelho 

90º soldável 25mm e 40mm; Tubos de 25mm, 32mm, 40mm; 

Tê 90 soldável 25mm, 32mm, 40mm; Tê de redução 90 

soldável 40mm – 32mm. Marca Tigre, Amanco ou similar. 

  

 

Junta de 

derivação Y 

Especificações: Junta de derivação tipo VRF, para cones]ao 

de unidades internas, padrão Daikin, Mitsubishi Heavy ou 

similar. 

 

Fita de PVC Especificações: Fita de PVC para ar condicionado. 

 

Solda prata 35% Especificações: Vareta de solda Foscoper ou similar. 

 

Cabo PP Especificações: Cabo Flexível PP 4mm. 

 

https://www.google.com.br/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.novairlojavirtual.com.br/junta-de-derivacao/nvdk72t-junta-de-derivacao-y&ved=2ahUKEwjT3JT-pPj1AhXXqpUCHTGMDG0QqoUBegQIARAB&usg=AOvVaw2lVmBPhGGGn7fuz_dHk3p-
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=hvgEUXqN&id=8833B029A1F55D9A3B1759BF23CC68D38E605A48&thid=OIP.hvgEUXqNCrCibaIFuCcVIAHaHa&mediaurl=https://friopecas.vteximg.com.br/arquivos/ids/173659-1000-1000/fita_pvc_instalacao119088.jpg?v%3d637068296143930000&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.86f804517a8d0ab0a26da205b8271520?rik%3dSFpgjtNozCO/WQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1000&q=fita+de+pvc+para+ar+condicionado&simid=608016396927972964&FORM=IRPRST&ck=14BB51E683E5FC1D1E2A41D59EC20390&selectedIndex=7
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=O5TaDXgB&id=F0140A5EA04EED2F6A0A17E07CB29E0604299065&thid=OIP.O5TaDXgB3agNsHLnZm7VzAHaHa&mediaurl=https://elebat.com.br/wp-content/uploads/2020/05/CABO-PP-750-V-4-X-4-MM.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.3b94da0d7801dda80db072e7666ed5cc?rik%3dZZApBAaesnzgFw%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1000&q=cabo+pp&simid=607997645108635449&FORM=IRPRST&ck=38AA2456D4BCD04918FA212DDC24761F&selectedIndex=0
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Fita Isolante Especificações: Fita Adesiva isolante, padrão Scoth 3M ou 

similar. 

 

Calço de borraha 
Especificações: Calço de borracha para condensadora, com 

parafuso Podium e elementos responsáveis por amortecer as 

trepidações da condensadora, padrão FRIONEL ou similar. 

 

 
 

29 - INSTALAÇÕES  - EXAUSTÃO 

Locais de aplicação: Conforme indicações no projeto de instalações específico 

Especificações: Duto flexível aluminizado 350mm para coifa exaustor 05 metros, 

marca Ammex ou similar 

 

Especificações: Caixa de filtragem chapa galvanizada + exaustor Maxx 250mm, 

marca Sicflux ou similar. 

 

Especificações: Duto de exaustão em chapa galvanizada tipo TDC, marca 

Metaltherm ou similar. 

 

Especificações: Exaustor centrífugo 2HP, marca Ventisilva ou similar. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OiXn08iY&id=117B3702B5EC92C6F4872C2F179F1899415CEFEB&thid=OIP.OiXn08iYJrYdIRJeALiE2wHaHa&mediaurl=https://images.tcdn.com.br/img/img_prod/400677/fita_isolante_scotch_33_20_metros_3m_336_1_20160511203305.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.3a25e7d3c89826b61d21125e00b884db?rik%3d6%2b9cQZkYnxcvLA%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1000&expw=1000&q=fita+isolante+3m&simid=608018488587853037&FORM=IRPRST&ck=8BD9490B3B361E0B81F6672B97DF5D08&selectedIndex=2
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À  
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 
Comissão Permanente de Licitação - C.P.L. 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro. 
Município de Campos dos Goytacazes/RJ 
 
 
REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 002/2022 
 
 
Prezados senhores 
 
Pelo presente documento, outorgo ao Sr................................ (nome, qualificação e 

endereço), portador da carteira de identidade nº................................, expedida pelo 

(a)......................................................, inscrito no CPF sob o nº..................................., poderes 

para representar esta Empresa.....................................(razão social e endereço da licitante) 

CNPJ nº........................................., Inscrição estadual nº.......................... na licitação referida 

em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel 

desempenho desta outorgada, inclusive, prestar esclarecimentos, receber notificações e 

manifestar-se quanto a sua desistência de interpor recursos e de participar do certame. 

 
Atenciosamente, 

 
 

_____________________________________________________________ 
(Nome e cargo do outorgante - Presidente, Diretor ou assemelhado da Empresa) 

(Reconhecer Firma em Cartório) 
 
 
Observações: 
 
 A Carta de Credenciamento deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante 
e ser firmada pelo representante legal com poder para constituir mandatário. 
 
 A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade 
legal do outorgado e deverá ser entregue pelo credenciado, ao presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, juntamente com os envelopes de Documentação, Proposta 
Técnica e Proposta Comercial da licitante. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

   CONCORRÊNCIA n.º 002/2022 
Processo nº 2022.045.000153-1-PR 

                                                                                                                                                                                                                      Data: 12/04/2022 

 

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 
 



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
800472/2013

1 2 3 4 5 6 7 8

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. ARQUITETURA  5.538.149,18 % Período: 2,87% 2,28% 2,28% 2,28% 2,38% 2,22% 4,93% 4,92%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  32.627,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  44.991,05 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  167.856,11 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.4. ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS  1.007.279,84 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.5. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  97.828,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%

1.6. REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 1.264.128,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.7. LOUÇAS, METAIS, PEDRAS E APARELHOS  263.020,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ESQUADRIAS  967.817,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00%
15,00% 15,00%

1.9. CUSTOS RODOVIÁRIOS  20.871,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.10. PINTURA  791.101,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.11. INSTALAÇÕES MECÂNICAS  466.230,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 405.610,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. LIMPEZA FINAL DE OBRA  8.784,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE NO TERRENO 15.142,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÃO  5.194,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. REMOÇÃO DO TELHADO  1.656,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA  1.627,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. REMOÇÃO DE ENTULHO  6.664,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. ESTRUTURA  5.403.836,35 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.1. ESTRUTURA  5.403.836,35 % Período: 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  269.652,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  269.652,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1014403-64 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIAFundo Municipal de Saúde CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição
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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1 2 3 4 5 6 7 8
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1014403-64 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIAFundo Municipal de Saúde CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

5. EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO  93.576,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,92% 6,92% 6,92% 6,92%

5.1. DUTOS DE EXAUSTÃO  64.778,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5.2. BOMBAS EXAUSTORAS  20.360,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

5.3. CAIXA DE VENTILAÇÃO E FILTRAGEM  4.681,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

5.4. DUTOS CORRUGADOS ALUMINIZADOS  3.756,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.138.317,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.138.317,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00%

7. INSTALAÇÕES DE GASES  204.889,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%

7.1. INSTALAÇÕES DE GASES  204.889,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00%

8.1. HIDRÁULICA/PRUMADA DE INCÊNDIO  18.643,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%

8.2. COMPLEMENTOS HIDRÁULICA E INCÊNDIO  23.354,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%

8.3. SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA 24.154,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%

8.4. EXTINTORES  8.848,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%

8.5. PORTAS CORTA-FOGO  5.106,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%

8.6. PLACAS DE SINALIZAÇÃO  1.833,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%

8.7. ALARME  21.209,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%

9.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS  4.606,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%

9.2. CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)  701,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%
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9.3. DISPOSITIVO TELEFÔNICO - EMBUTIR  479,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

9.4. ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV.  46.416,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

9.5. ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  11.882,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9.6. QUADRO P/ TELEFONIA  7.409,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10.1. APARELHOS DE AR CONDICIONADO  242.784,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

10.2. INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 5.799,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PREENCHA ESTA LINHA -->

10.3. TUBULAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE ACONDICIONADO. CONDENSADOR AO EVAPORADOR 182.954,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%

10.4. UNIDADES CONDENSADORAS  656.142,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%

11.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  773.201,20 % Período: 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

%: 5,39% 4,80% 4,80% 5,00% 5,08% 5,64% 7,57% 7,59%

Repasse: 566.874,78 505.011,38 505.011,38 525.693,03 534.064,44 593.051,61 796.837,79 798.765,12 
Período: Contrapartida: 225.110,58 200.544,12 200.544,12 208.756,97 212.081,33 235.505,61 316.430,76 317.196,12 

Outros: - - - - - - - - 
Investimento: 791.985,36 705.555,50 705.555,50 734.450,00 746.145,76 828.557,24 1.113.268,53 1.115.961,25 

%: 5,39% 10,19% 14,99% 19,98% 25,06% 30,70% 38,27% 45,86%
Repasse: 566.874,78 1.071.886,16 1.576.897,54 2.102.590,57 2.636.655,01 3.229.706,62 4.026.544,41 4.825.309,53 

Acumulado: Contrapartida: 225.110,58 425.654,70 626.198,82 834.955,79 1.047.037,12 1.282.542,73 1.598.973,49 1.916.169,61 

Outros: - - - - - - - - 
Investimento: 791.985,36 1.497.540,86 2.203.096,36 2.937.546,36 3.683.692,12 4.512.249,36 5.625.517,89 6.741.479,14 

Local Responsável Técnico
Nome: JORGE WILLIAM PEREIRA CABRAL
CREA/CAU: 000A706388

Data ART/RRT: SI10501429I00CT001
quinta-feira, 17 de março de 2022

Campos dos Goytacazes/RJ

Total:    R$ 14.699.092,72
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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
800472/2013

1. ARQUITETURA  5.538.149,18 % Período:

1.1. CANTEIRO DE OBRAS  32.627,38 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  44.991,05 % Período:

1.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  167.856,11 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.4. ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS  1.007.279,84 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.5. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS  97.828,86 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.6. REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 1.264.128,41 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.7. LOUÇAS, METAIS, PEDRAS E APARELHOS  263.020,79 % Período:

1.8. ESQUADRIAS  967.817,52 % Período:

1.9. CUSTOS RODOVIÁRIOS  20.871,85 % Período:

1.10. PINTURA  791.101,46 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

1.11. INSTALAÇÕES MECÂNICAS  466.230,70 % Período:

1.12. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 405.610,36 % Período:

1.13. LIMPEZA FINAL DE OBRA  8.784,85 % Período:

2. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE NO TERRENO 15.142,42 % Período:

2.1. DEMOLIÇÃO  5.194,33 % Período:

2.2. REMOÇÃO DO TELHADO  1.656,11 % Período:

2.3. REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA  1.627,74 % Período:

2.4. REMOÇÃO DE ENTULHO  6.664,24 % Período:

3. ESTRUTURA  5.403.836,35 % Período:

3.1. ESTRUTURA  5.403.836,35 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  269.652,72 % Período:

4.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  269.652,72 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

1014403-64 Fundo Municipal de Saúde

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
8,63% 8,63% 6,51% 5,64% 6,82% 7,41% 8,64% 8,64% 7,46% 7,44%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO CONSTRUÇÃ

Grau de Sigilo

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

#PUBLICO
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
800472/20131014403-64 Fundo Municipal de Saúde

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

5. EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO  93.576,80 % Período:

5.1. DUTOS DE EXAUSTÃO  64.778,00 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

5.2. BOMBAS EXAUSTORAS  20.360,92 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

5.3. CAIXA DE VENTILAÇÃO E FILTRAGEM  4.681,46 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

5.4. DUTOS CORRUGADOS ALUMINIZADOS  3.756,42 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.138.317,93 % Período:

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  1.138.317,93 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

7. INSTALAÇÕES DE GASES  204.889,24 % Período:

7.1. INSTALAÇÕES DE GASES  204.889,24 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

8.1. HIDRÁULICA/PRUMADA DE INCÊNDIO  18.643,26 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

8.2. COMPLEMENTOS HIDRÁULICA E INCÊNDIO  23.354,00 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

8.3. SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA 24.154,51 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

8.4. EXTINTORES  8.848,29 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

8.5. PORTAS CORTA-FOGO  5.106,70 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

8.6. PLACAS DE SINALIZAÇÃO  1.833,89 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

8.7. ALARME  21.209,26 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

9.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS  4.606,29 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

9.2. CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)  701,31 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO CONSTRUÇÃ

Grau de Sigilo

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

#PUBLICO

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
800472/20131014403-64 Fundo Municipal de Saúde

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

9.3. DISPOSITIVO TELEFÔNICO - EMBUTIR  479,83 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

9.4. ELETROCALHA FURADA TIPO U PRÉ-GALV.  46.416,80 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

9.5. ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL  11.882,45 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

9.6. QUADRO P/ TELEFONIA  7.409,84 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

10.1. APARELHOS DE AR CONDICIONADO  242.784,36 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

10.2. INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 5.799,38 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

10.3. TUBULAÇÃO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE ACONDICIONADO. CONDENSADOR AO EVAPORADOR 182.954,00 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

10.4. UNIDADES CONDENSADORAS  656.142,71 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

11.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  773.201,20 % Período:
PREENCHA ESTA LINHA -->

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quinta-feira, 17 de março de 2022

Campos dos Goytacazes/RJ

Total:    R$ 14.699.092,72

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO CONSTRUÇÃ

Grau de Sigilo

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

#PUBLICO

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00%

9,21% 9,21% 4,74% 4,41% 4,85% 4,88% 5,30% 4,68% 3,32% 3,55%

969.081,87 969.081,87 498.182,57 463.546,11 510.611,33 513.357,51 557.512,28 492.084,50 348.877,32 373.439,69 
384.830,28 384.830,28 197.832,34 184.077,93 202.767,91 203.858,43 221.392,66 195.410,75 138.542,02 148.295,93 

- - - - - - - - - - 
1.353.912,15 1.353.912,14 696.014,92 647.624,04 713.379,24 717.215,94 778.904,93 687.495,26 487.419,34 521.735,62 

55,07% 64,28% 69,02% 73,43% 78,28% 83,16% 88,46% 93,13% 96,45% 100,00%
5.794.391,40 6.763.473,27 7.261.655,84 7.725.201,95 8.235.813,28 8.749.170,79 9.306.683,07 9.798.767,57 10.147.644,89 10.521.084,58 

2.300.999,89 2.685.830,17 2.883.662,51 3.067.740,44 3.270.508,35 3.474.366,78 3.695.759,44 3.891.170,19 4.029.712,21 4.178.008,14 

- - - - - - - - - - 
8.095.391,29 9.449.303,43 10.145.318,35 10.792.942,39 11.506.321,63 12.223.537,57 13.002.442,50 13.689.937,76 14.177.357,10 14.699.092,72 

Nome: JORGE WILLIAM PEREIRA CABRAL

ART/RRT: SI10501429I00CT001
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ANEXO VI 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 
TÉCNICA 
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ANEXO VI – PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA 

ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA LICITANTE: 
 

A licitante deverá comprovar sua experiência na execução de serviços similares ao objeto 
da licitação, apresentando atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, este último com firma reconhecida, para 
atender todos os itens com somatório dos serviços entre os atestados, indicando exceção 
dos itens relevantes e significativos. 

 
SERVIÇOS UNIDADE QUANT. 

Estaca de concreto armado, moldada no terreno, 
tipo hélice continua, inclusive fornecimento dos 
materiais considerando o trecho cravado e 
concretado. 

 
M 

1000 

Concreto bombeado, FCK=25 MPA, 
compreendendo o fornecimento de concreto 
importado de usina, colocação nas formas, 
espalhamento, adensamento mecânico e 
acabamento. 

 
 

M3 100 

Pintura com tinta acrílica acetinada, para uso 
hospitalar, sobre paredes e tetos, inclusive 
lixamento, uma demão de selador acrílico, duas 
demãos de massa acrílica e duas demãos de 
acabamento. 

 
 

M2 5000 
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ATESTADOS EM NOME DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA LICITANTE: 
 

Comprovação de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da entrega 
da proposta, de profissional de nível superior, detentor Atestado(s) de Responsabilidade 
Técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, demostrando sua 
aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade permanente e compatível em 
características com objeto, abaixo listadas: 

 
SERVIÇOS UNIDADE 

Estaca de concreto armado, moldada no terreno, tipo hélice 
continua, inclusive fornecimento dos materiais considerando o 
trecho cravado e concretado. 

 
M 

Concreto bombeado, FCK=25 MPA, compreendendo o 
fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas 
formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento. 

 
 
M3 

Pintura com tinta acrílica acetinada, para uso hospitalar, sobre 
paredes e tetos, inclusive lixamento, uma demão de selador 
acrílico, duas demãos de massa acrílica e duas demãos de 
acabamento. 

 
 
M2 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO N º ------ 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A EMPRESA 
......................... 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ n° 29.247.491/0001-51, com 
sede na Rua Voluntários da Pátria, 875, Centro, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.080-
792, doravante denominada, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado 
pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde, ___________________________, e a empresa 
_________________________doravante denominado simplesmente, CONTRATADA, com 
sede na _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _________ neste ato 
representada pelo Sr. ______________, portador do documento de identidade nº. 
__________, órgão expedidor ___, em decorrência do resultado da CONCORRÊNCIA n.º 
002/2022, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-se-á pela legislação aplicável 
à espécie,  em especial pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 
Municipal nº. 016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que não conflitarem com a legislação 
federal e observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, 
bem como pelas condições de execução constantes do Edital de Licitação, legislação e 
normas que são consideradas como complementares. Este CONTRATO teve a sua 
celebração autorizada às fls. 02 processo n 2022.045.000153-1-PR, mediante as seguintes 
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Constitui objeto desse CONTRATO a execução pela CONTRATADA para o Município de 
Campos dos Goytacazes, pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, da 
Construção de Unidade de Hematologia e Hemoterapia, localizada na Av. XV de 
Novembro, 547-557, no Bairro Caju, em Campos dos Goytacazes/ RJ. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do objeto será feita em conformidade com as 
condições previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
posteriores com as exigências, normas, itens, elementos e condições contidas no Edital de 
Licitação, bem como da Proposta de Preço da CONTRATADA, que passa, para todos os 
efeitos, a fazer parte integrante e inseparável deste CONTRATO, independentemente de 
transcrição. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, estará obrigada 
a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e 
no caso de reforma, até 50% (cinquenta por cento), desde que indispensáveis ao bom 
cumprimento do objeto do CONTRATO. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 

 
A Prefeitura fiscalizará a execução dos trabalhos através de servidores formalmente 
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisão 
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contratada. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução, ou má qualidade dos materiais empregados.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para 
resolver e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto, e em tudo o que se 
relacione com a execução do objeto deste CONTRATO, desde que não acarrete ônus para 
CONTRATANTE ou modificação do instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais da 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, a 
autoridade administrativa imediatamente superior aos fiscais, através deles, em tempo 
hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os 
métodos de inspeção, verificação e controles adotados pela fiscalização, obrigando-se a 
fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações 
que esta solicitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de suas atividades, 
desde que referidas informações sejam formalizadas por escrito com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a 
responsabilidade única integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto 
do CONTRATO. As implicações próximas e remotas perante a CONTRATANTE ou 
terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da execução 
contratual em causa, não implica em responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA arcar com o prejuízo das penalidades 
previstas e proceder ao ressarcimento imediato à CONTRATANTE dos prejuízos 
apurados e imputados às falhas em suas atividades. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATADA estará vinculada ao Edital de licitação, obrigando-se a cumprir 
fielmente as determinações constantes do Edital de Concorrência e seus anexos, de sua 
proposta, bem como a legislação a que se subordina o presente ajuste conforme previsto 
no Preâmbulo e na Cláusula Primeira.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é a responsável por todos os ônus 
tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, fiscal, securitária previdenciária, entendendo-se como ônus tributários o 
pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições para-fiscais, 
empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo Poder Público. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a 
execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem 
como de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ainda a CONTRATADA: 

I - Arcar com todas as despesas referentes ao objeto deste CONTRATO, bem 
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como de todos os materiais e ferramentas necessárias à execução das obras; 

II - Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos 
necessários à execução das obras; 

III - Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais 
e equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das áreas adjacentes; 

IV - Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os 
seus empregados e de suas possíveis subcontratadas fazem uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) previsto em lei e regulamentos 
concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho. A fiscalização da 
CONTRATANTE poderá determinar a paralisação das obras enquanto os 
trabalhadores não portarem tais equipamentos, correndo os respectivos ônus 
por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados os prazos de 
execução das mesmas; 

V - Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis, 
técnicos, empregados prepostos ou subordinados; 

VI - Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando o 
seu uso, bem como identidade funcional, o que também exigirá dos 
empregados das possíveis subcontratadas; 

VII - Responder exclusiva e integralmente, perante a CONTRATANTE, pela 
execução das obras incluindo aquelas que subcontratar a terceiros; 

VIII - Utilizar na execução das obras, profissionais idôneos e habilitados, de acordo 
com o gabarito técnico indispensável; 

IX - Atender aos pedidos fundamentados da CONTRATANTE para substituir ou 
afastar quaisquer empregados; 

X - Programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos equipamentos a 
serem empregados na execução das obras, submetendo-os à apreciação da 
Fiscalização da CONTRATANTE, atendendo imediatamente, à notificação 
escrita desta para alterá-los, seja com o fim de ajustá-los necessidades das 
obras ou de suplementar mão-de-obra ou equipamento deficiente ou 
insuficiente sem prejuízo das penalidades que couberem pelo desatendimento; 

XI - Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de 
monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas; 

XII - Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos 
de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, 
taxas e/ou comissões que forem devidas; 

XIII - Acatar as determinações formais da CONTRATANTE no sentido de reparar 
e/ou refazer, de imediato, instalações executadas com vícios, defeitos ou 
incorreções, desde que realmente comprovadas; 

XIV - Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não 
estiverem de acordo com as especificações;  

XV - Transportar, para local apropriado, indicado e aprovado pela 
CONTRATANTE, por sua conta e risco, os materiais de “bota-fora”, entulhos 
e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra. O espalhamento do 
material ficará a cargo da CONTRATANTE; 
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XVI - A CONTRATADA não poderá subcontratar ou fazer a cessão do objeto 
deste contrato sem a prévia anuência da CONTRATANTE.  

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 
O pagamento do valor devido, conforme proposta da CONTRATADA, será efetuado pelo 
CONTRATANTE, após a execução do objeto da licitação, até o 30º (trigésimo) dia, a partir 
da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do 
objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela execução do objeto deste CONTRATO, uma vez 
obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, o CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ ____ (_____), já inclusos todos os custos 
relacionados com despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão 
deste Contrato, respeitando-se as condições estabelecidas no cronograma físico e 
financeiro. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As medições das obras e serviços serão processadas 
mensalmente pela fiscalização, os preços unitários serão os constantes da Proposta de 
Preços Unitários, independentemente da solicitação da CONTRATADA e os seus 
respectivos pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições de serviços 
efetivamente realizadas no período. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação 
legalmente exigível para a cobrança respectiva, até o 10º (décimo) dia útil da data final do 
período de adimplemento da parcela de obrigação, mediante requerimento dirigido a 
Autoridade Superior, através do Protocolo da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 
 
Em conformidade com o disposto no Edital da licitação na modalidade Concorrência nº 
002/2022, a CONTRATADA está prestando garantia na modalidade __________, no valor 
de R$ _________________________, como segurança do fiel, completo e perfeito 
cumprimento das obrigações assumidas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, 
através deste instrumento contratual, conforme documento emitido pela ________, em 
________ de 2022. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e 
segundo os procedimentos previstos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
Quanto ao reajustamento de preços, será aplicado com periodicidade anual, contados a 
partir da data base do mês do orçamento, obedecendo-se em tudo que dispõe a Lei Federal 
nº 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal nº 10.192 de 14 de fevereiro de 
2001, mediante emprego dos índices de reajuste publicados mensalmente pela SINAPI, 
para cada família de serviços. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
A presente despesa, no valor global de R$ __________________ 
(_________________________) correrá por conta da Dotação Orçamentária existente no 
Programa de Trabalho: 10.122.0106.3308 e Elemento de Despesa: 449051. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo total para a execução do objeto deste CONTRATO é de 18 (dezoito) meses, 
podendo ser prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal nº. 8.666/93, e suas 
alterações.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contagem do prazo contratual terá início no dia seguinte 
ao recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o início da execução 
contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na contagem de prazos, é excluído o dia de início e incluído 
o do vencimento. Os somente se iniciam e vencem em dias em que houver expediente de 
trabalho normal na Prefeitura. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
A Prefeitura poderá aplicar multa a CONTRATADA em caso de atraso injustificado na 
execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 a 87, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93 conforme a seguinte gradação: 

I - Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 

− 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do CONTRATO, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias 
contratuais. 

II - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 

− 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, independente de 
rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.  

III - Em caso de mora ou atraso na execução: 

− 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As multas administrativas e moratórias aplicadas poderão 
ser descontadas da garantia prestada pela adjudicatária CONTRATADA. Caso a multa 
aplicada seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a adjudicatária pela sua diferença, podendo neste caso serem descontadas dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, cobrada judicialmente em 
consonância com a legislação que rege a matéria. 
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CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 

O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.  
 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO 
  
Os trabalhos executados e concluídos pela CONTRATADA serão recebidos pela Prefeitura 
em conformidade com as disposições constantes da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento 
e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias da 
comunicação escrita da CONTRATADA; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso de prazo de observação de 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observando-se o disposto no artigo 69 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-
profissional pela perfeita execução do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos pela 
Lei ou pelo CONTRATO. A Fiscalização, ao considerar o objeto do Contrato concluído, 
emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, e efetuará a devolução da Garantia prestada 
pela contratada no início do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA SEGUNDA - DA RENÚNCIA A DIREITOS 

 
O não exercício de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, não 
representará renúncia a seu exercício, com relação ao mesmo fato ou a fatos futuros. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Obriga-se a CONTRATANTE a mandar publicar no Diário Oficial do Município de 
Campos do Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, às suas expensas, no prazo 
legal, para dar-lhe a devida eficácia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos deste CONTRATO serão resolvidos com base nas disposições das leis 
que o regem. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
As partes elegem, de comum acordo, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja o FORO da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, para dirimir as 
questões decorrentes do presente CONTRATO. 

E assim, por estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e 
Responsável Técnico firmam o presente instrumento na presença de testemunhas, em 
quatro vias de igual teor e forma. 

Campos dos Goytacazes (RJ), ___de ___________de 2022. 
 
 

_________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

CONTRATANTE 
 

_________________________________               ___________________________________ 
      REPRESENTANTE LEGAL DA                              RESPONSÁVEL TÉCNICO DA 
                   CONTRATADA                                                        CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1) __________________________________  
 
2)___________________________________ 
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ANEXO VIII - PLANTAS 
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QUADRO DE ESQUADRIAS

PM 02 Giro com dobradiça0,80 x 2,10   01 Porta em compensado revestido em laminado melamínico.

PM 03 Giro com dobradiça0,80 x 2,10 01

PM 04 Correr0,80 x 2,10 01
Porta em compensado revestido em laminado melamínico.

PM 06 1,00 x 2,10 01

PM 07 Giro com dobradiça1,20 x 2,10 01 Porta em compensado revestido em laminado melamínico.

PL 01 Giro com dobradiça0,60 x 1,60 01 Porta em laminado estrutural TS com acabamento texturizado.

Porta de 1,60m (2fls. - 0,80m) com pintura esmaltada e painéis em tela
aramada.

GF 01 1.60 x 2.10 02

Giro com dobradiça1,20 x 2,10 02

PM 09 Giro com dobradiça1,20 x 2,10 02
Porta de 1,20m (2 fls. - 0,80m e 0,40m) em compensado revestido em
laminado melamínico.

PM 10 Giro com dobradiça1,20 x 2,10 02

PM 11 Correr1,30 x 2,10 01

Porta com 2 folhas de 0,60m em compensado revestido em laminado
melamínico.

PM 12 Giro com dobradiça1,40 x 2,10 02
Porta com folhas de 0,70m  em compensado revestido em laminado
melamínico.

PM 13 Giro com dobradiça1,60 x 2,10 02
Porta com 2 folhas de 0,80m em compensado revestido em laminado
melamínico.

PM 15 Giro com dobradiça1,80 x 2,10 02

PM 01 Giro com dobradiça0,70 x 2,10   01 Porta em compensado revestido em laminado melamínico. 01

 45

 18
Porta em compensado revestido em laminado melamínico com barra de
apoio para pne interna e chapa inferior protetora h=40cm em aço inox
escovado.

 01

 05

PM 08

Porta em compensado revestido em laminado melamínico.

 01

 01

 02

 05

Porta com 1 folha de 0,80m e 1 folha 0,40m em compensado revestido em
laminado melamínico com visor e vidro liso transparente.

Porta em compensado revestido em laminado melamínico. 01

 01

 1

 02
Porta com 2 folhas de 0,90m em compensado revestido em laminado
melamínico (shaft).

 15

 02 Giro com dobradiça

GF 02 ITEM CANCELADO

CA 01
h=1,05-

L=0,25-P0,80
01 01 Giro

Catraca com estrutura em aço carbono tratada contra oxidação e pintada
com tinta resinosa resistente a rasão e acabamento em aço inox.

CA 02  01
h=1,05-

L=0,25-P1,20
01 Giro

Catraca com estrutura em aço carbono tratada contra oxidação e pintada
com tinta resinosa resistente a erosão, acabamento em aço inox e braço em
vidro temperado 10mm de espessura. Esse equipamento deve  atende as
normas de acessiilidade.

PA 01 Giro com dobradiça0,80 x 2,10 01
Porta em alumínio anodizado em veneziana na cor branco.

 03

PA 05 1,20 x 2,10  02 02 Giro com dobradiça
Porta com 2 folhas de 0,60m em alumínio anodizado com veneziana na cor
branco.

PA 06 2,00 x 2,10  02 02 Giro com dobradiça
Porta com 2 folhas de.1,00m em alumínio anodizado com veneziana na cor
branco.

Giro com dobradiça

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T01 1,20 x 1,20 01 01 2,40 Fixo Báscula em alumínio anodizado branco com tela milimétrica.

V01

V02

V03

V04

V05

2,00 x 9,40

2,40 x 8,50

3,70 x 4,10

3,75 x 4,10

4,00 x 9,00

V06 8,55 x 9,40

V07 11,30 x 9,00

 01

 01

 01

 01

 01

 01

 01

01

01

01

01

01

01

01

Maxin-ar e fixo

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxin-ar e fixos, com porta de vidro temperado medindo 0,90m x
2,10m e alisar de alumínio anodizado branco medindo 0,20m x 0,20m.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxin-ar e fixos.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxin-ar e fixos.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxin-ar e fixos.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxin-ar e fixos, com porta de vidro temperado medindo 2,00m x
2,85m e alisar de alumínio anodizado branco medindo 0,20m x 0,20m.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxin-ar e fixos.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxin-ar e fixos, com porta de vidro temperado medindo 2,00m x
2,85m e alisar de alumínio anodizado branco medindo 0,20m x 0,20m.

NOME DO ARQUIVO / Nº DO PROJETO:

GERENCIADO DATA

ASSUNTO: ESCALA: INDICADAPLANTA BAIXA TÉRREO

PROGRAMA / PROJETO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

P.R.E.O.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

05/2021

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,
MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

NOTAS:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS:

LEGENDA:LEGENDA:

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

GE - GRELHA DE EXAUSTÃO

ACESSOS

CIRCULAÇÃO VERTICAL = ESCADAS/ELEVADORES

PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ACESSO INTERNO RESTRITO SÓ UTILIZADA EM CASO DE
EMERGÊNCIA DE INCÊNDIO E/OU REMOÇÃO DE DOADOR NÃO DEVENDO TER FLUXO DE PESSOAL.

NOTA 03

O QUADRO DE ESQUADRIAS DEVE SER CONFERIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.NOTA 02

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS.NOTA 01

PM 16 Giro com dobradiça02 01
Porta com 2 folhas de 0,90m em compensado revestido em laminado
melamínico.-

PM 05 Giro com dobradiça0,90 x 2,10 01 01 Porta em compensado revestido em laminado melamínico.-

PA 03 Giro com dobradiça1,00 x 2,10 02 02 -
Porta com 2 folhas de 0,50m em alumínio anodizado com veneziana na cor
branco.

PT 04 3,50 x 2,10 01 01

PT 05 6,00 x 2,10 01 01 Basculante

PT 03 2,55 x 1,90 01 Portão de 2,55m (1fl. com 1,00m em correr e 1,55m fixo) em alumínio
anodizado cor ranco..

 01 Correr e fixo

PT 01 1,00 x 2,10 01 01
Portão de 1,00m em alumínio anodizado com veneziana cor branco.

Giro com dobradiça

Portão de 6,00m em alumínio anodizado com veneziana cor branco.

Portão de 3,50m em alumínio anodizado com veneziana cor branco.

PT 02 1,20 x 2,10 01 01
Portão de 1,20m em alumínio anodizado com veneziana cor branco.

Giro com dobradiça

-

-

-

-

Giro com dobradiça

-

-

TC 01 0,80 x 0,80 01 03 Tampa para cisterna em alumínio com vedação.- Giro

J01 6.75 x 1,20 08 01 Correr e fixo
Janela em alumínio anodizado branco e vidro 5mm com módulos fixo e
móvel.

1,85

B01 1,00 x 0,60 02 01 Maxin-ar Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.1,50

1,00 x 0,60 01 02 Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.1,50B02 Fixo

B04 1,20 x 1,20 02 42 1,50 Maxin-ar Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

B07 2,15 x 0,50 03 02 1,50 Maxin-ar e fixo Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

B08 2,40 x 0,50 04 01 1,50 Maxin-ar e fixo Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

B10 2,40 x 1,20 04 01 1,50 Maxin-ar Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

B11 2,40 x 1,20 01 01 1,50 Fixo Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.

B12 3,60 x 1,20 06 01 1,50 Fixo Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

0,50

0,50

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Maxin-ar e fixo

Maxin-ar e fixo

Maxin-ar e fixo

Maxin-ar e fixo

Maxin-ar e fixo

Maxin-ar e fixo

1,80 x 2,10

1190-EDF-ARQ-PB-002-R04

PORTAS DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

PORTÕES DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

JANELAS DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

BÁSCULAS DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

VÃOS DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

GRADES DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

TELA DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

TAMPÃO DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

CATRACA DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

PV 01

PV 02

0,90 x 2,10  01 01 - Giro com dobradiça
Porta de vidro temperado medindo 0,90mx2,10m e alisar de alumínio
anodizado branco medindo 0,30mx0,30m.

Porta de vidro temperado medindo 2,00mx2,85m e alisar de alumínio
anodizado branco medindo 0,20mx0,20m. 02 02 - Correr2,00 x 2,85

PA 04 Giro com dobradiça1,20 x 2,10 01 03 -
Porta em alumínio anodizado em veneziana na cor branco.

N* DATA REVISÃO DESENV. REVISADO

REV. 00 05/2021 EMISSÃO INICIAL

REV. 01 28/07/2021 REVISÃO GERAL
CLÁUDIO

VALADARES
LARYSSA

NETO
LÍDIA

MARTINS
LARYSSA

NETO

DESENVOLVIDOGERENCIADO REVISADO

LÍDIA MARTINS LARYSSA NETO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

PRISCILA PEREIRA
YVES HENRIQUE

CLAUDIO
VALADARES

REV. 02 05/10/2021
INCLUSÃO DE BAIA DE EMBARQUE E DESEMARQUE E ALTERAÇÃO NA
ESPECIFICAÇÃO DAS ESQUADRIAS (PORTA PORTARIA E VISITA POÇO)

CLÁUDIO
VALADARES

LARYSSA
NETO

POSTE EXISTENTE

POSTE EXISTENTE A SER RETIRADO

REV. 03 15/02/2022 REVISÃO DAS DIMENSÕES DOS ELEVADORES LMYH

ESTE PROJETO FOI ELABORADO E DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRIMINADAS: ABNT - NBR
16401; ABNT - NBR 14880; ABNT - NBR 7256; NR 9, RDC 50 E RDC 51 ANVISA

NOTA 04

Fixo1.20 x 0.70 - 01GF 03 Vão fixo em grade de ferro, com cada barra vertical espaçada a cada 15cm,
com acabamento em pintura esmaltada na cor branco

1,50

REV. 04 08/03/2022
INCORPORAÇÃO DE NOVA CIRCULAÇÃO PARA ACESSO À ESCADA COM
ATUALIZAÇÃO DE M²; MUDANÇA DE USO DOS SEGUINTES AMBIENTES: DE - AR
CONDICIONADO, PARA - DEPÓSITO; DE - GERADOR, PARA - DEPÓSITO; DE -
SUBESTAÇÃO, PARA - GERADOR; ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE ESQUADRIAS

LMYH

PCF 01 ITEM CANCELADO NESSE PAVIMENTO



RUFO

COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL
I= 10%

T.Q.CALHA IMPERMEAILIZADA I= 1%

PROJEÇÃO DA CALHA

RUFO

RU
FO

RU
FO

RU
FO

RU
FO

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 6MM -  I= 15%

+5,10

A= 2.70m²

RECEPÇÃO DE ALIMENTOS

A= 4.72m²

REFEITÓRIO PARA
FUNCIONÁRIOS

A= 61.47m²

CENTRO DE ESTUDOS/AUDITÓRIO
(86 LUGARES)

A= 63,75m²

CIRCULAÇÃO.
A= 44.46m²

SANIT. PcD
MASC.

SANIT. PcD
FEM.

GESTÃO QUALIDADE/
HEMO. VIGILÂNCIA

A= 9.90m²

DIREÇÃO
 ADMINISTRATIVA

A = 12.30m²

REUNIÃO
A= 13.36m²

DIREÇÃO GERAL
HEMOCENTRO

A=13.02m²

SUPERVISÃO DE
LABORATÓRIO

A= 13.50m²

RECEPÇÃO/ ESPERA
A= 28.49m²

CHEFIA ENFERMAGEM
A= 7.00m²

SANIT. PcD. M.
A= 3.15m²

SANIT. PcD. F.
A= 3.15m²

FATURAMENTO
A= 13.46m²

COPA
A= 5.93m²

TELEFONIA
A= 4.20m²

HALL
ELEVADORES

A =13.38m²

ELEVADOR
 SOCIAL

ARQUIVO
A=20.68m²

DEPÓSITO
MATERIAL  EST.

A= 6.60m²

DEP. TEMP.
RES.SÓL.

T.I.
A= 6.30m²

SANITÁRIO
 MASCULINO
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 FEMININO
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                  DESPENSA
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CÂMARA FRIA
A= 3.91m²

SALA DE ESTOCAGEM/
ARMAZENAMENTO DE
HEMOCOMPONENTES

LIBERADOS
A= 21.42m²

CIRCULAÇÃO
A= 49.03m²

SALA DE CONTROLE
DE QUALIDADE
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                       A=51.18m²
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PROJEÇÃO SUP. DETALHE FACHADA
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PROJ. SUP. DETALHE
FACHADA BRISES METÁLICOS

COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO
TRAPEZOIDAL  I= 10%

PROJEÇÃO DE
BRISES METÁLICOS

VISTA DETALHE
FACHADA

PROJ. SUP.
DETALHE FACHADA
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PORTAS DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃO

QUADRO DE ESQUADRIAS

1,20 x 2,10

PM 02 Giro com dobradiça0,80 x 2,10   01 Porta em compensado revestido em laminado melamínico.

PM 03 Giro com dobradiça0,80 x 2,10 01

PM 05 Giro com dobradiça

Correr

Porta com 2 folhas de 0,60m em compensado revestido em laminado
melamínico.

PM 12

PM 13 02

0,90 x 2,10 01

PM 07 Giro com dobradiça01
Porta em compensado revestido em laminado melamínico.

PEITORIL

(m)

PCF 01

Giro com dobradiça

-

1,20 x 2,10 02

PM 09 Giro com dobradiça1,20 x 2,10 02
Porta com 1 folha de 0,80m e 1 folha de 0,40m em compensado revestido
em laminado melamínico.

PM 11

1,20 x 1,20

1,30 x 1,20 01

B04

1,40 x 2,10

2,15 x 0,50

Giro com dobradiça02
Porta com 2 folhas de 0,70m em compensado revestido em laminado
melamínico.

1,50

Maxim-ar e fixo

B10

Maxim-ar

Porta com 2 folhas de 0,80m em compensado revestido em laminado
melamínico.Giro com dobradiça1,60 x 2,10

 04

PM 14

Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

Giro com dobradiça1,80 x 2,10 02

PM 15

QUANTIDADE

7,80 x 1,20

 34

 07
Porta em compensado revestido em laminado melamínico com barra de
apoio para pne interna e chapa inferior protetora h=40cm em aço inox
escovado.

 02 Porta em compensado revestido em laminado melamínico.

PM 08

 01

 01

 01

Porta em compensado revestido em laminado melamínico.
 01

 01

V02

 12

 01

Porta com 2 folhas de 0,90m em compensado revestido em laminado
melamínico  com visor e vidro liso transparente.

PM 17 Giro com dobradiça2,00 x 2,10 02

PA 02 Giro com dobradiça0,80 x 2,10 01
Porta em alumínio com isolamento térmico em chapa de aço galvanizada
lacada.

 01

 03

-

-

-

-

-

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em

módulos maxim-ar e fixos.

-

Maxim-ar e fixo

-

-

Maxim-ar e fixo

-

-

Maxim-ar e fixo

Maxim-ar e fixo

02

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxim-ar e fixos.

 22 Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxim-ar e fixos.

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxim-ar e fixos, com porta de vidro temperado medindo 2,00m x
2,85m e alisar de alumínio anodizado branco medindo 0,20m x 0,20m.

 08

B07

Porta com 2 folhas de 1,00m em compensado revestido em laminado
melamínico.

03 02 1,50

Giro com dobradiça

Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.

01 Porta de 0,60m em laminado estrutural TS com acabamento texturizado.

Porta com 1 folha fixa de 1,25m e 1 folha de correr com 1,25m em vidro
temperado e alumínio anodizado branco.

2,40 x 1,20 04 1,50

-

PV 03

Maxim-ar

 01 02

B13

-

084,80 x 1,20  01 1,50 Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.

ESPECIFICAÇÃO

B14

QUANTIDADE

13 01 1,50 Báscula em alumínio anodizado branco e vidro 5mm.
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(m)

Maxim-ar e fixo

PL 01

Vão com cortina de vidro temperado e alumínio anodizado branco em
módulos maxim-ar e fixos, com porta de vidro temperado medindo 2,00m x
2,85m e alisar de alumínio anodizado branco medindo 0,20m x 0,20m.

0,60 x 1,60

BÁSCULAS SIST.DE ABERTURA

VÃOS

2,50 x 2,10

FOLHAS

Correr e fixo

ESPECIFICAÇÃOSIST.DE ABERTURAQUANTIDADE

0,20

0,20

0,20

DIMENSÃO

(m)

Maxim-ar

PEITORIL

(m)
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(m)
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PROGRAMA / PROJETO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

P.R.E.O.

1190-EDF-ARQ-PB-003-R04

05/2021

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,
MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

NOTAS:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS:

LEGENDA:LEGENDA:

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

GE - GRELHA DE EXAUSTÃO

CIRCULAÇÃO VERTICAL = ESCADAS/ELEVADORES

O QUADRO DE ESQUADRIAS DEVE SER CONFERIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.NOTA 02

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS.NOTA 01

N

DESENVOLVIDOGERENCIADO REVISADO

LÍDIA MARTINS LARYSSA NETO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

PRISCILA PEREIRA
YVES HENRIQUE

CLAUDIO
VALADARES

N* DATA REVISÃO DESENV. REVISADO

REV. 00 05/2021 EMISSÃO INICIAL

REV. 01 28/07/2021 REVISÃO GERAL
CLÁUDIO

VALADARES
LARYSSA

NETO
LÍDIA

MARTINS
LARYSSA

NETO

REV. 02 05/10/2021
CLÁUDIO

VALADARES
LARYSSA

NETOINCLUSÃO DE BAIA DE EMBARQUE E DESEMARQUE

REV. 03 15/02/2022 REVISÃO DAS DIMENSÕES DOS ELEVADORES E QUADRO DE ESQUADRIAS LMYH

ESTE PROJETO FOI ELABORADO E DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRIMINADAS: ABNT - NBR
16401; ABNT - NBR 14880; ABNT - NBR 7256; NR 9, RDC 50 E RDC 51 ANVISA

NOTA 03

ITEM CANCELADO NESSE PAVIMENTO

Fixo1.20 x 0.70 - 01GF 03
Vão fixo em grade de ferro, com cada barra vertical espaçada a cada 15cm,

com acabamento em pintura esmaltada na cor branco
1,50

GRADES DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

01 Giro com dobradiça01 -PA 07 0,90 x 2,10 Porta em alumínio anodizado em veneziana na cor branco.

REV. 04 08/03/2022

INCORPORAÇÃO DE NOVA CIRCULAÇÃO PARA ACESSO À ESCADA COM
ATUALIZAÇÃO DE M²; MUDANÇA DE POSICIONAMENTO DA TELEFONIA; MUDANÇA
DE USO DO AMBIENTE AR CONDICIONADO PARA DEPÓSITO; DIVISÃO DO JARDIM
EM DOIS PARA A CRIAÇÃO DE UM ACESSO DO TERRAÇO COBERTO PARA A
CIRCULAÇÃO INTERNA; REDIMENSIONAMENTO DAS SALAS DE TREINAMENTO E DA
NUTRICIONISTA; ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE ESQUADRIAS

LMYH

ITEM CANCELADO NESSE PAVIMENTO
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SECRETARIA MUNICIL

SUBSECRETARIA MUNICIL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,
MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

NOTAS:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS:

LEGENDA:LEGENDA:

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA RA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, RQUE CAJU,
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

CIRCULAÇÃO VERTICAL = ESCADAS/ELEVADORES

O QUADRO DE ESQUADRIAS DEVE SER CONFERIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.NOTA 02

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS.NOTA 01

1190-EDF-ARQ-PB-004-R04

TC 01 0,80 x 0,80 01 05 Tam ra cisterna em alumínio com vedação.- Giro

TAMPÃO

BÁSCULAS

B02 1,00 x 0,60 02 01 2,10

1,20 x 0,60 02 04 Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.2,10B03 Fixo

B06 1,80 x 0,60 03 02 2,10

B09 2,40 x 0,60 04 01 2,10

Fixo Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.

Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.Fixo

Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.Fixo

Giro com dobradiça1,20 x 2,10 02
Porta com 2 folhas de 0,60m em compensado revestido em laminado
melamínico.PM 08  02 -

 06 2,00 x 2,10  02 02 Giro com dobradiça
Porta com 2 folhas de 1,00m em alumínio anodizado com veneziana na cor
branco.-

 01 Giro com dobradiça0,80 x 2,10 01
Porta em alumínio anodizado em veneziana na cor branco.

 03 -

Porta tipo corta-fogo Classe P.120 da Metalika ou superior.
PCF 01 Giro com dobradiça0,90 x 2,10 01 02 -

QUADRO DE ESQUADRIAS

1,20 x 1,20 02 05 Báscula em alumínio anodizado branco com veneziana.1,50B05 Fixo

PORTAS DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

DIMENSÃO

(m)

FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL

(m)

Giro com dobradiça1,80 x 2,10 02PM 15  02 -
Porta com 2 folhas de 0,90m em compensado revestido em laminado
melamínico (shaft).

DATA

05/2021

DESENVOLVIDOGERENCIADO REVISADO

LÍDIA MARTINS LARYSSA NETO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

PRISCILA PEREIRA
YVES HENRIQUE

CLAUDIO
VALADARES

N* DATA REVISÃO DESENV. REVISADO

REV. 00 05/2021 EMISSÃO INICIAL

REV. 01 28/07/2021 REVISÃO GERAL
CLÁUDIO

VALADARES
LARYSSA

NETO
LÍDIA

MARTINS
LARYSSA

NETO

REV. 02 05/10/2021 INCLUSÃO DE BAIA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE
CLÁUDIO

VALADARES
LARYSSA

NETO

ESTE PROJETO FOI ELABORADO E DESENVOLVIDO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRIMINADAS: ABNT - NBR
16401; ABNT - NBR 14880; ABNT - NBR 7256; NR 9, RDC 50 E RDC 51 ANVISA

NOTA 03

REV. 03 15/02/2022 REVISÃO DO QUADRO DE ESQUADRIAS LMYH

Fixo1.20 x 0.70 - 01GF 03
Vão fixo em grade de ferro, com cada barra vertical espaçada a cada 15cm,
com acabamento em pintura esmaltada na cor branco

1,50

GRADES DIMENSÃO (m) FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL(m)

REV. 04 08/03/2022
MUDANÇA DO SENTIDO DE ABVERTURA DA PORTA DE ACESSO À ESCADA;
GRADE DE VENTILAÇÃO E DUTO PARA VENTILAÇÃO DA ESCADA; ATUALIZAÇÃO
DO QUADRO DE ESQUADRIAS

LMYH

Fixo1.20 x 0.70 - 01V08 Vão fixo em veneziana vazada em alumínio anodizado na cor branco1,50

VÃOS DIMENSÃO (m) FOLHAS SIST.DE ABERTURA ESPECIFICAÇÃOQUANTIDADE PEITORIL(m)



ESC.: 1/75
FACHADA AV. XV DE NOVEMBRO- V201

A

A

A

A

A

CC C

D
D

B

B

E

B

B B

D

D

D

B

B

B

E

E

E

B

B

B

A

EE

Brise em alumínio com acabamento
anodizado  na cor cobre

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

ESC.: 1/75
FACHADA RUA ESPÍRITO SANTO- V102

A

A

A

A

A

A

A

C C

C

B

E

B

E

D D D D

EE E

B

B

B

E

E

B
B

E

E E

B

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Brise em alumínio com
acabamento anodizado

na cor cobre

Jardineira - Pastilha cerâmica 5x5cm
na cor branco neve fosco

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

B

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Brise em alumínio com
acabamento anodizado

na cor cobre

Brise em alumínio com acabamento
anodizado  na cor cobre

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Brise em alumínio com acabamento
anodizado  na cor cobre

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

Brise em alumínio com acabamento
anodizado  na cor cobre

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Portão em alumínio anodizado, em réguas
horizontais de 5cm de largura e espaçamento,

com pintura eletrostática na cor branco

Portão em alumínio anodizado, em réguas
horizontais de 5cm de largura e espaçamento,

com pintura eletrostática na cor branco

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Vidro 5mm, liso, transparente
na cor verde

Portão em alumínio anodizado, em réguas
horizontais de 5cm de largura e espaçamento,

com pintura eletrostática na cor branco
Vidro 5mm, liso, transparente

na cor verde

Portão em alumínio anodizado, em réguas
horizontais de 5cm de largura e espaçamento,

com pintura eletrostática na cor branco

Portas em alumínio anodizado
branco com veneziana

B B
B

B

B

B

Jardineira - Pastilha cerâmica 5x5cm
na cor branco neve fosco

Escada - Revestimento em granito
flameado cinza andorinha

Escada - Revestimento em granito
flameado cinza andorinha

B

C

C

Vidro temperado tipo blindex 8mm,
liso, transparente na cor verde

B

B

Jardineira - Pastilha cerâmica
5x5cm na cor branco neve fosco

Balizador de calçada - Tubo de ferro fundido
com  pintura refletiva e proteção eletrostática

( cor a ser definida mediante amostra)

A

B

C

D

E

Revestimento amadeirado: Porcelanato VIOLIN DECCOR BLUMATTE 29,1 X 117cm, marca PORTINARI ou similar.

Molduras em relevo (paredes): Revestimento em ECOGRANITO, linha ECOGRANITO 110B em todas as suas faces,
acabamento liso e brilhante.

Molduras em relevo (entorno das janelas): Revestimento em ECOGRANITO, linha ECOGRANITO 110B em todas as
suas faces, acabamento liso e brilhante.

Paredes em cor específica: Chapas de ACM, marca ALUCOMAXX, linha fusion, na cor BLUE ou similar.

Paredes externas sem os revestimentos listados acima: emoço, reboco, fundo preparador e pintura acrílica na cor
BRANCO, marca CORAL ou similar.

MARQUISES: Estrutura metálicca revestida de ACM marca ALUCOMAXX, linha fusion, na cor BLUE ou similar.

NOME DO ARQUIVO / Nº DO PROJETO:

ASSUNTO: ESCALA: INDICADAFACHADAS

PROGRAMA / PROJETO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

P.R.E.O.

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,
MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS:

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

1190-EDF-ARQ-PB-006-R03

N* DATA REVISÃO DESENV. REVISADO

REV. 00 05/2021 EMISSÃO INICIAL

REV. 01 28/07/2021 REVISÃO GERAL
CLÁUDIO

VALADARES
LARYSSA

NETO
LÍDIA

MARTINS
LARYSSA

NETO

DATA

05/2021

DESENVOLVIDOGERENCIADO REVISADO

LÍDIA MARTINS LARYSSA NETO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

PRISCILA PEREIRA
YVES HENRIQUE

CLAUDIO
VALADARES

REV. 02 05/10/2021 INCLUSÃO DE BAIA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E ESPECIFICAÇÕES
CLÁUDIO

VALADARES
LARYSSA

NETO

LEGENDA:

REV. 03 08/03/2022 INCLUSÃO DE ESQUADRIA EM VENEZIANA NA FACHADA R. ESP. SANTO
LMYH
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N°541/557
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HOSPITAL
FERREIRA

MACHAFDO

HEMOCENTRO
Nº: 541/557

ZR-3 / ECS-3

PARQUE CAJU

PONTE GENERAL DUTRA

RUA ROCHA LEÃO

RUA ESPIRITO SANTO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

03

FONTE: GOOGLE FONTE: GOOGLE FONTE: P.M.C.G.

N

ESTADO RIO DE JANEIRO

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1/500             A= 3.599,70m²

02

MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACAZES BAIRRO CAJÚ

TAXA DE PERMEABILIDADE UTILIZADA

ÁREA DO TERRENO      

QUADRO  DE  ÁREAS

TAXA DE OCUPAÇÃO UTILIZADA

TAXA DE OCUPAÇÃO PERMITIDA

3.599,70 m²

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO UTILIZADO 0.75 = 2.693,16 m²

80%= 2.880.00 m²

40.15% = 1.445,47 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO PAVIMENTO TÉRREO 1.317,94 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO 1º PAVIMENTO

NÚMERO DE PAVIMENTOS 02

ZONA RESIDENCIAL ZR-3 / ECS-3

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL 2.678,35 m²

16.15% = 581.30 m²

1.187.41 m²

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO PERMITIDO 4.00 = 14.398,80 m²

TAXA PERMITIDA DE PERMEABILIDADE 15% = 539.96 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO DA SALA TÉCNICA / CASA DE MÁQUINAS/ DEPÓSITO /

BARRILETE / CAIXA D'ÁGUA
173.00 m²

ÁREA VERDE 10.53% = 378.92 m²

N

N

09NÚMERO DE VAGAS PARA CARROS INTERNAS

01NÚMERO DE VAGAS PARA CARROS INTERNAS ACESSÍVEIS 

10NÚMERO DE VAGAS PARA CARROS TOTAL

11NÚMERO DE VAGAS PARA MOTO

20NÚMERO DE VAGAS PARA BICICLETAS

ÁREA LIVRE 1.902,84 m²

03NÚMERO DE VAGAS PARA AMBULÂNCIA

02NÚMERO DE VAGAS CARGA E DESCARGA

DESENVOLVIDO REVISADO DATA

PROGRAMA / PROJETO:

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,

MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

ACESSOS

POSTE EXISTENTE A SER RETIRADO

POSTE EXISTENTE



LAJE IMPERMEABILIZADA IMPERMEABILIZ.

REBAIXO DE GESSO REBAIXO DE GESSO

REBAIXO DE GESSO

REBAIXO DE GESSO

VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO
HALL DE

ELEVADORES

HALL
ELEVADORES

ÁREA
DESCOBERTA DEPÓSITO

TELEFONIA

SANIT. PcD.
MASC. HALL

SANIT.
FEMININO

SALA DE SOROLOGIA

CIRC. DE
SERVIÇO

TETO DA CAIXA DÁGUA

TETO DA COBERTURA

PISO DA COBERTURA

PISO DO 1º PAV.

PISO DO TÉRREOAR. CONDICIONADO

LAJE 

SANITÁRIO
RECEPÇÃO

MASCULINO
PONTO DE

FUNCIONÁRIOSCIRC. DE APOIOVESTIÁRIO FUNCIONÁRIO  FEM.

DEP. TEMPORÁRIO
RESÍDUO SÓLIDODML

RECEPÇÃO DE
ALIMENTOSSALA NUTRICIONISTA

REBAIXO DE GESSO REBAIXO DE GESSO

POÇO
ELEVADOR

ROUPA SUJA
RECEBIMENTO

SANIT. PcD
MASCULINO

SALA DE TRIAGEM CLÍNICA/
HEMATOLÓGICA

ARQUIVOTERRAÇO

CIRC. DE
APOIO

REBAIXO DE GESSO

01 03
04

05
06

07
08

09
10
11
12

13
14

15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25
01

02

03
04

05
06

07
08

02

09
10
11
12

13
14

15
16

17
18

19
20
21
22
23
24
25

ROUPA
LIMPA

CIRCULAÇÃODEPÓSITO MATERIAL EST.

TELHA EM FIROCIMENTO ONDULADA 6MM - I=10%TELHA EM FIROCIMENTO ONDULADA 6MM - I=10%

 ELEVADOR

RESERVATÓRIO  DE ÁGUA
CAPACIDADE 9.500l

REBAIXO DE GESSO
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ESPERA
COLETA CIRCULAÇÃO HALL ESPERA DOADOR

REBAIXO DE
GESSOREBAIXO DE GESSO

REBAIXO DE GESSO

LABORATÓRIO DE IMUNO
HEMATOLOGIA (DOADOR)

REBAIXO DE GESSO

PISO DA COBERTURA

PISO DO 1º PAV.

ÁREA PARA
LANCHES

.18

LANCHONETE

CALHA

RECEPÇÃO/REGISTRO

SALA DE SOROLOGIA

TELHA EM FIROCIMENTO ONDULADA 6MM - I=10%

ÁREA EXTERNA

CALHA

AMBULÂNCIA

SALA
PROCESSAMENTO

CALÇADA

2.
10
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PROJEÇÃO DESNÍVEL DA RUA
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PISO DO TÉRREO

+0.58

ESC.: 1/75             
CORTE AA03

ESC.: 1/75             
CORTE BB02
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TAMPA DE VISITA PARA RESERVATÓRIO
DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO

RESERVATÓRIO  DE ÁGUA
CAPACIDADE 9.500l

TAMPA DE VISITA PARA RESERVATÓRIO
DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM VEDAÇÃO

+15.30m

+15.10m

+13.40m

+9.60m

+5.10m

+0.60m

+9.60m

+5.10m

+0.60m

.10
.10

CIRC.CARGA E DESCARGA

SANIT.
FEMININO

CALHA

REBAIXO DE GESSO

VESTIÁRIO FUNC.
MASCULINO

CIRC. DE
APOIO

ROUPA
SUJA

REBAIXO DE GESSO

PISO DA COBERTURA

PISO DO 1º PAV

PISO DO TÉRREO

CIRC. DML CIRC.

CISTERNA ÁGUA POTÁVEL 
VOLUME 86.500 LITROS

ÁREA 34,60m²

ALMOXARIFADO

CALHA

POSTO DE ENFERMAGEM
ADULTOÁREA EXTERNA

JARDIM

TELHA EM FIROCIMENTO ONDULADA 6MM - I=10%

SALA DE
ARMAZENAMENTO

TEMPORÁRIO/
UTILIDADES
(EXPURGO)

ESC.: 1/75             
CORTE CC01

PROJEÇÃO DESNÍVEL DA RUA

+0.54

2.
10
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NOME DO ARQUIVO / Nº DO PROJETO:

ASSUNTO: ESCALA: INDICADACORTES

PROGRAMA / PROJETO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

P.R.E.O.

1190-EDF-ARQ-PB-005-R03

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,
MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

NOTAS:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS:

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.
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PROGRAMA / PROJETO:

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,

MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
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SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

DATADESENVOLVIDO REVISADO



EMBARQUE/DESEMBARQUE
(NO MESMO NÍVEL DA CALÇADA)

A=61.09m²

S

I= 3%

D

I= 3%

RAMPA PEDESTRES
S=27.56m²

I= 8.33%

SOBE

JARDIM
A= 3.98m²

A=2.97m²

LANCHONETE

1

2345678
9
10
11
12
13

A=2.03m²

VESTIÁRIO
FUNCIONÁRIO

FEMININO
A=21.36m²

SANIT. PcD.
MASC.
FUNC.
A=3.20m²

   SANIT.
PcD. FEM.

FUNC.
A=3.20m²

VESTIÁRIO
FUNCIONÁRIO
MASCULINO
A=18.55m²

SALA DE
(EXPURGO)
A=5.70m²

ÁREA P/ LAV.
CARRINHO
DE LIXO

A=2.32m²

DEPÓSITO
RESÍDUOS
BIOLÓGICO
(GRUPO A/E)

A=5.15m²

DEPÓSITO
RESÍDUOS
QUÍMICO
(GRUPO B)
A=5.32m²

PONTO DE ÁGUA

DEPÓSITO
RESÍDUOS
RECICLADO

E NÃO
RECICLADO

   (GRUPO D)
A=6.31m²

SUBESTAÇÃO
A=20.27m²

QTA

GRUPO GERADOR
A=20.70m²

QGBT

DISJUNTOR MT

TRANSFORMADOR

CARGA E DESCARGA

HALL DE SERVIÇO
A=13.12m²

ACESSO
SERVIÇO/FUNCIONÁRIOS E
PACIENTES DE AMBULÂNCIA

SAÍDA
HEMOCENTRO

DOADORES

 ACESSO
COBERTO

AMBULATÓRIO
 PEDESTRES
S=34.98m²

ACESSO COBERTO
HEMOCENTRO

DOADORES
A=26.42m²

ELEVADOR
SERVIÇO

AFÉRESE

SALA DE RECUPERAÇÃO
DE DOADORES

A=18.62m²

SANIT. PcD.
MASC.
A=3.15m²

ÁREA P/
LANCHES

A=16.46m²

RAMPA PEDESTRES
I= 8.33%

HALL
A=9.27m²

A=10.37m²

SANIT.
PcD. FEM.
A=2.97m²

POSTO DE ENFERMAGEM

SALA DE COLETA DE
SANGUE DE DOADORES

ESPERA COLETA
A=14.25m²

RESERVATÓRIO
DE RETARDO

CAP.: 30.018 LITROS
H. ÚTIL= -2.50m
H. TOTAL = 2.80m

RE
SE

RV
A
TÓ

RI
O
 D

E 
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U
SO

H
. T

O
TA

L 
= 

3.
15

m

CIRCULAÇÃO
A=5.62m²

QUARTO DE
PLANTÃO
(REPOUSO

PLANTONISTA)
A=7.00m²

SANIT.
A=2.34m² SALA DE (EXPURGO)

A=8.58m²

HALL
A=2.68m²

D.M.L.

A=2.72m²

SANIT.
PCD FEM.

FUNC.

A=2.72m²

CONSULTÓRIO
ATENDIMENTO
FARMACÊUTICO

A=9.76m²

CIRCULAÇÃO DE APOIO

A=40.66m²

SANIT. PcD.
FEM.

A=4.00m²

SANIT.
PcD. MASC.

A=3.50m²

SANITÁRIO
RECEPÇÃO
FEMININO
A=10.67m²

SANIT.
RECEP. MASC.

A=6.51m²

A=6.00m²

D.M.L.
A=2.00m²

RECEPÇÃO/
REGISTRO
A=8.42m²

SALA DE
ESPERA DE
EXAMES
A=8.12m²

SALA COLETA
MATERIAL (a)

A=7.56m²

SALA CURATIVOS
A=9.36m²

D.M.L.
A=3.60m²

SANIT.
PcD.

A=3.10m²

SANIT. MASC.
A=3.20m²

SANIT. FEM.
A=3.20m²

CIRCULAÇÃO
A=26.40m²

A=12.48m²

CONSULTÓRIO
DOADOR INAPTO

A=8.14m²

HALL DE
ELEVADOR
A=21.78m²

PROJEÇÃO DA VIGA DO PAVIMENTO SUPERIOR

SH
A
FT

 I
N
CÊ

N
D
IO

CIRC. DE
SERVIÇO
A=8.92m²

AR CONDICIONADO
A=9.56m²

ESCADA
SOCIAL
A=21.82m²

SHAFT
ELÉTRICA/TELECOM.

SHAFT HIDRÁULICA,
ESGOTO E GASES

SALA
(EXPURGO)
A=6.82m²

A=8.40m²

CONSULT. ATEND.
HEMATOLOGIA

A=8.73m²

ESPERA DOADOR
A=65.60m²

SANIT. PcD.
FEM.

A=3.06m²

SANITÁRIO
MASCULINO
A=7.80m²

SANIT.
 FEM.
A=8.22m²

HALL
A=2.59m²

CIRCULAÇÃO
A=17.21m²

HALL
A=20.42m²

RAMPA VEÍCULOS
A=54.75m² - I= 17%

ACESSO FUNCIONÁRIO

SAÍDA DE
EMERGÊNCIA

D.M.L.
A=2.08m²

SANIT. PcD.
MASC.

SANIT. PcD.
MASC.
A=2.70m²

PORTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM ACESSO INTERNO RESTRITO SÓ UTILIZADA EM CASO DE
EMERGÊNCIA DE INCÊNDIO E/OU REMOÇÃO DE DOADOR NÃO DEVENDO TER FLUXO DE PESSOAL

ELEVADOR
SOCIAL

ELEVADOR
SOCIAL

D.M.L.
A=1.76m²

A=5.40m²

TRANSFORMADOR
A=5.40m²

A=5.40m²

PONTO DE ÁGUAPONTO DE ÁGUA

ROUPA
LIMPA
A=3.47m²

ROUPA
SUJA
A=2.48m²

+0.58m
+0.53m

+0.58m

+0.54m

+0.54m

+0.60m

+0.60m

C

C'

B'

B

A A'

PASS THROUGH
0.40X0.40

CIRC.
A=11.79m²

PASS THROUGH
0.40X0.40

SOBE

17 18 19 20
21
22
23
24

SALA DE TRIAGEM
CLÍNICA/

HEMATOLÓGICA
A=11.64m²

CONSULT. ATEND.
HEMATOLOGIA

RA
M

PA
 P

ED
ES

TR
ES

I=
 8

%

PASS
THROUGH
0.40X0.40

BALCÃO
H= 1,00m

SAÍDA DOADOR
INAPTO

SERV. SOCIAL
(SALAPROMOÇÃO À

DOAÇÃO DE SANGUE)

SALA COLETA
MATERIAL (b)

A=6.69m²

RECEPÇÃO /
REGISTRO
A=9.45m²

AMBULÂNCIA

AMBULÂNCIA

SALA DE TRIAGEM
CLÍNICA/

HEMATOLÓGICA
A=11.62m²

A=11.89m²

SALA DE TRIAGEM
CLÍNICA/HEMATOLÓGICA

ROUPA SUJA
RECEBIMENTO

A=  16,90m²

GUARITA
A=10.62m²

SANIT.
A=2.40m²

ENTRADA ENERGIA
A=6.08m²

-0.79m

MANUTENÇÃO
A= 31.46m²

CIRCULAÇÃO
A= 6.37m²

ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E ÔNIBUS

+0.56m

-0.84m

1.45

LIMITADOR DE VAGA
(BATE RODAS)

RAMPA
I= 8%

-3.50

POÇO DE ÁGUA SERVIDAS
CAPTAÇÃO DO TÉRREO -
 CAP.: 15.000 LITROSH. ÚTIL=
-1,50m - H. TOTAL= 2,00m

BOMBAS DE ÁGUA SERVIDAS
ATM: 16 | MCA POT.: 4,0 CV

POÇO DE ÁGUAS SERVIDAS CAPTAÇÃO DO SUBSOLO -
 CAP.: 5,000 LITROSH. ÚTIL= -1,50m - H. TOTAL= 2,00m

BOMBAS DE ÁGUA SERVIDAS ATM: 16 | MCA POT.: 4,0 CV

VISITA POÇO
                        A= 13.20m²

ÁGUAS PLUVIAIS

PROJ.
CASA

BOMBAS
ÁGUA

POTÁVEL
PROJ. CISTERNA
ÁGUA POTÁVEL

VOL.= 29.070 LITROS

PROJ. DA CISTERNA ÁGUA
POTÁVEL VOLUME= 86.500 L

PROJ. CASA DE INCÊNDIO

+0.54m

SANIT.
PcD. FEM.
A=2.79m²

SANIT. PcD.
MASC.

A=2.79m²

ENGENHARIA
CLÍNICA
A= 9.90m²

CHEFIA
A= 9.23m²

ESTACIONAMNTO PARA MOTOS

ACESSO
FUNCION./

Á. DESCOBERTA
A=13.27m²

CIRCULAÇÃO/
ÁREA DESCOBERTA

A=117.29m²

1
2
3

SOBE

SOBE

SOBE

SOBE

25

SOBE

SOBE

-0.84m

+0.60m

+0.60m

CASA DE MÁQUINAS
EXAUSTÃO
A= 14.76m²

CALÇADA I= 3%

M
EI

O
 F

IO

JARDIM
A= 28.45m²

A=15.37m²

CALÇADA I= 3%

MEIO FIO

CALÇADA I= 3% CALÇADA I= 3%

+0.60m

A
V.

 X
V 

D
E 

N
O

VE
M

BR
O

+0.00m

+0.58m

DESCE

+0.58m

RAMPA VEÍCULO (AMBULÂNCIA)
I= 8.33%

+0.60m

SOBE

LI
M

IT
E

D
O

 L
O

TE

RAMPA - I= 8.33%

LIMITE DO LOTE

HIDRÔMETRO

DESCE

LIMITE DO LOTE

LI
M

IT
E 

D
O

 L
O

TE

SOBE

RAMPA - i= 20%

A
CE

SS
O
 D
E 
 E
M
ER

GÊ
N
CI

A

 (E
N
TR

A
D
A
 E
 S
A
ÍD

A
 D
E 
A
M
BU

LÂ
N
CI

A
)

E 
SA

ÍD
A
 D
E 
D
O
A
D
O
R

SO
BE

RA
M

PA
i=

 2
0%

CENTRAL DE
OXIGÊNIO
A=16.66m²

A=3.15m²

A=5.50m²

A=5.50m²

A=1.60m²

PONTO
FUNCIONÁRIOS

A=6.73m²

A=2.94m²
A=11.73m²

A=34.62m²

CIRCULAÇÃO
DE APOIO

CIRCULAÇÃO DE APOIO

ÁREA EXTERNA DESCOBERTA
A= 167.07m²

ÁREA EXTERNA COBERTA
A= 99.88m²

ÁREA EXTERNA DESCOBERTA
A= 252.08m²

M
U

RO
 A

LTU
RA

= 2.10m

M
U

RO
 A

LTU
RA

= 2.10m

MURO ALTURA= 2.10m

MURO ALTURA= 2.10m

MURO ALTURA= 2.10m

+0.60m

+0.60m

+0.54m

 VISITA A
CISTERNA

 PROJ. VISITA
A CISTERNA

 PROJ. VISITA
A CISTERNA

1

161514

A=4.07m²
POSTO DE

ENFERMAGEM
ADULTO
A=7.58m²

SALA DE
EXPURGO

POSTO ENFERMAGEM
PEDIÁTRICA

A=4.69m²

TRANSFUSÃO PEDIÁTRICA
A=22.98m²

CIRCULAÇÃO
A=5.61m²

TRANSFUSÃO ADULTO
A=55.28m²

 ESPERA PACIENTE
A=83.41m²

A=11.20m²

A=44.16m²

A=15.81m²

JARDIM
A= 3.24m²

8

CIRCULAÇÃO EXTERNA
A= 29.23m²

ESCADA
A= 10.17m²

LIMITE
 DO LOTE

ESCADA
A= 5.76m²

A= 2.87m²

ESCADA
A= 6.15m²

+0.00m
+0.00m

-0.86m

-0.90m

-1.12m-1.04m

+0.60m

-0.29m
4
5
6
7
8
9

SOBERAMPA PEDESTRES
S=42.46m²
i= 8.33%

JARDIM
A= 1.57m²

JARDIM
A= 6.92m²

PROJEÇÃO DA VIGA SUPERIOR

-0.89m

-0.965m

DESCE

-0.31m

RA
M

PA
I=

 3
%

-0.02m

+0.54m

LAJE IMPERMEABILIZADA
S= 9.98m²

PROJ. DA COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO
TRAPEZOIDAL E FORRO PVC AMADEIRADO

PROJ. DA VIGA SUPERIOR

PROJEÇÃO DA COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO
TRAPEZOIDAL E FORRO PVC AMADEIRADO

PROJ. SUPERIOR DETALHE FACHADA

PR
O
JE

ÇÃ
O
 S
U
PE

RI
O
R

 D
ET

A
LH

E 
FA

CH
A

D
A

PROJ. SUPERIOR
DETALHE FACHADA

PROJ. SUPERIOR
DETALHE FACHADA

PROJ. SUP. DET.
FACHADA

PR
O
J.
 B
RI

SE
S 
M
ET

Á
LI

CO
S

PROJ. SUP. DETALHE FACHADA

PROJ. SUPERIOR DETALHE FACHADA

PR
O

J.
 S

U
PE

RI
O

R 
D

ET
A

LH
E 

FA
CH

A
D

A

TELA
MILIMÉTRICA

TELA
MILIMÉTRICA

PROJ. SUPERIOR DETALHE FACHADA

PR
O

J.
 S

U
P.

 D
ET

A
LH

E 
FA

CH
A

D
A

PROJ. SUPERIOR
DETALHE FACHADA

PR
O

J.
 S

U
P.

 D
ET

A
LH

E 
FA

CH
A

D
A

PR
O
J.
 C
O
BE

RT
U
RA

 E
M
 T
EL

H
A
 D

E 
A
LU

M
ÍN

IO
TR

A
PE

ZO
ID

A
L 

E 
FO

RR
O

 P
VC

 A
M

A
D

EI
RA

D
O

PROJ. DE BRISES METÁLICOS

CA
P.

: 1
5.

00
0 

LI
TR

O
S

H
. Ú

TI
L=

 -
1.9

5m
 -
 H

. T
O
TA

L 
= 
2.
25

m

PROJ. PAV. SUP.

ESCANINHOS

SALA DE ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO / UTILIDADES

             (EXPURGO)

SALA DE PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS

MONTA
CARGA

02

A=6.19m²

SALA DE
ESTOCAGEM

A=13.39m²

PASS
THROUGH
0.40X0.40

A=4.79m²

SALA DE
DISTRIBUIÇÃO

PR
O
JE

ÇÃ
O
 P
A
V.

   
  S

U
PE

RI
O

R

SALA DE TESTES
IMUNOHEMATOLÓGI-

COS/ COMPATIBILIDADE
(RECEPTOR)

JARDIM
A= 14.19m²SOBE

ESCANINHOS

PONTO
DE ÁGUA

A=12.50m²
VAGA 01

A=12.50m²
VAGA 02

A=12.50m²
VAGA 04

A=12.50m²
VAGA 05

A=12.50m²
VAGA 06

A=12.50m²
VAGA 07

A=12.50m²
VAGA 08

A=12.50m²
VAGA 09

A=12.50m²
VAGA 03

A=12.50m²
VAGA 10

VAGA
O2

S= 2.00m²

VAGA
O3

S= 2.00m²

VAGA
O4

S= 2.00m²

VAGA
O5

S= 2.00m²

VAGA
O6

S= 2.00m²

VAGA
O1 S=
2.00m²

A=1.25m²A=0.87m²

TELA
MILIMÉTRICA

ACESSO RAMPA

JARDIM
A= 26.44m²

JARDIM
A=146.10m²

ACESSO
AMBULATÓRIO

PEDESTRES

ACESSO  HEMOCENTRO
DOADORES

 ALTURA DA JARDINEIRA = 1.70m

 A
LT

U
RA

 D
A

 J
A

RD
IN

EI
RA

 =
 1

.7
0m

 (a
 p
ar
ti
r 
do

 n
ív
el
 d
a 
ca

lç
ad

a)

JARDIM - A= 3.81m²

 ALTURA DA JARDINEIRA = 1.00m
(a partir do nível da calçada)

 ALTURA DA MURETA = 1.70m

 A
LT

U
RA

 D
A

 J
A

RD
IN

EI
RA

 =
1.7

0m

 ALT. DA
JARDIN.
=1.70m R 1.65

LIMITE DO LOTE

 ALT. DO GUARDA CORPO=1.90m
 (mureta e tubo)

 ALTURA DA JARDINEIRA =0.75m (a partir do nível da calçada)

 ALTURA DA JARDINEIRA =0.75m (a partir do nívl da calçada)

 A
LT

U
RA

 D
A

 J
A

RD
IN

EI
RA

 =
1.7

0m
(a
 p
ar
ti
r 
do

 n
ív
el
 d
a 
ca

lç
ad

a)

JARDIM
A= 32.37m²

TALUDE I= 27%

-0.10m

MURO ALTURA= 2.10m

JARDIM
A= 6.07m²

A
LT

U
RA

 D
O

M
U

RO
 =

 1
.9

0m

 A
LT

. D
O

 G
U

A
RD

A
CO

RP
O

=1
.9

0m
 (m

ur
et

a 
e 

tu
bo

)

P06
V2

P0
7

V4

ALT. DA JARD. =1.50m
(a partir do nível de
acesso funcion.)

 ALTURA DA JARDINEIRA = 0.50m (a partir do nível da calçada)

 A
LT

U
RA

 D
A
 M

U
RE

TA
 =
 0
.2
0m

 (a
 p
ar
ti
r 
do

 n
ív
el
 d
a 
ca
lç
ad

a)

 ALTURA DA JARDINEIRA = 1.20m (a partir do nível da calçada)

 A
LT

U
RA

 D
A
 J
A
RD

IN
EI

RA
 =
 0
.5
0m

 (a
 p
ar
ti
r 
do

 n
ív
el
 d
a 
ca
lç
ad

a)

7
6
5
4
3
2
1 2

3
4
5
6
7
8
9

A=1.22m²

-0.04m

+0.17m

+0.38m

+0.60m

P07
V3

CIRCULAÇÃO
A=5.55m²

+0.54m

+0.54m

P06
V1

PROJEÇÃO DETALHE
SUPERIOR NA FACHADA

PROJEÇÃO DETALHE SUPERIOR NA FACHADA

PR
O

J.
 S

U
PE

RI
O

R
D

ET
A

LH
E 

FA
CH

A
D

A

PROJ. SUPERIOR DETALHE FACHADA

PROJEÇÃO DETALHE SUPERIOR NA FACHADA

PR
O
JE

ÇÃ
O
 D

ET
A
LH

E
SU

PE
RI

O
R 

N
A

 F
A

CH
A

D
A

PROJEÇÃO DETALHE
SUPERIOR NA FACHADA

PR
O
JE

ÇÃ
O
 S
U
PE

RI
O
R 
D
ET

A
LH

E 
FA

CH
A
D
A

PROJEÇÃO SUPERIOR
DETALHE FACHADA

PROJ. BRISES
METÁLICOS

PR
O
JE

ÇÃ
O
 S
U
PE

RI
O
R

D
ET

A
LH

E 
FA

CH
A

D
A

PROJ. SUPERIOR DETALHE FACHADA

PROJ. SUPERIOR DETALHE FACHADA

.5
0

8.
55

VAGA
O7

S= 2.00m²

VAGA
08

S= 2.00m²

VAGA
09

S= 2.00m²

VAGA
10

S= 2.00m²

VAGA
11

S= 2.00m²

ESTACIONAMENTO PARA MOTOS

BI
CI

CL
ET

Á
RI

O
 -
 1
0 
VA

GA
S

 ALTURA= 1.00m

 ALTURA= 1.00m

 ALTURA DO GUARDA CORPO= 1.10

 ALT. DO CORRIMÃO= 0.92 (Ver detalhe posterior)

 ALT. DO CORRIMÃO= 0.92 (Ver detalhe posterior)

 H
= 

0.
92

 (V
er

 d
et

al
he

 p
os

te
ri

or
)

 A
LT

. G
U

A
RD

A
 C

O
RP

O
= 

1.1
0

 H
= 

0.
92

 (V
er

 d
et

al
he

 p
os

te
ri

or
)

 ALTURA DO CORRIMÃO=
0.92 (Ver detalhe posterior) ALTURA DA

MURETA= 0.60

 H
= 

0.
92

 (V
er

 d
et

al
he

 p
os

te
ri

or
)

 ALTURA DO CORRIMÃO= 0.92
(Ver detalhe posterior)

 A
LT

. D
O
 C
O
RR

IM
Ã
O
= 
0.
92

 (V
er

 d
et
al
he

 p
os
te
ri
or
)

 A
LT

U
RA

 C
O
RR

IM
Ã
O
= 
0.
92

-0.79m

-0.13m

-0.10m

RAMPA - I= 1% DESCE +0.58m

MEIO FIO

SANIT.
PCD MASC.

FUNC.

CIRCULAÇÃO
A=12.69m²

CIRC.A
RM

Á
RI

O
/P

RA
TE

LE
IR

A
S

P/
 B
O
M
BA

S 
- 
A
=1
.5
6m

²

MEIO FIO

PROJ. SUPERIOR DETALHE FACHADA

MONTA
CARGA

01

2.
00

2.
00

PROJ. SUP. DETALHE FACHADA

ESC.: 1/75                              A= 1.427,13m²
PLANTA BAIXA TÉRREO01

ACESSO CASA DE  MÁQUINAS/
CENTRAL DE  OXIGÊNIO/RESERVATÓRIOS

ACESSO GRUPO
GERADOR

ACESSO GRUPO
GERADOR

ACESSO
ROUPA SUJA

RECEBIMENTO

ACESSO
MANUTENÇÃO

CIRCULAÇÃO EXTERNA
COBERTA
A= 12.75m²

JARDIM
A= 36.10m²

JARDIM
A= 112.24m²

ÁREA EXTERNA DESCOBERTA
A= 162.15m²ÁREA EXTERNA DESCOBERTA

A= 159.58m²

ÁREA EXTERNA DESCOBERTA
A= 30.01m²

ESTACIONAMENTO
DESCOERTO
A= 144.83m²

ÁREA EXTERNA DESCOBERTA
A= 61.88m²

ÁREA EXTERNA
DESCOBERTA

A= 103.89m²

CALÇADA
A= 15.59m²

I=3%

CALÇADA
A= 18.09m²

CALÇADA
A= 3.76m²

ACESSO DEPÓSITOS
DE RESÍDUOS

PRO
J. VIGA

R 0.90

CALÇADA I= 3%

MEIO FIO

CALÇADA I= 3%

 BALIZADOR DE CALÇADA
1.65

1.65

1.65

1.65

1.60

1.651.651.651.651.651.651.65

1.60

1.65

1.65

1.65

1.65

-0.92m

5.
35

-0.81m

POSTE
EXISTENTE -0.97m

POSTE
EXISTENTE

POSTE
EXISTENTE

A SER RETIRADO

POSTE
EXISTENTE

MAPA
TÁTIL

MAPA
TÁTIL

MAPA
TÁTIL

BI
CI

CL
ET

Á
RI

O
 -
 1
0 
VA

GA
S

LIMITADOR DE VAGA
(BATE RODAS)

.7
0

1.20

1.20

.9
5

.9
5

1.15

.70

.6
0
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0

.8
0

.3
0

.35.3
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0 .30
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.5
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5

1.35

.8
5

.25

2.10

1.00

.2
5

.3
0

.25

.25
1.30

1.55

.2
5

.80

.6
0

.90

.3
0

.3
0

.10

.80

.3
0

.65

1.5
5

.50

.3
5

1.5
5

1.20

.8
0

.8
0

1.30

1.30

1.0
0

1.70

.2
5

.3
0

.3
5

.2
5

.9
5

.3
5

.35

.5
5

.3
0 .5
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.40

.2
5

.2
5

.25

.2
5

.2
5

.30.25
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.4
5

.30.30

.80

.30

.6
0

.35 .30

.80

.3
0

1.0
5

.35

.3
5

.45 .5
5

.35

.3
0

1.50

.2
5

.4
0

1.35

2.75

1.0
5

.5
5

.3
5

.3
5

.2
0

.30 .35

1.7
0

.9
0

.3
0

.3
0

.45
.35

1.3
0

1.85

1.05

1.3
0

.25 .30

.35

.301.0
5

.30 1.3
5

.25

.4
0

.25

.8
5

.3
0

.60

.3
0

.65

.9
5

.2
5

.3
0

.9
5

.40

.85

.5
0

.30

.3
0

.2
0

.2
5

.85

.30

.3
0

.7
0

.3
5

.30.30

1.7
0

.85

2.05

.4
0

.35

.2
0

.3
0

.4
0.15

.3
0

.95

.4
0

.25

.3
0

.30

.25 .25

.25

.2
5

.2
5

.2
5

.30

.3
5

.2
5

N

DATA

PROGRAMA / PROJETO:

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,

MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

ACESSOS

CIRCULAÇÃO VERTICAL = ESCADAS/ELEVADORES

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS.NOTA 01

DESENVOLVIDO REVISADO

POSTE EXISTENTE

POSTE EXISTENTE A SER RETIRADO

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA - QUANTIDDE ESTIMADA: 646 UNIDADES MEDINDO 0.25cm X 0.25cm.

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE DIRECIONAL - QUANTIDDE ESTIMADA: 1465 UNIDADES MEDINDO 0,25cm X 0,25cm.

DET: 00

DET: 00

DETALHE 09

DETALHE 10

DETALHE 07

DETALHE 04

DETALHE 02

DETALHE 03

DETALHE 05

DETALHE 01

DET: 01

DET: 02

DET: 03

DET: 04

DET: 05

DET: 06

DETALHE 06

DET: 07

DETALHE 08

DET: 08

DET: 09

DET: 10



RUFO

COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL
I= 10%

T.Q.CALHA IMPERMEAILIZADA I= 1%

PROJEÇÃO DA CALHA

RUFO

RU
FO

RU
FO

RU
FO

RU
FO

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA 6MM -  I= 15%

A= 2.70m²

RECEPÇÃO DE ALIMENTOS

A= 4.72m²

REFEITÓRIO PARA
FUNCIONÁRIOS

A= 61.47m²

CENTRO DE ESTUDOS/AUDITÓRIO
(86 LUGARES)
A= 63,75m²

CIRCULAÇÃO.
A= 44.46m²

SANIT. PcD
MASC.

SANIT. PcD
FEM.

GESTÃO QUALIDADE/
HEMO. VIGILÂNCIA

A= 9.90m²

DIREÇÃO
 ADMINISTRATIVA

A = 12.30m²

REUNIÃO
A= 13.36m²

DIREÇÃO GERAL
HEMOCENTRO

A=13.02m²

SUPERVISÃO DE
LABORATÓRIO

A= 13.50m²

RECEPÇÃO/ ESPERA
A= 28.49m²

CHEFIA ENFERMAGEM
A= 7.00m²

SANIT. PcD. M.
A= 3.15m²

SANIT. PcD. F.
A= 3.15m²

FATURAMENTO
A= 13.46m²

COPA
A= 5.93m²

TELEFONIA
A= 4.20m²

HALL
ELEVADORES

A =13.38m²

ELEVADOR
 SOCIAL

ARQUIVO
A=20.68m²

DEPÓSITO
MATERIAL  EST.

A= 6.60m²

DEP. TEMP.
RES.SÓL.

T.I.
A= 6.30m²

SANITÁRIO
 MASCULINO

A= 5.04m²

SANITÁRIO
 FEMININO
A= 5.04m²

A= 19.04m² DISTRIBUIÇÃO DE
ALIMENTOS

A= 7.20m²

                  DESPENSA
DE

ALIMENTOS
A= 1.87m²

AR CONDICIONADO
A= 12.48m²

SALA DE TREINAMENTO
A =24.00m²

ELEVADOR
SERVIÇOSANIT.

PcD. F.
A= 3.23m²

SANIT.
PcD. M.

A= 3.23m²
SANIT. MASC.

A= 6.22m²

D.M.L.
A= 2.70m²

COPA
A= 4.92m²

CIRC.
A= 11.60m²

SANIT. FEM.
A= 8.60m²

CÂMARA FRIA
A= 3.91m²

A.C.
A= 1.60m²

CÂMARA FRIA
A= 3.91m²

SALA DE ESTOCAGEM/
ARMAZENAMENTO DE
HEMOCOMPONENTES

LIBERADOS
A= 21.42m²

CIRCULAÇÃO
A= 49.03m²

SALA DE CONTROLE
DE QUALIDADE

A= 16.97m²
A= 16.72m²

SALA PROCESSAMENTO
A= 27.90m²

A= 7.08m²

LAVAGEM E
SECAGEM

DE MATERIAIS
A= 6.60m²

AR COND.

A= 66.15m²
SALA DE SOROLOGIA

MONTA
CARGA 02

MONTA
CARGA 01

A= 19.91m²

 SALA DE
IMUNO -

HEMATOLOGIA
(DOADOR)

SH
A
FT

 I
N
CÊ

N
D
IO

SHAFT ELÉTRICA / TELECOM.
SHAFT HIDRÁULICA,

ESGOTO, GASES

CIRC.
A= 8.55m²

HALL
A= 6.40m²

ELEVADOR
 SOCIAL

SALA DE
PRÉ-ESTOQUE / LIBERAÇÃO / ROTULAGEM
(HEMOCOMPONENTES NÃO LIBERADOS)

DML.
A= 2.70m²

SALA DE
UTILIDADES
(EXPURGO)

SALA DA NUTRICIONISTA
A= 7.21m²

TERRAÇO COBERTO
A= 37.26m²

SALA
MONTA CARGA

A=3.50m²

"NÃO OBJETO DE
VISTO EM

PLANTA - FUTURA
AMPLIAÇÃO"

ES
PA

ÇO
 P
/

H
EM

O
CO

M
PO

N
EN

TE
S

D
ES

TI
N

A
D

O
S 

P/
 P

ES
Q

U
IS

A
(N

Ã
O
 T
RA

N
SF

U
SI

O
N
A
IS

)
A
= 
4.
50

m
²

PASSA PRATOS

ROUPA
NOVA

ALMOXARIFADO
A= 78.95m²

RECEBIMENTO
E INSPEÇÃO

ROUPA LIMPA
RECEBIMENTO

A=  27.38m²

FARMÁCIA
                       A=51.18m²

A= 3.23m²

A= 3.06m²

CALHA IMPERMEAILIZADA I= 1%
T.Q.

T.Q.

CA
LH

A
 I

M
PE

RM
.

 I
= 

1%

RU
FO

RU
FO

RUFO

RUFO

RUFO

PROJEÇÃO DA CALHA

RU
FO

PROJEÇÃO DA CALHA

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMNTO
ONDULADA 6MM -  I= 15%

PR
O
JE

ÇÃ
O
 D

A
 C
A
LH

A

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMNTO
ONDULADA 6MM -  I= 15%

LAJE IMPERMEABILIZADA I= 1%
A= 9.40m²

CO
BE

RT
U

RA
 E

M
 T

EL
H

A
 D

E 
FI

BR
O

CI
M

N
TO

O
N

D
U

LA
D

A
 6

M
M

 -
  I

= 
15

%

T.Q.

PROJEÇÃO SUP. DETALHE FACHADA

T.Q.

LAJE IMPERMEABILIZADA I= 1%
A= 31,90m²

CIRCULAÇÃO
A= 16.31m²

PR
O
JE

ÇÃ
O
 S
U
PE

RI
O
R 
D
ET

A
LH

E 
FA

CH
A
D
A

PR
O
JE

ÇÃ
O
 S
U
P.

D
ET

A
LH

E 
FA

CH
A

D
A

PROJ. SUP. DETALHE
FACHADA BRISES METÁLICOS

COBERTURA EM TELHA DE ALUMÍNIO
TRAPEZOIDAL  I= 10%

PROJEÇÃO DE
BRISES METÁLICOS

VISTA DETALHE
FACHADA

PROJ. SUP.
DETALHE FACHADA

PROJ. SUP.
DETALHE FACHADA

A=23.80m²
ESCADA SOCIAL

2345678
9
10
11
12
13

ESCADA SOCIAL
A=23.80m²

SOBE

17 18 19 20
21
22
23
24
25 1

161514

T.Q.CALHA I= 1%

RUFO

RU
FO

RU
FO

RUFO

RUFO

RU
FO

T.Q.CALHA I= 1%

RUFO

RU
FO

RU
FO

C

C'

B'

B

A A'

PROJ. SUP. DETALHE FACHADA

T.Q.

T.
Q

.

A
= 
9.
65

m
²

JA
RD

IM

CO
BE

RT
U
RA

 E
M
 T
EL

H
A
 D

E 
A
LU

M
ÍN

IO
 T
RA

PE
ZO

ID
A
L

I=
 1

0%

T.Q.

PROJEÇÃO PAREDES

53.65

P06
V2

P0
7

V4

P07
V3

P01
V1

A
V.

 X
V 

D
E 

N
O

VE
M

BR
O

RUA ESPÍRITO SANTO

T.Q.T.Q.

T.Q.

T.Q.

T.Q.

LA
JE

 I
M

PE
RM

. I
= 

1%
A
= 
1,
75

m
²

PROJEÇÃO DA COBERTURA EM
TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E

FORRO PVC AMADEIRADO

TERRAÇO DESCOBERTO
A= 8.50m²

PROJEÇÃO DA COBERTURA EM
TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E

FORRO PVC AMADEIRADO

ESC.: 1/75                                                     A=1.187,41m²
PLANTA BAIXA- 1º PAVIMENTO01
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TÁTIL
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PcD OBESO

DATA

PROGRAMA / PROJETO:

SECRETARIA MUNICIPAL

SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

DE PLANEJAMENTO URBANO,
MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DO HEMOCENTRO REGIONAL -
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,

SITUADO À AVENIDA XV DE NOVEMBRO Nº 541 A 557, PARQUE
CAJU, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ.

CIRCULAÇÃO VERTICAL = ESCADAS/ELEVADORES

TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METROS.NOTA 01

N

DESENVOLVIDO REVISADO

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA - QUNTITATIVO: 105 UNIDADES MEDINDO 0.25cm X 0.25cm.

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE DIRECIONAL - QUANTITATIVO: 146 UNIDADES MEDINDO 0,25cm X 0,25cm.

DETALHE 02DETALHE 01 DETALHE 03

DET: 02

DET: 01

DET: 03

DETALHE 04

DET: 04


