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1. PREAMBULO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

A Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, doravante denominada
simplesmente PMCG, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado n® 47,
Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R], faz saber que recebera, as 10h (dez
horas), do dia 23 de junho de 2022, através de sua Comissdo Permanente de Licitagdo,
doravante designada simplesmente de C.P.L., na sala de reunioes, situada no endereco
acima, os envelopes contendo a documentacao, e a Proposta Comercial das empresas
interessadas em participar desta Licitacao, cujo Edital recebeu o n°. 018/2022.

A realizacdo desta Licitacao foi solicitada pelo Ilustrissimo Senhor Secretario
Municipal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia, e devidamente autorizado pelo
[ustrissimo Secretdrio Municipal de Transparéncia e Controle, conforme ato exarado
as fls. 02/160 do Processo n°. 2022.205.000115-0-PR.

A Licitacao serda do TIPO “MENOR PRECO", sob a forma de execucao indireta, no
regime de empreitada por preco unitario,b na MODALIDADE “TOMADA DE
PRECOS", reger-se-a pela legislacdo aplicavel a espécie, em especial pela Lei Federal no
8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal n°. 016/2005 de 02 de fevereiro de
2005, no que nao conflitar com a legislacao federal, observada as alteracdes posteriores,
introduzidas nos referidos diplomas legais.

O Edital, na integra, esta disponivel para download através do site oficial da PMCG,
a saber, https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php ou podera ser adquirido mediante
requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel
A4, no Setor de Licitacoes da PMCG, no Centro Administrativo José Alves de Azevedo,
localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°® 47, Parque Santo Amaro,
Campos dos Goytacazes/R].

A abertura dos envelopes contendo a documentacdo das licitantes tera inicio 10h
(dez horas), do dia 23 de junho de 2022.

Poderao participar desta Licitagdo quaisquer interessados, inscritos no Cadastro de
Fornecedores PMCG, que na fase inicial de habilitacdo, comprovem possuir os
requisitos minimos de qualificacdo exigidos para a execucao do objeto deste Edital,
sendo vedada a participacao:

1.6.1. nao serdao admitidas a esta licitagdo empresas suspensas de contratar com
a Administracao ou declaradas inidoneas para licitar com a Administracao
Ptblica, bem como as que estiverem em regime de faléncia ou concordata;

1.6.2. de consorciados, ou grupo de empresas;

1.6.3. dos que incorrerem em quaisquer das situacdes previstas nos incisos I, II
e III do artigo 9° da Lei Federal 8.666/93;

1.6.4. dos que nao sendo inscritos no Cadastro da PMCG, deixarem de atender,
tempestivamente as disposi¢coes do art. 22, § 2° da Lei Federal 8.666/93, na
forma estabelecida no subitem 11.6.1 deste Edital.
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OBJETO

2.1. Esta Tomada de Precos tem por objeto a obra de ampliacao e reforma da Creche Escola
Municipal Professora Diva Marina Suppa Goulart - Avenida Bartolomeu Lizandro,
n°® 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ.

2.2. Em havendo interesse da PMCG, por for¢a do disposto no § 1° do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, a contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais,
acréscimos ou supressoes nas obras que vierem a ser contratadas, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e no caso de reforma, até 50%
(cinquenta por cento).

ESPECIFICACOES

3.1. As especificacoes da obra objeto desta Licitacdo sdo as informadas no PROJETO
BASICO - ANEXO VI, que é parte integrante e inseparavel deste Edital.

LOCAL DA EXECUCAO DAS OBRAS

41. O lcitante vencedor desta licitacdo terd que executar as obras que lhes forem
adjudicadas, de acordo com o item 2.1, neste Municipio, no horario de 07:00 as 17:00
horas, de 2% a 6 feira, exceto feriados do Municipio de Campos dos Goytacazes,
Estaduais e Nacionais.

. PRAZO DE EXECUCAO

51. O prazo total para a execucao das obras objeto desta licitacdo serda de 10 (dez)
meses, conforme o cronograma fisico das obras.

52. O prazo a que se refere o subitem anterior comecara a fluir no dia seguinte ao
recebimento pela adjudicataria da ordem formal autorizando o inicio da obra, a ser
emitida pela Secretaria Municipal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia.

. PRECO ESTIMADO PELA PMCG

6.1. O preco total estimado para a execucdo do objeto deste Ldital referido a
janeiro/2022 é de R$ 1.208.022,59 (um milhao, duzentos e oito mil, vinte e dois reais e
cinquenta e nove centavos).

DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1. A despesa que decorrer desta Licitacao, prevista para o presente exercicio, ja esta
compromissada por conta da Dotacdo Orcamentdria existente nos Programas de
Trabalho P. T.12365004614570000 e pela Natureza de Despesa N.D. 449051.

. CONDICOES DE PAGAMENTO

81. O pagamento da obra objeto desta licitacao serd feito em 10 (dez) parcelas, de
acordo com as medicdes procedidas pela fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, que constatard a regularidade da mesma e providenciara o
prosseguimento do processo do respectivo pagamento;
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8.2. A contratada, de acordo com o cronograma fisico-financeiro (Anexo VI), devera
efetuar a medicdo das obras realizadas no més, e dara entrada, no protocolo da
PMCG, da medicao realizada, acompanhada dos documentos legais de cobrancga, da
parcela respectiva.

8.3. A contratada devera apresentar a documentacéao referida em, até o 5° (quinto) dia
atil da data final do periodo de adimplemento da parcela de obrigacio, mediante
requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia,
através do Protocolo da PMCG, localizado na Rua Coronel Ponciano de Azeredo
Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R].

8.4. Os documentos fiscais de cobranga deverdao ser emitidos contra a Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes, CNPJ] N° 29.116.894/0001-61, enderecados a
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos
Goytacazes - R].

8.5. O fiscal da execucao contratual da PMCG verificara a conformidade da medicao e
da cobranga apresentada, com o Cronograma Fisico (Anexo VI - Projeto Basico), e o
Cronograma de Desembolso Maximo, (Anexo VI - Projeto Basico);

8.6. Encontrando-se corretas, a medicao e a cobranca, o Fiscal da execucgao contratual
atestarda a regularidade, despachando o processo respectivo, a Secretaria Municipal de
Transparéncia e Controle, para fins de processamento da liquidacdao e pagamento da
despesa.

8.7. O pagamento de cada parcela sera efetuado pela PMCG a CONTRATADA, no 30°
(trigésimo) dia corrido a contar da data final do periodo de adimplemento da
obrigacdo respectiva, uma vez obedecida as formalidades legais e contratuais
pertinentes.

8.8. O pagamento da obrigacao, nao sendo efetuado no prazo previsto no subitem 8.7 e,
desde que o atraso decorra de culpa da PMCG, sera acrescido de 0,1% (um décimo
por cento) de multa calculado sobre a parcela devida. A compensacao financeira sera
de 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipacao, calculada sobre a
parcela devida.

8.9. O pagamento da multa e da compensacdo financeira a que se refere o subitem 8.8,
sera efetivado mediante autorizacdo expressa do Excelentissimo Senhor Prefeito do
Municipio de Campos dos Goytacazes, em processo proprio, que se iniciard com o
requerimento da contratada, dirigido ao [lustrissimo Senhor Secretdrio Municipal de
Transparéncia e Controle.

8.10. Caso a PMCG efetue o pagamento devido a contratada, em prazo inferior a
30(trinta) dias, serd descontado da importancia devida, 0,033 % (trinta e trés milésimos
por cento), por dia de antecipacao;

8.11. Na hipotese da medicao ou cobranga apresentar erros, a PMCG devolvera os
documentos equivocados a Contratada, para fins de substituicao.

8.11.1. O pagamento, apos apresentacao da nova cobranga, sera efetuado no
prazo que remanescer dos 30(trinta) dias a que se refere o subitem 8.7, sem a
multa e a compensagao financeira estipuladas no subitem 8.8;



Kol PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

‘ "/ PREFEITURA DE

Q CAMPOS Secretaria Mun.iciEal de Educacdo, Cif—‘_?n.cia f Tecnologia

P__M,\& UMA NOVA HISTORIA Comissdo Permanente de Licitacdo
Tomada de Pregos n2. 018/2022

Processo n” 2022.205.000115-0-PR
Data: 09/05/2022

8.12. TFica vedado a contratada negociar, efetuar cobranca ou descontar a duplicata
emitida através de rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se, tio somente,
cobranca em carteira simples, ou seja, diretamente na contratante.

9. REAJUSTAMENTO

91. Quanto ao reajustamento de precos, sera aplicado com periodicidade anual,
contados a partir da data base do més do orcamento, obedecendo-se em tudo que
dispoe a Lei Federal n°. 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal n°.
10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante emprego dos indices de reajuste
publicados mensalmente pela EMOP, para cada familia de servicos.

9.2. Na revogacao da Lei Federal n°. 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei
Federal n°. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, a clausula de reajustamento sera aplicada
de acordo com o item XI, do artigo 40, secao IV, da Lei Federal n°. 8.666/93, alterada
pela Lei Federal n°. 8.883/94.

10. FORMA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E
DA PROPOSTA COMERCIAL

A licitante devera entregar ao Presidente da C.P.L os seus documentos de Habilitacao, e a
Proposta Comercial, em envelopes opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), contendo,
em seus respectivos frontispicios, além da razao social e endereco da proponente, os seguintes
dizeres:

10.1. No envelope contendo a Documentacao:

ENVELOPE “A”

“DOCUMENTACAQ”
TOMADA DE PRECOS N° 018/2022

10.2. No envelope contendo a Proposta Comercial:

ENVELOPE “B”
“PROPOSTA COMERCIAL”
TOMADA DE PRECOS N° 018/2022

10.3. Os dois envelopes deverao estar enderecados da seguinte forma:

A

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Comissao Permanente de Licitacao - C.P.L.

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°. 47- Parque Santo Amaro.

Municipio Campos dos Goytacazes/R]
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11. EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacao das licitantes, a CPL verificara

o eventual

descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia

de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta ao
seguinte cadastro:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS;

b) A consulta ao cadastro sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preveé,
dentre as sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Puablico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario;

c) Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a CPL diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

d) A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

e) Constatada a existéncia de sancdo, a CPL reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigao de participagao.

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo "DOCUMENTACAQ" os seguintes
documentos:

11.1.

11.2.

Habilitacao Juridica
11.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

11.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alteragcdes em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicio de seus
administradores;

11.1.3. Inscricdao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

11.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir;

Regularidade Fiscal e Trabalhista

11.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

11.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade

7
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e compativel com objeto contratual;

11.2.3. Prova de inscricdo no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante.

11.2.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, bem como perante o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, (Certidao Negativa de Débitos -
CND), exigida no artigo 47, inciso I, alinea “a”, da Lei Federal n® 8.212/91 e
alteragdes posteriores;

11.2.5. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.2.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou
sede da licitante;

11.2.7, Prova de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS;

11.2.8. Quando o crédito tributdrio encontrar-se com sua exigibilidade suspensa,
no lugar das Certidoes Negativas de Débito pode-se apresentar Certidao
Positiva com efeito de Negativa, segundo disposto no art. 206 do Codigo
Tributario Nacional.

11.2.9. Deverao ser fornecidas certidoes negativas da Divida Ativa sempre que
os documentos de comprovacdo de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estaduais e Municipais apresentadas, fizerem referéncia expressa de
que nao atestam a regularidade da licitante em relacdo a Divida Ativa das
citadas Fazendas; para as sociedades empresarias situadas no Estado do Rio de
Janeiro deverdo apresentar prova de regularidade com a Divida Ativa, emitida
pela Procuradoria Geral do Estado.

11.210.  Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeito de Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos termos art. 29, V da Lei
8.666/93.

11.211.  Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da
Constituicdao Federal (Anexo IV).

11.212.  Os documentos relacionados no subitem 11.2 deverao ter validade na
data estabelecida no predmbulo deste Edital para a entrega dos envelopes
contendo os documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

11.213.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda
documentacdao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao.

11.2.14.  No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com
alguma restricao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias fteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracao Puablica, para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissao de eventuais certiddes negativas ou
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positivas, com efeito de certidao negativa.

11.2.15. A ndo-regularizacdo no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes legais cabiveis,
sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo.

Qualificacao Econémico Financeira

11.3.1. Balango patrimonial do tltimo exercicio social, ja exigivel e apresentado
na forma da lei, que comprove a boa situacdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atualizado por indices oficiais quando encerrado a mais de 03 (trés) meses
anteriores a data estabelecida no preambulo deste Edital para a entrega dos
envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial das licitantes;

Entende-se "na forma da lei" o seguinte:

a) Quando S.A., balanco patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e

publicado em Diario Oficial e jornais de grande circulacao (art. 289, caput e § 5° da

Lei n°. 6.404/76);

b) Quando outra forma societaria, balanco patrimonial devidamente registrado pela

Junta Comercial ou outro 6rgao competente do Registro do Comércio. No caso de

uma empresa ter registrado legalmente seu contrato social em cartorio competente,

devera fazer o registro do balanco patrimonial no mesmo cartoério;

c¢) Aguelas sociedades constituidas a menos de um ano deverdo apresentar o

balanco de abertura, que devera conter as assinaturas do contabilista regularmente

habilitado e do sdcio gerente;

d) Escrituracao contabil digital transmitida pelo sistema publico de escrituracao

digital (SPED) pelas pessoas juridicas a ela obrigadas;

11.3.1.1. Nenhuma empresa esta dispensada das exigéncias do subitem
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de pequeno porte
e microempreendedor individual - MEI, em por forca do art. 48 § 5° da Lei
Municipal n° 8.768/17.

11.3.1.2. O Balango patrimonial deverd estar devidamente registrado na Junta
Comercial, ou outro 6rgao competente, devendo possuir autenticacdo através
de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal equivalente, e ainda,
deverd estar assinado por Profissional de Contabilidade, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou
representante legal da empresa licitante.

11.3.2. Na hipoétese em que ndo seja possivel verificar com clareza os valores
do ativo circulante (AC), do realizavel a longo prazo (RLP), do passivo
circulante (PC), do exigivel a longo prazo (ELP), do exigivel total (ET) e do
ativo total (AT), o balanco a que se refere o subitem 11.3.1 devera vir
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acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante,
assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante
legal, em que estejam devidamente informados os valores
supramencionados, de modo a possibilitar avaliar-se a situacao financeira da
proponente, com os indices abaixo ja calculados, a partir da aplicacao das
seguintes formulas:

11.3.21. 1Indice de Liquidez Geral

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

11.3.2.2. Indice de Liquidez Corrente

ILC=AC. /[ PC
11.3.2.3. Grau de Endividamento Geral

GEG =ET/AT

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante;

RLP = Realizavel a Longo Prazo;

ELP = Exigivel a Longo Prazo;

ET = Exigivel Total;

AT = Ativo Total;

11.3.2.4. Serao inabilitadas as licitantes cujos indices apurados nao atenderem

as seguintes condigdes:

11.3.2.4.1. Indice de Liquidez Geral >= 1,00
11.3.2.4.2. Indice de Liquidez Corrente >= 1,00
11.3.2.4.3. Grau de Endividamento Geral <=1,00

TL35. Comprovacao de capital social ou patriménio liquido igual ou superior a

10% (dez por cento) do valor vencido pela empresa.

11.3.3.1. Caso a comprovacao seja realizada através do patriménio liquido, a

licitante deverd apresentar o balanco patrimonial exigivel na forma da lei, em
que pese o disposto no subitem 11.3.1.1.

11.3.4. Certidao(oes) Negativa(s) de Recuperacao Judicial - Lei 11.101/05

(faléncias e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, a menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste
Edital para a entrega dos envelopes contendo os documentos e a Proposta
Comercial das licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade.

11.3.4.1. Para a licitante sediada na Cidade de Campos dos Goytacazes, esta

10
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prova sera feita mediante apresentacdo de certidoes passadas pelo
Cartério Unico de Registro de Distribuicao.

11.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperacdo judicial, podera
apresentar, em substituicao aos documentos exigidos nos subitens 11.3.4
e 11.3.5, certidao emitida pela instancia judicial certificando sua aptidao
econdmica e financeira para participar de procedimento licitatorio.

11.3.5. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado deverd apresentar,
juntamente com a(s) certidao(des) exigida(s), declaracao/certidao passada pelo
Foro de sua sede, indicando quais os Cartérios ou Oficios de Registro que
controlam a distribuicdao de faléncias ou concordatas. Em caso da declaragao
apresentar validade expressa, esta deverd ser observada. Por outro lado, se
dela ndao constar prazo de validade, esta sera de 90 (noventa) dias a contar de
sua emissao.

3.5.1. Na hipotese da Certidao de que trata o subitem 11.3.4 ser emitida pela
Corregedoria ou 6rgdo equivalente do respectivo Tribunal de Justica,
sera facultativa a apresentacao do documento solicitado no subitem
anterior.

11.4. Qualificacao Técnica (vide projeto basico)

11.4.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da jurisdicdo da sede da licitante, respectivamente,
conforme estabelecido pela Lei n. © 5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela
Lein.°12.378/10.

11.4.1.1. A validade da Certidao devera estar em vigor na data estabelecida no
preambulo deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os
Documentos e a Proposta Comercial das licitantes.

11.4.2. Comprovacao de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional
na data da entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) de Certidao de Acervo Técnico
(CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, demostrando sua aptiddo por ja
haver sido responsavel técnico por atividade permanente e compativel em
caracteristicas com objeto, dos itens das parcelas de maior relevancia técnica
abaixo:

ITENS DE SERVICO Unidade

Demolicdo de piso de ladrilho com respectiva camada de argamassa de m?
assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servigo.

Remocao de cobertura em telhas francesas, medida pela area real de cobertura, m?
exclusive madeiramento;

11
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Alambrado tela de arame plastificado n® 12, malha losango 5 ¢m, fixada em tubos de m?
ferro galvanizado (externa e internamente) de 2” e esp. de parede de 1/8” espacados
de 2,00m, chumbados em blocos de concr. FCK= 15 MPa.
11.4.2.1. A comprovacao de que o profissional responsavel de nivel superior,

possuidor do atestado supramencionado, integrard o quadro da Contratada
durante a vigéncia contratual, poderd ser feita apresentacao de um dos
seguintes documentos:

11.4.2.1.1. Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

11.4.2.1.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou socio
da Contratada;

11.4.2.1.3. Contrato de prestaciio de servico; e

11.4.2.1.4. Declaragcdo de contratagio futura de prestacdo de servigos,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

11.4.2.2. Nos casos do subitem 11.4.2.1, devera ser anexado o registro do
profissional junto ao CREA ou CAU, bem como os respectivos contratos e
declara¢des individuais, por escrito e com firma reconhecida, dos
profissionais apresentados autorizando sua inclusdao na equipe técnica e
confirmando a sua futura participacao na execucao dos trabalhos.

11.4.2.3.  Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado
como responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo
CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 11.4.2.1.

11.4.3. A licitante deverd comprovar sua experiéncia na execucao de servigos
similares ao objeto da licitacdo, apresentando atestado(s) e/ou certidao(oes) de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, este altimo com firma reconhecida, para atender todos os itens com
somatério dos servigos entre os atestados indicando excegcao dos itens
relevantes e significativos.

11.4.4. Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaragao, emitida pela prépria licitante, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades dos servicos a serem executados,
nao podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

11.4.4.1. A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional
indicado pela licitante, com habilitacio em engenharia ou arquitetura e
inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita sera realizada até o ultimo dia
atil que anteceder a data fixada para a apresentacao das propostas e devera
ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura -
Avenida Nilo Pecanha, 330, Parque Santo Amaro - Campos dos Goytacazes -
R] - telefone (22) 98175 1231.

11.4.4.2. Por ocasiao da visita, serd emitido Atestado de Visita expedido pelo
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Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser
designado para o fim, comprovando que a empresa licitante visitou o local e
tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades dos servicos a serem
executados.

11.5. Interessados em participar da licitacao, cadastrados.

11.5.1. Os inscritos no Cadastro da Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes (CRC) poderao substituir os documentos listados em 11.1.1, 11.1.2,
11.1.3, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 pelo Certificado de Registro Cadastral
(CRC) devidamente atualizado.

11.5.1.1. Por Certificado de Registro Cadastral (CRC) devidamente atualizado,
entenda-se aquele em vigor na data da realizacdo desta licitagao.

11.6. Interessados em participar da licitacao, nao inscritos no cadastro.

11.6.1. Os interessados em participar desta licitacao, nao inscritos no Cadastro
da PMCQG, s0 poderdo participar deste certame se atender a todas as condi¢des
exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do
recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao, conforme o

disposto no paragrafo 2°, art. 22 da Lei Federal 8.666/93.

12. PROPOSTA COMERCIAL

12.1. O envelope “B”, com o titulo "PROPOSTA COMERCIAL", referido no subitem
10.2 deste Edital, devera conter, em 01(uma) via a Proposta Comercial da licitante, a
Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios. Esses documentos sdao fornecidos a
licitante sob a forma de ANEXO I do Edital.

12.1.1. A via do formulario da “PROPOSTA COMERCIAL” devera ser
preenchida, carimbada, datada e assinada pelo representante legal ou preposto
legalmente estabelecido da empresa licitante, de acordo com as instrucdes
contidas no proprio formuléario.

12.1.1.1. As cotacoes de precos deveriao ser apresentadas em papel timbrado
da licitante, sob a forma das especificacbes que acompanham o ANEXO I
deste Edital; o preco global devera ser preenchido no ANEXO [;

12.1.1.2. Somente serdo fornecidas novas vias do ANEXO I - PROPOSTA
COMERCIAL, se solicitadas pelo licitante, por escrito, mediante a devolucao
da via inutilizada;

12.1.1.3. O prazo de validade da Proposta Comercial sera de 60 (sessenta) dias,
contados da data estabelecida no preambulo deste Edital, para a sua entrega a
CP.L:

13. ENTREGA DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

13.1. A entrega dos envelopes contendo os documentos e as Propostas Comerciais das
licitantes, a C.P.L., dar-se-a4 no dia, hora e local, mencionados no predmbulo deste
Edital.
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13.2. Apo6s a hora estabelecida como limite para a entrega dos envelopes contendo a
Documentacao de Habilitacao e Propostas Comerciais das licitantes, nenhum outro
serd recebido nem tampouco serd permitida a troca, adendos, acréscimo ou
esclarecimentos aos ja entregues, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do artigo 48,
da Lei Federal 8.666/93.

13.3. Os envelopes recebidos, em sua totalidade, serdo rubricados pelos membros que
estiverem constituindo a C.P.L. e pelos representantes das licitantes presentes no
certame.

14. CRITERIOS DE JULGAMENTO

O julgamento do certame compreendera as fases: de habilitacao, destinada ao exame
da regularidade dos documentos apresentados pelas licitantes e da classificacao das
Propostas Comerciais com a selecao da proposta vencedora do certame.

141. O julgamento do certame sera realizado em tantas sessdes ptblicas quantas forem
consideradas necessdarias para o completo exame dos Documentos e Propostas
Comerciais, sempre com a lavratura de ata circunstanciada, assinada pelos membros
da C.P.L. e licitantes presentes na respectiva sessao.

14.2. Cada licitante podera ser representado nos procedimentos licitatorios por
representante legal ou preposto.

14.2.1. Para tanto, no inicio da sessdo, antes do recebimento dos envelopes A e
B, o representante legal da licitante devera entregar ao Presidente da C.P.L.,
prova de sua investidura ou, se for o caso de preposto, o documento de
credenciamento, redigido conforme o modelo constante do ANEXO 111, deste
Edital, além de copia do contrato social ou ata de assembléia da empresa que
representa, comprovando os poderes do outorgante para delegar competéncia
ao outorgado.

14.2.2. O representante legal ou credenciado da empresa interessada devera
exibir ao Presidente da C.P.L. documento que comprove a sua identidade.

14.2.3. A(s) empresa(s) que desejar(em) fazer uso da Lei Complementar n°
123/06 deverao, apresentar a declaracdo conforme o modelo constante do
ANEXO V.

14.2.4. Nao sera admitida a abertura dos envelopes de habilitacdo para retirada
dos documentos relativos ao credenciamento. Assim, a licitante que ndao
apresenta-los em separado dos envelopes ficara sem representacao.

14.2.5. Abertos os envelopes, todos os documentos neles contidos deverao ser
rubricados pelos membros da C.P.L. e representantes das licitantes presentes
na sessao.

14.3. Fase de habilitacao

14.3.1. A apreciagao e o julgamento dos documentos apresentados pelas
licitantes poderdo ser efetuados na propria sessdao de recepcao dos envelopes
ou, em sessOes posteriores com data, local e hora a serem definidos pela C.P.L.,

14
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fazendo-se a comunicacao diretamente, se todos os representantes das
empresas competidoras estiverem presentes, ou, caso contrério, por publicacao
no Diario Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes.

14.3.2. Concluida a fase de habilitacio e havendo manifestacdo formal dos
representantes de todas as licitantes do certame renunciando ao direito de
interposicao de recursos, a C.P.L. podera proceder a abertura dos envelopes
contendo as Propostas Comerciais imediatamente ap6s a conclusdao da fase
habilitatéria do certame. Caso contrario, aguardar-se-4 o decurso do prazo
recursal e o julgamento dos eventuais recursos interpostos, apds o que,
proceder-se-4 a convocacdo das licitantes habilitadas, através da Imprensa
Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes, para a sessao de abertura dos
envelopes contendo as Propostas Comerciais que, a eventuais inabilitadas,
serdo devolvidos inviolados.

14.4. Fase de Classificacao das Propostas Comerciais

14.4.1. No julgamento das Propostas Comerciais a C.P.L. classificard, por ordem
crescente de preco global ofertado, as licitantes habilitadas, declarando
vencedora da licitacdo a proponente que tiver cotado para o objeto licitado o
menor preco global.

14.4.2. No caso da primeira colocada ser empresa de grande ou médio porte, serd
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, conforme
segue:

14.4.2.1. Identificar-se-ao as propostas ofertadas por ME’s e EPP’s que sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

14.4.2.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no subitem
anterior mais bem classificada e que manifestar o interesse em utilizar os
beneficios da LC n°. 123, sera convocada para apresentar nova proposta de
preco, inferior aquela classificada em primeiro lugar, no prazo maximo de 5
(cinco) minutos, situacdo em que passara a condicao de primeira colocada.

14.4.2.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte que passar a condicao
de primeira colocada, nos termos do subitem anterior, devera apresentar, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, nova planilha de quantitativos e de
precos unitarios, decompondo o valor ofertado.

14.4.2.3. A ndo apresentacdo de proposta no prazo estipulado nos subitens
anteriores implicara a preclusao do direito conferido pela Lei Complementar
n°. 123, sem prejuizo das sancdes legais cabiveis.

14.4.2.4. Nao ocorrendo a adjudicacao do objeto a microempresa ou empresa
de pequeno porte, na forma do subitem 14.4.2.2, serao convocadas as
remanescentes na ordem de classificacdo, que se enquadrem no subitem
14.4.2.1, para o exercicio do mesmo direito.

14.4.2.5. Na hipoétese de nao ser adjudicado o objeto a microempresa ou
empresa de pequeno porte enquadrada no subitem 14.4.2.1, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em
primeiro lugar.
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14.4.3. O valor do orcamento estimado pela Administracao ja contempla parcela
relativa a bonificacdo de despesas indiretas (BDI).

14.4.4. Sera desclassificada a licitante que:

14.4.4.1. apresentar Proposta Comercial que ndao atenda aos requisitos deste
Edital ou que ofereca vantagens nele nao prevista ou baseada em ofertas dos
demais licitantes, inclusive de reducdo sobre o menor valor proposto

14.4.4.2. que proponha preco global superior ao estabelecido pela PMCG no
item 6.1 deste Edital;

14.4.4.3. que proponha preco global considerado manifestamente inexeqiiivel,
nos termos do disposto no artigo 48, inciso Il da Lei Federal 8.666/93; e

14.4.4.4. que ndo aceitar as correcoes dos erros de sua proposta, nos termos do
estabelecido no subitem 14.4.5.

14.4.5. As Propostas Comerciais que atenderem aos requisitos deste Edital serdo
verificadas pela C.P.L. quanto a erros aritméticos, que serdo corrigidos da
seguinte forma:

14.4.5.1. se existir discrepancia entre o produto da multiplicacdao do preco
unitdrio pela quantidade correspondente, prevalecera o preco unitario;

14.4.5.2. se for constatada discrepancia entre valores grafados em algarismos e
por extenso prevalecerd o valor por extenso; e

14.4.5.3. se for constatado erro de adigao, subtracao, multiplicacdo ou divisao,
o resultado corrigido sera o considerado.

14.4.6. No caso de empate entre duas ou mais Propostas Comerciais, e desde
que nao ocorra o estabelecido no subitem 14.4.2. e seguintes, a classificacao
final far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio realizado pela C.P.L., em ato
publico, para o qual todas as licitantes serao convocadas.

~

14.4.7. A PMCG podera, a qualquer momento antecedente a assinatura do
contrato, revogar esta Licitacdo por razdes de interesse ptublico, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, ou anular o certame se
constatado vicio no seu processamento.

14.4.8. Ocorrendo a revogacao ou anulagao do certame a decisao sera publicada
no Diario Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes.

14.4.9. As licitantes tomardo, oficialmente, conhecimento do resultado do
julgamento deste Certame na sessao publica que proclamar o resultado ou, em
nao tendo sido subscrita a Ata respectiva por todas as licitantes classificadas,
através de publicacio no Diario Oficial do Municipio de Campos dos
Goytacazes. A data da assinatura da Ata ou da publicacdo do resultado da
Licitacao, conforme o caso, constituira o inicio do prazo recursal.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACAO

Julgados os eventuais recursos interpostos ou decorrido o prazo legal de
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interposicao, a C.P.L., apos declarar a vencedora da Licitacdo, na forma do
estabelecido nos subitens 14.4.1 e 14.4.2. deste Edital, encaminhara o resultado para ser
homologado pela autoridade competente da PMCG.

15.2. O objeto licitado sera adjudicado a licitante declarada vencedora da competicao

pela C.P.L., a qual celebrara contrato com a PMCG, nos termos da minuta constante
do ANEXO II deste Edital.

16. CONDICOES DE ASSINATURA DO CONTRATO

16.1. A PMCQG, convocara a vencedora do certame para assinar o contrato, até o 3°
(terceiro) dia ttil ap6s a publicacao da homologacdo do resultado.

16.2. A convocagao a que se refere o subitem anterior, sera feita através de oficio, dirigido
a licitante vencedora, que terd, apds o recebimento da convocacao, 03 (trés) dias tteis
para apresentar-se a PMCG para a sua formalizacdo, portando os certificados de
regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal.

16.3. O prazo de convocagao poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado expressamente pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela Administracao.

16.4. Se a licitante vencedora do certame, injustificadamente, ndo atender a convocacao
de que trata o subitem 16.1, recusando-se a assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido pela PMCG, estard caracterizado o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando a licitante desistente a multa de 10% (dez) por cento sobre o valor
total da sua proposta, nos termos das disposicoes dos arts. 64 e 81 da Lei Federal
8.666/93, sem prejuizo para as demais cominagdes aplicaveis.

16.5. Ocorrendo a hipotese prevista no subitem 16.4 serdo convocadas as demais
licitantes, por ordem de classificacao, adjudicando-se o objeto desta Licitacdo aquela
que concordar em executar o seu objeto nas mesmas condi¢oes e pelo mesmo precgo da
1a classificada, desistente.

17. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

17.1. Da Licitante:

1T711. tomar conhecimento, antes da apresentacao de sua proposta, das normas
e diretrizes da PMCG, relacionadas com este Edital, providenciando a
obtencdo de todas as informacOes necessarias sobre as condicdes e
peculiaridades do local onde as obras serao realizados, e que deverdo ser
devidamente consideradas na composicao de sua Proposta Comercial;

17.1.1.1. fazer pesquisa minuciosa no local onde as obras serao realizados, nao
se isentando da responsabilidade sobre a avaliacio correta dos seus
orcamentos, planejamento de obras, arcando com os eventuais prejuizos
conseqiientes.

17.1.1.2. A licitante vencedora, deverd cumprir o dispositivos estabelecidos na
Resolucao n® 307, de 05 de julho de 2002, CONAMA Conselho Nacional do
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Meio Ambiente, no que tange a gestao de residuos.

17.2. Da Adjudicataria:
17.2.1. a garantia a que esta obrigada face ao disposto no item 22 deste Edital; e

I7.22. celebrar com a PMCG, o contrato cuja minuta compde o Anexo II deste
Edital, no prazo estabelecido no documento a que se refere o subitem 16.2.

17.3. Da Contratante

17.3.1 manter um funciondrio da Administracdao especialmente designado, para anotar
em registro proprio (livro didrio de obra) todas as ocorréncias relacionadas com a
execugao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas
ou defeitos observados, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informacoes pertinentes a essa atribuicao, conforme prescreve o art.
67 e paragrafos da Lei 8.666/93.

17.4. Da Contratada

17.4.1. nao subcontratar o objeto da presente Licitagdio sem o consentimento
prévio e por escrito da PMCG;

17.4.1.1. a adjudicatdria respondera, solidariamente, pelos atos praticados
pela(s) firma(s) subcontratada(s), relacionados com o objeto deste Edital;

17.4.2. promover por sua conta, a cobertura através de seguros, dos riscos a que
se julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem no
fornecimento objeto deste Edital;

17.4.3. cumprir todas as obrigacOes técnicas constantes das especificacoes
estabelecidas no Anexo VI, deste Edital;

17.4.4. cumprir, rigorosamente, todas as obrigacdes contratuais, em especial os
prazos totais e parciais estabelecidos no Cronograma de Desembolso que vier a
ser pactuado; e

17.4.5. comunicar formalmente a PMCG, em até 24h (vinte e quatro horas) do
ocorrido, qualquer evento motivador de paralisacdo da execucdo contratual.

18. SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. No caso de descumprimento, no todo ou em parte, das condicoes deste Edital ou do
Contrato a ser celebrado, a PMCG, sem prejuizo das perdas e danos e das multas
cabiveis, nos termos da lei civil, aplicard a adjudicataria contratada, conforme o caso, as
penalidades previstas nos art. 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93 e, em especial as
seguintes sancoes:

18.1.1. multa moratoéria de 1% (um por cento) ao dia, por dia atil que exceder o
prazo, sobre o valor do saldo nao atendido, respeitados os limites da Lei Civil;

18.1.2. multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do
contrato, nas demais hipoteses de inadimpléncia ou infracdao de qualquer

18



Kol PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

. ‘ "/ PREFEITURA DE

Q CAMPOS Secretaria Mun.iciEal de Educacdo, Cit’-ljn.cia f Tecnologia

P__w_,% UMA NOVA HISTORIA Comissdo Permanente de Licitacdo
Tomada de Pregos n2. 018/2022

Processo n” 2022.205.000115-0-PR
Data: 09/05/2022

natureza, seja contratual ou legal.

18.1.3. As multas moratérias e administrativas poderdao ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, ndao impedindo que a PMCG rescinda,
unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sancoes legais cabiveis.

18.1.4. As multas administrativas e moratodrias aplicadas serao descontadas da
garantia prestada pela adjudicataria contratada e, caso a multa aplicada seja de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a adjudicataria contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou, ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente, em consondncia com os paragrafos 2° e 3° do
artigo 86 da Lei Federal n°. 8.666/93;

18.1.5. A aplicacdo de multas ndo elidira o direito da PMCG, face ao
descumprimento do pactuado, rescindir de pleno direito o contrato que vier a
ser celebrado, independentemente de notificacao ou interpelagao judicial, sem
prejuizo das demais cominacdes legais e contratuais cabiveis, assegurado o
contraditério e ampla defesa.

18.1.6. A execucao da obra fora das especificacoes estabelecidas no Projeto
Béasico - Anexo VI deste Edital, também ocasionara a incidéncia das multas
previstas neste item 18, pois, nesta situacdo a desconformidade de
especificacdo equivalera a nao execucao das obras.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitacao cabe recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias tteis a contar da intimacao do ato ou da lavratura da respectiva ata, no caso de:

19.1.1. habilitacdao ou inabilitacdao da licitante;
19.1.2. julgamento das Propostas Técnicas e Comerciais;
19.1.3. anulacao ou revogacao desta Licitacao;

19.1.4. rescisao do CONTRATO por ato unilateral da Administracao;
19.1.5. aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

19.2. Dos atos praticados relativos a esta Licitacdo cabe Representacao, no prazo de 05
(cinco) dias tteis, a contar da intimacao da decisdo relacionada com o objeto da
Licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;

19.3. No caso especifico da aplicagdo da pena de declaracdo de inidoneidade, esta
somente poderd ser aplicada pelo Ilustrissimo Senhor Secretdario Municipal de
Educacao, Ciéncia e Tecnologia, dela cabendo pedido de reconsideracao no prazo de 10
(dez) dias tteis contados da publicacao do ato na Imprensa Oficial do Municipio de
Campos dos Goytacazes;

19.4. Os recursos previstos nos subitens “19.1.1" e “19.1.2" terao efeito suspensivo. A
autoridade competente poderd, motivadamente e presentes razoes de interesse
publico, atribuir ao recurso interposto eficdacia suspensiva, nos casos previstos nos
subitens 19.1.3; 19.1.4 e 19.1.5;
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19.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dara ciéncia as demais licitantes
através de publicacdo no Diario Oficial do Municipio de Campos dos Goytacazes, que
poderdo impugné-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis;

19.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo nesse caso, a
decisao ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento
do recurso.

20. RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO
Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido:

20.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias, da
comunicagao escrita do contratado; e

20.2. definitivamente, por servidor ou Comissdo designada para este fim, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao
de 30 (trinta) dias, contados a partir da comunicagdo escrita do contratado, a que se
refere o subitem anterior.

21. DA FISCALIZACAO

21.1 A PMCG cabe fiscalizar a execucao dos trabalhos através de servidores formalmente
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisdo
contratada.

21.2Ficam reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver qualquer caso
singular, omisso ou duvidoso nao previsto, e em tudo o que se relacione com a
execucao do objeto, desde que nao acarrete 6nus para a PMCG ou modificacao do
instrumento.

21.3 As decisbes que ultrapassarem a competéncia dos fiscais da PMCG, deverao ser
solicitadas, formalmente, pela Contratada, a autoridade administrativa imediatamente
superior aos fiscais, através deles, em tempo habil para a adocao de medidas
convenientes.

21.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da sua execugdo, ou mé qualidade dos materiais empregados.

22. GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

22.1. A garantia do contrato sera prestada, mediante Guia de Recolhimento, no valor de
5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e sera restituida, apos
o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da Contratada,
obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

2211, Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56
da Lei Federal 8.666/93, a prestacao de uma das seguintes modalidades de
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garantia de execucdo contratual.
- fianca bancaria;
- seguro-garantia;
- caugao em dinheiro ou titulo da divida publica.

22.1.1.1. No caso de seguro-garantia esta devera cobrir expressamente os
seguintes eventos:

a. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalizacao a contratada;

s

c. Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo

durante a execugao do contrato; e
d. Obrigagdes previdencidrias e trabalhistas nao honradas pela contratada

22.1.2. No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

22.2 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel
execucdo do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

23. ANEXOS QUE COMPOEM ESTE EDITAL

Os documentos que compdem este Edital, como partes integrantes e inseparaveis, sao os
seguintes:

231. AnexoI- Proposta Comercial;

23.2.  Anexo II - Minuta de Contrato;

23.3. Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;

234. Anexo IV - Declaragdo de que Cumpre as Leis Trabalhistas;
23.5. Anexo V - Declaracao ME ou EPP;

23.6. Anexo VI - Projeto Basico.

24. CONSIDERACOES DE CARATER GERAL

241. O esclarecimento de duavidas sobre o presente Edital podera ser requerido, por
escrito, a C.P.L. da PMCG, sito a Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado n® 47 -
Parque Santo Amaro, nesta Cidade, no horario de 9h as 12h30min e das 14h as 17h, de
2% a 6° feira, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados do Municipio de
Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, através da linha telefonica n° (22)
981752073, até 24h (vinte e quatro horas) anteriores ao horério estabelecido no subitem
1.1 deste Edital, para recebimento dos envelopes contendo a documentacao de
habilitacao e as Propostas Comerciais das licitantes;

2411. As impugnacOes editalicias e interposicoes de recursos deverdo ser,
OBRIGATORIAMENTE, protocoladas no endereco supracitado, nos prazos

21



g,

* ‘ "{ PREFEITURA DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Q CAMPOS Secretaria Mun.iciEal de Educacdo, Cit’-ljn.cia f Tecnologia

4*—“"%

Comissdo Permanente de Licitagcdo
Tomada de Pregos n2. 018/2022

UMA NOVA HISTORIA

Processo n” 2022.205.000115-0-PR
Data: 09/05/2022

definidos no artigo 41, paragrafos 1 °e 2 °, e artigo 109, respectivamente da Lei
8,666/ 93.

24.2. A Administracdo, a qualquer tempo, no decorrer da licitacdo, podera determinar a
vistoria das instalagdes da proponente, para fins de permitir melhor avaliacdo de seus
recursos humanos e materiais;

243. Os documentos exigidos para esta Licitacdo, poderao ser apresentados em
original, por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente ou
publicacio em Orgao da Imprensa Oficial. Os que forem de emissdo da prépria
proponente deverdao ser datilografados em papel timbrado da licitante, registrar o
numero desta licitacdo, estar datados e assinados por seu representante legal ou
preposto formalmente estabelecido. Os funcionarios do Setor de Licitacoes NAO
AUTENTICARAO DOCUMENTOS, cabendo a Comissdo apenas as atribuicoes de
receber, examinar e julgar os documentos. Os documentos e certiddes emitidas pela
Internet terao sua autenticidade verificada no momento da realizac¢ao do certame.

24.3.1. A regra do subitem anterior ndo se aplica ao Certificado de Registro
Cadastral - CRC, que podera ser apresentado através de copia simples;

24.3.2. A apresentacao do documento original a C.P.L. dispensa a autenticacao
de copia em cartorio, contudo aquele passara a integrar os autos do processo,
nao sendo devolvido em hipotese nenhuma;

24.3.3. Nao sera admitida a autenticacdo de documentos pela CPL nem na
hora da abertura do certame, tampouco posteriormente.

244. Durante as sessdes da Licitagdo, somente poderao se manifestar os membros da
C.P.L. e um representante legal ou credenciado de cada licitante. Os demais presentes
ao certame, somente poderao fazé-lo com a permissao do Presidente da C.P.L.;

24.5. O foro para dirimir qualquer questdo controversa relacionada com o presente Edital
é o da Comarca de Campos dos Goytacazes.

Campos dos Goytacazes, 09 de maio de 2022.

Marcelo Machado Feres
Secretdrio Municipal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
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ANEXO1
PROPOSTA COMERCIAL
CARIMBO DA FIRMA

(Contendo a Razédo Social, CNP] e/ ou Inscricao
Estadual).

1 -OBJETO

Proposta Comercial para a obra de ampliacao e reforma da Creche Escola Municipal Professora Diva
Marina Suppa Goulart - Avenida Bartolomeu Lizandro, n° 1116 - Parque Santo Ant6énio - Campos
dos Goytacazes - R] na Tomada de Precos de n°. 018/2022, e seus Anexos.

2 - PRECO

21 - Para o objeto da Tomada de Precos de n° 018/2022 o nosso preco global é de: R$
(

)s
2.2 - O preco acima considera todas as exigéncias contidas na Tomada de Precos n°. 018/2022, e ainda,

todos os custos com mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas diretas
e indiretas incidentes sobre os equipamentos e instalacdes.

3-DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total para a execucao do objeto desta proposta é de 10 (dez) meses, a contar da autorizacao
formal do inicio das obras.

4 - VALIDADE DESTA PROPOSTA

A validade dos precos e condigdes desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida
no preambulo da Tomada de Precos n°. 018/2022, para a abertura dos envelopes contendo a
Documentacédo e Proposta Comercial das licitantes.

5 - ANEXO DESTA PROPOSTA
Compode esta Proposta Comercial, sob a forma de anexo, a Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios.

Campos dos Goytacazes, __ de de 2022.

Assinatura do Representante
Legal ou Preposto da Licitante
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:
REFERENCIA:

Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl

EMOP /SINAPI - 01/2022

DATA DO ORCAMENTO:

23/02/2022

PLANILHA ORCAMENTJ"\RIA

Item

1.00.0

CcODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

ADMINISTRACAO LOCAL

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

2.957,17

1.00.1

05.100.0200-0

UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS, AR
COND.BEBEDOUROD,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS, EXAMES
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR

4,67

30,18

140,82

1.00.2

COMPOSICAOC 01

ADMINISTRAGAO LOCAL

VB

1,00

2.816,35

2.816,35

1.01.0

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

737,33

1.01.1

01.005.0004-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAC MANUAL

M2

17,42

17,04

296,83

1.01.2

01.050.0377-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO
PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVCS
DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

10,50

2,08

21,84

1.013

01.050.0453-0

PROJETQ EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTQO SANITARIO E
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM
AUTQCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2

521

3,51

18,28

1.01.4

01.050.0479-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

521

3,79

19,74

1.015

01.050.0516-0

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

M2

8,69

6,37

55,35

1.01.6

01.050.0553-0

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/CU
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO
BASICOEXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA ARMACAQ E DETALHES

M2

10,50

30,98

325,29

1.03.0

MOVIMENTO DE TERRA

357,60

1031

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

4,83

57,95

279,89

1.03.2

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3

3,41

22,79

77,71

1.04.0

TRANSPORTES

632,43

1.04.1

04.005.0120-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
EQUIPAMENTQO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEBT

TXKM

44,20

0,89

39,33

1.04.2

04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADCS PARA O CAMINHAQ OS5
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAC PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

4,42

12,13

53,61

1.04.3

04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

1.04.4

04.020.0122-0

UN

2,00

260,22

520,44

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM

75,00

0,17

12,75

1.045

04.021.0010-0

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

M2

7,50

0,84

6,30

1.05.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

3.123,36

1.05.1

05.001.0001-0

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M3

1,28

232,81

297,99

1.05.2

05.001.0023-0

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TUOLOS FURADOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRC DE SERVICO

M3

1,95

87,30

170,23

1053

05.001.0070-0

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAIOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

M2

5,22

5,96

3511

1.05.4

05.001.0173-0

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

5,92

40,05

237,09
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Estado do Rio de Janeiro
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CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
B=F  UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
REFERENCIA: EMOP /SINAPI - 01/2022 DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade Quantidade Ehs10

P VALOR TOTAL (R!
SINAPI UNITARIO (RS) (RS)

PAT
1055 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAC DE M2 498 21,27 105,92
CRAQUELE DE PINTURA

DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOCS OU
1.05.6 05.002.0001-0 [PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M3 0,22 160,76 46,62
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO
1.05.7 05.006.0001-1 [PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 15,00 8,00 120,00
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
1.0s5.8 05.007.0007-0 |TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME M2XMES 30,00 50,34 1.510,20
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

T
1.05.9 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS M2 18,42 6,81 125,44
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

1.05.10 05.008.0008-1 [MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 18,42 0,56 10,31

P A ACRILI PARA | TIFICA PORT.
1.05.11 05.054.0001-0 LACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO UN 1,00 37,01 37,01
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO
1.05.12 05.054.0015-0 UN 1,00 82,70 82,70
OUFEMINING,DE (39X18)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REMOCAQ DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.05.13 97655 M2 16,45 21,20 348,74
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.11.0 ESTRUTURAS 9.318,73

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
1111 11.003.0001-1 |A COMPRESSAQO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM M3 0,30 489,64 146,89
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
1.11.2 11.003.0005-1 |A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM M3 1,42 549,32 780,03
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
1113 11.004.0020-1 |ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO M2 10,08 63,46 639,67
A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8
A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADQ,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

1114 11.009.0014-1 KG 85,20 8,96 763,39

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAC DE FERRAGENS NAS
1115 11.011.0030-1 KG 85,20 4,26 362,95
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DEB A 12,5MM

1116 11.013.0003-1 VERGAS DE CONCRETC ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA M3 0,08 2239.07 179,12
MADEIRA POR 10 VEZES

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)JADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
1.11.7 11.013.0075-0 |MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E M3 1,70 2.681,51 4.558,56
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE DOBRAGEM . MONTAGEM E COLOCACAQ NAS FORMAS

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE
4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE

1118 11.030.0050-0 |CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E M2 10,51 179,65 1.888,12
ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO
CONJUNTO

1.12.0 ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS 2.796,44

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA

1121 12.003.0080-0 M2 41,15 67,11 2.761,57
VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA
REAL
PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO,MEDINDO

1.12.2 12.008.0015-0 |APROXIMADAMENTE S0XS0X5CM,FUROCS QUADRADOS,ASSENTES COMO M2 0,19 183,53 34,87
120060010
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Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

POS

OBRA:
LOCAL:
REFERENCIA:

Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

EMOP /SINAPI - 01/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

Item

CcODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

1.13.0

e
REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS

10.781,30

1131

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO0,04375

M2

91,02

32,04

2.916,28

1132

13.008.0010-0

REBQCO EXTERNG QU INTERNQ COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA
EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE
EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2

42,05

18,43

817,03

1133

13.030.0252-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM
TORNQ DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTC
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2

50,82

92,24

4.723,21

1.13.4

13.180.0010-0

FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA,
PRESAS COM & ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DEGESSO E
REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

8,69

52,61

457,18

1135

13.301.0085-0

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A

COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

1136

13.301.0125-1

M2

4,80

34,93

167,66

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

13,51

33,88

457,71

1.13.7

13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM
CIMENTOBRANCO E CORANTE

1,70

65,48

111,31

1.13.8

13.330.0075-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUIEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A
ABRASAQ P.E.|.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO
COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

8,70

79,46

691,30

1139

13.330.0100-0

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0016

12,93

34,00

439,62

1.14.0

ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACAS

6.515,36

1141

14.002.0110-0

BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHC DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA
AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOISOU TRES
MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALAVANCA COM PUNHO
CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

1,00

652,99

852,99

1.14.2

14.002.0227-0

QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR
CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

3,18

586,98

1.866,59

1.14.3

14.002.0240-0

PROTECAQ PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE
ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

1,80

52,30

94,14

1.14.4

14.004.0025-0

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO
E COLOCACAQ

M2

2,25

171,75

386,43

1.145

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

1146

14.006.0078-0

UN

1,00

666,79

666,79

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE
80X210X3,5CM,MARCQ DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQC

UN

1,00

891,20

891,20

1.14.7

14.007.0045-0

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU
DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,-FECHADURA
SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADQC,-MACANETA TIPO
ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO,-ESPELHO
RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO,-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE
3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

UN

2,00

105,40

210,80

1.14.8

100868

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM QU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA
VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1,25

1.397,22

1.746,52

1.15.0

INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS

2.129,82

1151

15.003.0379-0

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN

1,00

23,65

23,65

1.15:2

15.004.0046-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO {EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDQ 5,00M DE TUBO
DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO
DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIC 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTC DE PVC
DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

UN

1,00

465,95

465,95

1.15.3

15.004.0063-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN

1,00

194,09

194,09
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PLANILHA ORCAME NTARIA

Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade Quantidade Ehs10

P VALOR TOTAL (R!
SINAPI UNITARIO (RS) (RS)

T
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO

R H
1154 15.004.0110-0 TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE UN 1,00 320,83 329,83
PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAQ DE ESGOTO COM 3,00M
DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAQ E TUBO DE

VENTILACAQ,INCLUSIVE CONEXOES EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAQ

RALO SIFONADO PVCRIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM
1155 15.004.0180-0 SAIDA DE 7SMM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M UN 1,00 158,79 158,79
DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAQC AO RAMAL DE

VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAQ DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO

1.156 15.015.0020-0 [2,5MM2,CAIXAS,CONEXCES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR UN 4,00 333,24 1.332,96
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

INSTALACAQ DE PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO

1.15.7 15.015.0250-0 |2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO UN 5,00 324,91 1.624,55
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA & FECHAMENTO
DE RASGO EM ALVENARIA

1.16.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 6.583,46

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE

1.16.1 16.001.0051-0 [3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESQURA M2 11,08 142,12 1.576,11
OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE

1.1e6.2 16.002.0012-0 |CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE M2 11,09 68,40 758,55

COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

{ P
1163 16.002.0015-0 CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU M 5,60 28,08 157,24
PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAC

B g
116.4 16.007.0030-0 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE M 11,41 166,03 1.894.40
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 2952,TIPO 111-B,ESP.4,00MM,CONSUMO
MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOQ CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO
1.16.5 16.020.0001-0 M2 10,51 87,09 915,31
BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO
CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAC,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO

MECANICA.

IMPERMEABILIZACAD ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMOC DE

1.16.6 16.030.0001-0
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

M2 8,61 24,40 210,08

IMPERMEABILIZACAD DE BANHEIRO OU MARQUISE SUIEITA A

TRAFEGOLEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO
1.16.7 16.030.0013-0 M2 0,92 104,54 103,49
ELASTOMERQ DE POLIURETANQ (PRETO),APLICADO A FRIO EM

0.3KG/M2/DEMAO.COM 3 DEMAOS

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES

DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDQ DUAS DEMAOS DE
1163 16.030.0030-0 CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDQ A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE M2 1214 79.76 968,28
1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO ! !
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 12 E 22

DEMAOS

1.17.0 PINTURAS 2.456,53

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO QU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE
1171 17.017.0165-0 |INCOLOR,UMA DEMAQ DE FUNDO SINTETICC NIVELADOR,UMA DEMAO DE M2 13,83 45,53 629,67
MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAQ DE PO E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS

1.17.2 17.017.0320-0 [LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO M2 8,36 19,59 163,77
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE
ACABAMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO
1173 17.018.0113-0 M2 51,33 32,40 1.663,09
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS

DEMAOQOSDE ACABAMENTO
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UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
0S Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:
REFERENCIA:

Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

EMOP /SINAPI - 01/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

Item

CcODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

1.18.0

APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E MECANICOS

4.868,16

1181

18.002.0013-0

LAVATORIQ DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNOC DE
(45,5X35,5)CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E
TORNEIRA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

UN

1,00

403,57

403,57

1182

18.002.0090-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAD E
ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO

UN

1,00

557,67

557,67

1.18.3

18.005.0010-0

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E
COLOCACAQD

UN

1,00

47,11

47,11

1.18.4

18.005.0012-0

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

43,47

43,47

1.185

18.005.0013-0

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

UN

1,00

32,24

32,24

1.18.6

18.007.0080-0

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2"
E 1 REGISTRO DE PRESSAD 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADQ.FORNECIMENTO

UN

1,00

78,29

79,29

1.18.7

18.009.0120-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO
COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO
CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME
ABNTNBR 9050.FORNECIMENTO

UN

1,00

648,80

648,80

1.18.8

18.013.0123-0

SIFAO FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO

UN

1,00

11,32

11,32

1.18.9

18.013.0133-0

RABICHO PLASTICC,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO

UN

1,00

4,83

4,83

1.18.10

18.013.0113-0

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO

UN

1,00

4,85

4,85

1.18.11

18.016.0100-0

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AlSI
304,TUBOC DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

2,00

314,57

629,14

1.18.12

18.016.0106-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

2,00

145,36

290,72

1.18.13

18.016.0107-0

BARRA DE APQIO EM ACO INOXIDAVEL AlSI 304, TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 60CM,PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

1,00

125,98

125,98

1.18.14

18.016.0108-0

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE
FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 70CM,PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

3,00

165,59

496,77

1.18.15

18.016.0125-0

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACC INOXIDAVELAISI
304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E
BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E
QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE.FORNECIMENTQ
E INSTALACAO

UN

1,00

89,07

89,07

1.18.16

18.016.0140-0

BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE
ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO
INOXIDAVEL AIS| 304,TUBO DE 1 1/4",PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS.FORNCIMENTO E COLOCACAQ

1.18.17

18.027.0476-0

UN

1,00

690,59

690,59

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA
OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

4,00

124,81

499,24

1.18.18

18.036.0001-0

VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24", MOTORDE 1 A
6HP,ROTACAC 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO
ECOLOCACAQ

UN

1,00

213,50

213,50

1.20.0

CUSTOS RODOVIARIOS

17,42

1.20.1

20.111.0010-0

AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, EXCLUSIVE
TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

M3

1,34

13,00

17,42

REFORMA

995.179,22

2.00.0

ADMINISTRACAO LOCAL

60.396,34

2.00.1

05.100.0900-0

UNIDADE REF.PJCOMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA, TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS, AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS

DESP.NECESS EXCL DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR

85,30

30,18

2.876,02

2.00.2

COMPOSICAC 01

ADMINISTRAGAO LOCAL

Ve

1,00

57.520,32

57.520,32
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Estado do Rio de Janeiro

o) A
CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
B=F  UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
REFERENCIA: EMOP /SINAPI - 01/2022 DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade Quantidade CEJSTD VALOR TOTAL (RS)
SINAPI UNITARIO (RS)

2.01.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 14.954,98
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM

2011 01.005.0004-0 |EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO M2 141,02 17,04 2.402,98
MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO
P { [ | 1

201.2 01.050.0277-0 ROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS M2 1.601,19 2,08 3.330,47

DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES
PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E

AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS
2.01.3 01.050.0453-0 M2 124,31 3,51 436,32
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO
BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501
2014 01.050.0479-0 4 M2 133,89 3,79 507,44
ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES

PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO

| IST | | T
2015 01.050.0516-0 BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 M2 205,71 6.37 1.310,37
ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES

PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU

I I T Al
2016 01.050.0553-0 ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO M2 224,90 30,98 6.967.40
BASICOEXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA

CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA ,ARMACAO E DETALHES

2.02.0 CANTEIRO DE OBRAS 4.291,36
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
2.02.1 02.020.0002-0 [BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAC DIGITAL,INCLUSIVE M2 6,00 205,61 1.233,66

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E

2.02.2 02.020.0002-5 |IMPRESSAC DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES METALICOS E BASE EM CONCRETO UN 1,00 3.057.70 3.057,70
ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAC

2.03.0 MOVIMENTO DE TERRA 525,74
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

2.03.1 03.001.0001-1 [(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 8,16 57,85 472,87

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
2.03.2 03.011.0015-1 / 9 M3 2,32 22,79 52,87
VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

2.04.0 TRANSPORTES 6.013,93

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU
2.04.1 04.005.0120-0 TXKM 178,00 0,89 159,31
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE S0KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEBT

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAQ BASCULANTE A OLEO

2.04.2 04.011.0051-1 |DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAQ OS T 17,90 12,13 217,12
TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA
OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
| T P

2.04.3 04.014.0095-0 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE UN 21,00 260,22 5.464,62

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
2.04.4 04.020.0122-0 |VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO M2XKM 680,70 0,17 115,71
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE

2.04.5 04.021.0010-0 M2 68,07 0,84 57,17
ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
2.05.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 58.961,86
I RET! T [
2.05.1 05.001.0001-0 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL M3 2,52 232,81 586,68

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS
2.05.2 05.001.0002-1 |E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAQ ESPECIAL,INCLUSIVE M3 1,13 322,34 364,24
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
2.053 05.001.0008-0 EMPAREDE M2 0,82 25,56 20,95

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM
2.05.4 05.001.0009-0 M2 39,52 20,45 808,18
PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO
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Estado do Rio de Janeiro

o) A
CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
B=F  UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
REFERENCIA: EMOP /SINAPI - 01/2022 DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

CcODIGO EMOP / CUSTO

Item Descrigdo Unidade Quantidade = VALOR TOTAL (RS
SINAPI S UNITARIO (RS) (R3]
PV = e = T
DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU
2.055 05.001.0014-0 |MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO M2 39,52 8,52 336,71
DQCANTEIRO DE SERVICO
DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA
2.05.6 05.001.0015-0 |DE ASSENTAMENTQ,INCLUSIVE EMPILHAMENTQ LATERAL DENTRO DO CANTEIRO M2 668,39 16,64 11.122,00
DE SERVICO
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE
2.05.7 05.001.0018-0 |CONCRETO,0U PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M2 82,74 11,93 987,08

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS
2.05.8 05.001.0020-0 [COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE M2 0,46 10,40 4,78
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRC DE SERVICO

DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
2.05.9 05.001.0021-0 |REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E M2 12,44 25,56 317,96
AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM

I
2.05.10 05.001.0023-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE M3 27.35 £7.30 2.387,65
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRC DE SERVICO

R Al RT T FRAN: IDAP A
2.05.11 05.001.0044-0 EMOCAQ DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE M2 916,15 13,83 12.670,35
COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE
2.05.12 05.001.0052-0 M2 12,16 31,70 385,47
MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA

REMOCAQC DE PAVIMENTACAQ DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE
2.05.13 05.001.0070-0 M2 16,56 5,96 98,69
VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU

2.05.14 05.001.0076-0 M2 21,02 8,52 179,09
SEMELHANTES
2.05.15 05.001.0078-0 |REMOCAC DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE M 393,41 2,13 837,96
2.05.16 05.001.0130-0 |[REMOCAOQ DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL M2 0,12 12,17 1,46
T
2.05.17 05.001.0134-0 ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU UN 54,00 24,11 1.301,84
OUTROS
2.05.18 05.001.0143-0 ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL M2 1,74 8,52 14,82
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
2.05.19 05.001.0144-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAOQ, INCLUSIVE LAMPADAS UN 56,00 5,88 329,28
2.05.20 05.001.0145-0 |ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 15,00 20,29 304,35
T !
2.05.21 05.001.0146-0 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE M 15,99 40,59 649,03
1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA
2.05.22 05.001.0147-0 |ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS, ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 93,40 17,04 1.591,53
IT: PORTE H T T ACAT!
2.05.23 05.001.0173-0 RANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 13CATEGORIA QU ENTULHO,EM M2 104,32 40,05 2.178,81

CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

T
2.05.24 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAQ DE M2 536,98 21,27 11.421,56
CRAQUELE DE PINTURA

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGC
2.05.25 05.006.0001-1 [PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS M2XMES 204,21 8,00 1.633,68
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE
PINHO MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO
2.05.26 05.007.0007-0 |TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME M2XMES 45,00 50,34 2.265,30
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS
2.05.27 05.008.0001-0 M2 269,10 6,81 1.832,57
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

2.05.28 05.008.0008-1 |MOVIMENTACAQ VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 199,83 0,56 111,90

PLACA DE INAUGURACAC EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE
2.05.29 05.050.0001-0 UN 1,00 713,69 713,69
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO
2.05.30 05.054.0001-0 UN 25,00 37,01 925,25
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO
QUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

2.05.31 05.054.0015-0 UN 7,00 82,70 578,90

2.08.0 BASES E PAVIMENTOS 441,80

EXECUCAQ DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO

2.08.1 92394 M2 5,98 73,88 441,80
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

2.09.0 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 24.565,50
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO

2.09.1 09.001.0020-0 |DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL M2 102,11 14,18 1.447,91
PARA ESTE

2.09.2 09.001.0075-0 PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS,TIPC MOISES,BELA- M2 0,81 5.55 249

EMILIAETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO
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OBRA:
LOCAL:
REFERENCIA:

Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
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2.09.3

05.001.0100-0

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

A A N e A RO A M oo com o e e
COMPRIMENTG,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS
DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL
ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

39,11

108,44

4.241,08

2.09.4

05.002.0010-0

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIMCOM &
UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

M2

7,91

4,70

37,17

2.09.5

05.003.0008-0

ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA, HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 50 A 70CM
DE ALTURA.FORNECIMENTO

UN

7,00

15,00

105,00

2.09.6

05.003.0194-0

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,10 A 0,20)M, TIPO
HEMEROCALIS,LIRIO,AZEDINHA DO BREJO,CAMOMILA VIOLETA
VERMELHA,PLANTA MOSAICO,MARIA-SEM-VERGONHA,BARRIGA DE
SAPO,PETUNIA,CRAVO-FRANCES,VERBENA/CAMARADINHA OU SIMILAR E
CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

M2

0,81

27,50

22,27

2.09.7

09.005.0029-0

CAPINA DE CONSERVACAQ(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO
DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS

M2

241,08

4,03

971,55

2.09.8

05.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE
ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE
25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN

1,00

308,10

308,10

2.09.9

09.006.0030-0

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

3,58

231,32

828,12

2.09.10

09.015.0066-0

ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA
EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESP.
DE PAREDE DE 1/8'ESPACADGS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR.
FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESAEM ARAME N212 PLASTIF. INCLUS.
ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGADESCARGA E PINT. DOS TUBOS,C/2 DEMAOS
DE ACABAM.FORN.E COLOC

M2

18,87

323,89

6.111,80

2.09.11

09.015.0312-0

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM
CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAQ DE TUBO
FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM
CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADCS
C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAQ

UN

1,00

3.001,47

3.001,47

2.09.12

09.015.0322-0

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE
TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA
DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

2.09.13

09.015.0328-0

UN

1,00

3.073,32

3.073,32

GANGORRA DE 0/4 ANGS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS
FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

2,00

2.206,61

4.413,22

2.11.0

ESTRUTURAS

24.885,26

2.11.1

11.003.0001-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

2,51

489,64

1.228,99

2112

11.003.0005-1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA
A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

1,48

549,32

812,99

2113

11.003.0054-0

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE
BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA
REAL EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

M2

17.96

51,43

923,68

2.11.4

11.004.0020-1

FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO
ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO
A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

M2

12,88

63,46

817,36

2115

11.004.0069-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A
5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

123,48

48,31

5.965,31

2116

11.009.0014-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8
A12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADOQ,10%DE PERDAS DE
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG

78,60

8,96

704,25

2117

11.011.0030-1

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE8 A 12,5MM

KG

78,60

4,26

334,83

2.11.8

11.013.0003-1

VERGAS DE CONCRETC ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA
MADEIRA POR 10 VEZES

M3

0,39

2.239,07

873,23

Pagina 8 de 17




CA

UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

POS

OBRA:
LOCAL:
REFERENCIA:

Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

EMOP /SINAPI - 01/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

Item

CcODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)
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2119

11.013.0075-0

m ARMADO,mLU\NDO MA?RIAIS PARA 1,(%
DECONCRETO{IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAOC-DE-OBRA
PARACORTE.DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

4,90

2.681,51

13.139,39

2.11.10

11.090.0515-0

APLICACAQ COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAQ, EM ESTRUTURADE
CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE
LIMPEZA DA ESTRUTURA

M2

0,50

48,23

24,11

21111

11.090.0610-0

RECOMPOSICAQC DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM
SERVICOS DE RECUPERACAD ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAD
SOML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAD DES% A 10% DE
CIMENTO

M3

0,03

2.037,52

61,12

2.12.0

ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS

23.442,31

2121

12.003.0080-0

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES CCM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA
VEZ(0,10M)COM VAQS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA
REAL

M2

264,50

67,11

17.750,58

212.2

12.005.0010-0

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL

M2

17.96

57,43

1.031,44

2123

12.035.0001-0

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM
DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAC PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

9,26

503,27

4.660,28

2.13.0

REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS

218.533,16

2131

13.001.0026-0

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO0,04375

M2

590,90

32,04

18.932,43

2.13.2

13.008.0010-0

REBOCO EXTERNO QU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA
EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE
EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

M2

455,59

19,43

8.852,11

2133

13.011.0005-0

TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE
ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPQS DE ACO GALVANIZADO
N212.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

0,64

13,77

8,81

2.13.4

13.030.0252-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM
TORNQ DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M2

225,88

92,94

20.993,28

2,135

13.045.0054-0

PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO,EM MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ALTURA
EM TORNO DE 10CM E 4CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.450040

1,20

97,13

116,55

2.136

13.180.0010-0

FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA,
PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DEGESSOE
REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

628,92

52,61

33.087,48

2.13.7

13.301.0095-0

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL
ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A
COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE

M2

44,41

34,93

1.551,24

2.13.8

13.301.0119-0

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM

M2

687,88

25,97

17.864,24

2.13.9

13.301.0125-1

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM

M2

119,22

33,88

4.039,17

2.13.10

13.301.0500-0

RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DECONCRETO

M2

421,62

52,91

22.307,91

21311

13.330.0075-0

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A
ABRASAD P.E.|.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO
COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

M2

687,88

79,46

54.658,54

2.13.12

13.330.0100-0

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE
CONFORME ITEM 13.025.0016

480,70

34,00

16.343,80

2.13.13

13.333.0010-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL
DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM
13.330.0010

M2

8,50

144,23

1.226,46
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2.13.14

13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICQ)
PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE
EM 05SO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

4,88

144,29

704,13

213.15

13.348.0045-0

ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010

11,60

92,67

1.074,97

2.13.16

13.416.0010-0

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

12,25

99,81

1.222,67

213.17

13.416.0015-0

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM
NECESSIDADESESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE SMM, NA COR PRETA,
COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

13,13

99,81

1.310,50

2.13.18

13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM
CIMENTOBRANCO E CORANTE

25,32

65,48

1.657,85

213.19

13.348.0010-0

REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM
ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OS50,COM NATA DE
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E
REJUNTAMENTO PRONTO

M2

1,21

287,47

347,83

2.13.20

101735

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA, AF_08/2020

M2

27,94

437,82

12.232,69

2.14.0

ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACAS

137.869,48

2141

14.002.007e-0

PORTAQ DE FERRO DE UMA QU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS
DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERICRDO
MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO
GALVANIZADO N216,DUPLA, CONFORME PROJETO N26002/EMOP,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

2.14.2

14.002.0081-0

M2

14,05

2.348,94

33.002,60

PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPACADAS DE
10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE1.1/2"X1/2", COM
UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE1/8" ESPESSURA,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.14.3

14.002.0110-0

M2

1,52

1.492,26

2.268,23

BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA
AREA MAICR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOISOU TRES
MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALAVANCA COM PUNHO
CROMADQ.FORNECIMENTO E COLOCACAD

M2

652,99

4.786,41

2.14.4

14.002.0132-0

GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA
2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR
PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME
DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAC

30,15

771,94

23.273,99

2.145

14.002.0227-0

QUADRO PARA PROTECADO DE JANELA OU APARELHOS DE AR
CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

M2

10,07

586,98

5.910,88

2.14.6

14.003.0225-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

9,00

1.297,56

11.678,04

2147

14.004.0025-0

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

M2

12,30

171,75

2.112,52

2.14.8

14.004.0040-0

VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,0U
LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

1,25

125,90

157,37

2.14.9

14.004.0120-0

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

0,71

502,64

356,87

2.14.10

14.004.0121-0

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO
EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

2,80

293,55

821,94

2.14.11

14.006.0010-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

10,00

629,25

6.292,50

2.14.12

14.006.0012-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS
2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQC

UN

1,00

619,57

619,57

2.14.13

14.006.0078-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE
80X210X3,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAC

UN

7,00

891,20

©.238,40

2.14.14

14.006.0399-0

PROTECAQ TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM,APARELHADA EM
UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAD

54,00

94,64

5.110,56

2.14.15

14.006.0405-0

ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

10,00

52,21

522,10

2.14.16

14.006.0409-0

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE SX2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

20,00

11,83

236,60

2.14.17

14.006.0420-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM
DE ESPESSURA EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

M2

5,53

999,31

5.526,18
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PLANILHA ORCAME NTARIA

Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade Quantidade CEJSTD VALOR TOTAL (RS)
SINAPI UNITARIO (RS)
o v T T T e A e i
PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CMDE
2.14.18 14.006.0423-0 |ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E ALIZAR.FORNECIMENTO E M2 3,42 1.176,11 4.022,29
COLOCACAOD

JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRC,COM 3CM DE
2.14.19 14.006.0426-0 M2 1,10 888,86 977,74
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAC.FORNECIMENTOE COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA
PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLQC.DE:-FECHADURA
CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,,-ENTRADA
2.14.20 14.007.0025-0 |CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ROSETA UN 1,00 675,14 675,14
CIRCULAR,LATAQ,ACAB.CROMADO,-MACANETA TIPO
ALAVANCA,LATAC,ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS 3"X3" LATAQ
CROMADO.C/PINOS. BOLAS E ANEIS DE LATAOE 2 FECHOS

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE
ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-
FECHADURA EXTERNATIPO OVAL ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-
2.14.21 14.007.0038-0 UN 1,00 160,89 160,89
MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-ROSETA
CIRCULAR EM LATAOLAMINADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-3

DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU
DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 5/COLOCACADO,-FECHADURA
SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTC CROMADQO,-MACANETA TIPO
2.14.22 14.007.0045-0 UN 22,00 105,40 2.318,80
ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO,-ESPELHO
RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO,-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE

3"X2.1/2",C/PINDOS E BOLAS DE LATAO

FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE
ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO
REVERSIVEL,LATAOQ,ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES,
LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM
LATAQ,ACABAMENTO CROMADQ, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",
PINOFERRO E BOLAS LATAOQ,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAQ POLIDO

2.14.23 14.007.0050-0 UN 2,00 592,49 1.184,88

FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA,

CONSTANDOFORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO
2.14.24 14.007.0120-0 |P/RODIZIOS,SECAD QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4",-4 RODIZIOS EM LATAO UN 3,00 58,28 174,84
OUEM ZAMAK,-2 CONCHAS EM LATAC CROMADO,FORMA RETANGULAR,
TAMANHO MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR,ARREDONDADA

FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRENDO 2,
SIS 14.007.0150.0 |CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAOCOM i S5 T e
o o ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS,-6,00M DE TRILHO ALUMINIO, TAMANHO d * .

3,00MX1/4"X1/4",-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAOCROMADO

FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO
2.14.26 14.007.0195-0 [COMPLETO},CONSTANDQ DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAQC(ESTAINCLUIDA UN 1,00 156,96 156,96
NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO)

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE
SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA
21427 14.007.0200-0 |[NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS UN 11,00 178,96 1.968,56
DEALUMINIO PARA FIXACAQ DA PLACA,-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO
DE3/4"X5/16" COM ROSCA

FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA
2.14.28 14.007.0256-0 UN 10,00 48,94 499,40
FIXA.FORNECIMENTO

CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO
2.14.29 14.007.0324-0 UN 12,00 35,31 423,72
DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO

TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTACAQ DE HASTEPARA
DUPLO FUNCIONAMENTO,FECHAMENTO COM CADEADO,

2.14.30 14.007.0330-0 UN 12,00 174,40 2.092,80
EXCLUSIVEESTE,CONFORME PROJETO N26017/EMOP.FORNECIMENTO E
COLOCACAO
MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE

2.14.31 14.010.0015-0 |5,50M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE UN 3,00 1.573,11 4.719,33

30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA
2.14.32 100668 VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, ACABAMENTO E M2 6,25 1.397,22 8.732,62
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

2.15.0 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS 122.722,47

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS
2.15.1 15.003.0377-0 UN 7,00 47,19 330,33
NECESSARIOS
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PLANILHA ORCAMENTJ"\RIA

Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade Quantidade Ehs10

P VALOR TOTAL (R!
SINAPI UNITARIO (RS) (RS)

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA{EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

2.15.2 15.003.0378-0
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

UN 14,00 23,65 331,10

IVE F
2153 15.003.0380-0 ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO UN 2,00 34,07 68.14
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO
2.15.4 15.004.0048-0 |DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO UN 14,00 465,95 ©6.523,30
DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC
DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO
2155 15.004.0055-0 |APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00MDE TUBO UN 2,00 317,58 635,16
DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO
2.15.6 15.004.0060-1 [DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE UN 4,00 301,11 1.204,44
TUBO DE PVC DE SOMM,RABICHO E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE
2.15.7 15.004.0061-0 |[FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDQ:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 3,00 406,71 1.220,13
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE SOMM, RABICHO E CONEXOES

INSTALACAQO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
2.15.8 15.004.0063-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE Un 1,00 194,09 194,09
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE
2.15.9 15.004.0070-0 |FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE UN 2,00 273,74 547,48
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAQC E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE
2.15.10 15.004.0090-0 |LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M UN 3,00 164,88 494,64
DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES

INSTALACAQO E ASSENTAMENTO DE VASQO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
21511 15.004.6105-0 HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS UN 1,00 392,65 392,65
ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE
INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE

VENTILACAQ

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
TERREOQ,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE
2.15.12 15.004.0110-0 UN 4,00 329,33 1.319,32
PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAC DE ESGOTO COM 3,00M
DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAC E TUBO DE

VENTILACAQ.INCLUSIVE C! T DE VENTILACAQ

ONEXOQES EXCLUSIVE O TUBD
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE
i H
21513 15.004.0131-0 DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAC HIDRAULICA C/1,50M UN 3,00 301,31 303,92
TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE DESCARGA,LIGACAQ ESGOTO
C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE

VENTILACAQ.INCL.CONEXOES EXCL.TUBO VENTILACAQ

RALO SIFONADO PVCRIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM

SAIDA DE 7SMM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M
215.14 15.004.0180-0 UN 3,00 158,79 476,37
DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAQ AO RAMAL DE

VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAC COM FILTRO
INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTQ DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS
DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE
EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBC PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO
PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAC ATE ORALO
EXISTENTE € ASSE

2.15.15 15.004.0255-0 Un 1,00 363,90 363,90

NTAMENTO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTC DO
2.15.16 15.005.0201-0 |APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE UN 3,00 743,12 2.229,36
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AC CONDENSADOR/EVAPORADOR
(VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO
21517 15.005.0204-0 |APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ,EXCLUSIVE UN 1,00 1.572,23 1.572,23
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AC CONDENSADOR/EVAPORADOR
(VIDE ITEM 15.005.0255)

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAD DE SPLIT SYSTEM AO
21518 15.005.0255-0 CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO M 20,00 205,29 4.105,80
TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAQ,PARA APARELHOS ATE

43000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

Pégina12 de 17




CA

UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

POS

OBRA:
LOCAL:
REFERENCIA:

Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

EMOP /SINAPI - 01/2022
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Item

CcODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

2.15.19

15.007.0209-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE
COMPRIMENTC.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

2,00

60,09

120,18

2.15.20

15.007.0517-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISIUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISIUNTORES
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

1.215,70

1.215,70

2.15.21

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONQOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA, MODELO
DIN,TIPC C.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

25,00

12,38

309,50

2.15.22

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

15,00

39,85

597,75

2.15.23

15.007.0603-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA, MODELOCAIXA
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

1,00

356,28

356,28

2.15.24

15.008.0080-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

350,00

5,27

1.844,50

2.15.25

15.008.0115-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAQ EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12,00

43,20

518,40

2.15.26

15.008.0120-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

12,00

60,57

726,84

2.15.27

15.008.0125-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

35,00

77.47

2.711,45

2.15.28

15.011.0134-0

SUBESTACAQO SIMPLIFICADA PADRAC AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO
DE 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE £ TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS

UN

1,00

29.190,85

29.190,85

2.15.29

15.015.0020-0

INSTALACAC DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR
COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM
ALVENARIA

UN

142,00

333,24

47.320,08

2.15.30

15.015.0250-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A
2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAC
BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTQ
DE RASGO EM ALVENARIA

UN

40,00

324,91

12.996,40

2.15.31

15.017.0331-0

CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E
PORCAFABRICADQ EM COBRE,PARA CABO DE SOMMZ2.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

3,00

24,27

72,81

2.15.32

15.018.0133-0

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAD

UN

1,00

40,10

40,10

2.15.33

15.019.0025-0

INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES
EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

13,58

54,32

2.15.34

15.0159.0045-0

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO
BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

5,00

21,46

107,30

2.15.35

15.019.0050-0

TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAC BRASILEIRQ,DE EMBUTIR,COM
PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN

7.00

11,37

79,59

2.15.36

15.019.0052-0

TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM
PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

2,00

11,77

23,54

2.15.37

15.019.0070-0

ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

2,00

1,99

3,98

2.15.38

15.036.0076-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3", INCLUSIVE CONEXOESE
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

10.18

42,88

436,51

2.15.39

15.045.0120-0

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM
DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"

3,50

30,84

107,94

2.15.40

15.045.0121-0

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM
DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"

6,68

146,12

976,08

2.16.0

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO

140.173,93
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CcODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

2.16.1

16.001.0055-0

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRC OU MAIS AGUAS EM TELHAS
CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDQ EMMADEIRA
SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

458,07

134,08

61.418,02

2.16.2

16.002.0012-0

COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE
CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

916,15

68,40

62.664,66

2.163

16.002.0015-0

CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU
PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

179,79

28,08

5.048,50

2.16.4

16.020.0001-0

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO
C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO Il1-B,ESP.4,00MM,CONSUMO
MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO
BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCL.ESTE,SUBSTRATO
CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAOC,CAMADA SEPARADORA E PROTECAO
MECANICA.

M2

60,52

87,09

5.270,68

2.16.5

16.030.0013-0

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUIEITA A
TRAFEGOLEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO
ELASTOMERO DE POLIURETANQ (PRETO),APLICADO A FRIO EM
0,3KG/M2/DEMAO,COM 3 DEMAOS

M2

4,26

104,54

445,34

2.16.6

16.030.0030-0

IMPERMEABILIZACAD DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES
DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE
CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE
1KG/M2/DEMAOQ,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 12 E 22
DEMAOS

M2

45,30

79,76

3.613,12

2.16.7

16.030.0001-0

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAOQ MECANICA

M2

70,23

24,40

1.713,61

2.17.0

PINTURAS

94.244,62

2.17.1

17.017.0100-0

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAQS DE MASSA PARA
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAQ DE FUNDO
SINTETICONIVELADOR

M2

26,24

44,10

1.157,18

2.17.2

17.017.0120-1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO
BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE
SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE
PREPARO

2.17.3

17.017.0130-0

M2

35,27

7,60

268,05

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A
OLEOBRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO
NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAQOS DE
ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE

2.17.4

17.017.0169-0

M2

78,44

16,59

1.301,31

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE
SINTETICO ALTO BRILHO QU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE
INCOLOR,UMA DEMAQ DE FUNDO SINTETICQ NIVELADOR,UMA DEMAO DE
MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAQ DE PO E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

128,24

45,53

5.838,76

2.17.5

17.017.0300-1

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLED
BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMADO DE TINTA ANTIOXIDO
E DUAS DEMAQS DE ACABAMENTO

2.17.6

17.017.0301-0

M2

129,38

19,28

2.494,44

REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEC
BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTICXIDO E
UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE

M2

302,29

16,18

4.902,37

217.7

17.018.0010-0

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE
LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E
LIXAMENTOS NECESSARIOS

M2

1,80

20,70

37,26

2178

17.018.0110-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAQ PREMIUM QU STANDARD,CONFORME ABNT NBR
15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE
TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAQS DE
ACABAMENTO

M2

1.581,93

17,05

26.971,90

2179

17.018.0113-0

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE THOLO,CONCRETO
LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA
DEMAOQO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAOSDE ACABAMENTO

2.17.10

17.017.0300-1

M2

1.206,40

32,40

38.087,36

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO
BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAOC DE TINTA ANTIOXIDO
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

77,81

19,28

1.500,17
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Estado do Rio de Janeiro

T
CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
B=F  UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
OBRA: Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
REFERENCIA: EMOP /SINAPI - 01/2022 DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022
PLANILHA ORCAME NTARIA
Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade Quantidade CEJSTD VALOR TOTAL (RS)
SINAPI UNITARIO (RS)
TR T O T 2 P A P T O T T e O T LT O R e F O T TP B L
REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA QU
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR
217.11 17.018.0117-0 |15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR M2 627,43 12,98 8.144,04
EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO
DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO
5.47.12 17.025.0010-0 PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA M2 349,19 6.25 2.182,43
BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS
PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE
2.17.13 17.040.0024-0 |LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE M2 10,75 13,91 149,53
LA,DILUICAC EM AGUA A 20%
PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA
T
— 17.040.0050-0 | NCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE Ul 600 34,97 20982

(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT
NBR 16820
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UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Estado do Rio de Janeiro
POS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

OBRA:
LOCAL:
REFERENCIA:

Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

EMOP /SINAPI - 01/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

Item

CcODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

Unidade

Quantidade

CUSTO
UNITARIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

2.18.0

APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E MECANICOS

63.087,32

2.18.1

18.002.0015-0

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM
TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS
DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAQ 1680 DE
1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM
AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

UN

1,00

719,85

719,85

2.18.2

18.002.0027-0

LAVATORIC DE LQUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM
LADRAO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM
METALCROMADO:SIFAD 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO
BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO
EM PVC.FORNECIMENTO

UN

7,00

261,40

1.829,80

2183

18.002.0065-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA
ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE
ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC
EACESSORIOS DE FIXACAD.FORNECIMENTO

UN

4,00

313,37

1.253,48

2.18.4

18.005.0010-0

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

7,00

47,11

329,77

2.18.5

18.005.0012-0

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

7,00

43,47

304,29

2.18.6

18.005.0013-0

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

UN

11,00

32,24

354,64

2.18.7

18.005.0027-0

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

6,00

47,89

287,34

2.18.8

18.006.0020-0

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE
FIXACAO.FORNECIMENTO

UN

4,00

247,44

589,76

2.18.9

18.006.0054-0

CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

180,00

16,69

3.004,20

2.18.10

18.007.0048-0

CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO

UN

2,00

39,04

78,08

218.11

18.007.0080-0

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2"
E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

14,00

79,29

1.110,06

218.12

18.009.0058-0

TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

3,00

56,58

169,74

2.18.13

18.009.0060-0

TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X
21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADOQ.FORNECIMENTO

UN

9,00

72,09

648,81

2.18.14

18.008.0073-0

TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,COM AREJADOR E
TUBO MOVEL,1258 OU SIMILAR,DE APROXIMADAMENTE 1/2"X25CM,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

201,78

403,56

2,18.15

18.009.0076-0

TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 QU SIMILAR DE 1/2"XSCM
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

UN

1,00

37,90

37,20

2.18.16

18.009.0079-0

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
CROMADOQ.FORNECIMENTO

UN

2,00

27,30

54,60

2.18.17

18.013.0110-0

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA BANHEIRA,SEM LADRAQ,1604 DE 1.1/4",EM
METAL CROMADO.FORNECIMENTC

UN

2,00

40,45

80,90

2.18.18

18.013.0127-0

SIFAO SANFONADQ EM PVC, UNIVERSAL.FORNECIMENTO

UN

1,00

6,03

6,03

2.18.19

18.016.0040-0

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE
(500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO
AMERICANA 1623,5IFAC 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE
TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAQ

UN

3,00

567,53

1.702,59

2.18.20

18.023.0010-0

TANQUE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,REVESTIDO COM AZULEJOS
BRANCOS,DE QUALIDADE EXTRA 15X15CM,MEDIDO EM OSSO
S0X70CM,EXECUTADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CM DE
ALTURA,INCLUSIVE ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVULA DE
ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,EXCLUSIVE TORNEIRA E INSTALACAC
HIDRAULICA FORNECIMENTO

UN

2,00

957,04

1.914,08

2.18.21

18.025.0001-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT
NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAQ,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO
MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

UN

3,00

953,85

2.861,55

2.18.22

18.027.0097-0

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES
E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

UN

3,00

105,44

316,32

2,18.23

18.027.0476-0

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE QU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA
OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

142,00

124,81

17.723,02

2.18.24

18.027.0460-0

GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE (10X15)CM E PLAFONIER EM
ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

6,00

38,52

231,12

2.18.25

18.030.0002-0

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

UN

3,00

1.430,30

4.290,90
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5 o Estado do Rio de Janeiro
CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
W=F UMANOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antdnio - Campos dos Goytacazes - Rl
REFERENCIA: EMOP /SINAPI - 01/2022 DATA DO ORCAMENTO: 23/02/2022

PLANILHA ORCAME NTARIA

Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade Quantidade CEJSTO VALOR TOTAL (RS)
SINAPI UNITARIO (RS)
e o e
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1
2.18.26 18.030.0005-0 |CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E UN 1,00 2.872,77 2.872,77

INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
2.18.27 18.032.0012-0 [PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME UN 2,00 157,97 315,94
ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO
2.18.28 18.032.0015-0 |(CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR UN 2,00 487,88 975,76
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAD

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE
2.18.29 18.032.0030-0 |6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR UN 2,00 186,09 372,18
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24", MOTORDE1 A

2.18.30 18.036.0001-0 |6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAQ 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO UN 30,00 213,50 6.405,00
ECOLOCACAQ
BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA EG0CM

218.31 18.082.0020-0 |DE LARGURA,SCBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE M 8,57 294,77 2.526,17

CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

BANCA DE GRANITC CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM

T T |
218.32 18.082.0050-0 ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE M2 2,45 272,57 1.157,79
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAD

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM
ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE

2.18.33 18.082.0051-0 M2 5,48 472,55 2.589,57
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E
COLOCACAD

2.18.34 COTAGAO 1 BANHEIRA PARA BERGARIO EM FIBRA DE VIDRO - DIMENSOES 80X42X20CM UN 2,00 650,00 1.300,00

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
2.18.35 86919 SIFAD FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO UN 1,00 888,58 888,58
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
2.18.36 97607 = UN 21,00 140,75 2.955,75
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

2.18.37 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 25,42 25,42

2.20.0 CUSTOS RODOVIARIOS 69,16
P. Y |

2201 20.111.0010-0 AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, EXCLUSIVE M2 5,32 13,00 69,16

JRANSPORTEINCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO FORNECIMENTO

Total Parcial: RS  1.050.454,43
BDI (15%): RS 157.568,16
Total do orgamento: RS  1.208.022,59
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CAMPOS

UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
TR 1 "AMPLIACAO.
1.01.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
1.01.1 01.005.0004-0 M2 17,42
DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL
Observagdo Local Area (m?)
Pi "
TEPAropara | 4 ea de Servico 12,13
contrapiso
Preparo’pata CCZ Novo 5,29
contrapiso
Total 17,42
Yits T PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU W5 L
o . : : ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES :
Ampliagio. I ] ] | | ] |
1.01.3 01.050.0453-0 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS M2 521
o : ’ ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES '
Banheiro PNE.
T BOEG GaED PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU iz -
T . : : ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES "
Banheiro PNE.
Yiits . PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO © PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU fa -_—
o . i - ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES '
CCZ Novo e Banheiro PNE.
1016 01.050.0553-0 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES EfOU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO M2 10.50
s & % E BASICOEXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES 2
CCZ Novo e Banheiro PNE. | | | | | |
1.03.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
1.03.1 03.001.0001-1 M3 4,83
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Local Observacdo Descrigdo Compr. {m) Largura (m) Altura (m) Quantidade Volume (m?)
Construcdo de
CCZ Novo " Sapatas 0,80 0,80 0,85 4,00 217
Coémodoe Novo
CCZ Novo GnistiiicRae Cintas 2,69 012 035 2,00 0,22
paredes novas
: Construcao de
Banheiro PNE Cémodo Novo Sapatas 0,80 0,80 0,85 4,00 2,17
B Construgdo de B
Banheiro PNE Cintas 2,17 0,12 0,35 2,00 0,18
paredes novas
Construcdo d
Banheiro PNE i s Cintas 2,25 012 0,35 1,00 0,09
paredes novas
Total 4,83
1.03.2 03.011.0015-1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 3,41
Volume Volume Concreto Volume
Escavacdo (m®) {m?) Reaterro (m®)
4,83 1,42 3,41 *Obs.: Bota fora = Volume de Escavagdo - Volume de Reaterro.
1.04.0 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTC DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
1.04.1 04.005.0120-0 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL | TX KM 44,20
DEST
Observagdo Volume Total (T) | Distancia (km) Tx km
Ver item 1.04.2 4,42 10,00 44,20
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Item

CODIGO EMOP /

Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEQ
1.04.2 04.011.0051-1 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAQ OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 4,42
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E QPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
= z P ifi
Observagdo Tipo de agregado Volume (m*) eso(;jpe;;l fce Volume (T)
m
Ver item 1.20.1 Areia 1,34 1,50 2,01
Ver item 1.03.2 Bota fora* 1,42 1,70 2,41
Total 4,42
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
1.04.3 04.014.0095-0 CARREGAMENTQO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS UN 2,00
AUTORIZADOS
t.
Volume (m?) . Capacidade (m®) = Quan
Cacambas
5,92 + 5,00 = 2,00
o 402008220 TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO —— 7500
o . : : DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) ’
Area de Locacdo Distancia = Total
7,50 m? 10,00 km = 75,00 m*xkm
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPQ DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAQ
1.04.5 04.021.0010-0 M2 7,50
VERTICAL
lgual a area de locac¢do de andaime. | | | | | |
1.05.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
1.051 05.001.0001-0 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 1,28
Observacdo Local Compr. (m) Altura (m) Largura (m) Quantidade Volume (m?)
Deposito (Laje) Deposito 5,30 0,85 0,05 1,00 0,22
Cobogd (CB) Circulacdo 2 3,00 2,36 0,15 1,00 1,06
Total 1,28
1.05.2 05.001.0023-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 1,95
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Largura (m}) Quantidade Volume (m?)
Demcf“?“ Depésito 7,00 1,86 0,15 1,00 1,95
Depésito
Total 1,95
1.05.3 05.001.0070-0 REMOCAO DE PAVIMENTACAQ DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO M2 5,22
s o Comprimento . ; v
Local Descricdo ) Largura {m) Quantidade Area (m?)
m
Construcdo de
Shaft _ 2,25 2,32 1,00 5,22
Banheiro PNE
Total 5,22
1.05.4 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 5,92
Material de 12 Categoria ou Entulho Area (m?) Espesura (m) Volume (m?)
Demoligdo de concreto simples - - 1,28
Demolicdo de tijolos furados - - 1,95
Remeocdo de intertravado sextavado 5,22 0,08 0,42
Raspagem para remocgdo de craquele
P & . ¢ ? 4,98 0,003 0,01
de pintura
- . Volume Total
Demolicdo de piso de concreto - - 0,29 % empolamenta (m?)
m
Subtotal 3,95 1,5 5,92
1.05.5 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA M2 4,98
Observacdo Local Compr./Per. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Parede existente CCZ Novo 1,66 3,00 1,00 4,98
esE e DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS QU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL i G
o . . : DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO .
Observagdo Local Area (m?) Espessura (m) Volume (m?)
Daniclicio Area de Servico 3,68 0,08 0,29
Deposito
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CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
1.05.7 05.006.0001-1 EPAGO PELOC TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA QU M2XMES 15,00
PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
Comprimento (m) Altura (m)* Area (m?) Meses Total {m?xmés) I |
Maior Fachada 5,00 1,50 7,50 2,00 15,00 I
*Altura = 3,00 - 1,50 (EMOP )= 1,50 m
1058 05.007.0007-0 LOCACAQO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE M2XMES 20.00
s : ¥ : ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAQC (VIDE ITEM 05.008.0008) '
L d; .
Comprimento (m) ATELTA.C] Area (m?) Meses Total (m*xmés)
passarela (m)
10,00 1,50 15,00 2,00 30,00
1.05.9 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 18,42
Perimetro 2
Alty m)* A 3
Fachada {m) ara (mf rea (m’)
12,28 1,50 18,42
1.05.10 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA QU PASSARELA M2 18,42
Perimet L d .
erimetro argura da Area (m?)
Fachada (m) passarela (m)
12,28 1,50 18,42
1.05.11 05.054.0001-0 PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAC DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
CCZ Novo.
1.05.12 05.054.0015-0 PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULING OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAC UN 1,00
Banheiro PNE.
1.05.13 97655 REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 16,45
C i t 3
Observacdo Local Dmp(m;mn ° Largura {m) Area (m?)
m
Construgione Shaft 4,24 3,38 16,45
Banheiro PNE
1110 ESTRUTURAS
CONCRETO DOSADQO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE
1111 11.003.0001-1 M3 0,30
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARC COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Local Observagao Descri¢do Compr. (m) Largura (m}) Altura (m) Quantidade | Volume (m?)
CCZ Novo Sapatas Concreto Magro 0,80 0,80 0,05 4,00 0,12
CCZ Novo Cintas Concreto Magro 2,69 0,12 0,05 2,00 0,03
Banheiro PNE Sapatas Concreto Magro 0,80 0,80 0,05 4,00 0,12
Banheiro PNE Cintas Concreto Magro 2,17 0,12 0,05 2,00 0,02
Banheiro PNE Cintas Concreto Magro 2,25 0,12 0,05 1,00 0,01
Total 0,30
§oies G5 CONCRETO DOSADQ RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE Wi 142
. . . : MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARC COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO .
Local Observacdo Descricdo Compr. (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade | Volume (m®)
Gonstriigat e Sapatas 0,80 0,80 0,25 4,00 0,64
CCZ Novo co do N
omodo Nove Pescogo Pilar 0,12 0,30 0,55 4,00 0,07
) Construcdo de Sapatas 0,80 0,80 0,25 4,00 Q0,64
Banheiro PNE .
Comodo Novo Pescogo Pilar 0,12 0,30 0,55 4,00 0,07
Total 1,42
FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADOC COM PARAMENTOS PLANOS,EM
1.513 11.004.0020-1 M2 10,08

LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,IN

CLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

Local Descricdo Compr. (m) Largura {m) Altura (m) Area 1 (m?) Quantidade |Area Total (m?)
Sapatas 0,80 0,80 0,25 0,80 4,00 3,20
CCZ Novo
Pescoco Pilar 0,12 0,30 0,55 0,48 4,00 1,84
B Sapatas 0,80 0,80 0,25 0,80 4,00 3,20
Banheiro PNE
Pescoco Pilar 0,12 0,30 0,55 0,46 4,00 1,84
Total 10,08
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
1114 11.009.00141 BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A G 590
o : ’ 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO i
Vol di
olume EJ kefem ke
concreto (m?)
1,42 60 85,20
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAQ DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACOC CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE8 A
115 11.011.0030-1 KG 85,20
12,5MM
lgual a quantidade de aco. | | | | | |
1116 11.013.0003-1 VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES M3 0,08
Observagao Local Descri¢do Compr. {m) Altura (m) Largura Quantidade | Volume (m?)
P1 CCZ Novo Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
BE CCZ Novo Bascula 1,65 0,10 0,10 2,00 0,03
cio CCZ Novo Cobogo 0,78 0,10 0,10 2,00 0,01
P5 Banheiro PNE Porta 1,10 0,10 0,10 1,00 0,01
B8 Banheiro PNE Bascula 1,40 0,10 0,10 2,00 0,02
Total 0,08
CONCRETO ARMADOQ,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADQ DE USINAJADENSADO E COLOCADQ,14,00M2
1117 11.013.0075-0 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA M3 1,70
PARACORTE,DOBRAGEM ,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
Local Observacdo Descricdo Compr. (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade | Volume (m®)
Cintas 2,69 0,12 0,30 2,00 0,19
Construcdo de
CCZ Novo Vigas 2,69 0,12 0,30 2,00 0,19
paredes
Pilares 0,12 0,30 3,00 4,00 0,43
Cintas 2,17 0,12 0,30 2,00 0,15
Cintas 2,25 0,12 0,30 1,00 0,08
. Construcdo de
Banheiro PNE Vigas 2,17 0,12 0,30 2,00 0,15
paredes novas
Vigas 2,25 0,12 0,30 1,00 0,08
Pilares 0,12 0,30 3,00 4,00 0,43
Total 1,70
LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA
1118 11.030.0050-0 NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR M2 10,51
14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO
C i t n
Local Observacae Dmp‘”TEH o Largura {m) Quantidade Area (m?)
m
Construgdo de
CCZ Novo . 2,70 1,96 1,00 5,29
comodo
) Construgao de
Banheiro PNE # 2,25 2,32 1,00 5,22
cémodo
Total 10,51
1.12.0 ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS
—— 15 Q0500800 ALVENARIA DE THOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES Wiz 4TS
- . ! : DEMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS QU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL '
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
CCZ Novo Construcda de 2,70 3,00 2,00 16,20
paredes
B Construgdo de
Banheiro PNE 2,17 3,00 2,00 13,02
paredes
B Construcdo de
Banheiro PNE 2,25 3,00 1,00 6,75
paredes
Fech to de va
Circulagio 2 | Conementodevao 2,10 2,36 1,00 4,95
(C6)
: » Fechamento de vio
Circulagdo 3 0,90 0,26 1,00 0,23
(c6)
Total 41,15
PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO,MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X50X5CM,FUROS QUADRADOS,ASSENTES
1122 12.008.0015-0 M2 0,19
COMO 120060010
C i t n
Observacao Local Dmp(”TEH o Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
CCZ Novo Cobogo 0,38 0,52 1,00 0,19
1.13.0 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO
1131 13.001.0026-0 M2 91,02
TRACDO0,04375
Li Alt ; =
Observagdo Local Compr. (m) argurta /) ura Quantidade Area (m?)
m
CCZ Novo Paredes 2,70 3,00 4,00 32,40
CCZ Novo Teto 2,70 1,66 1,00 4,48
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CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banheiro PNE Paredes 2,17 3,00 2,00 13,02
Banheiro PNE Paredes 2,32 3,00 2,00 13,92
Banheiro PNE Paredes 2,25 3,00 1,00 6,75
Banheiro PNE Paredes 1,95 3,00 1,00 5,85
Banheiro PNE Teto 2,17 1,95 1,00 4,23
. B Fechamento de vio
Circulagdo 2 2,10 2,36 2,00 9,91
(co)
. ~ Fechamento de vao
Circulacdo 3 0,90 0,26 2,00 0,46
(c6)
Total 91,02
REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE
1.13.2 13.008.0010-0 M2 42,05
3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
CCZ Novo Paredes 2,70 3,00 2,00 16,20
Banheiro PNE Paredes 2,32 3,00 2,00 13,92
Banheiro PNE Paredes 2,25 3,00 1,00 6,75
Fech to de va
Circulagio 2 | ©rementodevan 2,10 2,36 1,00 4,95
(c6)
i = Fechamento de vio
Circulacdo 3 0,90 0,26 1,00 0,23
(C6)
Total 42,05
TS R e REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA Hid shikg
. . ’ ) COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO E
Observagdo Local Compr./Per. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
CCZ Novo Paredes 8,72 3,00 1,00 26,16
Banheiro PNE Paredes 8,22 3,00 1,00 24,66
Total 50,82
FORROQ DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA
1134 13.180.0010-0 M2 8,69
DEGESSQ E REIUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Local Area (m?)
CCZ Novo 4,48
Banheiro PNE 4,21
Total 8,69
13 13.301.0095.0 | 'S0 CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 F IMPERMEABILIZANTE DE . 50
o ) ; 2 PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE *
Local Observacdo Compr. {m) Largura {m) Quantidade Area (m?)
Area de Servico Antigo Depdsito 5,65 0,85 1,00 4,80
1136 13.301.0125-1 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 13,51
Local Observacao Compr. (m) Largura {m) Quantidade Area (m?)
CCZ Novo Pisa 2,70 1,66 1,00 4,48
Banheiro PNE Piso 2,17 1,95 1,00 4,23
Area de Servico Antigo Depdsito 5,65 0,85 1,00 4,80
Total 13,51
g o SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE Wi 1.5
o ) ) . CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NC TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE .
Local Compr. {m)
CCZ Novo 0,80
Banheiro PNE 0,90
Total 1,70
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO
1.13.8 13.330.0075-0 INTENSQ,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.1.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E M2 8,70
SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE
Local Area (m?)
CCZ Novo 4,48
Banheiro PNE 4,22
Total 8,70
1139 13.330.0100-0 RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 L% 12,93
Local Perimetro {m)
CCZ Novo 8,71
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CODIGO EMOP foi ; ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banheiro PNE 4,22
Total 12,93
1.14.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACAS
— T4 GOZGLI0 BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, Wiz 1 po
" ) . : DOISOU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8", ALAVANCA COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO '
Observagdo Local Compr. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
B8 Banheiro PNE 1,00 1,00 1,00 1,00
Total 1,00
QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA
1.14.2 14.002.0227-0 M2 3,18
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Observagdo Local Descricdo Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
G8 Banheiro PNE Bascula 1,15 1,23 1,00 1,41
G21 CCZ Novo Bascula 1,54 1,15 1,00 1,77
Total 3,18
1143 14.002.0240-0 PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N®14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 1,80
Observagdo Local Compr. (m) Quantidade Compr. Total (m)
P5 Banheiro PNE 0,90 2,00 1,80
Total 1,80
1144 14.004.0025-0 VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO M2 2,25
Observagio Local Descricio Compr. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
B8 Banheiro PNE Bascula 1,00 1,00 1,00 1,00
B6 CCZ Novo Bascula 1,25 1,00 1,00 1,25
Total 2,25
1145 14.006.0008-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE UN 1.00
B 5 ' E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO d
Observacdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P5 Banheiro PNE 0,90 2,10 1,00 1,89
Total 1,00
VAiE it oRE R PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE Gi T
Gk E & £ FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO *
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P1 CCZ Novo 0,80 2,10 1,00 1,68
Total 1,00
FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 5/COLOCACAO,-
Ty e FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADQ,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO i _—
- h ) . POLIDOE CROMADO,-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO,-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE '
LATAO
Local Quantidade
CCZ Novo 1,00
Banheiro PNE 1,00
Total 2,00
Vg Soh6ER JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM QU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRQ, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, i 5
Faret ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 é
Observacdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
BE CCZ Novo 1,25 1,00 1,00 1,25
Total 1,25
1.15.0 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
1.15.1 15.003.0379-0 ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 1,00
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICQ (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDQ 5,00M DE
1.15.2 15.004.0046-0 TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE UN 1,00
ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
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CAMPOS

B UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

Item CGDISGIz::IDP[ Descrigdo Unidade | Quantidade
1153 5 i oes d INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE N 1,00
TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBQC DE PVC DE 40MM E CONEXOES
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIC COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
sk A TERREOQ,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ik 1,00
ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAQ,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE
VENTILACAO
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
i T a o RALO SIFONADG PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA- &R 1,00
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAOD
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FiO
1.156 15.015.0020-0 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE UN 4,00
RASGOEM ALVENARIA
Local Quantidade
CCZ Novo 2,00
Banheiro PNE 2,00
Total 4,00
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M
1.15.7 15.015.0250-0 | DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAC BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E UN 5,00
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
Local Quantidade
CCZ Novo 4,00
Subtotal 4,00
Obs.: Instalacdo de tomada alta para ventiladores de parede.
Local Quantidade
CCZ Novo 1,00
Subtotal 1,00
Total 5,00
1.16.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE
1.16.1 16.001.0051-0 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO M2 11,09
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Local Area (m?)
CCZ Novo 5,88
Banheiro PNE 5,21
Total 11,09
yiea {6 ooseaia0 COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE i ]
COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO £
Local Area (m?)
CCZ Novo 5,88
Banheiro PNE 521
Total 11,09
1.16.3 16.002.0015-0 CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANACU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 5,60
Local Comprimento (m)
CCZ Novo 3,00
Banheiro PNE 2,60
Total 5,60
1.16.4 16.007.0030-0 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD L% 11,41
Local Comprimento (m)
CCZ Novo 6,21
Banheiro PNE 5,20
Total 11,41
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UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952, TIPO I1I-B,ESP.4,00MM,CONSUMO
1.16.5 16.020.0001-0 MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAC CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA QU SOLVENTE,CONSUMO M2 10,51
0,40KG/M2,INCL.ESTE, SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO ,CAMADA SEPARADORA E PROTECAQ MECANICA.
_ Comprimento Z 5
Local Observagdo {m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
m
€CZ Novo Eonstriupdnide 2,70 1,9 1,00 5,29
comodo
= Construgdo de
Banheiro PNE 37 2,25 2,32 1,00 5,22
camodo
Total 10,51
1.16.6 16.030.0001-0 IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO},CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAC MECANICA M2 8,61
Observacdo Local Perimetro (m) Compr.(m) Quantidade Area (m?)
Cintas CCZ Novo 0,72 2,69 2,00 3,87
" . 0,72 217 2,00 3,12
Cintas Banheiro PNE
0,72 2,25 1,00 1,62
Total 8,61
—— 16 030:0015:0 IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO Wiz _—
" . : : ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETQ),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 3 DEMAQOS ’
C i t i
Observagdo Local Dmp(m;mn ° Largura (m) Quantidade Area (m?)
m
Box Banheiro PNE 1,10 0,90 1,00 0,99
Total 0,99
IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE
1.16.8 16.030.0030-0 CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAQ,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO M2 12,14
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 12 E 22 DEMAQS
C i t E
Observagdo Local omp(rlr;wn g Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
Parede (Box} Banheiro PNE 1,95 3,00 1,00 5,85
Paredes Banheiro PNE 6,29 1,00 1,00 6,29
Total 12,14
1.17.0 PINTURAS
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO QU ACETINADO,UMA DEMAQ DE VERNIZ
1.17.1 17.017.0169-0 ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E M2 13,83
REMOCAQ DE PO E DUAS DEMAQOS DE ACABAMENTO
Observagdo Lacal Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP | Area Total (m?)
P1 CCZ Novo 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P5 Banheiro PNE 0,90 2,10 1,00 1,89 3,00 5,67
BE CCZ Novo 1,25 1,00 1,00 1,25 2,50 3,12
Total 13,83
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS
1.17.2 17.017.0320-0 LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANIJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS M2 8,36
DEMAQOS DE ACABAMENTO
C t - n
Observagdo Local Omp(rlr\)‘len ° Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP | Area Total (m?)
m
B8 Banheiro PNE 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
G8 Banheiro PNE 1,15 1,23 1,00 1,41 2,00 2,82
G21 CCZ Novo 1,54 1,15 1,00 1,77 2,00 3,54
Total 8,36
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA QU ACETINADA,CLASSIFICACAD PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E
1173 17.018.0113-0 EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA M2 51,33

DEMAQ DE SELA

DOR ACRILICO,UM

A DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUA!

S DEMAOSDE ACABAMENTO

Observagdo Local Compr./Per. {(m) Alt. / Larg. (m) Quantidade Area {m?) Coef. EMOP | Area Total (m?)
Paredes CCZ Novo 2,70 3,00 2,00 16,20 16,20
CCZ Novo Teto 2,70 1,66 1,00 4,48 4,48
Cobogd CCZ Novo 0,38 0,52 1,00 0,19 3,00 0,57
Banheiro PNE Paredes 2,32 3,00 2,00 13,92 13,92
Banheiro PNE Paredes 2,25 3,00 1,00 6,75 6,75
Banheiro PNE Teto 2,17 1,95 1,00 4,23 4,23
Circulaciio 2 F“hamfg:: 80 2.10 2,36 1,00 4,95 2,95
Girciliagiog  |echamaitndio 0,90 0,26 1,00 0,23 0,23

(c6)

Total 51,33
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UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
1.18.0 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E MECANICOS
) T Bt LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNC DE ik 3t
" . . ) (45,5%35,5)CM,EXCLUSIVE SIFAQ,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ.FORNECIMENTO Y
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE
1.18.2 18.002.0090-0 UN 1,00
LIGACAQ E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO
Obs.: Vaso sanitario com caixa acoplada.
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
1.183 18.005.0010-0 SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Banheiro PNE.
1.184 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00
Banheiro PNE.
1.18.5 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 1,00
Banheiro PNE.
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E
1.18.6 18.007.0080-0 UN 1,00
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
— e — TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAC MANUAL E FECHAMENTO i .
- . ! : AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 9050.FORNECIMENTO '
Banheiro PNE.
1188 18.013.0123-0 SIFAQ FLEXIVEL EM PVC,DE 1"X40MM,PARA PIA OU LAVATORIO.FORNECIMENTO UN 1,00
Banheiro PNE.
1189 18.013.0133-0 RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO UN 1,00
Banheiro PNE.
1.18.10 18.013.0113-0 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO UN 1,00
Banheiro PNE.
3 R B BARRA DE APCIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AlSI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS i _—
- . : : INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ '
Local Quantidade
Banheiro PNE 2,00
1dsda iEtieEioED BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAQ COM PARAFUSDS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM Gii 300
e E & g 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ K
Local Quantidade
Banheiro PNE 2,00
AT R BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AIS! 304, TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM ik . b
o . : : B0CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO .
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
11814 18.016.0108-0 BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM UN 300
o : ' E 70CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO &
Observacio Local Quantidade
Banheiro Banheiro PNE 1,00
Chuveiro Banheiro PNE 2,00
Total 3,00
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B UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304, TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS
1.18.15 18.016.0125-0 INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARICS E QUARTOS ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM UN 1,00
EDE SAUDE.FORNECIMENTO E INSTALACAO
Local Quantidade
Banheiro PNE 1,00
AR AR BANCO ARTICULADO,COM CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE IMPERMEAVEL,DIMENSOES MINIMAS 0,45X0,70M,EM ACO i 1.6
- . : : INOXIDAVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4",PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNCIMENTO E COLOCACAQ '
Banheiro PNE.
AR S DATES LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE ik i
o . ’ ) 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO .
Local Quantidade
CCZ Novo 2,00
Banheiro PNE 2,00
Total 4,00
VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAQ 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO
1.18.18 18.036.0001-0 UN 1,00
ECOLOCACAD
Local Quantidade
CCZ Novo 1,00
Subtotal 1,00
1.20.0 CUSTOS RODOVIARIOS
1.201 20.111.0010-0 AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO .FORNECIMENTO M3 1,34
Observacio Local Descricdo Area (m?) Altura {m) Quantidade Volume (m?)
B,
£ pa-ra CCZ Novo Aterro 4,48 0,10 1,00 0,44
contrapiso
Base:para Banheiro PNE Aterro 4,21 0,10 1,00 0,42
contrapiso
Base para " a
R Area de Servico Aterro 4,80 0,10 1,00 0,48
contrapiso
Total 1,34
2 REFORMA
2.01.0 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
2011 01.005.0004-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2 141.02
S & ® g DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL "
Observacio Local Area (m?)
A p
reas com Area Aberta 99,24
veEetagau
Areas com
vegetacdo e onde Shaft 25,22
sera instalado
piso
Area onde foi
retirado o piso
sextavado e serd Shaft 16,56
instalado o piso
tatil cerdmico
Total 141,02
S O ety PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU i S EET A5
o . . . ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES . d
Reforma. | | | | | | |
S assE aaea PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS W5 TS
o . : : ESCOLARES EfOU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES :
Local Area (m?)
Vest. Func. Masc. 5,04
Vest. Func. Fem.. 5,04
Refeitdrio 46,2
Banheiro Infantil 15,74
Masc.
Banheiro Infantil
15,67
Fem.
Lactario 7.41
Sala de Aula 03 29,21
Total 124,31
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CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
B UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
56 i Gs naaE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAQO HIDRAULICA,CONSIDERANDQ O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU Hid 1550
o . : : ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES *
Local Area (m?)
Vest. Func. Masc. 5,04
Vest. Func. Fem.. 5,04
Refeitorio 46,2
Banheiro Infantil
15,74
Masc.
Banheiro Infantil
15,67
Fem.
Lactario 7,41
Sala de Aula 03 29,21
Horta 9,58
Total 133,89
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO © PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU
2.01.5 01.050.0516-0 M2 205,71
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES
Local Area (m?)
Vest. Func. Masc. 5,04
Vest. Func. Fem.. 5,04
Sala de Aula 03 29,21
Sala de Aula 02 27,92
Banheiro Infantil 15,74
Masc.
Banheiro Infantil
15,67
Fem.
Salade Aula 8 23,5
Sala de Aula 9 24,32
Sala de Aula 10 24,52
Sala de Aula 11 34,75
Total 205,71
. 05005530 PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO _— —_—
o . i : BASICOEXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES !
Local Observacio Area (m?)
B Construgdo de
Despensa Antiga 10,50
Parede Nova
Construgdo de
Sala de Aula 05 24,77
Parede Nova
i Sl Construgao de
Banhewa {hianti Paredes Novas de 15,74
Masc. feo
Divisarias
— —— Construcdo de
AR ANt Paredes Novas de 15,67
Fem. arep s
Divisorias
Construcio de
Salade Aula 8 23,5
Paredes Novas
Construgdo de
Sala de Aula 9 24,32
Paredes Novas
Construcdo de
Sala de Aula 10 24,52
Paredes Novas
Construgdo de
Sala de Aula 11 34,75
Paredes Novas
Construcio de
Sala de Aula 03 29,21
Paredes Novas
Remanejamento
Corredor & 21,92
De Pilares
Total 224,90
2.02.0 CANTEIRO DE OBRAS
— B PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE fa _—
o . i ; MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO '
Compr. {m) Larg. {m) Total
3,00 2,00 6,00
PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES METALICOS E BASE EM
2.02.2 02.020.0002-5 UN 1,00
CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
2.03.0 MOVIMENTO DE TERRA
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
SEE F T, ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ) e
o ) i : ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO :
Local Observacdo Descrigdo Compr. (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade | Volume (m?
Remanejamento
Corredor : Sapatas 0,80 0,80 0,85 6,00 3,26
De Pilares
R a t
Corredor SR Cintas 9,10 012 0,35 2,00 0,76
De Pilares
sala de aulapg | Comstrucda de Cintas 5,35 012 0,35 1,00 0,22
Paredes
Construcdo de g
Sala de Aula 10 Cintas 5,33 0,12 0,35 1,00 0,22
Paredes
Construcdo de =
Sala de Aula 05 Cintas 6,54 0,12 0,35 1,00 0,27
Paredes
Vest. Func. Masc. Construgdo de Cifitas 270 012 0,35 1,00 0,11
e Fem. Paredes
Construcio de .
Sala de Aula 01 Cintas 1,74 0,12 0,35 1,00 0,07
Paredes
Banheiro Infantil | Construcdo de box :
e Cintas 3,55 0,12 0,35 1,00 0,14
Masc. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo fie box it 0,23 012 0,35 1,00 0.01
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box =
) Cintas 0,84 0,12 0,35 2,00 0,07
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box B
i Cintas 3,55 0,12 0,35 1,00 0,14
Fem. de sanitdrios
Banheiro Infantil | Construcdo de box B
i Cintas 1,06 0,12 0,35 3,00 0,13
Fem. de sanitdrios
Banheiro Infantil | Construcdo de box Girtas 0,34 012 0,35 3,00 010
Fem. de chuveiros
Construcio de .
Sala de Aula 02 Cintas 6,58 0,12 0,35 2,00 0,55
parede
Construcdo d
sala de Aula 02 enTre e Cintas 2,64 012 035 2,00 0,22
parede
sala de Aula 02 Faredayda Cintas 0,81 0,12 0,35 2,00 0,06
trocador
Construcdo de B
Sala de Aula 03 Cintas 6,58 0,12 0,35 1,00 0,27
parede
Area Aberta Fundacdo G31 Baldrame 2,70 0,12 0,35 1,00 0,11
Area Aberta Fundacdo Grade Baldrame 2,48 0,12 0,35 1,00 0,10
Em frente ao 5 " .
Elevacdo de piso Cintas 2,70 0,12 0,20 2,00 0,12
Shaft
Em frente ao B B
Elevacdo de piso Cintas 4,00 0,12 0,20 1,00 0,09
Shaft
Em frent
MIEMe a0 1 elavacio de piso Cintas 2,70 0,12 0,20 1,00 0,06
Jardim
Em frente ao B B
. Elevacdo de piso Cintas 2,25 0,12 0,20 1,00 0,05
Jardim
y Reconstrucdo de
Patio Frontal Sapatas 0,50 0,50 0,55 4,00 0,55
muro
s Reconstrucdo de
Patio Frontal Cinta 11,60 0,12 0,35 1,00 0,48
muro
Total 8,16
2.03.2 03.011.0015-1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL M3 2,32
Volume de Volume de Volume de
Escavacdo (m®) Concreto {m?) Reaterro (m®)
8,16 5,84 2,32 *Obs.: Bota fora = Volume de Escavagdo - Volume de Reaterro.
2.04.0 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTC DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
2.04.1 04.005.0120-0 SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL | T X KM 179,00
DEST
Observagdo Volume Total (T) | Distincia (km) T x km
Ver item 2.04.2 17,90 10,00 179,00
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEQ
2.04.2 04.011.0051-1 DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAQ OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A T 17,90
CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
2 Peso especifico
Observagao Tipo de agregado Volume (m*) {T/P B Volume (T)
m
Ver item 2.20.1 Areia 5,32 1,50 7,98
Ver item 2.03.2 Bota fora* 5,84 1,70 9,92
Total 17,90
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIV]
2.04.3 04.014.0095-0 CARREGAMENTQ, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS UN 21,00
AUTORIZADOS
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Quant.
Volume (m?) + Capacidade (m?) = an
Cacambas
104,34 i 5,00 = 21,00
S A G TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO R a0
o ) . : DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) »
Area de Locacdo Distancia = Total
68,07 m? 10,00 km = 680,70 m*xkm
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO
2.04.5 04.021.0010-0 M2 68,07
VERTICAL
Igual a drea de locacdo de andaime. I I | | I |
2.05.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.05.1 05.001.0001-0 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 2,52
Observagdo Local Compr. (m) Largura {m) Altura (m) Quantidade Volume (m?)
Banheiro Fi 2
Cobogé (C3) TG T 0,80 0,48 0,15 1,00 0,05
Masc.
V1 Sala de Aula 01 1,50 0,66 0,07 1,00 0,06
Banhei:
Parede diviséria annetre 0,83 1,80 0,03 1,00 0,04
Masculino Antige
Parede divisdria Banh. Prof. 0,75 1,80 0,03 1,00 0,04
Parede divisoria Banh. Masc. 0,55 1,80 0,03 1,00 0,02
Pia Lactario 1,08 0,50 0,05 1,00 0,02
Trocador Sala de Aula 02 2,17 0,71 0,05 1,00 0,07
Cobogé (C9) Shaft 4,00 2,55 0,15 1,00 1,53
Cobogo (C1) Varanda 1 2,64 1,76 0,15 1,00 0,69
Total 2,52
2.05.2 05.001.0003-1 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAQ M3 1.13
o o ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO ’
C i t
Observacdo Local omp(rlr;'len ° Largura {m) Altura (m) Quantidade Volume (m?)
m
Demclicdo Pilares Circulacdo 05 0,41 0,28 3,00 2,00 0,68
N Cobertura em
Demolicdo Pilares 0,25 0,10 3,00 6,00 0,45
frente ac P16
Total 1,13
2.05.3 05.001.0008-0 DEMOLICAQ DE REVESTIMENTOC EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE M2 0,82
Observagao Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
0,40 0,20 1,00 0,08
0,60 0,20 1,00 0,12
Reparo de Sala dos 0
Rachaduras Professores 100 020 - 20
0,30 0,20 1,00 0,06
0,10 0,20 1,00 0,02
Reparo de Antiga Sala de Aula
0,80 0,20 1,00 0,16
Rachaduras 07
Re di
pelb o8 Rouparia 0,90 0,20 1,00 018
Rachaduras
Total 0,82
2.05.4 05.001.0009-0 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEIOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO M2 39,52
Observacio Local Perimetro {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Tijolinhos Banheiro Maternal
i 5,73 2,25 1,00 12,89
ceramicos 1
Azulejos Sala de Aula 02 2,49 0,80 1,00 1,99
Almoxarifado Azulejos 14,00 1,60 1,00 22,40
Azulej bai;
Cozinha e e 5,60 0,40 1,00 2,24
da pia
Total 39,52
DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEIO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
2.05.5 05.001.0014-0 M2 39,52
DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO
Observagdo Local Perimetro {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
TIiO}thS Banheiro Maternal 5,73 2,25 1.00 12.89
ceramicos 1
Azulejos Sala de Aula 02 2,49 0,80 1,00 1,99
Almoxarifado Azulejos 14,00 1,60 1,00 22,40
Cozinha Azulejos embialxo 5,60 0,40 1,00 2,24

da pia
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Total 39,52
DEMOLICAO DE PISC DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
2.05.6 05.001.0015-0 M2 668,39
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Local Observacio Descricdo Compr. {m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
Remanejamento .
Corredor 5 Troca de piso 21,87
De Pilares
Vest. Func. Masc.
(Despensa Antiga) Troca de pisa 3,89 2,70 1,00 10,50
e Fern.
Refeitério Novo | (Refeitdrio Antigo) | Troca de piso 4,43 5,60 1,00 24,80
Banhei
Refeitério Novo {Hanhelro Traca da piso 3,67 5,60 1,00 20,55
Masculino Antigo)
Banh. Func. Fem. Banh. Fem. Troca de piso 1,22 1,50 1,00 1,83
Banh. Func. Fem. Banh. Prof. Troca de piso 1,50 1,50 1,00 2,25
Banh. Func. Masc. Banh. Masc. Troca de piso 1,09 2,87 1,00 3,12
Banheiro Infantil | Banheiro Infantil B
Troca de piso 5,33 3,06 1,00 16,30
Masc. Masc.
Construgdo d
sala de Aula 12 Onstruea0 8o 1 troca de piso 5,33 2,94 1,00 15,67
Banh. Inf. Fem.
Sala de Aula 04
a1 (EIBJH a Sala de Aula 04 (13)] Troca de piso 24,70
Sala de Aula 05 Sala de Aula 05 Troca de piso 6,54 2,48 1,00 16,21
Sala de Aula 06 Sala de Aula 05 Troca de piso 6,54 1,16 1,00 7,58
Sala de Aula 06 Sala de Aula 06 Troca de piso 5,35 1,22 1,00 6,52
Sala de Aula 07 Sala de Aula 07 Troca de piso 5,35 2,71 1,00 14,49
Sala de Aula 01 Sala de Aula 01 Troca de piso 32,48
3alddcs Seladdos Troca de piso 4,02 3,00 1,00 12,06
Professores Professores
Almoxarifado Almoxarifado Troca de piso 4,02 2,98 1,00 11,97
Videoteca Videoteca Troca de piso 4,02 2,97 1,00 11,93
Diregcdo Dire¢do Troca de piso 4,02 3,00 1,00 12,06
Secretaria Secretaria Troca de piso 4,02 3,02 1,00 12,14
Lactario Lactario Troca de piso - 6,46
Sala de Aula 04 Sala de Aula 03 Troca de piso 26,00
Sala de Aula 02 Sala de Aula 02 Troca de piso - 27,92
Sala de Aula 03 Sala de Aula 02 Troca de piso - 29,21
Banhei Banheiro Mat: I
anheiro anheiro Maternal| . 6.75
Maternal 1 1
Sala de Aula 08 Sala de Aula 09 Troca de pisa - - 23,46
Sala de Aula 09 Sala de Aula 09 Troca de piso - - 24,28
Sala de Aula 10 Sala de Aula 10 Troca de piso - - 23,38
Sala de Aula 11 Sala de Aula 11 Troca de piso 24,30
Lavanderia Lavanderia Troca de piso 3,64 2,70 1,00 9,82
Circulacdo 5 Circulacdo 5 Troca de Piso - 24,82
Circulacdo 1 Circulacdo 1 Troca de piso 23,49
Varanda 1 Varanda 1 Troca de piso 33,67
Rouparia Rouparia Troca de piso 3,22 2,70 1,00 8,69
Antigo Depdsito .
Despensa Nova Troca de piso 2,05 2,70 1,00 5,53
(CCZ)
Despensa Nova, Despensa Nova,
g . Instalacdo de
Rouparia e Roupatia e i 0,80 0,15 3,00 0,36
i . soleira
Lavanderia Lavanderia
Circulagdo 2 Circulacdo 2 Troca de piso 41,68
Circulacdo 4 Circulacdo 4 Troca de piso - - 24,64
Area de Servico Area de Servico Troca de piso - - 5,98
Cozinha Piso Troca de piso 2,78 5,60 1,00 15,56
- Piso embaixo da -
Cozinha Troca de piso 5,60 0,60 1,00 3,36
pia
Total 668,39
DEMOLICAOQ MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,0U PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
2.05.7 05.001.0018-0 M2 82,74
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Observagio Local Quantidade Area (m?) Area Total {m?)
Canteiros de z
Area Externa 2 3,00 1,13 3,39
arbustos
Canteiros d .
AnLelosee Area Externa 3 4,00 1,13 4,52
arbustos
Fantallos g Area Externa 2 4,00 1,56 6,24

horta
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
- Em frente ao Shaft
Cintas para
_ {entre as varandas 2,00 0,32 0,64
elevacdo de piso
3e2)
il Em frente ao Shaft
intas para
. (antre as varandas 1,00 0,48 0,48
elevacdo de piso
3e2)
i Em frente ao
intas para
_ P . Jardim (ao lado da 1,00 0,32 0,32
elevacdo de piso
varanda 2)
— Em frente ao
intas para
" Jardim (a0 lado da 1,00 0,27 0,27
elevacdo de piso
varanda 2)
Playground Area Externa 3 1,00 66,88 66,88
Total 82,74
DEMOLCAQO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE
2.05.8 05.001.002¢-0 M2 0,46
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Descricdo Local Observacdo Compr. (m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
Soleira Banh. Func. Masc. P3 0,70 0,15 1,00 0,10
Soleira Banh. Func. Fem. P3 0,70 0,15 1,00 0,10
Soleira Circulacdo 2 P5 0,90 0,15 1,00 0,13
Soleira Circulacdo 4 PS 0,90 0,15 1,00 0,13
Total 0,46
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISC,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E
2.05.9 05.001.0021-0 M2 12,44
AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM
Local Observacgao Descri¢do Compr. (m) Largura (m}) Quantidade Area (m?)
Remanejamento
Corredor A Sapatas 0,80 0,80 6,00 3,84
De Pilares
R j t
Corredor iy Cintas 9,10 0,12 2,00 2,18
De Pilares
Construcdo de :
Sala de Aula 09 Cintas 5,35 0,12 1,00 0,64
Paredes
Construcio de :
Sala de Aula 10 Cintas 5,33 0,12 1,00 0,63
Paredes
Construcdo d
sala de Aula 05 onstricao ge Cintas 6,54 012 1,00 078
Paredes
Vest. Func. Masc. Construcdo de Cintas 2,70 0,12 1,00 032
e Fem. Paredes
Construgdo de N
Sala de Aula 01 Cintas 1,74 0,12 1,00 0,20
Paredes
Banheiro Infantil | Construcdo de box .
N Cintas 3,55 0,12 1,00 0,42
Masc. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box Girtas 0,23 012 1,00 0,02
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box .
) Cintas 0,84 0,12 2,00 Q0,20
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box .
. Cintas 3,55 0,12 1,00 0,42
Fem. de sanitarios
Banheiro Infantil Constru;arofdre box _ 1,06 012 2,00 038
Fem. de sanitdrios
Banheiro Infantil | Construcdo de box B
L Cintas 0,84 0,12 3,00 0,30
Fem. de chuveiros
Construgdo d
Sala de Aula 02 PRI Cintas 6,58 012 1,00 0,78
Paredes
Construcdo de 5
Sala de Aula 02 Cintas 2,64 0,12 1,00 0,31
Paredes
Construcdo de .
Sala de Aula 03 Cintas 6,58 0,12 1,00 0,78
Paredes
Paredes d
sala de Aula 02 isserie Cintas 0,81 0,15 2,00 0,24
trocador
Total 12,44
2.05.10 05.001.0023-0 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 27,35
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Largura (m) Quantidade Volume (m?)
Abertura de vio "
o Area Externa 1 0,20 1,90 0,15 1,00 0,05
para portdo novo
Abertura de Vo
Vest. Func. Masc. 0,66 2,10 0,15 1,00 0,20
da Porta
Aberturade VB0 | vt Func. Masc, 0,17 1,00 0,15 1,00 0,02
da Bascula
Abertura de vio
Vest, Func. Fem. 0,49 2,10 0,15 1,00 0,15
da porta
Abertura de Vio
Vest. Func. Fem. 0,60 0,52 0,15 1,00 0,04
da Bascula
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Abertura de vao Banheiro
. . 0,80 0,60 0,15 1,00 0,07
(V3) Masculino Antige
Abertura de vdo Banheiro 0.80 210 015 1,00 0,25
(P1) Masculino Antigo
o Banheiro
Demelicdo de box 5 3,58 0,62 0,15 1,00 0,33
Masculino Antigo
Banheil
Demolicio de box ANEND 1,08 0,17 0.15 1,00 0,02
Masculino Antigo
D licdo d i .
emOlEa0 A8 | pefeitério Antigo 5,60 3,00 0,15 1,00 2,52
Parede
Abertura de vio
(P6) Sala de Aula 01 0,80 2,10 0,15 1,00 0,25
Remanejamento
. Sala de Aula 02 0,32 1,95 0,15 1,00 0,09
de Bascula (B3)
Demoliggode: | . is de Aula 05 5,53 3,00 015 1,00 2,48
Parede
Demolicdo de
Sala de Aula 06 5,35 3,00 0,15 1,00 2,40
Parede
Demolicao de i
Circulacdo 5 0,26 3,00 0,15 1,00 0,11
Parede
DE""O[T:;“ Y39l Circulacdo 5 0,90 0,90 0,15 1,00 0,12
Demolicdo de Banh. Fem. / Banh.
1,50 3,00 0,15 1,00 0,67
Parede Prof.
Remanejamento
Banh. Masc. 0,16 2,10 0,15 1,00 0,05
de Porta [P3)
Abert: de Va
PIHIPS.CALCHO Banh. Inf. 0,80 2,10 0,15 1.00 s
da Porta (P20)
Bempligio:de Banh. Inf. 2,15 0,41 0,15 1,00 0,13
Escovario
Demolicdo de
- Banh. Inf. 0,91 0,51 0,51 1,00 0,23
Escovario
Demolicdo de
Banh. Inf. 2,68 0,80 0,10 1,00 0,21
Tanque
Demolicode | .1, do aiita 09 10,52 3,00 0,15 1,00 473
Parede
Abertura de Vo
Sala de Aula 11 0,80 2,10 0,15 1,00 0,25
(P21)
Abertura de Vio oy
Lactario 0,80 2,10 0,15 1,00 0,25
da Porta (P6)
Demoligdo de Lactério 2,78 3,00 015 1,00 1,25
Paredes
Sala de Aula 02 Tangue Duplo 2,49 0,35 0,62 1,00 0,54
Sala de Aula 02 Tanque Duplo 0,62 0,56 0,15 3,00 0,15
Sala de Aula 02 Tanque Duplo 2,04 0,10 0,62 1,00 0,12
Abertura de Vao
LBl] Sala de Aula 02 1,55 1,05 0,15 1,00 0,24
Abert de Vai
er “;:1] CY20 L Salade Aula 02 1,55 0,05 015 1,00 0,01
Abmi;?e Ve | salade Aula 02 0,35 1,05 0,15 1,00 0,05
Abertura de Vao
Sala de Aula 02 0,63 2,10 0,15 1,00 0,19
da Porta (P6)
Abert de Va
S Sala de Aula 02 0,17 1,40 0,15 100 003
da Porta (P6)
Abertura de Vao | .\ i Auita 02 0,80 1,40 0.15 1,00 0,16
da Porta (P6)
Abertura de Vio
(85) Sala de Aula 02 1,25 1,00 0,15 1,00 0,18
Trocador Sala de Aula 02 0,71 0,88 0,15 3,00 0,28
Demoligiode | ¢ . de Aula 02 6,58 2,20 015 1,00 217
parede
Abertura de Vo
Sala de Aula 03 0,64 1,30 0,15 1,00 0,12
da Porta (P6)
Abert de Vai
ertura ge Y99 1 sala de Auta 03 0,16 2,10 015 1,00 0,05
da Porta (P6)
Abert de Vai
erurace Va0 | sala de Aula 03 2,25 1,00 0,15 1,00 033
(B10)
Abertura de vao
para balcdo de Secretaria 1,10 0,80 0,15 1,00 0,13
atendimento
Muro Varanda 1 2,46 1,58 0,15 1,00 0,58
Bembligiosd Circulacio 05 10,52 3,00 0,15 1,00 4,73
Parede
Demolicao do A .
Area de Servico 0,55 0,81 0,13 3,00 017
tangue
Total 27,35
2.05.11 05.001.0044-0 REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE CCBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO M2 916,15
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Observagdo Local Area (m?)
Substituicdo de
Telhad: 916,15
telhas danificadas eihade
2.05.12 05.001.0052-0 REMOCAQ DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO © CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA M2 12,16
Observacio Local Area (m?)
Cobertura Portdo Fx
Area Externa 2 12,16
(P16)
Total 12,16
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Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
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OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
2.05.13 05.001.0070-0 REMOCAO DE PAVIMENTACAQ DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADC M2 16,56
Observagdo Local Area (m?)
Col do de pi
FEROIR S Shaft 16,56
tatil ceramico
Total 16,56
2.05.14 05.001.0076-0 REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU SEMELHANTES M2 21,02
C t s
Observagdo Local Omp(rlTen ° Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
Eucatex Sala de Aula 10 10,01 2,10 1,00 21,02
Total 21,02
2.05.15 05.001.0078-0 REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE L% 393,41
Local Descricdo Perimetro {m)
Despensa Antiga Troca de Piso 12,83
Refeitorio Antigo Troca de Piso 12,94
Sala de Aula 12 Troca de Piso 16,54
Sala de Aula 05 Troca de Piso 11,77
Sala de Aula 06 Troca de Piso 4,73
Sala de Aula 07 Troca de Piso 10,77
Sala de Aula 09 Troca de Piso 20,24
Sala de Aula 10 Troca de Piso 9,72
Sala de Aula 11 Troca de Piso 9,89
Sala de Aula 02 Troca de Pisa 15,14
Sala de Aula 03 Troca de Piso 7.97
Sala de Aula 04 Troca de Piso 13,51
Sala de Aula 04 B
Troca de piso 21,08
(13)
Lavanderia Troca de Piso 12,68
Circulacdo 5 Troca de Piso 27,59
Varanda 1 Troca de Piso 14,05
Rouparia Troca de Piso 11,84
Circulagdo 2 Troca de Piso 36,33
Circulagcdo 4 Troca de Piso 24,13
Sala dos
Troca de piso 14,04
Professores
Videoteca Troca de piso 13,98
Diregdo Troca de piso 14,04
Secretaria Troca de piso 14,07
Circulacdo 1 Troca de piso 28,85
Despensa Nova Troca de piso 9,50
Area de Servico Troca de piso 5,18
Total 393,41
2.05.16 05.001.0130-0 REMOCAO DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL M2 0,12
Comprimento K i
Observacdo Local p( ) Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
B1 Secretaria 0,25 0,27 1,00 0,06
Be Sala de Aula 10 0,25 0,27 1,00 0,06
Total 0,12
2.05.17 05.001.0134-0 ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS UN 54,00
Observagdo Local Descricao Quantidade Compr. (m] Altura (m) Area (m?)
Porta (P1) Despensa Antiga Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
Bascula (B8) Vest. Func. Masc. Bascula 1,00 1,00 1,00 1,00
Porta (P23) Depdsito Porta 1,00 0,60 1,80 1,08
Porta (P24) Deposito Porta 1,00 0,60 1,80 1,08
Banheil "
Bascula (B3) STIRNEE Bascula 1,00 1,54 1,95 3,00
Masculino Antige
Banheil
Porta (P1) AR Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
Masculino Antigo
Porta (P1) Refeitério Antigo Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
R 1
Bascula (B3) SaladeAulagl | o onelAmERte 1,00 1,54 1,95 3,00
de Bascula
Porta (P13) Sala de Aula 05 Porta 1,00 0,95 1,20 1,14
Bascula (BE) Sala de Aula 06 Bascula 1,00 1,25 1,00 1,25
Porta (P14) Sala de Aula 06 Porta 1,00 1,45 1,20 1,74
Porta (P3) Banh. Prof. Porta 1,00 0,70 2,10 1,47
Porta (P3) Banh. Masc. Porta 1,00 0,70 2,10 1,47
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Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Bascula {B6) Sala de Aula 12 Bascula 1,00 1,25 1,00 1,25
Porta (P17) Sala de Aula 09 Porta 3,00 1,27 2,30 26,28
Bascula (B6) Sala de Aula 09 Bascula 4,00 1,25 1,00 20,00
Porta (P1) Sala de Aula 11 Porta 2,00 0,80 2,10 6,72
Porta (P21) Sala de Aula 10 Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
Bascula (B6) Sala de Aula 11 Bascula 2,00 1,25 1,00 5,00
Porta (P3) Lactario Porta 1,00 0,70 2,10 1,47
Porta (P22) Lactdrio Porta 1,00 0,60 1,50 0,90
Bascula (B4) Lactario Bascula 1,00 0,62 0,92 Q0,57
Porta (P5) Sala de Aula 02 Porta 1,00 0,90 2,10 1,89
Janela (12) Sala de Aula 02 Janela 1,00 1,40 0,86 1,20
i Remanejamento
Bascula (B5) Sala de Aula 02 1,00 1,25 1,00 1,25
de Bascula
Porta (P6) Sala de Aula 02 Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
Bascula (B5) Sala de Aula 02 Bascula 1,00 1,25 1,00 1,25
Bascula (B5) Sala de Aula 03 Bascula 1,00 1,25 1,00 1,25
Porta (P7) Sala de Aula 03 Porta 1,00 2,08 2,10 4,36
P9 (Porta) Cozinha Porta 2,00 0,55 2,10 4,62
Antigo Depdsito
P1 (Porta) Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
(ccz)
P1 (Porta) Lavanderia Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
P1 (Porta) Rouparia Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
P1 (Porta) Secretaria Caixonete 1,00 5,00 0,13 0,65
P1 (Porta) Secretaria Alizar 2,00 5,00 0,05 1,00
P2 (Porta) Circulacdo 1 Porta 2,00 0,82 2,10 6,84
Bascula (BE) Sala de Aula 09 Bascula 1,00 1,25 1,00 1,25
P6 (Porta) Sala de Aula 04 Porta 1,00 0,80 2,10 1,68
P4 (Porta) Sala de Aula 01 Porta 1,00 0,70 2,10 1,47
Bascula (B6) Sala de Aula 05 Bascula 2,00 1,25 1,00 5,00
Em frente a Canteiro de
Varanda 3 2,00 2,02 0,20 1,61
Bascula (B6) plantas
Ar condicionado y s g
Direcdo Caixilho 1,00 2,18 0,15 0,32
de parede
Total 54,00 127,50
2.05.18 05.001.0143-0 ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 1,74
Observacdo Local Descricdo Compr. (m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
Reconstrugdo de L
Patio Frontal da :
muro que Cinta 11,60 0,15 1,00 1,74
Escola
desabou
Total 1,74
2.05.19 05.001.0144-0 ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAQ, INCLUSIVE LAMPADAS UN 56,00
Local Descricdo Quantidade
Varanda 1 Refletor 1,00
Varanda 1 Arandelas 3,00
Circulacdo 4 Lumindrias 1,00
Rouparia Luminaria 1,00
Lavanderia Luminaria 1,00
Despensa Antiga Lumindria 1,00
Deposito (CCZ) Lumindria 1,00
Cozinha Luminaria 1,00
Banh. Inf. Masc. -
. Luminarias 2,00
Antigo
Refeitdrio Antigo Luminarias 2,00
Sala de Aula 01 Luminarias 4,00
Banh. Masc. s
R Luminaria 1,00
Antigo
Banh. Fem. o
Luminaria 1,00
Antigo
Banh. Prof. Plafon 1,00
Sala dos s
Luminaria 1,00
Professores
Almoxarifado Luminaria 1,00
Videoteca Luminaria 1,00
Dire¢do Lumindria 1,00
Secretaria Lumindria 1,00
Lactario Luminaria 1,00
Sala de Aula 02 Luminarias 2,00
Sala de Aula 03 Luminarias 1,00
Banheiro Luminéria 1,00
Maternal 1
Sala de Aula 04 Lumindrias 2,00
Sala de Aula 05 Luminarias 2,00
Sala de Aula 06 Luminarias 2,00
Sala de Aula 07 Lumindrias 2,00
Sala de Aula 08 Lumindrias 2,00
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Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item ! Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Sala de Aula 09 Luminarias 3,00
Sala de Aula 10 Luminarias 2,00
Sala de Aula 11 Lumindria 1,00
Sala de Aula 12 Lumindria 1,00
Banh. Inf. Luminaria 1,00
Circulacdo 1 Luminarias 2,00
Circulacdo 2 Luminarias 3,00
Circulacdo 5 Luminarias 2,00
Total 56,00
2.05.20 05.001.0145-0 ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS UN 15,00
Local Descricdo Quantidade
Banbelro Vaso Sanitario 1,00
Masculino Antigo
Banheiro
) Tanque 1,00
Masculino Antigo
Banheiro "
= Chuveiro 4,00
Masculino Antigo
Banh. Prof. Vaso Sanitario 1,00
Banh. Fem. Vaso Sanitario 1,00
Banh. Masc. Vaso Sanitario 1,00
Sala de Aula 02 Chuveiro 1,00
Sala de Aula 04 Chuveiro 1,00
Banheiro )
Chuveiros 2,00
Maternal 1
. Tanque de louga
Lavanderia 1,00
com coluna
Sala de Aula 01 Chuveiro 1,00
Total 15,00
2.05.21 05.001.0146-0 ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA ™M 15,99
Observagio Local Descricdo Compr. {m) Largura (m) Area (m?)
Marmore Cozinha (V2) Banca seca 0,90 0,25 0,22
Lavatorio {sem
Louca Banh. Prof. 0,45 0,34 0,15
coluna)
Lavatorio (sem
Louca Banh. Fem. 0,45 0,34 0,15
coluna)
Louca Banh. Masc. Lavatério (sem 0,45 0,34 0,15
coluna)
. L . Lavatario tipo
Aluminio Escovdrio Antigo 2,15 0,36 0,77
calha
Marmore Lactdrio Banca seca 1,05 0,25 0,26
Leitiga Banheiro Maternal | Lavatorio (sem 0,45 034 0,15
1 caluna)
Marmore Almoxarifado Bancada 2,85 0,57 1,62
Marmore Cozinha Bancada Pia 5,60 0,60 3,36
Ma .
Varmore Area de Servico Tanque 1,64 0,55 0,90
sintético
Total 15,99 7,73
2.05.22 05.001.0147-0 ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES M2 93,40
Comprimento K i
Observacdo Local p( ) Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
Portao (P11) Area Externa 1 1,00 1,86 1,00 1,86
Grade (G8) Vest. Func. Masc. 1,15 1,23 1,00 1,41
Banheiro
Grade (G24) 1,72 1,00 1,00 1,72
Masculino Antigo
Remanejamento | o, de Aula 01 172 1,00 1,00 1,72
de Grade (G24)
Grade (G21) Sala de Aula 06 1,54 1,15 1,00 1,77
Grade (G10) Sala de Aula 12 1,42 1,20 1,00 1,70
Grade (G21) Sala de Aula 09 1,54 1,15 2,00 3,54
Grade (G21) Sala de Aula 11 1,54 1,15 1,00 1,77
Grade {(G10) Salade Aula 11 1,42 1,20 1,00 1,70
Grade (G29) Lactario 0,70 1,10 1,00 0,77
Grade (G12) Sala de Aula 02 1,80 1,40 1,00 2,52
Remanejamento
Sala de Aula 02 1,20 1,38 1,00 1,65
de Grade (G11)
Grade (G11) Sala de Aula 02 1,20 1,38 1,00 1,65
Grade (G11) Sala de Aula 03 1,20 1,38 1,00 1,65
Portde (P16) Area Externa 2 1,05 1,85 1,00 1,94
Grade {G20) Varanda 3 2,77 0,95 1,00 2,63
Grade {G19) Varanda 3 3,15 0,96 1,00 3,02
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OBRA:
LOCAL:
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Grade {G18) Varanda 3 3,14 0,96 1,00 3,01
Grade (G17) Varanda 3 3,11 0,96 1,00 2,98
Grade {G16) Varanda 3 3,16 0,96 1,00 3,03
Grade {G15) Varanda 3 2,80 0,98 1,00 2,74
Grade (G22) Varanda 2 2,72 0,90 2,00 4,89
Grade {G19) Varanda 2 3,15 0,96 1,00 3,02
Grade (G23) Varanda 2 3,16 0,90 1,00 2,84
Portdo (G1) Varanda 1 0,96 1,38 1,00 1,32
Grade (G2) Varanda 1 2,10 1,38 2,00 579
Grade (G3) Varanda 1 3,00 1,38 1,00 4,14
Partdo (G7) Circulacdo 4 1,77 2,16 1,00 3,82
Portdo (G6) Circulacdo 4 1,60 2,24 1,00 3,58
Portdo (P12) Area Externa 1 0,95 0,69 1,00 0,65
Tela de se| a
i Muro de divisa que
com Centro de 11,60 1,60 1,00 18,57
) desabou
Satde de Guarus
Total 93,40
2.05.23 05.001.0173-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA M3 104,34
Material de 12 Categoria ou Entulho Area (m?) Espesura (m) Volume (m?)
Retirada de entulho do muro que
18,33 0,15 2,75
desabou
Demolicdo de concreto simples - - 2,52
Demolicdo de concreto armado - 1,13
Demolicdo de azulejo 39,52 0,006 0,24
Demoligdo de argamassa de
Z 39,52 0,015 0,59
assentamento de azulejos
Demolicao de piso cerdmico 668,39 0,01 6,68
Demoligdo de piso cimentado 82,74 0,02 1,65
Demolicdo de soleira de marmore 0,46 0,02 0,01
Demolicdo de contrapiso 12,44 0,03 0,37
Demolicdo de tijolos furados - - 27,35
Remocdo de telhas francesas 928,31 0,014 13,00
Remocdo de intertravado sextavado 16,56 0,08 1,32
Remogdo de divisoria de eucatex 21,02 0,048 1,01
Remacao de rodapé ceramico 393,41 0,01 3,93
Arrancamento de portas e janelas 54,00 0,03 1,62
Arrancamento de paralelepipedo 1,74 0,10 0,17
Arrancamento de aparelhos de -
iluminagdo : .
Arrancamento de aparelhos sanitarios - - 0,90
Arrancamento de bancadas ] 0,73
Arrancamento de alambrado e portdes
. 93,40 0,02 1,87
existentes
Raspagem para remocdo de craquele Volume Total
536,98 0,003 1,61 % empolamento &
de pintura (m*)
Subtotal 69,56 1,5 104,34
2.05.24 05.001.0876-0 RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA M2 536,98
Observagdo Local Compr./Per. {(m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Paredes .
= Despensa Antiga 13,18 3,00 1,00 39,54
existentes
Paredes s .
N Refeitdrio Antigo 12,94 3,00 1,00 38,82
existentes
Paredes
. Sala de Aula 12 16,54 3,00 1,00 49,62
existentes
Parede em frente
Sala de Aula 02 1,39 1,50 1,00 2,08
ao trocador
Parede em frent:
arece em e sala de Aula 02 0,60 1,10 1,00 0,66
ao trocador
Tangue Duplo Sala de Aula 02 2,04 0,46 1,00 0,93
Pared
aredes Secretaria 14,08 0,20 1,00 2,81
existentes
Paredes
) Direcdo 14,04 0,20 1,00 2,80
existentes
Paredes i
& Videoteca 13,98 0,20 1,00 2,79
existentes
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Pared Sala d
aredes e fos 14,04 0,70 1,00 9,82
existentes Professores
Paredes Circulacio 1 15,72 0,50 1,00 7,86
existentes
Saia da pia Cozinha 5,60 0,40 1,00 2,24
Paredes Circulacdo 4 3,00 1,00 1,00 3,00
existentes Circulagdo 4 2,50 0,50 1,00 1,25
Corredor Circulagao 4 14,41 1,00 1,00 14,41
Pared Antigo Depdsit
aredes s i S 2,70 3,00 1,00 8,10
existentes (CCZ)
Raredes Circulacdo 3 15,25 1,00 1,00 15,25
existentes
Paredes P
N Area Externa 1 2,95 1,00 1,00 2,95
existentes
Paredes Area de Servico 1,64 0,90 1,00 1,47
existentes Area de Servico 7,60 1,50 2,00 22,80
Paredes L R
it Depdsito de Gas 2,57 1,41 2,00 7,24
existentes
Pared
SEaee Circulacio 2 115 1,00 1,00 1,15
existentes
Paredes 7
. Jardim 1,50 0,80 1,00 1,20
existentes
Muro interno Area externa 75,64 1,50 1,00 113,46
Muro externo Area externa 81,77 1,00 1,00 81,77
Fachada Area externa 43,23 1,00 1,00 43,23
3,15 1,58 1,00 4,97
Muro Lateral Varanda 1 0,15 3,15 1,00 0,47
0,15 1,58 1,00 0,23
Parede em frente
go belcdode Varanda 1 4,32 1,00 1,00 4,32
atendimento da
Secretaria
Paredes
. Shaft 33,79 1,30 1,00 43,92
existentes
Paredes externas Casa de Boneca 11,64 0,50 1,00 5,82
Total 536,98
LOCACAQO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAQ VERTICAL DO ANDAIME
2.05.25 05.006.0001-1 EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA QU M2XMES 204,21
PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
Comprimento (m) Altura (m)* Area (m?) Meses Total (m?xmés) | |
Maior Fachada 33,70 2,02 68,07 3,00 204,21 I
*Altura = 3,52 - 1,50 (EMOP )= 2,02 m
SR SR LOCACAQ DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE o T Wi
o . : . ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAOC (VIDE ITEM 05.008.0008) k
[k d =
Comprimento (m) edae Area (m?) Meses Total (m®xmés)
passarela (m)
10,00 1,50 15,00 3,00 45,00
2.05.27 05.008.0001-0 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA M2 269,10
Perimetro n
Alt b A A
Fachada (m) ura {m) rea (m?)
133,22 2,02 269,10
2.05.28 05.008.0008-1 MOVIMENTACAD VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA QU PASSARELA M2 199,83
Perimetro Largura da Area (m?)
Fachada (m) passarela (m)
133,22 1,50 199,83
PLACA DE INAUGURACAQ EM ALUMINIO,MEDINDO {0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E
2.05.29 05.050.0001-0 UN 1,00
COLOCACAD
2.05.30 05.054.0001-0 PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 25,00
2.05.31 05.054.0015-0 PLACA DE ACRILICO,DESENHADA, INDICANDO SANITARIO MASCULING OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAC UN 7,00
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
2.08.0 BASES E PAVIMENTOS
2.08.1 92394 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 5,98
» Comprimento : ”
Observacdo Local {m) Largura {m) Area (m?)
m
EicSasla Shaft 5,98 1,00 5,98
de Aula 04
Total 5,98
2.09.0 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
S B PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DC TERRENO E ¥ia T
o : . . OMATERIAL PARA ESTE 4
Local Area (m?)
Area Aberta 82,81
Shaft 19,30
Total 102,11
2.09.2 09.001.0075-0 PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS, TIPO MOISES,BELA-EMILIA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTC M2 0,81
Observacdo Local Area (m?)
Canteiro nas Varanda 3 0,54
janelas (B6) Varanda 2 0,27
Total 0,81
GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
2.09.3 09.001.0100-0 PARAEXECUCAQ DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA A5 DEMARCACOES DO M2 39,11
CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAD
Observacdo Local Area (m?)
Area Externa 3 Playground 39,11
PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDC JARDIMCOM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O
2,094 09.002.0010-0 M2 7,91
FORNECIMENTO
Observagio Local Quantidade Area (m?) Area Total {m?)
Canteiros de .
Area Externa 2 3,00 1,13 3,39
arbustos
Gantelros de Area Externa 3 4,00 1,13 4,52
arbustos
Total 7,91
2.09.5 09.003.0008-0 ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 50 A 70CM DE ALTURA.FORNECIMENTO UN 7,00
Observacao Local Quantidade
Canteiros de =
Area Externa 2 3,00
arbustos
Canteiros di .
AIEROSEE Area Externa 3 4,00
arbustos
Total 7,00
ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,10 A 0,20)M, TIPC HEMEROCALIS,LIRIO,AZEDINHA DO BREIO,CAMOMILA,VIOLETA VERMELHA,PLANTA
2.09.6 09.003.0194-0 MOSAICO,MARIA-SEM-VERGONHA,BARRIGA DE SAPO,PETUNIA,CRAVO-FRANCES,VERBENA/CAMARADINHA OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 M2 0,81
MUDAS POR M2.FORNECIMENTO
Observacdo Local Area (m?)
Canteiro nas Varanda 3 0,54
janelas (B6) Varanda 2 0,27
Total 0,81
2.09.7 09.005.0029-0 CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS M2 241,08
Local Area (m?)
Shaft 23,15
Area Externa 2 45,18
Area Externa 3 145,26
Jardim 20,65
Reconstrugdo de
muro de divisa 6,84
com Centro de
Salude de Guarus
Total 241,08
CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE
2.09.8 09.005.0053-0 UN 1,00

25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

Shaft.
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
2.09.9 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 3,58
Observacdo Local Area (m?) Altura (m) Quantidade Volume (m?)
i Area Externa 2 0,28 0.20 3,00 0,16
arbustos
Canteiros de "
Area Externa 3 0,28 0,20 4,00 0,22
arbustos
Subtotal 0,38
Observacao Local Area (m?) Altura (m) Quantidade Volume (m?)
Canteiros da .
Area Externa 2 2,00 0,40 4,00 3,20
horta
Subtotal 3,20
Total 3,58

ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E
INTERNAMENTE) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8 'ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA
2.09.10 09.015.0066-0 M2 18,87
(0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESAEM ARAME N212 PLASTIF,,INCLUS. ESCAV.,REATERRO, TRANSP.,CARGADESCARGA E PINT. DOS TUBOS,C/2

DEMAQOS DE ACABAM.FORN.E COLOC

Observacdo Local Perimetro (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)

Alambrado Playground 19,77 0,90 1,00 17,79

Portao (P25) Playground 1,20 0,90 1,00 1,08
Total 18,87

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAQ DE TUBO

2.08.11 09.015.0312-0 FERROGALV.[EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8" ,SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS UN 1,00
CONCRETQ,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO
Area Aberta. | | | | | | |

e i ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E ik . b
o i ’ ) 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO '

Area Aberta. | | | | | | |

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRC GALVANIZADO (EXTERNA E

2.09.13 09.015.0328-0 INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E UN 2,00
COLOCACAD
Area Aberta. | | | | | | |
2.11.0 ESTRUTURAS
CONCRETO DOSADOQ RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE
2111 11.003.0001-1 M3 2,51
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARC COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Local Observacao Descricdo Compr. {m) Largura (m]) Altura {m) Quantidade | Volume (m¥)
R ja t
Corredor sl dn it s Sapatas 0,80 0,80 0,05 6,00 0,19
De Pilares
Corredor Remaneiaments Cintas 9,10 0,12 0,05 2,00 0,10
De Pilares
Construgdo de Y
Sala de Aula 08 Cintas 5,35 0,12 0,05 1,00 0,03
Paredes
Construcdo de =
Sala de Aula 10 Cintas 5,33 0,12 0,05 1,00 0,03
Paredes
Sala de Aula 05 | Construgdo de Cintas 6,54 012 0,05 1,00 0,03
Paredes
Construcio de )
Sala de Aula 02 Cintas 6,58 0,12 0,05 1,00 0,03
Paredes
Construcao d
sala de Aula 02 e Cintas 2,64 012 0,05 1,00 0,01
Paredes
Paredes do g
Sala de Aula 02 Cintas 0,81 0,12 0,05 2,00 0,01
trocador
Construcdo de =
Sala de Aula 03 Cintas 6,58 0,12 0,05 1,00 0,03
Paredes
Banheiro Infantil | Construcdo de box B
i Cintas 3,55 0,12 0,05 1,00 0,02
Masc. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box Giritas 0,23 012 0,05 1,00 0,00
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box j
. Cintas 0,84 0,12 0,05 2,00 0,01
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box .
R Cintas 3,55 0,12 0,05 1,00 0,02
Fem. de sanitarios
Banheiro Infantil Constru;ao‘de box Cinkas 1,06 0,12 0,05 3,00 0.01
Fem. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box B
. Cintas 0,84 0,12 0,05 3,00 0,01
Fem. de chuveiros
Vest. Func. Masc. Construcdo de N
Cintas 2,70 0,12 0,05 1,00 0,01
e Fem. Paredes
saladenulapy | Construcdode Cintas 1,74 0,12 0,05 1,00 0,01
Paredes
Area Aberta Fundacdo G31 Baldrame 2,70 0,12 0,05 1,00 0,01
Area Aberta Fundagdo Grade Baldrame 2,46 0,12 0,05 1,00 0,01
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi ; ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Em frents
mirente 39 1 Elevacio de piso Cintas 2,70 0,12 0,05 2,00 0,03
Shaft
Em frent
mirente a0 | Elevacao de piso Cintas 4,00 0,12 0,05 1,00 0,02
Shaft
Em frente ao - i .
, Elevacdo de piso Cintas 2,70 0,12 0,05 1,00 0,01
lardim
Em frente ao . " .
3 Elevagdo de piso Cintas 2,25 0,12 0,05 1,00 0,01
Jardim
R trucdo d
pitio Frontal econstiucda ae Sapatas 0,50 0,50 0,05 4,00 0,05
murg
b Reconstrucdo de -
Patio Frontal Cinta 11,60 0,12 0,05 1,00 0,06
muro
Subtotal 0,75
Observacao Local Descrigdo Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade Volume (m?)
Banheiro Infantil
Box infantil anhetre fnfantt Piso 3,10 0,69 0,05 1,00 0,10
Masc.
Bexinfant) | Bamhelrainfant] Piso 3,10 0,69 0,05 1,00 0,10
Femn.
Em frente ao R ~
Elevacdo de piso Piso 2,70 4,00 0,05 2,00 1,08
Shaft
Em frente ao . =
) Elevacdo de piso Piso 2,70 2,25 0,05 1,00 0,30
Jardim
0,75 0,25 0,05 1,00 0,01
4,31 0,25 0,05 1,00 0,05
0,75 0,50 0,05 2,00 0,04
Base para piso tatil =
Shaft s Caldeia 0,25 0,25 0,05 2,00 0,01
ceramico
0,50 0,25 0,05 1,00 0,01
0,75 0,25 0,05 2,00 0,02
2,89 0,25 0,05 1,00 0,04
Subtotal 1,76
Total 2,51
545 {1 0R5paeEE CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE i iiE
e z : g MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARC COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO g
Local Observacdo Descrigdo Compr. (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade | Volume (m?)
R J t
Corredor T Sapatas 0,80 0,80 0,25 6,00 0,96
De Pilares
Corredor Remanejamento | b seaco Pilar 0,30 0,12 0,55 6,00 0,11
De Pilares
. Reconstrucdo de
Patio Frontal Sapatas 0,50 0,50 0,20 4,00 0,20
muro
y Reconstrucdo de
Patio Frontal Pescoco Pilar 0,30 0,12 0,30 4,00 0,04
muro
Subotal 1,31
Local Observacdo Descricdo Compr. (m) Largura (m) Altura (m) Quantidade | Volume (m?)
Refeitorio Novo Escovario Novo Cinta 2,25 0,15 0,30 1,00 0,10
Refeitério Novo Escovéario Novo Cinta 0,50 0,15 0,30 2,00 0,04
Refeitério Novo Escovario Novo Laje 2,25 0,35 0,05 1,00 0,03
Subotal 0,17
Total 1,48
PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE
2113 11.003.0054-0 M2 17,96
10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAD E A ALVENARIA
Observacdo Local C=2*n*r Altura (m) Quantidade Area (m?)
Canteiros de .
Area Externa 2 2,51 0,40 3,00 3,01
arbustos
Canteiros de P
Area Externa 3 2,51 0,40 4,00 4,01
arbustos
Subotal 7,02
Observaciao Local Perimetro {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Gantelros da Area Externa 2 6,84 0.40 4,00 10,94
horta
Subtotal 10,94
Total 17,96
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LOCAL:
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
o ™ FORMAS DE MADEIRA DE 38 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANCS,EM fa —
" . ) : LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. ’
Local Descricdo Compr. (m) Largura {m) Altura (m) Area 1 (m?) Quantidade |Area Total [m?)
Sapatas 0,80 0,80 0,25 0,80 6,00 4,80
Corredor
Pescogo Pilar 0,30 0,15 0,55 0,50 6,00 3,00
Patio Frontal
atio rorT a Sapatas 0,50 0,50 0,20 0,40 4,00 1,60
(Muro de Divisa)
Patio Frontal ~
B Pescoco Pilar 0,30 0,12 0,30 0,25 4,00 1,00
(Muro de Divisa)
Subotal 10,40
Local Descricdo Compr. (m) Largura {m) Altura {m) Area 1 (m?) Quantidade | Area Total {m?)
Refeitério Novo Escovéario Novo 2,25 0,15 0,30 1,44 1,00 1,44
Refeitario Novo Escovario Novo 0,50 0,15 0,30 0,39 2,00 0,78
Refeitorio Novo Escovario Novo 2,25 0,35 0,05 0,26 1,00 0,26
Subotal 2,48
Total 12,88
2115 11.004.0089-1 ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA M2 123.48
i i = & MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA i
C t -
Observacdo Local Omp(rlr;'len ° Largura (m) Quantidade Area (m?)
m
Remanejamento
de pilares do Circulacdo 5 13,35 9,25 1,00 123,48
corredor
Total 123,48
SitE {1 008 BoTaa BARRA DE ACQ CA-50,COM SALIENCIA QU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A k& iR
P z - e 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO *
Vol di
olume e; ke ke
concreto (m?)
1,31 m* 60 78,60
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACC CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A
2117 11.011.0030-1 KG 78,60
12,5MM
lgual a quantidade de aco.
2118 11.013.0003-1 VERGAS DE CONCRETC ARMADOD PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES M3 0,39
Observacdo Local Descrigdo Compr. (m) Altura (m) Largura Quantidade | Volume (m?%)
P1 Vest. Func. Masc. Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
B11 Vest. Func. Masc. Bascula 1,00 0,10 0,10 2,00 0,02
P1 Vest. Func. Fem. Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
B11 Vest. Func. Fern. Bascula 1,00 0,10 0,10 2,00 0,02
Banheiro
P1 ) Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
Masculino Antigo
P& Sala de Aula 01 Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
Remanejamento )
de B3 Sala de Aula 01 Bascula 1,94 0,10 0,10 2,00 0,03
P20 Banh. Inf. Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
B2 Banh. inf. Fem. Bascula 1,20 0,10 0,10 2,00 0,02
B6& Sala de Aula 06 Bascula 1,65 0,10 0,10 2,00 0,03
P1 Sala de Aula 11 Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
P& Lactdrio Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
Bl Sala de Aula 02 Bascula 1,95 0,10 0,10 2,00 0,03
B1 Sala de Aula 02 Bascula 1,95 0,10 0,10 2,00 0,03
P& Sala de Aula 02 Porta 1,00 0,10 0,10 2,00 0,02
Remanejamento j
Sala de Aula 02 Bascula 1,65 0,10 0,10 2,00 0,03
de BS
P& Sala de Aula 03 Porta 1,00 0,10 0,10 1,00 0,01
B10 Sala de Aula 03 Bascula 2,65 0,10 0,10 2,00 0,05
Balcdo de -
Secretaria Vao 1,50 0,10 0,10 2,00 0,03
atendimento
Total 0,39
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
CONCRETO ARMADOQ,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADQ DE USINAJADENSADO E COLOCADQ,14,00M2
2119 11.013.0075-0 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA M3 4,90
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAD NAS FORMAS
Local Observagio Descrigdo Compr. (m) Largura (m]) Altura {m) Quantidade | Volume (m?%)
Remanejamento B
Corredor : Cintas 9,10 0,12 0,30 2,00 0,65
De Pilares
Construgdo d
Sala de Aula 08 PRI Cintas 535 0,12 0,30 1,00 0,19
Paredes
Sala de Aula1g | COnstrusdo de Cintas 5,33 0,12 0,30 1,00 0,19
Paredes
Construgdo de B
Sala de Aula 05 Cintas 6,54 0,12 0,30 1,00 0,23
Paredes
Construcao d
sala de Aula 02 Sl e Cintas 6,58 012 0,30 1,00 0,23
Paredes
Construcdo de .
Sala de Aula 02 Cintas 2,64 0,12 0,30 1,00 0,09
Paredes
Paredes do .
Sala de Aula 02 Cintas 0,81 0,12 0,30 2,00 0,05
trocador
Construcdo de =
Sala de Aula 03 Cintas 6,58 0,12 0,30 1,00 0,23
Paredes
Vest. Func. Masc. Construgdo de Cifitas 270 012 0,30 1,00 0,00
e Fem. Paredes
SaladeAulapy | COnstrugdode Cintas 1,74 012 030 1,00 0,06
Paredes
Banheiro Infantil | Estrutura do box :
, Cintas 3,10 0,10 0,30 1,00 0,09
Masc. infantil
Banheiro Infantil | Estrutura do box .
~ Cintas 3,10 0,10 0,30 1,00 0,09
Fem. infantil
Banheiro Infantil Constru;ao‘de box Cinkas 3,55 0,12 0,30 1,00 0.12
Masc. de sanitdrios
Banheiro Infantil | Construcdo de box B
. Cintas 0,23 0,12 0,30 1,00 0,01
Viasc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box B
L Cintas 0,84 0,12 0,30 2,00 0,06
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box Girtas 3,55 012 0,30 1,00 012
Fem. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box .
. Cintas 1,06 0,12 0,30 3,00 0,11
Fem. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box .
_ Cintas 0,84 0,12 0,30 3,00 0,09
Fem. de chuveiros
Area Aberta Fundacdo G31 Baldrame 2,70 0,12 0,30 1,00 0,09
Area Aberta Fundacdo Grade Baldrame 2,46 0,12 0,30 1,00 0,08
Em frente ao
Elevagdo de piso Cintas 2,70 0,12 0,30 2,00 0,19
Shaft
Em frent
mIrenteas | flavacio de piso Cintas 4,00 0,12 0,30 1,00 0,14
Shaft
Em frente ao s " .
B Elevacdo de piso Cintas 2,70 0,12 0,30 1,00 0,09
Jardim
Em frente ao = ) .
B Eleva¢do de piso Cintas 2,25 0,12 0,30 1,00 0,08
Jardim
. Reconstrucdo de .
Patio Frontal Cinta 11,60 0,12 0,30 1,00 0,41
muro
Total 3,78
Local Observagdo Descri¢do Compr. (m) Largura {m) Altura {(m) Quantidade | Volume (m?)
Remanejamento .
Corredor . Pilares 0,15 0,30 3,00 6,00 0,81
De Pilares
" Reconstrucdo de 2
Patio Frontal Pilares 0,12 0,30 2,20 4,00 0,31
muro
Subtotal 1,12
Total 4,90
APLICACAQ COM AIRLESS DE INIBIDOR DE CORROSAQC, EM ESTRUTURADE CONCRETO ARMADC NOS SERVICOS DE RECUPERACAQ
2.11.10 11.090.0515-0 M2 0,50
ESTRUTURAL,EXCLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA
C i t "
Observacdo Local Dmp‘nr;mn = Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
Recuperacao de
: Varanda 2 0,20 0,50 1,00 0,10
pilar
Recuperacdo de
: Muro 0,50 0,80 1,00 0,40
pilar
Total 0,50
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OBRA:
LOCAL:
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Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE
21111 11.090.0610-0 CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAQ 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO M3 0,03
DE5% A 10% DE CIMENTO
Comprimento .
Observacao Local p( ) Altura (m) Quantidade Area (m?) Espessura (m)| Volume [m?)
m
R dod
B o e varanda 2 0,30 0,50 1,00 015 0,04 0,01
pilar
Recuperacin de Muro 0,50 0,80 1,00 0,40 0,04 0,02
pilar
Total 0,03
2.12.0 ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS
ALVENARIA DE THOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES
2121 12.003.0080-0 M2 264,50
DEMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS QU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL
Observagao Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Remanejamento
Corredor % 9,10 3,00 2,00 54,60
De Pilares
Construgdo de
Sala de Aula 08 5,35 3,00 1,00 16,05
Paredes
Construcdo de
Sala de Aula 10 5,33 3,00 1,00 15,99
Paredes
Construgdo d
Sala de Aula 05 QEEHELamEe 6,72 3,00 1,00 20,16
Paredes
Vest. Func. Masc. Construcdo de
2,70 3,00 1,00 8,10
e Fem. Paredes
Fech to de v
Vest. Func. Masc. [ oo oo 08 Vae 0,35 2,10 1,00 0,73
de porta
Vest. Furic. Mase, | Fechamenta de vo 0,18 1,00 1,00 0,18
da bascula
Fechamento de vio
Vest. Func. Fem. ‘ 0,21 0,48 1,00 0,10
do cobogo
Banheiro Fechamento de vao
£ ; 1,54 1,95 1,00 3,00
Masculino Antigo (B3)
Bal?h?lrﬂ Fechamento de vio 0,50 210 100 168
Masculino Antigo (P1)
L : Fechamento de vio
Refeitorio Antigo (P1) 0,80 2,10 1,00 1,68
Refeitério Novo Escovéario Novo 3,55 0,20 1,00 0,71
Feichamantords Cozinha 0,90 0,40 1,00 036
vao (V2)
Fechamento de
. Sala de Aula 01 1,41 0,38 1,00 0,53
vao (V1)
Construgdo d
Sala de Aula 01 R 1,74 3,00 1,00 5,22
Paredes
saladenulsor |Femansjamentsde 0,15 1,95 1,00 0,29
Bascula (B3)
Fechamento de vio
Sala de Aula 06 1,25 1,00 1,00 1,25
(B6)
Fech to de va
Banh.prof. [ oo Geae 0,70 2,10 1,00 1,47
(P3)
Remanejamento de
Banh. Masc. 0,19 2,10 1,00 0,39
Porta (P3)
Banh. Inf. Fechamento de vdao 0,83 2,10 1,00 1,74
Estrutura do b
Banh. Inf. Masc. |~ e 00 RO 3,10 0,50 1,00 1,55
infantil
GahGEEen | TESUtIradohok 3,10 0,50 1,00 1,55
infantil
Banheiro Infantil | Construcdo de box
y . 0,25 1,80 1,00 0,45
Masc. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box
" 0,58 1,80 1,00 1,04
Masc. de sanitdrios
Banheiro Infantil Conslru;au'de box 0.60 1,50 1,00 1,08
Viasc. de sanitdrios
Banheiro Infantil | Construcdo de box
s 0,32 1,80 1,00 0,57
Masc. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box
: 0,23 1,80 1,00 0,41
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box 0,84 1,80 200 3,02
Masc. de chuveiros
Banheiro Infantil | Construcdo de box
" 0,25 1,80 1,00 0,45
Fem. de sanitdrios
Banh Infantil | Construcdo de b
anheiro Infanti ons ru;ao‘ Ve 0X 0,58 180 1,00 104
Fem. de sanitarios
Banheiro Infantil Constru:_aro‘dre box 0,60 1,80 1,00 1,08
Femn. de sanitarios
Banheiro Infantil | Construcdo de box
L 0,32 1,80 1,00 0,57
Fem. de sanitarios
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi ; ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banh Infantil | Construcdo de b
anneiro Infants onstrucdao -l? OX 1406 1'80 3‘00 5'72
Femn. de sanitdrios
Banheiro Infantil | Construcdo de box 0,84 1,50 3,00 4,53
Fem. de chuveiros
Banheiro Infantil |Fechamento de vao
0,45 1,00 1,00 0,45
Fem. (B6)
Banheiro Infantil |Fechamento de vdo
1,25 0,20 1,00 0,25
Femn. (B6)
Saladedulape |Fechamentoide o 127 1,30 1,00 1,65
(P17)
Fechamento de vdo
Sala de Aula 09 1,25 1,00 1,00 1,25
(B6)
Fech to de va
Salade Aulapg | ooon 0 feNEO 127 2,30 1,00 2,92
(P17)
Sala de Aulapg | Fechamenta de vao 1,25 1,00 1,00 1,25
(B6)
Fechamento de vao
Sala de Aula 11 (86) 0,99 1,00 1,00 0,99
Fech: to de vd
SaladeAula1l | Cooono GEVEG 1,27 2,30 1,00 2,92
(P17)
sala de aula 11 | Fechamenta de v 125 1,00 1,00 1,25
(B6)
L Fechamento de vdo
Lactaric 0,70 2,10 1,00 1,47
(P3)
L Fechamento de vdao
Lactario 0,62 0,92 1,00 0,57
(B4)
Fech to de va
Salade Aula02 | am::; R 0,90 2,10 1,00 1,89
Sala de Aula 02 F“har"';;:: AV 0,06 1,00 1,00 0,06
Fechamento de vio
Sala de Aula 02 2) 1,40 0,16 1,00 0,22
Fech: to de v
Salade Aula02 | °C a""z”z]" R 0,14 0,70 1,00 0,09
sala de Aula 02 FEChamEJ; devao 0,29 0,70 1,00 0,20
Construgdo de
Sala de Aula 02 6,58 3,00 1,00 19,74
parede
Fech to de va
Salade Aula02 | am?;; S 125 1,00 1,00 1,25
Sala de Aulapz | COnstrugdo de 2,64 3,00 1,00 7,92
parede
Paredes do
Sala de Aula 02 0,81 1,10 1,00 0,89
trocador
Paredes d
sala de Aula 02 e 0,81 1,40 1,00 1,13
trocador
Construcdo de
Sala de Aula 03 6,58 3,00 1,00 19,74
parede
Banheiro Extensdo de 573 075 100 429
Maternal 1 paredes até o teto
Fech: to de vd
Salade Aula03 | Coool o GEVES 1,25 020 1,00 0,25
(BS)
Sala de Aula 03 FEChamf;; i 0,61 0,80 1,00 0,48
Fechamento de vdo
Sala de Aula 03 (P7) 2,08 2,10 1,00 4,36
. Fechamento de vdo
Area Externa 2 1,05 1,90 1,00 1,99
(P16)
Varanda1 ~|Fechamentodeivio 1,01 1,76 1,00 177
(1)
o Reconstrucdo de
Patio Frontal 11,60 2,20 1,00 25,52
murg
Vao de ar
Diregdo condicionado de 0,68 0,41 1,00 0,27
parede
satad Vdodear
3 | 0s
condicionado de 0,51 0,37 1,00 0,18
Professores
parede
Total 264,50
— |, ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM ,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M fa _—
o . : : DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL !
Observaciao Local C=2*n*r Altura (m) Quantidade Area (m?)
Cantelos d Area Externa 2 2,51 0.40 3,00 3,01
arbustos
Canteiros de .
Area Externa 3 2,51 0,40 4,00 4,01
arbustos
Subtotal 7,02
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Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Observacdo Local Perimetro {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Eantelosds Area Externa 2 6,84 0,40 4,00 10,94
horta
Subtotal 10,94
Total 17,96
515§ - PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAQ PISO OU iz 656
o ) : ; PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAQ.FORNECIMENTO E COLOCACAO "
Local Comprimento (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Vest. Func. Masc. 1,97 1,80 1,00 3,54
Vest. Func. Fem. 1,97 1,80 1,00 3,54
Banh. Func. Fem. 0,80 1,80 1,00 1,44
Banh. Func. Fem. 0,70 0,03 1,00 0,02 Obs.: Filete para box.
Banh. Func. Masc. 0,39 1,80 1,00 0,70
Banh. Func. Masc. Q0,70 0,03 1,00 0,02 Obs.: Filete para box.
Total 9,26 |
2.13.0 REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO
2131 13.001.0026-0 M2 590,90
TRACOO0,04375
Local Observacdo Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
- A ate d
AreaExterna1l | o nare demuro 0,15 1,90 1,00 0,28
para portao novo
Baljlhelm Fechamento de vio 154 1,95 2.00 5,00
Masculino Antigo (B3)
Banheiro Fechamento de vio
. 0,80 2,10 2,00 3,36
Masculino Antigo (P1)
Refeitario Antigo F“hamf:;j de o 0,80 2,10 2,00 3,36
L Acabamente na
Refeitorio Novo : 0,15 3,00 2,00 0,90
parede demolida
Refeitério Novo Escovario Novo 3,55 0,20 1,00 0,71
Refeitério Novo Escovaric Novo 3,55 0,15 1,00 0,53
Refeitorio Novo Escovario Novo 3,55 0,55 1,00 1,95
Fech: to d
eehamenta ce Cozinha 0,90 0,40 2,00 0,72
vio (V2)
Fech: to d
echamentofe 1 sala de Aula 01 1,81 038 2,00 1,07
vao (V1)
Remanejamento de
Sala de Aula 02 : 0,15 1,95 2,00 0,58
Bascula (B3)
Fech to de va
Salade Aulang | ol o HEYES 125 1,00 2,00 2,50
(B6)
Banh. prof, | Fechamento devdo 0,70 2,10 2,00 2,94
(P3)
Remanejamento de
Banh. Masc. 0,19 2,10 2,00 0,79
Porta (P3)
Banh. Inf. Fechamento de vio 0,83 2,10 2,00 3,48
Corredor Remaneiaments 9,10 3,00 4,00 109,20
De Pilares
Construgdo de
Sala de Aula 08 5,35 3,00 2,00 32,10
Paredes
Construcdo d
Sala de Aula 10 R e 533 3,00 2,00 31,98
Paredes
Construgdo de
Sala de Aula 05 6,72 3,00 2,00 40,32
Paredes
Vest. Func. Masc. Construcio de
2,70 3,00 2,00 16,20
e Fem. Paredes
Fech: to de vd
Vest. Func. Masc, [ oo e S8 VS0 0,35 2,10 1,00 0,73
de porta
Vast: Fune: diase, |Fechamenta de via 0,20 2,10 1,00 0,42
de porta
Fechamento de vao
Vest. Func. Masc. . 0,18 1,00 2,00 0,36
da bascula
Fech to de va
Vest. Func. Fem, | ool 0 GeVE0 0,21 0,48 2,00 0,20
do cobogé
Saladepulapy | Comstrucda de 1,74 3,00 2,00 10,44
Paredes
Construcdo de
Sala de Aula 01 0,15 3,00 1,00 0,45
Paredes
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banheiro Infantil Construcdo de 3,10 0.80 1.00 248
Masc. Paredes
Banheiro Infantil Construgdo de 310 0,30 1,00 0,93
Viasc. Paredes
Banheiro Infantil Construcio de
3,10 0,15 1,00 0,46
Masc. Paredes
Banheiro Infantil Construcio de 3.10 0,69 1,00 213
Masc. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de 310 0.80 100 2,48
Fem. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de
3,10 0,30 1,00 0,93
Fem. Paredes
Banheiro Infantil Construgdo de 3.10 0,15 1,00 0,46
Fem. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de 3,10 0,69 1,00 213
Fem. Paredes
Banheiro Infantil Construcio de
4,25 1,80 1,00 7,65
Masc. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de 425 015 100 0,63
Masc. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de 427 1,80 1,00 7,68
Masc. Paredes
Banheiro Infantil Construgdo de
4,27 0,15 1,00 0,64
Masc. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de
10,46 1,80 1,00 18,82
Fem. Paredes
Banheiro Infantil Construgdo d
dan iro Intanti onstrucao ae 10,46 0‘15 1)00 1:56
Fem. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de 5,49 1,80 1.00 9,38
Fem. Paredes
Banheiro Infantil Construcdo de
5,49 0,15 1,00 0,82
Fem. Paredes
Banheiro Infantil |Fechamento de vio
0,45 1,00 2,00 0,90
Fermn. (B6)
Banheiro Infantil |Fechamento de vdo 1,25 0,20 2,00 0,50
Fern. (B6)
Fechamento de vio
Sala de Aula 6 1,27 1,30 2,00 3,30
(P17)
Fech to de va
Salade Aula0g | am?g; S 1,25 1,00 2,00 2,50
Sala de Aula 0y |Fechamento de vio 1,27 2,30 2,00 5,84
(P17)
Fechamento de vio
Sala de Aula 09 1,25 1,00 2,00 2,50
(B6)
Fech to de va
saladeAula1l | - amf;; R 0,99 1,00 2,00 1,98
Saladeliulaty |Fechamentode o 1,27 2,30 2,00 5,84
(P17)
Fechamento de vao
Sala de Aula 11 1,25 1,00 2,00 2,50
(B6)
L Fechamento de vdo
Lactdrio 0,70 2,10 2,00 2,99
(P3)
Lactério Fechamantoe vao 0,62 0,92 2,00 1,14
(B4)
Fechamento de vdo
Sala de Aula 02 (Ps) 0,90 2,10 2,00 3,78
Fech: to de vd
Salade Aula02 | Cooon o GEVEG 0,06 1,00 2,00 012
(83)
Sala de Aula 02 FECham?:;T i 0,90 2,10 2,00 3,78
Fechamento de vdo
Sala de Aula 02 (85) 0,06 1,00 2,00 0,12
Fech: to de va
salade Aula02 | amz’;]ﬂ s 1,40 0,16 2,00 0,44
Sala de Aula 02 F“ham?;]” dg¥o 0,14 0,70 2,00 0.19
Fechamento de vio
Sala de Aula 02 u2) 0,29 0,70 2,00 0,40
Construcdo d
Sala de Aula 02 enTre e 6,58 3,00 2,00 39,48
parede
salade aulapz |Fechamenta de vo 1,25 1,00 2,00 2,50
(B5)
Construcdo de
Sala de Aula 02 2,64 3,00 2,00 15,84
parede
Construgdo d
Sala de Aula 02 o 0,15 3,00 1,00 0,45
parede
sala de Aula 02 Paredes do 0,81 1,10 2,00 1,78
trocador
Paredes do
Sala de Aula 02 1,10 0,15 1,00 0,16
trocador
Paredes d
Sala de Aula 02 slsieied 0,81 015 2,00 0,24
trocador
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CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Paredes d
Sala de Aula 02 aredes e 0,81 1,40 2,00 2,26
trocador
Sala de Aula 02 Paredes do 1,40 0,15 1,00 0,21
trocador
Construcio de
Sala de Aula 03 6,58 3,00 2,00 39,48
parede
Banheiro Extensdo de
, 5,43 0,75 1,00 4,07
Maternal 1 paredes até o teto
Banheiro Tuo}mhﬂs 573 075 1,00 4,20
Maternal 1 cerdmicos
Fechamento de vao
Sala de Aula 03 (85) 1,25 0,20 2,00 0,50
Fech to de vd
Salade Aula03 | Coool o GEVES 0,61 0,80 2,00 0,97
(83)
Secretaria Acabamento na 0,15 0,80 2,00 0,24
parede demolida
R Acabamento na
Secretaria . 1,10 0,15 1,00 0,16
parede demolida
Canteiros da .
Area Externa 2 6,84 0,40 4,00 10,94
horta
Gantelros da Area Externa 2 6,84 0.15 4,00 4,10
horta
Area Externa 3 |Fechamento.de vo 1,05 1,90 2,00 3,99
(P18)
; Fechamento de vio
Area Externa 2 1,05 0,15 1,00 0,15
(P16)
Acab tod
Shaft S 2,55 0,15 2,00 0,76
vao (C9)
Varsrdaq  |Fechamentode v 1,01 1,76 2,00 3,55
(c1)
Fechamento de vio
Varanda 1 1,76 0,15 2,00 0,52
1)
Area Externa 3 Base para mastros 3,00 0,20 2,00 1,20
Area Externa 3 Base para mastros 3,00 0,25 1,00 0,75
Area Externa 3 Base para mastros 0,25 0,20 2,00 0,10
Mureta do
Playground 19,77 0,15 2,00 5,93
Alambrado
Mureta d
Playground retase 19,77 0,10 1,00 1,97
Alambrada
0,40 0,20 1,00 0,08
0,60 0,20 1,00 0,12
Sala dos Reparo de = T s =
Professores Rachaduras 2 - ~ :
0,30 0,20 1,00 0,06
0,10 0,20 1,00 0,02
Antiga Sala de Reparo de 0.80 0,20 1,00 016
Aula 07 Rachaduras
Shaft Recomposigdo - - - 3,00
Reparo de
Rouparia E 0,90 0,20 1,00 0,18
Rachaduras
Muro Recomposicdo 0,50 0,80 1,00 0,40
Casa de Boneca Recomposigdo 0,30 0,10 2,00 0,06
L Reconstrucdo de 11,60 2,20 2,00 51,04
Patio Frontal
muro 11,60 0,15 1,00 1,74
Vdo de ar
Direcdo condicionado de 0,68 0,41 2,00 0,55
parede
Vao de ar
Sala dos .
condicionado de 0,51 0,37 2,00 0,37
Professores
parede
Subtotal 574,59
Quantidade de | Quantidade de A
Local C=2%nts Alt. / Larg. (m}) i Area (m?)
canteiros paredes
Area Externa 2 2,51 0,40 3,00 2,00 6,02
Area Externa 3 2,51 0,40 4,00 2,00 8,03
Area Externa 2, 3 2,51 0,15 3,00 2,00 2,26
Subtotal 16,31
Total 590,90
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi ; ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
SiEe T REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE Vi AEEES
o ) : : 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO ?
Local Observacdo Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
. A ted
Krea Externadl | 2UT A CEMUIG 0,15 1,90 1,00 0,28
para portdo novo
Banheiro Fechamento de vio
i . 1,54 1,95 2,00 6,00
Masculino Antigo (B3)
Bal?helfo ) Fechamento de vio 0,50 210 1,00 168
Masculino Antigo (P1)
N - Fechamento de vao
Refeitdrio Antigo (*1) 0,80 2,10 1,00 1,68
Fech: to d
echamento de Cozinha 0,90 0,40 1,00 0,36
vao (V2)
Fechamentode | c . o auta 01 1,41 0,38 1,00 0,53
vao (V1)
Remanejamento de
Sala de Aula 02 i 0,15 1,95 1,00 0,29
Bascula (B3)
Fech: to de va
Salade Aula0g | ool o BEVED 1,25 1,00 2,00 2,50
(B6)
Fech: to de vd
Banh. Prof. e e 0,70 2,10 1,00 1,47
(P3)
Remanejamento de
Banh. Masc. 0,19 2,10 1,00 0,39
Porta (P3)
Banh. Inf. Fechamento de vdo 0,83 2,10 1,00 1,74
R j t
Corredor PSRN 9,10 3,00 4,00 109,20
De Pilares
SaladeAulagg | Comstrucdoda 5,35 3,00 2,00 32,10
Paredes
Construcdo de
Sala de Aula 10 5,33 3,00 2,00 31,98
Paredes
C trucdo d
Sala de Aula 05 o ae 6,72 3,00 2,00 40,32
Paredes
Vest. Func. Masc. Construcio de 2,70 1,20 2.00 6,48
e Fem. Paredes
Fechamento de vio
Vest. Func. Masc. 0,35 2,10 1,00 0,73
de porta
Fech to de va
Vest. Func. Masc, [ oo GE¥E9 0,20 0,30 1,00 0,06
de porta
{bstl Eunc: iasc; |FoFAmente.de s 0,18 1,00 2,00 0,36
da bascula
Fechamento de vio
Vest. Func. Fem. B 0,21 0,48 2,00 0,20
do cobogé
Banheiro Infantil |Fechamento de vio
0,45 1,00 1,00 0,45
Fermn. (B6)
Banheiro Infantil |Fechamento de vio 1,25 0,20 1,00 0,25
Fern. (B6)
Fechamento de vio
Sala de Aula 6 1,27 1,30 2,00 3,30
(P17)
Fech to de va
Sala de Aula09 | am?g; N 125 1,00 2,00 2,50
Sala de Aula g9 |Fechamento de vdo 1,27 2,30 2,00 5,34
(P17)
Fechamento de vio
Sala de Aula 09 1,25 1,00 2,00 2,50
(B6)
Fech: to de va
Salade Aula1l | " amf;ﬁ‘)’ =X 0,99 1,00 2,00 1,98
faladehulady [FechemTentoseida 1,27 2,30 2,00 5,84
(P17)
Fechamento de vao
Sala de Aula 11 1,25 1,00 2,00 2,50
(B6)
L Fechamento de vdo
Lactério 0,70 2,10 1,00 1,47
(P3)
Lactario Fchamentords vio 0,62 0,92 1,00 0,57
(B4)
Fechamento de vao|
Sala de Aula 02 (Ps) 0,90 2,10 2,00 3,78
Fech: to de vd
Salade Aula02 | Cooon o GEVEG 0,06 1,00 2,00 012
(BS)
Sala de Aula 02 FECham?:;T e 0,90 2,10 2,00 3,78
Fechamento de vdo
Sala de Aula 02 (85) 0,06 1,00 2,00 0,12
Fech: to de v
saladeAula02 | °° am?;;]” Bee 1,40 0,16 2,00 0,44
sala de Aula 02 FECham?E}" dEigo 0.14 0.70 2,00 0.19
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OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

Item CODIGO EMOP / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI

Fechamento.de va
SaladeAulanz | - amznz)u R 0,29 0,70 2,00 0,40

Construgdo de

Sala de Aula 02 6,58 3,00 2,00 39,48
parede
Fechamento de vdo
Sala de Aula 02 (85) 1,25 1,00 2,00 2,50
Construcao d
Sala de Aula 02 RIEHREINEE 2,64 3,00 2,00 15,84
parede
Salade Aulapz | ~Comstrucdade 0,15 3,00 1,00 0,45
parede
Construcdo de
Sala de Aula 03 6,58 3,00 2,00 39,48
parede
Banheiro Extensdo de
- 5,43 0,75 1,00 4,07
Maternal 1 paredes até o teto
Banheiro T\Jc1||nhcs 5,73 3,00 1,00 17,19
Maternal 1 cerdmicos
Fechamento de vdo
Sala de Aula 03 (85) 1,25 0,20 2,00 0,50
Fech to de va
Salade Aulagz | ol o GO YES 0,61 0,80 2,00 0,97
(B5)
Azulejos Sala de Aula 02 2,49 0,80 1,00 1,99
Shaft Heabamentode 2,55 0,15 2,00 0,76
vao (C9)
0,40 0,20 1,00 0,08
0,60 0,20 1,00 0,12
Sala dos Reparo de o0 50 00 =
Professores Rachaduras 2 . - .
0,30 0,20 1,00 0,06
0,10 0,20 1,00 0,02
Antiga Sala de Reparo de 0.80 0,20 1,00 016
Aula 07 Rachaduras
Shaft Recomposigdo - - - 3,00
R d
Rouparia HEXER 0,90 0,20 1,00 0,18
Rachaduras
Muro Recomposicdo 0,50 0,80 1,00 0,40
Casa de Boneca Recomposigdo 0,30 0,10 2,00 0,06
L Reconstrucdo de 11,60 2,20 2,00 51,04
Patio Frontal
muro 11,60 0,15 1,00 1,74
Vdo de ar
Direcdo condicionado de 0,68 0,41 2,00 0,55
parede
Vdodear
Sala dos o
condicionado de 0,51 0,37 2,00 0,37
Professores
parede
Total 455,59

TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMAGSSA(EXCLUSIVE ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO
2133 13.011.0005-0 M2 0,64
GALVANIZADO N212.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Observagdo Local Compr. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
0,40 0,20 1,00 0,08
0,60 0,20 1,00 0,12
Reparo de Sala dos s o o ppY
Rachaduras Professores - - = -
0,30 0,20 1,00 0,06
0,10 0,20 1,00 0,02
Reparo de Antiga Sala de Aula 0,80 0,20 1,00 0,16
Rachaduras 07
Total 0,64

— 030025250 REVESTIMENTO DE PAREDES CCM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA - —
o : . ) COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO !

Local Compr./Per. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Vest. Func. Masc. 9,14 1,80 1,00 16,45
Vest. Func. Fem. 9,14 1,80 1,00 16,45
Refeitdrio Antigo 13,24 3,00 1,00 39,72
Escovério Novo 3,55 0,20 1,00 0,71
Escovdrio Novo 3,55 0,55 1,00 1,95
Cozinha (V2) 0,90 0,40 1,00 0,36
Sala de Aula 01 1,41 038 1,00 053

{vi)

Sala de Aula 01 1,74 3,00 2,00 10,44
Sala de Aula 01 0,15 3,00 1,00 0,45
Sala de Aula 02 0,15 1,95 1,00 0,29
Banh. Inf. 0,83 2,10 1,00 1,74
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banh. Inf. 3,06 1,00 1,00 3,06
Banh. Inf. 0,70 0,80 1,00 0,56
Banheiro Infantil
3,10 0,80 1,00 2,48
Masc.
Banheiro Infantil 3,10 030 1,00 0,93
Masc.
Banheiro Infantil 310 015 1,00 0,46
Masc.
Banheiro Infantil
3,10 0,68 1,00 2,13
Masc.
Banheiro Infantil 3,10 0,80 1,00 2,48
Fem.
Banheiro Infantil 310 030 1,00 0,93
Fem.
Banheiro Infantil
3,10 0,15 1,00 0,46
Fem.
Banheiro Infantil 310 0,69 1,00 213
Fem.
Banheiro Infantil 425 1,80 1.00 765
Masc.
Banheiro Infantil
4,25 0,15 1,00 0,63
Masc.
Banheiro Infantil
4,27 1,80 1,00 7,68
Masc.
Banheiro Infantil 427 0.15 1,00 0,64
Masc.
Banheiro Infantil 10,46 1,30 1,00 18,82
Femn.
Banheiro Infantil
10,46 0,15 1,00 1,56
Fem.
Banheiro Infantil 5,49 1,80 1,00 9,38
Fem.
Banheiro Infantil 5,49 015 1,00 0,82
Fem.
Banheiro Infantil
16,54 3,00 1,00 49,62
Fem.
Lactario 0,70 2,10 1,00 1,47
Lactario 0,62 0,92 1,00 0,57
Lactario 2,19 1,00 1,00 2,19
Lactario 0,93 0,50 1,00 0,46
Sala de Aula 02 0,81 1,10 2,00 1,78
Sala de Aula 02 1,10 0,15 1,00 0,16
Sala de Aula 02 0,81 0,15 2,00 0,24
Sala de Aula 02 0,81 1,40 2,00 2,26
Sala de Aula 02 1,40 0,15 1,00 0,21
Sala de Aula 02 1,39 1,50 1,00 2,08
Sala de Aula 02 0,60 1,10 1,00 0,66
Sala de Aula 01 0,20 0,40 1,00 0,08
Cozinha 5,60 0,40 1,00 2,24
Cozinha 0,30 0,20 2,00 0,12
Subtotal 216,53
Local Compr./Per. (m) Altura (m) Area (m?) 20% Area (m?)
Refeitorio Novo 5,60 3,00 16,80 3,36
Banh. Func. Fem. 8,74 1,80 15,73 3,14
Banh. Func.Masc. 7,92 1,80 14,26 2,85
Subtotal 9,35
Total 225,88
PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO,EM MARMORE BRANCC NACIONAL,COM ALTURA EM TORNO DE 10CM E 4CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO
2135 13.045.0054-0 M 1,20
EM 13.450040
R R Comprimento
Local Comprimento (m) Quantidade
Total (m)
Vest. Func. Masc. 0,60 1,00 0,60
Vest. Func. Fem. 0,60 1,00 0,60
Total 1,20
SHAE T T FORRQ DE GESS0 ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA ¥ia T
o ) : : DEGESSQ E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ ¥
Local Area (m?)
Lavanderia 9,83
Rouparia 8,69

Pagina 35 de 65




2N

i

=

CAMPOS

UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Vest. Func. Masc. 5,04
Vest. Func. Fem. 5,04
Despensa 5,53
Cozinha 18,92
Refeitorio 46,20
Sala de Aula 01 32,48
Banh. Func. Masc. 3,13
Banh. Func. Fem. 4,31
Sala dos
12,06
Professores
Almoxarifado 11,97
Videoteca 11,93
Direcdo 12,06
Secretaria 12,14
Circulagdo 1 25,08
Circulacdo 2 41,69
Circulacdo 4 10,87
Circulacdo 5 26,18
Sala de Aula 02 27,92
Lactario 7.41
Sala de Aula 03 29,21
Sala de Aula 04 26,00
Banheiro
7,10
Maternal 1
Sala de Aula 04
25,23
(13)
Sala de Aula 05 24,77
Sala de Aula 06 21,82
Sala de Aula 07 17,81
Sala de Aula 08 23,50
Sala de Aula 09 24,32
Sala de Aula 10 24,52
Sala de Aula 11 34,75
Banheiro Infantil
15,74
Masc.
Banheiro Infantil 15,67
Fem.
Total 628,92
5147 e PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE Wi AR
o ) . : PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE L
Observacdo Local Descrigdo Compr. (m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
Em frente ao = ) .
Eleva¢do de piso Piso 2,70 4,00 2,00 21,60
Shaft
Em frente ao - ) .
B Elevacdo de piso Piso 2,70 2,25 1,00 6,07
lardim
Calgada Area Aberta Base 18,61 0,90 1,00 16,74
Total 44,41
2138 13.301.0119-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM M2 687,88
Local Observacdo Descrigdo Compr. {m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
(Refeitorio e
Refeitorio Novo Banheiro Troca de piso 8,25 5,60 1,00 46,20
Masculino Antigos)
Banh. Fem. / Banh. B

Banh. Func. Fem. ProF Troca de piso 1,50 2,87 1,00 4,30

rof.

Banh. Func. Masc. Banh. Masc. Troca de piso 1,09 2,87 1,00 3,12
Sala de Aula 05 Troca de piso 6,54 3,79 1,00 24,78
Sala de Aula 06 Troca de piso 5,35 4,08 1,00 21,82
Sala de Aula 07 Troca de piso 5,35 3,33 1,00 17,81

Corredor REnanajamEnty Troca de pisa - - 21,87
De Pilares
Sala de Aula 01 Troca de piso - 32,22
Lactdrio Troca de piso - 6,46
Sala de Aula 04 Sala de Aula 03 Troca de piso - 26,00
Sala de Aula 02 Sala de Aula 02 Troca de piso 27,31
Sala de Aula 03 Sala de Aula 02 Troca de piso 29,21
Sala de Aula 08 Sala de Aula 09 Troca de piso - 23,46
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Sala de Aula 09 Sala de Aula 09 Troca de piso 24,32
Sala de Aula 10 Sala de Aula 10 Troca de piso - 23,38
Sala de Aula 11 Sala de Aula 11 Troca de piso 24,30
Vest. Func. Masc. R R
. (Despensa Antiga) | Troca de piso 3,89 2,70 1,00 10,50
e rem.
Banheiro Infantil | Banheiro Infantil Tidsdupiso 533 3,08 1,00 16,30
Masc. Masc.
Construcdo do l
Sala de Aula 12 Troca de pisa 5,33 2,94 1,00 15,67
Banh. Inf. Fem.
Sala de Aula 04 R
113) Sala de Aula 04 (13)] Troca de piso 24,70
Sala dos Sala dos Troca de piso 4,02 3,00 1,00 12,06
Professores Professores
Almoxarifado Almoxarifado Troca de piso 4,02 2,98 1,00 11,97
Videoteca Videoteca Troca de piso 4,02 2,97 1,00 11,93
Direcdo Dire¢do Troca de piso 4,02 3,00 1,00 12,06
Secretaria Secretaria Troca de piso 4,02 3,02 1,00 12,14
Banheiro Banheiro Maternal .
Troca de pisa - 6,75
Maternal 1 1
Lavanderia Lavanderia Troca de piso 3,64 2,70 1,00 9,82
Circulagdo 5 Circulacdo 5 Troca de Piso 24,82
Circulagdo 1 Circulacdo 1 Troca de piso - 23,49
Varanda 1 Varanda 1 Troca de piso - 33,67
Rouparia Rouparia Troca de piso 3,22 2,70 1,00 8,69
Antigo Depdsito )
Despensa Nova Troca de piso 2,05 2,70 1,00 5,53
(CCZ)
Circulagdo 2 Circulagdo 2 Troca de piso 41,68
Circulacdo 4 Circulacdo 4 Troca de piso - 24,64
Area de Servico Area de Servico Troca de pisa - 5,98
Cozinha Piso Troca de piso 2,78 5,60 1,00 15,56
Cozinha Proembaso s || o0 deie 5,60 0,60 1,00 3,36
pia
Total 687,88
2139 13.301.0125-1 CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACQ 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM M2 119,22
Local Observacdo Descricdo Compr. (m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
Corredor RepianeEmanty Sapatas 0,50 0,68 6,00 2,04
De Pilares
Remanejamento B
Corredor . Paredes antigas 9,74 0,15 1,00 1,46
De Pilares
Banheiro Infantil
Box infantil anhetro fntantt Base 3,10 0,69 1,00 2,13
Masc.
Boxinfantil | Banheire Infantil Base 3,10 0,69 1,00 2,13
Fem.
Em frente ao B
Elevacdo de piso Base 2,70 4,00 2,00 21,60
Shaft
Em frente ao
. Elevacdo de piso Base 2,70 2,25 1,00 6,07
Jardim
Tatame Playground Base - 27,94
Grama sintética Pliground Base - 39,11
Calcada Area Aberta Base 18,61 0,90 1,00 16,74
Total 119,22
RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE
2.13.10 13.301.0500-0 M2 421,62
DECONCRETO
Observacio Local Area (m?)
- Area Externa 1 25,73
- Area Externa 2 90,35
- Area Externa 3 290,51
- Casa de Boneca 6,21
Em frent 2
m frente ao Area de Servico 8,82
Deposito de Gas
Total 421,62
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO
2.13.11 13.330.0075-0 INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATADE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E M2 687,88
SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE
Local Observacdo Descricdo Compr. (m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
(Refeitorio e
Refeitorio Nova Banheiro Troca de piso 8,25 5,60 1,00 46,20
Masculino Antigos)
Banh. Fem. / Banh.
BankiFunc: Fam. | ot Femy/Bank. | oo de ise 1,50 2,87 1,00 4,30

Prof.
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item iR Descrigdo Unidade | Quantidade
Banh. Func. Masc. Banh. Masc. Troca de piso 1,09 2,87 1,00 3,12
Sala de Aula 05 Troca de piso 6,54 3,79 1,00 24,78
Sala de Aula 06 Troca de piso 5,35 4,08 1,00 21,82
Sala de Aula 07 Troca de piso 5,35 3,33 1,00 17,81
Corredor Remane-jamento Troca de piso - 21,87
De Pilares
Sala de Aula 01 Troca de piso - - 32,22
Lactario Troca de piso - - 6,46
Sala de Aula 04 Sala de Aula 03 Troca de piso - 26,00
Sala de Aula 02 Sala de Aula 02 Troca de piso 27,31
Sala de Aula 03 Sala de Aula 02 Troca de piso 29,21
Sala de Aula 08 Sala de Aula 09 Troca de piso - 23,46
Sala de Aula 09 Sala de Aula 09 Troca de piso 24,32
Sala de Aula 10 Sala de Aula 10 Troca de piso 23,38
Sala de Aula 11 Sala de Aula 11 Troca de piso - 24,30
Vest. Func. Masc. R .
e {Despensa Antiga) Troca de piso 3,89 2,70 1,00 10,50
Banheiro Infantil | Banheiro Infantil .
Masc. Masc. Troca de piso 5,33 3,06 1,00 16,30
saladeAulpaz | ‘ConstiiBoda | Lo depiso 5,33 2,94 1,00 15,67
Banh. inf. Fermn.
sala d(elgjula 04 Sala de Aula 04 (13)] Troca de piso - 24,70
Sala dos Sala dos B
Piafistoies T~ Troca de piso 4,02 3,00 1,00 12,06
Almoxarifado Almoxarifado Troca de piso 4,02 2,98 1,00 11,97
Videoteca Videoteca Troca de piso 4,02 2,97 1,00 11,93
Direcdo Direcdo Troca de piso 4,02 3,00 1,00 12,06
Secretaria Secretaria Troca de piso 4,02 3,02 1,00 12,14
nf::;i:fl Banhelrolr\f‘latema\ Trocadesgise A 6.75
Lavanderia Lavanderia Troca de piso 3,64 2,70 1,00 9,82
Circulacdo 5 Circulacdo 5 Troca de Piso - 24,82
Circulacdo 1 Circulacdo 1 Troca de piso 23,49
Varanda 1 Varanda 1 Troca de piso - 33,67
Rouparia Rouparia Troca de piso 3,22 2,70 1,00 8,69
ARG DRpOR Despensa Nova Troca de piso 2,05 2,70 1,00 5,53
(cc2)
Circulacdo 2 Circulagdo 2 Troca de piso - 41,68
Circulacdo 4 Circulagdo 4 Troca de piso - 24,64
Area de Servico Area de Servico Troca de piso - 5,98
Cozinha Piso Troca de piso 2,78 5,60 1,00 15,56
Cozinha Piso Erzl;mﬂ 3] 5 e pin 5,60 0,60 1,00 3,36
Total 687,88
2.13.12 13.330.0100-0 RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 M 480,70
Observacdo Local Perimetro (m) Quantidade Comprimento
Total (m)
Troca de Piso Lavanderia 12,68 1,00 12,68
Troca de Piso Circulacdo 5 27,89 1,00 27,89
Troca de Piso Varanda 1 15,54 1,00 15,54
Troca de Piso Rouparia 11,84 1,00 11,84
Troca de Piso Circulacdo 2 36,33 1,00 36,33
Troca de Piso Circulacao 4 24,13 1,00 24,13
Rer;:";izimu Corredor 9,10 2,00 18,20
Troca de piso Sala de Aula 05 20,66 1,00 20,66
Troca de piso Sala de Aula 06 18,86 1,00 18,86
Troca de piso Sala de Aula 07 17,36 1,00 17,36
Troca de piso Sala de Aula 08 19,72 1,00 19,72
Troca de piso Sala de Aula 09 20,02 1,00 20,02
Troca de piso Sala de Aula 10 19,44 1,00 19,44
Troca de piso Sala de Aula 11 19,78 1,00 19,78
Troca de piso Sala de Aula 02 24,16 1,00 24,16
Troca de piso Sala de Aula 03 27,31 1,00 27,31
Troca de piso Sala de Aula 04 23,48 1,00 23,48
Trocade piso  |Sala de Aula 04 (13) 21,12 1,00 21,12
Troca de piso Sala dbs 14,04 1,00 14,04
Professores
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Troca de piso Videoteca 13,98 1,00 13,98
Troca de piso Direcdo 14,04 1,00 14,04
Troca de piso Secretaria 14,07 1,00 14,07
Troca de piso Circulacdo 1 28,85 1,00 28,85
Troca de piso Despensa Nova 9,50 1,00 9,50
Troca de piso Area de Servico 5,18 1,00 5,18
Fech to d
T R Circulacio 2 0,80 1,00 0,80
vaos de portas
£atHamantois Circulagao 2 0,70 1,00 0,70
vios de portas
Fechamento de
~ Circulagdo 2 0,60 1,00 0,60
vdos de portas
Fech to d
echamento ce Circulacdo 5 0,42 1,00 0,42
vios de portas
Total 480,70
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,(LADRILHOHIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES
2.13.13 13.333.0010-0 M2 8,50
SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
Local Area (m?)
Area Externa 8,50
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES
2.13.14 13.333.0015-0 M2 4,88
ESPECIFICAS,ASSENTESSOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
Local Area (m?)
Area Externa 4,88
2.13.15 13.348.0045-0 ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 M 11,60
Observacdo Local Compr. (m)
Muro patio Frontal 11,60
reconstruido
S T PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM ESPESSURA DE 5MM,NA COR Vi §5i5%
o ) : : PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO E
Lacal Area (m?)
Area Interna 12,25
PISO TATIL DE BORRACHA ,ALERTA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA,
2.13.17 13.416.0015-0 M2 13,13
COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Local Area (m?)
Area Interna 13,13
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
2.13.18 13.348.0075-0 M 25,32

CIMENTO,SAIBR

Q E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE

Observagdo

Local

Comprimento

Quantidade

Comprimento

(m) Total (m)
P1 Vest. Func. Masc. 0,80 1,00 0,80
P1 Vest. Func. Fem. 0,80 1,00 0,80
P1 Refeitdrio Novo 0,80 1,00 0,80
P3 Banh. Func. Masc 0,70 1,00 0,70
P3 Banh. Func. Fem. 0,70 1,00 0,70
P20 Banh. Inf. 0,80 1,00 0,80
P& Sala de Aula 01 0,80 1,00 0,80
P1 Sala de Aula 11 0,80 1,00 0,80
P& Sala de Aula 08 0,80 1,00 0,80
P& Sala de Aula 09 0,80 1,00 0,80
P6 Sala de Aula 10 0,80 1,00 0,80
P& Sala de Aula 11 0,80 1,00 0,80
P& Lactario 0,80 1,00 0,80
P6 Sala de Aula 02 0,80 2,00 1,60
P& Sala de Aula 03 0,80 2,00 1,60
Eml:m”:::z “ Varanda 1 163 1,00 1,63
mE:D{:E':;:EZD Varanda 1 2,46 1,00 2,46
Pl Despensa Nova 0,80 1,00 0,80
P1 Rouparia 0,80 1,00 0,80
P1 Lavanderia 0,80 1,00 0,80
P5 Circulagdo 2 1,16 1,00 1,16
G7 Circulagdo 4 1,77 1,00 1,77
G6 Circulacdo 4 1,60 1,00 1,60
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item iR Descrigdo Unidade | Quantidade
PS5 Circulacdo 4 0,30 1,00 0,90
Total 25,32
21318 | 1334800100 REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO, ASSENTE EM SUPERFICIE EM M2 -
0550,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMAGSSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO
Observagdo Local Com;)(lr-;Tentc Altura (m) Quantidade Area (m?)
Passa-pratos Refeitdrio Novo 0,15 0,54 2,00 0,16
Passa-pratos Refeitorio Novo 0,80 0,15 1,00 0,12
Escovdrio Novo Refeitdrio Novo 3,55 0,15 1,00 0,53
Balcdo de -
AtsniEmEnts Secretaria 0,15 0,80 2,00 0,24
Balcao de .
P —— Secretaria 1,10 0,15 1,00 0,16
Total 1,21
2.13.20 101735 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 27,94
Observacdo Local Area (m?)
Tatame Playground 27,94
2.14.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAGAS
PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO
2141 14.002.0076-0 MESMO TIPO,CORRENDO AQ CENTRC UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO N216,DUPLA, CONFORME PROIJETO M2 14,05
N26002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Portdo (P27) Varanda 1 1,63 1,76 1,00 2,86
Portdo (G1) Varanda 1 0,96 1,58 1,00 1,51
Portdo (G7) Circulacdo 4 1,77 2,16 1,00 3,82
Portdo (G6) Circulacdo 4 1,60 2,24 1,00 3,58
Portdo (P26) Area Externa 1 1,20 1,90 1,00 2,28
Total 14,05
4T i PORTAQ DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS - 153
DE1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE1/8" ESPESSURA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ .
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Portdo (P12) Area Externa 1 0,95 1,60 1,00 1,52
Total 1,52
ST AT BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, W5 s
DOISOU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALAVANCA COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO .
Observacio Local Compr. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
B11 Vest. Func. Masc. 0,60 1,00 1,00 0,60
B11 Vest. Func. Fem. 0,60 1,00 1,00 0,60
B2 Banh. inf. Femn. 0,80 0,80 1,00 0,64
B1 Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62
B1 Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62
B10O Sala de Aula 03 2,25 1,00 1,00 2,25
Total 7,33
GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM,
2.14.4 14.002.0132-0 INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E M2 30,15
COLOCACAD
Observacdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
G31 Area Aberta 2,70 2,10 1,00 5,67
G32 Area Aberta 2,46 2,10 1,00 5,16
Grade (G34) Varanda 1 1,70 2,15 1,00 3,65
Grade (G33) Shaft 1,00 2,15 1,00 2,15
Grade {G33) Circulacdo 4 1,00 2,15 1,00 2,15
Grade (G2) Varanda 1 2,10 1,58 2,00 6,63
Grade (G3) Varanda 1 3,00 1,58 1,00 4,74
Total 30,15
2145 14.002.0227-0 QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA QU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA M2 10,07
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Gl4 Banh. Inf. Fem. 1,00 1,00 1,00 1,00
G21 Sala de Aula 06 1,54 1,15 1,00 1,77
G26 Sala de Aula 02 1,75 1,25 1,00 2,18
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Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
G26 Sala de Aula 02 1,75 1,25 1,00 2,18
G30 Sala de Aula 03 2,45 1,20 1,00 2,94
Total 10,07
2.14.6 14.003.0225-0 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AOQ NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 9,00
Observacio Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P22 Vest. Func. Masc. 0,60 1,50 2,00 1,80
P22 Vest. Func. Fem. 0,60 1,50 2,00 1,80
P22 Banh. Inf. Masc. 0,60 1,50 3,00 2,70
P22 Banh. Inf. Femn. 0,60 1,50 3,00 2,70
Total 9,00
2147 14.004.0025-0 VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 12,30
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
B11 Vest. Func. Masc. 0,60 1,00 1,00 0,60
B11 Vest. Func. Fem. 0,60 1,00 1,00 0,60
B2 Banh. Inf. Fem. 0,80 0,80 1,00 0,64
B1 Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62
Bl Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62
B10 Sala de Aula 03 2,25 1,00 1,00 2,25
Bl Secretaria 0,25 0,27 1,00 0,06
BE Sala de Aula 10 0,25 0,27 1,00 0,06
BE Sala de Aula 09 1,25 1,00 1,00 1,25
B6 Sala de Aula 05 1,25 1,00 2,00 2,50
13 Casa de Boneca 0,38 0,58 5,00 1,10
Total 12,30
2.14.8 14.004.0040-0 VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DC TIPO MARTELADO,ARTICO,QU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAD M2 1,25
Observacdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Banheiro Maternal
B& i 1,25 1,00 1,00 1,25
Total 1,25
2149 14.004.0120-0 VIDRO TEMPERADQ INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 0,71
Obs.: Deixar 0,10m de distancia entre o vidro e o balcdo para passagem de documentos.
Descricdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Balegode Secretaria 1,10 0,65 1,00 0,71
atendimento
2.14.10 14.004.0121-0 VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAC M2 2,80
Observacdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
Port; loc
erts pars aolocar Cozinha 5,60 0,50 1,00 2,80
embaixo da pia
Total 2,80
SRRt eSS PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE &R o
- ) : : FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO E
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P& Sala de Aula 01 0,80 2,10 1,00 1,68
P& Sala de Aula 08 0,80 2,10 1,00 1,68
P& Sala de Aula 09 0,80 2,10 1,00 1,68
P& Sala de Aula 10 0,80 2,10 1,00 1,68
P& Sala de Aula 11 0,80 2,10 1,00 1,68
P6 Lactdrio 0,80 2,10 1,00 1,68
P& Sala de Aula 02 0,80 2,10 2,00 3,36
P& Sala de Aula 03 0,80 2,10 1,00 1,68
P& Sala de Aula 04 0,80 2,10 1,00 1,68
Total 10,00
S A T PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM ,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE Wit 1.6
- . : : FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO '
Observagio Local Compr. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P3 Banh. Func. Masc. 0,70 2,10 1,00 1,47
Total 1,00
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CODIGO EMOP /

Item iR Descrigdo Unidade | Quantidade
| | | |
S . PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE ik 7,00
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Observagdo Local Compr. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P1 Vest. Func. Masc. 0,80 2,10 1,00 1,68
P1 Vest. Func. Fem. 0,80 2,10 1,00 1,68
P1 Refeitdrio Novo 0,80 2,10 1,00 1,68
P1 Sala de Aula 11 0,80 2,10 1,00 1,68
P1 Antigo-Depasio 0,80 2,10 1,00 1,68
(ccz)
Pl Rouparia 0,80 2,10 1,00 1,68
P1 Lavanderia 0,80 2,10 1,00 1,68
Total 7,00
2.14.14 14.006.0399-0 PROTECAOQ TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO M 54,00
ECOLOCACAD
Obs.: Cabideiro para mochilas.
Local Compr. {m)
Sala de Aula 01 4,50
Sala de Aula 02 4,50
Sala de Aula 03 4,50
Sala de Aula 04
(12) 4,50
Sala de Aula 04
(13) 4,50
Sala de Aula 05 4,50
Sala de Aula 06 4,50
Sala de Aula 07 4,50
Sala de Aula 08 4,50
Sala de Aula 09 4,50
Sala de Aula 10 4,50
Sala de Aula 11 4,50
Total 54,00
2.14.15 14.006.0405-0 ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ™M 10,00
Observacdo Local Comp. Alt. 1 Alt. 2 Quant. Total
P20 Banh. Inf. Masc. 0,80 2,10 2,10 1,00 5,00
P1 Secretaria 0,80 2,10 2,10 1,00 5,00
Total 10,00
2.14.16 14.006.0409-0 ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 20,00
Observagdo Local Comp. Alt. 1 Alt. 2 Quant. Portas Q-uant. Total
Alizares
P20 Banh. Inf. Masc. 0,80 2,10 2,10 1,00 2,00 10,00
P1 Secretaria 0,80 2,10 2,10 1,00 2,00 10,00
Total 20,00
21417 14.006.0420-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E M2 553
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P20 Banh. Inf. Masc. 0,80 1,18 1,00 0,94
P15 Casa de Boneca 0,60 1,17 1,00 0,70
P Cozinha 0,55 1,10 4,00 2,42
P4 Sala de Aula 01 0,70 1,05 2,00 1,47
Total 5,53
31418 14.006.0423-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CMDE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,MARCO E M2 342
ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAC
Observacdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P2 Entrada Principal 1,63 2,10 1,00 3,42
Total 3,42
g R EEeEs JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR QU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E Vi 110
GUARNICAO.FORNECIMENTOE COLOCACAQ
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
13 Casa de Boneca 0,38 0,58 5,00 1,10
Total 1,10
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CODIGO EMOP /

Item iR Descrigdo Unidade | Quantidade
FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA
314.20 14.007.0025-0 CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,,-ENTRADA CIRCULAR,LATAOQ,ACABAMENTO CROMADO,-ROSETA UN 1.00
CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO d
CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAC E 2 FECHOS
Observagdo Local Descri¢do Quantidade
P2 Circulacdo 1 Entrada Principal 1,00
FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CONSTANDQ DE FORNECIMENTO S/COLOCACAQ,DE:-FECHADURA
21421 14.007.0038-0 EXTERNATIPO OVAL ACABAMENTC CROMADO ACETINADO,-MACANETA TIPC BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO,-ROSETA UN 1,00
CIRCULAR EM LATAOLAMINADO, ACABAMENTC CROMADO ACETINADO,-3 DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E ANEIS
DE LATAO
Observagdo Local Descri¢do Quantidade
PS5 Circulacdo 4 Troca 1,00
FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,-
314.22 14.007.0045-0 FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADQ,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK COU LATAO,ACABAMENTO UN 22.00
POLIDOE CROMADO,-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRQ OU LATAO,-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE *
LATAO
Observagdo Local Quantidade
P1 Vest. Func. Masc. 1,00
P1 Vest. Func. Fern. 1,00
P1 Refeitério Novo 1,00
P& Sala de Aula 01 1,00
P3 Banh. Func. Masc. 1,00
P20 Banh. Inf. Masc. 1,00
P1 Sala de Aula 11 1,00
P6 Sala de Aula 08 1,00
P6 sala de Aula 09 1,00
P& Sala de Aula 10 1,00
P6 Sala de Aula 11 1,00
P6 Lactdrio 1,00
Pe Sala de Aula 02 2,00
P6 Sala de Aula 03 1,00
Pl Secretaria 1,00
P1 Almoxarifado 1,00
P6 Sala de Aula 04 1,00
- Antigo Depdsito 1,00
(CCZ)
P1 Rouparia 1,00
P1 Lavanderia 1,00
P15 Casa de Boneca 1,00
Total 22,00
FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE, TRINCO
$5E5a e REVERSIVEL,LATAD,ACABAMENTO CROMADO,-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO N 2,00
ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS
EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO
Observagdo Local Descrigdo Quantidade
P9 Cozinha Troca 2,00
P4 Sala de Aula 01 Troca 1,00
Total 3,00
FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, CONSTANDOFORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO
2.14.24 14.007.0120-0 P/RODIZIOS,SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4",-4 RODIZIOS EM LATAO OUEM ZAMAK,-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA UN 3,00
RETANGULAR, TAMANHO MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR ARREDONDADA
Observacdo Quantidade
Porta para colocar|
emb:ixc da pia 300
Total 3,00
FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRENDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE
2.14.25 14.007.0150-0 LATAOCOM ROLAMENTO({6MM), PARA TRILHOS,-6,00M DE TRILHO ALUMINIO, TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4",-1 PUXADOR DE UN 5,00
PUNHO,TUBULAR,EM LATAOCROMADO
Observagdo Local Descricdo Quantidade
13 Casa de Boneca lanela 5,00
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CODIGO EMOP /

Item iR Descrigdo Unidade | Quantidade
SSRAE T FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE LOMM(CONJUNTO COMPLETQ),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM = 5 55
COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAQC DO VIDRO)
Secretaria.
FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAQ(ESTA
2.14.27 14.007.0200-0 INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAQ DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAC DA PLACA,-12 PARAFUSOS DE UN 11,00
ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 4,00
Vest. Func. Fem. 4,00
Banh. Func. Fem. 2,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Total 11,00
2.14.28 14.007.0296-0 FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO UN 10,00
Observagdo Local Quantidade
P22 Vest. Func. Masc. 2,00
P22 Vest. Func. Fern. 2,00
P22 Banh. Inf. Masc. 3,00
P22 Banh. Inf. Femn. 3,00
Total 10,00
SAE i B AL CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAQ Gk 12,00
TREFILADO.FORNECIMENTO
ObservacBes Local Quantidade
Port3o (P26) Area Externa 1 1,00
G31 e G32 Area Aberta 2,00
Portdo (P27) Varanda 1 1,00
Portao (P25) Playground 1,00
Portao (G1) Varanda 1 1,00
Grade (G33) Shaft 1,00
Portdo (G7) Circulacao 4 1,00
Portdo (G6) Circulacao 4 1,00
Grade (G33) Circulacdo 4 1,00
Portdo (P12) Area Externa 1 1,00
Grade {G34) Circulacdo 1 1,00
Total 12,00
T B TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTACAO DE HASTEPARA DUPLO FUNCIONAMENTO ,FECHAMENTO COM CADEADO, Gk 12,00
EXCLUSIVEESTE,CONFORME PROJETO N26017/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Observaces Local Quantidade
Portdo (P26) Area Externa 1 1,00
G31 e G32 Area Aberta 2,00
Portao (P27) Varanda 1 1,00
Portdo (P25) Playground 1,00
Portdo (G1) Varanda 1 1,00
Grade {G33) Shaft 1,00
Portdo (G7) Circulacdo 4 1,00
Portdo (G6) Circulacdo 4 1,00
Grade {G33) Circulacdo 4 1,00
Portdo (P12) Area Externa 1 1,00
Grade (G34) Circulacdo 1 1,00
Total 12,00
FAET PR A MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 5,50M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE ik 3.00
CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAD
Local Quantidade
Area Externa 3 3,00
—_— — JANELA DE MADEIRA (CEDRINHO/ANGELIM QU EQUIV.) TIPO MAXIM-AR, PARA VIDRO, COM BA;FENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDRO, fa _—
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 '
Observagao Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
BE Sala de Aula 09 1,25 1,00 2,00 2,50
86 M:::::[ X 1,25 1,00 1,00 1,25
B& Sala de Aula 05 1,25 1,00 2,00 2,50
Total 6,25
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
2.15.0 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
2151 15.003.0377-0 RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 7,00
Local Quantidade
Area de Servico 2,00
Sala de Aula 01 1,00
Lavanderia 1,00
Cozinha 2,00
Lactario 1,00
Total 7,00
2.15.2 15.003.0379-0 ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UN 14,00
Local Quantidade
Escovaria Navo 6,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Banh. Inf. Masc. 2,00
Banh. Inf. Fem. 2,00
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Total 14,00
2153 15.003.0380-0 ASSENTAMENTO DE CHUVEIROQ({EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO UN 2,00
Local Quantidade
Banheiro 2,00
Maternal 1
Total 2,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDOC 5,00M DE
2.15.4 15.004.0046-0 TUBO DE PVC DE 25MM,RALQ SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE UN 14,00
ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1.00
Vest. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Banh. Inf. Masc. 3,00
Banh. Inf. Fem. 3,00
Lactério 1,00
Sala de Aula 02 1,00
Sala de Aula 01 1,00
Sala de Aula 04 1,00
Total 14,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE
2.15.5 15.004.0055-0 UN 2,00
25MM,3,00MDE TUBC DE PVC DE 40MM E CONEXOES
Local Quantidade
Lactério 1,00
Sala de Aula 02 1,00
Total 2,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTQ DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTC DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBC DE PVC DE
2.15.6 15.004.0060-1 UN 4,00
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Lactario 1,00
Total 4,00
SRS G INSTALACAO E ASSENTAMENTQ DE PIA COM 2 CUBAS{EXCLUSIVE FORNECIMENTC DO APARELHO),COMPREENDENDQO:3,00M DE TUBO DE PVC DE i 5 b6
o . ’ ) 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES U
Local Quantidade
Banh. Inf. Masc. 1,00
Banh. Inf. Fem. 1,00
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Cozinha 1,00
Total 3,00
o 5 i oes d INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE i 1.6
o : : . TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBQC DE PVC DE 40MM E CONEXOES '
Local Quantidade
Banh. Func. Masc. 1,00
Total 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC
2159 15.004.0070-0 UN 2,00
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES
Local Quantidade
Area de Servico 2,00
Total 2,00
31510 15.004.0090-0 INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M UN 300
e : = 7 DETUBOQ DE PVC DE 20MM E CONEXOES &
Observacdo Local Quantidade
Tangue Sala de Aula 04 1,00
Horta Area Externa 2 1,00
Jardim Area Externa 3 1,00
Total 3,00
INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO
F{E41 S GG TERREQ,COMPREENDENDO:INSTALACAQ HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTAATE O ik 3t
o . ’ ) VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE Y
VENTILACAOQ
Local Quantidade
Lactario 1,00
Total 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO
31512 15.004.0110-0 TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAC DE UN 4.00
e L g 5 ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAQ E TUBO DE VENTILACAQ,INCLUSIVE CONEXCES,EXCLUSIVE O TUBO DE *
VENTILACAO
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Total 4,00
INSTALACAD E ASSENTAMENTO DE UM VASC SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREQ,PARTE DE UM CONJUNTO
2.15.13 15.004.0131-0 DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA DE UN 3,00
DESCARGA,LIGACAQ ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO
Local Quantidade
Banh. Inf. Fem. 3,00
Total 3,00
S 15 OG0 RALO SIFONADQ PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREQ,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA- Gk 46
o . : : GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAOD '
Local Quantidade
Banh. Inf. Fem. 1,00
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Fem. 1,00
Total 3,00
BEBEDOURQ ELETRICO,TIPO PRESSAC COM FILTRO INTERNO({EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE
2,15.15 15.004.0255-0 ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE UN 1,00
25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO
Local Quantidade
Refeitério Novo 1,00
Total 1,00
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MEMORIA DE CALCULO

Item

CODIGO EMOP /
SINAPI

Descrigdo

Unidade

Quantidade

2.15.16

15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAD,EXCLUSIVE ALIMENTACAQ ELETRICA E INTERLIGACAO AC
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

UN

3,00

Secretaria, Dire¢do e Sala dos Professores.

21517

15.005.0204-0

INSTALACAQ E ASSENTAMENTO DE AR CONDICICNADOQ TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAD,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AD
CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

UN

1,00

Sala de Aula 01 (Maternal).

2.15.18

15.005.0255-0

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAD DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO
TERMICO,ALIMENTACAQELETRICA,CONEXOES E FIXACAQ,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

20,00

2,15.19

15.007.0209-0

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

2,00

2.15.20

15.007.0517-0

QUADROQ DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTAE
BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA, TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAOD

UN

1,00

Obs.: Redimensionamento das instalacdes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

2.15.21

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A 3KA, MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAC

UN

25,00

Obs.: Redimensionamento das instalacbes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

2.15.22

15.007.0575-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO CFORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

15,00

Obs.: Redimensionamento das instalacdes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

2.15.23

15.007.0609-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

Obs.: Redimensionamento das instalacdes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

Disjuntor Principal.

2.15.24

15.008.0090-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA
DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

350,00

2.15.25

15.008.0115-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA
DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

12,00

Obs.: Redimensionamento das instalagdes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

Compr. (m)

12,00

2.15.26

15.008.0120-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA
DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

12,00

Obs.: Redimensionamento das instalacdes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

Compr. {m)

12,00

2.15.27

15.008.0125-0

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA
DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

35,00

Obs.: Redimensionamento das instalagdes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

Compr. (m)

35,00

2.15.28

15.011.0134-0

SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA,INCLUSIVE MEDICAO,POSTE E TODOS OS MATERIAIS
ELETRICOS NECESSARIOS

UN

1,00

Obs.: Redimensionamento das instalacdes elétricas existentes para atender a demanda dos novos aparelhos elétricos.

2.15.29

15.015.0020-0

INSTALACAQ DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIC
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGOEM ALVENARIA

UN

142,00

Local Quantidade

Lavanderia 1,00

Rouparia 1,00

Vest. Func. Masc. 1,00

Vest. Func. Femn. 1,00

Despensa 1,00
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item iR Descricdo Unidade | Quantidade
Secretaria 2,00
Diregdo 2,00
Videoteca 2,00
Almoxarifado 2,00
Sala dos
Professores 200
Banh. Func. Masc. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Cozinha 4,00
Banh. Inf. Masc. 2,00
Banh. Inf. Fem. 2,00
Banh. Maternal 1 2,00
Circulagdo 1 3,00
Circulagdo 2 4,00
Circulacdo 4 2,00
Sala de Aula 01 8,00
Sala de Aula 02 6,00
Sala de Aula 03 6,00
Sala de Aula 04 6,00
Sala de Aula 04
(13) 8,00
Sala de Aula 05 8,00
Sala de Aula 06 8,00
Sala de Aula 07 8,00
Sala de Aula 08 8,00
Sala de Aula 09 8,00
Sala de Aula 10 8,00
Sala de Aula 11 8,00
Refeitério Novo 8,00
Circulagdo 5 4,00
Corredor 4,00
Total 142,00
INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M
2.15.30 15.015.0250-0 | DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAC BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E UN 40,00
FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
Observagdo Local Quantidade
Novo ponto Sala de Aula 02 2,00
Novo ponto Sala de Aula 03 2,00
Novo ponto Sala de Aula 04 2,00
Novo ponto Sala de Aula 05 2,00
Novo ponto Sala de Aula 06 2,00
Novo ponto Sala de Aula 08 2,00
Novo pento Sala de Aula 09 2,00
Novo pento Sala de Aula 10 2,00
Novo ponto Salade Aula 11 2,00
Subtotal 18,00

Obs.: Instalagdo de tomada alta para ventilador de parede.

Observagdo Local Quantidade
Remanejamento iy

P —-— Refeitorio novo 1,00
Novo ponto Sala de Aula 01 1,00
Novo ponto Sala de Aula 02 1,00
Novo ponto Sala de Aula 07 1,00
Novos pontos Sala de Aula 08 2,00
Novos pontos Sala de Aula 09 2,00
Novo ponto Lavanderia 1,00
Novo ponto Rouparia 1,00
Novo ponto Despensa 1,00
Novo ponto Sald.dos 1,00

Professores

Novo ponto Almoxarifado 1,00
Novo ponto Videoteca 1,00
Novo ponto Direcdo 1,00
Novo ponto Secretaria 1,00
Novo ponto Corredor 2,00
Novo ponto Circulagdo 5 2,00
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Novo ponto Cozinha 1,00
Subtotal 21,00
Obs.: Instalacdo de ar condicionado split.
Observagdo Local Quantidade
Novo pento Sala de Aula 01 1,00
Subtotal 1,00
Total 40,00
CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E
2.15.31 15.017.0331-0 UN 3,00
COLOCACAD
CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE
2.15.32 15.018.0133-0 UN 1,00
25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAD
2.15.33 15.019.0025-0 INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 4,00
Local Quantidade
Sala de Aula 09 1,00
Sala de Aula 10 1,00
Sala de Aula 11 1,00
Cozinha 1,00
Total 4,00
INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E
2.15.34 15.019.0045-0 UN 5,00
COLOCACAD
Local Quantidade
Sala de Aula 04 1,00
Sala de Aula 09 1,00
Sala de Aula 10 1,00
Sala de Aula 11 1,00
Cozinha 1,00
Total 5,00
2.15.35 15.019.0050-0 TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAC BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. UN 7,00
Local Quantidade
Cozinha 7,00
Total 7,00
2.15.36 15.019.0052-0 TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAC UN 2,00
Local Quantidade
Cozinha 2,00
Total 2,00
2.15.37 15.019.0070-0 ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00
Local Quantidade
Secretaria 2,00
Total 2,00
S TsiiiG G TED ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3", INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE i i
o . : ; RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO '
Local Compr. (m)
£ 6,68
Area Externa 1
3,50
Total 10,18
21539 15.045.0120-0 ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" M 3,50
Local Compr. (m)
Area Externa 1 3,50
2.15.40 15.045.0121-0 ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETQ,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" L% 6,68
Local Compr. {m)
Area Externa 1 6,68

Pagina 49 de 65




WY it

g

CAMPOS

UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
2.16.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA, TERCAS,RINCOES E
2.16.1 16.001.0055-0 ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA M2 458,07
AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD
Observagdo Local Area (m?) 50% da Area (m?)
R icdo d
soliiel s Telhado 916,15 458,07
telhas danificadas
5%en S HBa COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE Rid HAE S
o . . i COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO *
Observagdo Local Area (m?)
Recomposicdo de
Telhad: 916,15
telhas danificadas e
2.16.3 16.002.0015-0 CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO L% 179,79
Observagdo Local Compr. (m)
Recomposicdo de
cumeeiras Telhado 179,79
danificadas
IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,CONFORME ABNT NBR 9952,TIPO I1I-B,ESP.4,00MM,CONSUMOQ
2.16.4 16.020.0001-0 MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO M2 60,52
0,40KG/M2,INCL.ESTE, SUBSTRATO CAIMENTO 1%,EXCL.REGULARIZACAO ,CAMADA SEPARADORA E PROTECAQ MECANICA.
Observacdo Local Area (m?)
Laje que estd com| Teto da Sala de 60,52
vazamento Aula 09
S T GE IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRQ OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO i §96
T . : : ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETQ),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAQ,CCM 3 DEMAOS .
C i t .
Observagdo Local omp(nr;-len o Largura {m) Quantidade Area (m?)
m
Banheiro Infantil 1,00 0,69 2,00 1,38
Box Infantil
Masc. 1,10 0,69 1,00 0,75
| Banheiro Infantil 1,00 0,69 2,00 1,38
Box Infantil
Fem. 1,10 0,69 1,00 0,75
Total 4,26
IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE
2.16.6 16.030.0030-0 CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO M2 45,30
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 12 E 22 DEMAOS
C i t =
Observagdo Local omp(rlr;'len ° Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
Parede (Box) Vest. Func. Masc. 0,92 3,00 1,00 2,76
Paredes Vest. Func. Masc. 8,22 1,00 1,00 8,22
Parede (Box) Vest. Func. Fem. 0,92 3,00 1,00 2,76
Paredes Vest. Func. Fem. 8,22 1,00 1,00 8,22
Parede (Box) Banh. Inf. Fern. 3,40 3,00 1,00 10,20
Paredes Banh. Inf. Fern. 13,14 1,00 1,00 13,14
Total 45,30
2.16.7 16.030.0001-0 IMPERMEABILIZACAQ ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAD MECANICA M2 70,23
Observagdo Local Perimetro {m) Compr. (m) Quantidade Area (m?)
Cintas Corredor 0,72 9,10 2,00 13,10
Cintas Sala de Aula 08 0,72 5,35 1,00 3,85
Cintas Sala de Aula 10 0,72 5,33 1,00 3,83
Cintas Sala de Aula 05 0,72 6,54 1,00 4,70
Cintas Sala de Aula 02 0,72 6,58 1,00 4,73
Cintas Sala de Aula 02 0,72 2,64 1,00 1,90
Cintas Sala de Aula 02 0,72 0,81 2,00 1,16
Cintas Sala de Aula 03 0,72 6,58 1,00 4,73
Cintas VestiFUC Miast. & 0,72 2,70 1,00 1,94
Fem.
Cintas Sala de Aula 01 0,72 1,74 1,00 1,25
Banheiro Infantil
Cintas anheite intantt 0,72 3,10 1,00 2,23
Masc.
Banheiro Infantil
Cintas anhete nantt 0,72 3,10 1,00 2,23

Fem.
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OBRA:
LOCAL:
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
n Banheiro Infantil
Cintas 0,72 3,55 1,00 2,55
Masc.
Cintas Banhelro Infantll 0,72 0,23 1,00 0,16
Masc.
. Banheiro Infantil
Cintas 0,72 0,84 2,00 1,20
Masc.
Banheire Infantil
Cintas AL SIS 072 3,55 1,00 2,55
Fem.
Cintas Bantieiro infantl 0,72 1,06 3,00 2,28
Fem.
: Banheiro Infantil
Cintas 0,72 0,84 3,00 1,81
Fem.
Baldrame Area Aberta 0,72 2,70 1,00 1,94
Baldrame Area Aberta 0,72 2,46 1,00 1,77
Cintas Em frente ao Shaft 0,72 2,70 2,00 3,88
Cintas Em frente ao Shaft 0,72 4,00 1,00 2,88
Cintas Em;frenteido 0,72 2,70 1,00 1,94
lardim
= Em frente ao
Cintas ; 0,72 2,25 1,00 1,62
Jardim
Total 70,23
2.17.0 PINTURAS
PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAQ DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA
2171 17.017.0100-0 M2 26,24
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAQC DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR
Observagio Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP Area Total
P3 nova
; Banh. Func. Fem. 0,70 2,10 1,00 1,47 2,50 3,67
(existente)
P1 (Caixonete) Secretaria 5,00 0,13 1,00 0,65 0,65
P1 (Alizares) Secretaria 5,00 0,05 2,00 0,50 Q0,50
P2 (Porta) Entrada Principal 1,63 2,10 1,00 3,42 2,50 8,55
P1 (Porta) Videoteca 0,80 2,10 1,00 1,68 2,50 4,20
P5 (Porta) Circulacdo 4 0,90 2,10 1,00 1,89 2,50 4,72
P15 Casa de Boneca 0,60 1,17 1,00 0,70 2,50 1,75
13 Casa de Boneca 0,38 0,58 5,00 1,10 2,00 2,20
Total 26,24
e, T ——— PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAQS DE ACABAMENTO Wz 3597
o : : z SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO ’
Observagio Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP Area Total
P3
e Banh. Func. Fem. 0,70 2,10 1,00 1,47 3,00 4,41
(existente)
P1 (Porta) Secretaria 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P2 (Porta) Entrada Principal 1,63 2,10 1,00 3,42 3,00 10,26
P1 (Porta) Videoteca 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
PS5 (Porta) Circulacdo 4 0,90 2,10 1,00 1,89 3,00 5,67
P15 Casa de Boneca 0,60 1,17 1,00 0,70 3,00 2,10
3 Casa de Boneca 0,38 0,58 5,00 1,10 2,50 2,75
Total 35,27
REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEOBRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDQ SINTETICO
2173 17.017.0130-0 M2 78,44
NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP Area Total
PS (Porta) Cozinha 0,90 2,10 1,00 1,89 3,00 5,67
Salade Aulage 7,
P20 (Porta) 0,80 1,18 3,00 2,83 3,00 8,49
Banh. inf. Fem.
P20 (Porta) Sala de Aula 08 0,80 1,18 1,00 0,94 3,00 2,82
11 (lanela) Secretaria 1,25 1,44 1,00 1,80 2,50 4,50
P1 (Porta) Direcdo 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P1 (Porta) Almoxarifado 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
Sala d
P1 (Porta) ' cos 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
Professores
B6 (lanela) Sala de Aula 10 1,25 1,00 1,00 1,25 2,50 3,12
B6 (lanela) Sala de Aula 11 1,25 1,00 2,00 2,50 2,50 6,25
B6 (lanela) Sala de Aula 04 1,25 1,00 3,00 3,75 2,50 9,37
B6 (lanela) Sala de Aula 05 1,25 1,00 2,00 2,50 2,50 6,25
Antiga Sala de Aul
2 (Janela) L ;; SAa 1,40 0,86 1,00 1,20 2,50 3,00
B9 (Bascula) Lavanderia 1,00 1,00 1,00 1,00 2,50 2,50
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
2,02 0,20 4,00 6,46 . 5,46
Canteiro de 1,41 0,18 2,00 1,01 - 1,01
plantas em frente Varanda 3 0,27 0,18 4,00 0,77 3 Q0,77
as janelas (B6) 1,88 0,07 2,00 0,52 - 0,52
0,09 0,23 4,00 0,33 - 0,33
2,02 0,20 2,00 1,61 o 1,61
Canteiro de 1,41 0,18 1,00 0,25 - 0,25
plantas em frente Varanda 2 0,27 0,18 2,00 0,19 - 0,19
as janelas (B6) 1,88 0,07 1,00 0,13 - 0,13
0,09 0,23 2,00 0,08 - 0,08
Total 78,44

PINTURA INTERNA QU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO GU ACETINADO,UMA DEMAQO DE VERNIZ

217.4 17.017.0169-0 ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E M2 128,24
REMOCAG DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Observacio Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP Area Total
P1 Vest. Func. Masc. 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P1 Vest. Func. Fem. 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P1 Refeitério Novo 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P6 Sala de Aula 01 0,30 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P3 Banh. Func. Masc. 0,70 2,10 1,00 1,47 3,00 4,41
P20 Banh. Inf. Masc. 0,80 1,18 1,00 0,94 3,00 2,82
P1 sala de Aula 11 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P6 Sala de Aula 08 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P6 Sala de Aula 09 0,50 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P6 sala de Aula 10 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P6 Sala de Aula 11 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P6 Lactério 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
PG sala de Aula 02 0,80 2,10 2,00 3,36 3,00 10,08
P6 Sala de Aula 03 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P4 Sala de Aula 01 0,70 1,05 2,00 1,47 3,00 4,41
PG sala de Aula 04 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P9 Cozinha 0,55 1,10 4,00 2,42 3,00 7,26
Antigo Deposit
1 (Porta) R e 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
c)
P1 (Porta) Rouparia 0,50 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
P1 (Porta) Lavanderia 0,80 2,10 1,00 1,68 3,00 5,04
B6 sala de Aula 09 1,25 1,00 2,00 2,50 2,50 6,25
BG Hanheira 1,25 1,00 1,00 1,25 2,50 3,12
Manternal 1
B6 sala de Aula 05 1,25 1,00 2,00 2,50 2,50 6,25
Cabidei
ARICElo PAME - sala de Aula 01 4,50 0,15 1,00 0,67 - 0,67
mochilas
Cabidelro pafa | cas el a2 4,50 0,15 1,00 0,67 : 0,67
mochilas
Cabideiro para
; Sala de Aula 03 4,50 0,15 1,00 0,67 » 0,67
mochilas
Cabideiro
(GeIro Para <. 1a de Aula 04 (12) 4,50 0,15 1,00 0,67 . 0,67
mochilas
Cabidei
abIdelro pard e, 12 de Aula 04 (13] 4,50 0,15 1,00 0,67 2 0,67
mochilas
Cabideiro para
’ sala de Aula 05 4,50 0,15 1,00 0,67 - 0,67
mochilas
Cabidei
ARICEOPAME - sala de Aula 06 4,50 0,15 1,00 0,67 - 0,67
mochilas
Cabidelropars | o i dansita 67 4,50 0,15 1,00 0,67 » 0,67
mochilas
Cabideiro para
° Sala de Aula 08 4,50 0,15 1,00 0,67 . 0,67
mochilas
Cabidei
ADIAero Para | - c.1a de Aula 09 4,50 0,15 1,00 0,67 ! 0,67
mochilas
Cabideiropara | o\ e mula 10 4,50 0,15 1,00 0,67 - 0,67
mochilas
Cabideiro para
: sala de Aula 11 4,50 0,15 1,00 0,67 - 0,67
mochilas
Total 128,24

Sie S FE AR PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA iz it 8
o : ’ ) ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO !

Observacdes Local Comp./Per. (m] Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP Area Total
Portdo (G1) Varanda 1 0,96 1,58 1,00 1,51 2,00 3,02
Grade (G2) Varanda 1 2,10 1,58 2,00 6,63 2,00 13,26
Grade (G3) Varanda 1 3,00 1,58 1,00 4,74 2,00 9,48
Grade (G33) Shaft 1,00 2,15 1,00 2,15 2,00 4,30
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item iR Descrigdo Unidade | Quantidade
Grade (G7) Circulacdo 4 1,77 2,16 1,00 3,82 2,00 7,64
Portdo (G6) Circulacdo 4 1,60 2,24 1,00 3,58 2,00 7.16
Portdo (P12) Area Externa 1 0,95 1,60 1,00 1,52 2,00 3,04
Portdo (P27) Varanda 1 1,63 1,76 1,00 2,86 2,00 5,72
Portdo (P26) Area Externa 1 1,20 1,90 1,00 2,28 2,00 4,56
Grade {G33) Circulacdo 4 1,00 2,15 1,00 1,89 2,00 3,78

G31 Area Aberta 2,70 2,10 1,00 5,67 2,00 11,34
G32 Area Aberta 2,46 2,10 1,00 5,16 2,00 10,32
Grade (G34) Varanda 1 1,70 2,15 1,00 3,65 2,00 7,30
Gl4 Banh. Inf. Fem. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
G21 Sala de Aula 06 1,54 1,15 1,00 1,77 2,00 3,54
G26 Sala de Aula 02 1,75 1,25 1,00 2,18 2,00 4,36
G26 Sala de Aula 02 1,75 1,25 1,00 2,18 2,00 4,36
G30 Sala de Aula 03 2,45 1,20 1,00 2,94 2,00 5,88
B11 Vest. Func. Masc. 0,60 1,00 1,00 0,60 2,50 1,50
B11 Vest. Func. Fem. 0,60 1,00 1,00 0,60 2,50 1,50
B2 Banh. Inf. Fern. 0,80 0,80 1,00 0,64 2,50 1,60
Bl Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62 2,50 4,05
Bl Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62 2,50 4,05
B10 Sala de Aula 03 2,25 1,00 1,00 2,25 2,50 5,62

Total 129,38

2176 17.017.0301-0 REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE M2 302,99
ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTC NA COR EXISTENTE
Descricdo Local Compr. (m) Larg. / Alt. (m) Quantidade Area (m?) Coef. Emop Area Total
Bl Secretaria 1,55 1,05 1,00 1,62 2,00 3,24
Bl Videoteca 1,55 1,05 1,00 1,63 2,00 3,26
Bl Direcdo 1,55 1,05 1,00 1,63 2,00 3,26
Bl Almoxarifado 1,55 1,05 1,00 1,63 2,00 3,26
B1 Sdla dos 1,55 1,0 1,00 1,63 3,26
Professores 2,00
B2 Banh. Func. Masc 0,80 0,80 1,00 0,64 2.00 1,28
B2 Banh. Func. Fem. 0,80 0,80 1,00 0,64 2,00 1,28
B3 Sala de Aula 01 1,54 1,95 4,00 12,01 2,00 24,02
B3 Cozinha 1,54 1,95 1,00 3,00 2,00 6,00
B3 Refeitorio Novo 1,54 1,95 3,00 9,01 2,00 18,02
B4 Lactdrio 0,62 0,92 1,00 0,57 2,00 1,14
B7 Cozinha 1,45 0,80 2,00 2,32 2,00 4,64
B6 Despensa Nova 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
B8 Rouparia 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
BE Sala de Aula 05 1,25 1,00 4,00 5,00 2,00 10,00
BE Sala de Aula 07 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
B6 Sala de Aula 08 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
B6 Sala de Aula 09 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
86 5:;:;::!::;}: 1,25 1,00 3,00 3,75 2,00 7,50
B2 Banh. Inf. Masc 0,80 0,80 2,00 1,28 2,00 2,56
BE Sala de Aula 04 1,25 1,00 3,00 3,75 2,00 7,50
B5 Sala de Aula 02 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
B5 Sala de Aula 03 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
B5 Banh. Maternal 1 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
G4 Secretaria 1,42 1,42 1,00 2,02 2,00 4,04
G5 Circulagdo 2 1,63 2,30 1,00 3,75 2,00 7.50
G8 Rouparia 1,15 1,23 1,00 1,41 2,00 2,82
G9 Lavanderia 1,18 1,10 1,00 1,30 2,00 2,60
Gio Salade Aulal0e 142 1,20 2,00 3,41 2,00 6,82
Sala de Aula 11
611 sala dE:;‘a oze 1,20 1,38 2,00 3,31 2,00 6,62
G11 Banh. Maternal 1 1,20 1,38 1,00 1,66 2,00 3,32
G12 Antiga _f.aD|: de-aula 1,80 1,40 1,00 2,52 2,00 5,04
G14 Bann:fntant] 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00
Masc.
Despensa Nova e
o1 Antigas Salas de 54 1,77 12,00 32,71 2,00 65,42
Aula4,5,7,8,9e
11
Sala de Aula 01,
G24 Refeitdrio Novo, 1,72 1,00 6,00 10,32 2,00 20,64
Cozinha
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LOCAL:
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banh. F . Masc.
G25 A Fune. Mase 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,00
e Fem.
Secretaria, Direcdo,
Videoteca,
G26 7 1,75 1,25 5,00 10,94 2,00 21,88
Almoxarifado, Sala
dos Professores
Refeitorio Nov:
627 eleftorio Hovo e 3,62 1,00 2,00 7,24 2,00 14,48
Cozinha
G28 Abrigo de gas 1,15 1,50 1,00 1,73 2,00 3,46
G29 Lactario 0,70 1,10 1,00 0,77 2,00 1,54
Portinha da C i
Ornha 88 =953 Area externa1 1,05 0,86 1,00 0,90 2,00 1,80
de Bomba
ramtinhads Area Externa 1 0,40 0,64 1,00 0.26 2,00 0,52
Medidor de Luz
Postes Area Externa 3 2,40 0,19 6,00 2,71 2,50 6,77
Total 302,99
. IF ORI PREPARQ DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAQ DE SELADOR,UMA DEMAO DE MASSA i 16D
" : : : CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS .
Observagdo Local Compr. (m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
0,40 0,20 1,00 0,08
0,60 0,20 1,00 0,12
Reparo de Sala dos T
Rachaduras Professores oo ) - L
0,30 0,20 1,00 0,06
0,10 0,20 1,00 0,02
Reparo de Antiga Sala de Aula
0,80 0,20 1,00 0,16
Rachaduras 07
R d
s Rouparia 0,90 0,20 1,00 0,18
Rachaduras
Recomposicdo Casa de Boneca 0,30 0,10 2,00 0,06
Vdo de ar
Direcdo condicionado de 0,68 0,41 2,00 0,55
parede
Vido dear
Sala dos N
condicionado de 0,51 0,37 2,00 0,37
Professores
parede
Total 1,80
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR
2178 17.018.0110-0 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE THHOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO, INCLUSIVE M2 1.581,93
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADCR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Compr. / Per. P
Observagdo Local F; )’" Altura (m) Quantidade Coef. Emop Area (m?)
m
. Al ted
Area Externa 1 |71 e e de muro 0,15 1,90 1,00 0,28
para portdo novo
Sala de Aula 05 | Paredes existentes 12,93 3,00 1,00 38,79
Sala de Aula 06 | Paredes existentes 3,57 3,00 1,00 10,71
Sala de Aula 07 | Paredes existentes 10,77 3,00 1,00 32,31
Sala de Aula 09 | Paredes existentes 22,01 3,00 1,00 66,03
Sala de Aula 10 | Paredes existentes 9,72 3,00 1,00 29,16
Sala de Aula 11 | Paredes existentes 9,89 3,00 1,00 29,67
Vest. Func. Masc. | Paredes existentes 6,34 1,20 1,00 7,60
Vest. Func. Fem. | Paredes existentes 6,34 1,20 1,00 7,60
Paredes existentes
Sala de Aula 02 em frente ao 3,11 1,29 1,00 4,01
tangque
Sala de Aula 02 | Paredes existentes 11,14 3,00 1,00 33,42
Sala de Aula 03 | Paredes existentes 4,44 3,00 2,00 26,64
Sala de Aula 04 | Paredes existentes 9,08 3,00 1,00 27,24
Sala de Aula 04 | Paredes existentes 2,08 0,90 1,00 1,87
Canteiros da -
Area Externa 2 6,84 0,40 4,00 10,94

horta
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Canteiros da m
Area Externa 2 6,84 0,15 4,00 = 4,10
horta
Area Externa 3 |Fechamento devio 1,0 1,90 2,00 = 3,99
(P16)
P Fechamento de vdo
Area Externa 2 1,05 0,15 1,00 - 0,15
(P16)
Fech to de va
Varanda1 | Co oo geveo 1,01 1,76 2,00 - 3,55
(c1)
Varandai |Fechamentade i 1,76 0,15 2,00 - 0,52
(1)
Area Externa 3 Base para mastros 3,00 0,20 2,00 - 1,20
Area Externa 3 Base para mastros 3,00 0,25 1,00 - 0,75
Area Externa 3 Base para mastros 0,25 0,20 2,00 - 0,10
Mureta do
Playground 19,77 0,15 2,00 - 5,93
Alambrado
Mureta do
Pl d 19,77 0,10 1,00 = 1,97
“ygroun Alambrada
Pared
aredes Circulacdo 2 39,20 3,00 1,00 - 117,60
existentes
Muro interno Area Externa 75,64 0,40 1,00 - 30,25
Muro externo Area Externa 81,77 0,90 1,00 - 73,59
Muro externo Area Externa 81,77 0,15 1,00 - 12,26
Fachada Area Externa 43,23 2,52 1,00 - 108,93
Pilares Varanda 1 1,10 3,26 3,00 - 10,75
Pilares Varanda 2 1,10 3,52 3,00 - 11,61
Pilares Varanda 3 1,10 3,52 5,00 - 19,36
Parede em frente
ao balcdo de
- Varanda 1 4,32 2,51 1,00 - 10,84
atendimento da
Secretaria
Paredes
g Circulagdo 1 15,72 2,50 1,00 - 39,30
existentes
Paredes .
3 Secretaria 14,08 2,80 1,00 - 39,42
existentes
Paredes -
. Direcdo 14,04 2,80 1,00 - 39,31
existentes
Paredes -
N Videoteca 13,98 2,80 1,00 - 39,14
existentes
Paredes Sala dos 14,04 2,30 1,00 : 32,29
existentes Professores
Paredes
3 Shaft 33,79 1,70 1,00 - 57,44
existentes
Pared
IETes Rouparia 11,84 3,00 1,00 - 35,52
existentes
Paredes =
N Circulacdo 3 15,25 2,40 1,00 - 36,60
existentes
Cobogd (C4) Circulacdo 3 1,45 2,52 1,00 3,00 10,96
Corredor Circulacdo 4 14,41 1,00 1,00 - 14,41
Paredes Area Externa 1 2,95 1,00 1,00 : 2,95
existentes
Coboga (C8) Circulacdo 2 2,00 2,58 2,00 3,00 30,96
Paredes
Rt Jardim 19,62 3,00 1,00 : 58,86
existentes
Paredes " -
. Area de Servico 7,60 1,50 2,00 - 22,80
existentes
Cobogo (C7) Casa de Boneca 2,00 0,38 1,00 3,00 2,28
Paredes externas Casa de Boneca 11,64 0,82 1,00 - 9,54
Paredes internas Casa de Boneca 19,32 0,55 1,00 - 10,62
Paredes internas Casa de Boneca 4,59 0,15 1,00 - 0,68
s Reconstrucdo de 11,60 2,20 2,00 - 51,04
Patic Frontal
mura 11,60 0,15 1,00 - 1,74
3,15 1,58 1,00 - 3,97
Muro Lateral Varanda 1 0,15 ;15 1,00 - 0,47
0,15 1,58 1,00 = Q0,23
Muro Area Externa 75,64 1,50 2,00 - 226,92
Muro externo Area Externa 81,77 1,00 1,00 - 81,77
Subtotal 1.593,94
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OBRA:
LOCAL.
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Quantidade de Quantidade de g
Local C=2%n¥%*r Alt. [ Larg. (m) Area (m?)
canteiros paredes
Area Externa 2 2,51 0,40 3,00 2,00 6,02
Area Externa 3 2,51 0,40 4,00 2,00 8,03
Area Externa 2, 3 2,51 0,15 3,00 2,00 2,26
Subtotal 16,31
Desconto de vdos Local Observacdo Comp./Per. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?)
P17 Sala de Aula 09 Porta 1,27 2,30 1,00 2,92
Cca Circulacdo 3 Cobogé 1,45 2,52 1,00 3,65
Circulagdo 2 e
cs8 ‘;_ Cobogé 2,00 2,58 2,00 10,32
Jardim
G5 Circulagao 2 Grade 1,63 2,30 1,00 3,74
G7 Circulacdo 2 Grade 1,77 2,16 1,00 3,82
Pints
intura com Gircutagao 2 Parede 1,15 1,00 1,00 1,15
massa
Pint:
intura com Jardim parede 1,50 0,80 1,00 1,20
massa
7 Casa de Boneca Cobogd 2,00 0,38 2,00 1,52
Subtotal 28,32
Total 1.581,93
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA QU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E
2179 17.018.0113-0 EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SCBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTQ SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA M2 1.206,40
DEMAQ DE SELADOR ACRILICQ,UMA DEMAQ DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO
C ./ Per. .
Observagdo Local Uml:(" ;" e Altura (m) Quantidade Area (m?)
m
Remanejamento
Corredor A 9,10 3,00 4,00 109,20
De Pilares
Construgdo de
Sala de Aula 08 5,35 3,00 2,00 32,10
Paredes
Construcdo de
Sala de Aula 10 5,33 3,00 2,00 31,98
Paredes
Construcio de
Sala de Aula 05 6,72 3,00 2,00 40,32
Paredes
Vest. Func. Masc. Paredes novas 2,80 1,20 1,00 3,36
Vest. Func. Fem. Paredes novas 2,80 1,20 1,00 3,36
Fechamento de vio
Vest. Func. Masc. 0,35 2,10 1,00 0,73
de porta
Fech to de va
Vest. Func. Masc. | o oo CE Va0 0,18 1,00 1,00 0,18
da bascula
Vest Fiine. Fern, |FeChamento de véo 0,21 0,48 1,00 0,10
do cobogo
Baljlhelm Fechamento de vio 0,50 210 1,00 168
Masculino Antigo (P1)
Fech: to de vd
Refeitéric Antiga | am?:;)j X8 0,80 2,10 1,00 1,68
Cozinha Fechdrienta dz vio 0,90 0,40 1,00 0,36
(v2)
Fechamento de vao
Sala de Aula 01 1,41 0,38 1,00 0,53
(v1)
Fech to de va
Salade Aulang | ool Ae YRS 1,25 1,00 2,00 2,50
(B6)
Banh, prof, | Fechamento de vao 0,70 2,10 1,00 1,47
(P3)
Remanejamento de
Banh. Masc. 0,19 2,10 1,00 0,39
Porta (P3)
Banh. Inf. Fechamento de vdo 0,83 2,10 1,00 1,74
Banheiro Infantil |Fechamento de vio 0,45 1,00 1,00 0,45
Fem. (B6)
Banheiro Infantil |Fechamento de vao
1,25 0,20 1,00 0,25
Fem. (B6)
Fech: to de va
Salade Aula 6 | o CeYAS 1,27 1,30 1,00 1,65
(P17)
Sala de Aulagg |Fechamento devio 1,25 1,00 1,00 1,25
(B6)
Fechamento de vio
Sala de Aula 09 1,27 2,30 1,00 2,92
(P17)
Fech to de vd
Salade Aulapg | ool o BEVEO 1,25 1,00 1,00 1,25
(B6)
SaladeAulazy |Fechamento devio 0,99 1,00 1,00 0,99
(B6)
Fechamento de vado
Sala de Aula 11 i 1,27 2,30 1,00 2,92
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CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Fech to de va
SaladeAula1l | ool GENES 1,25 1,00 1,00 1,25
(B6)
Lactério Fechamantafi v 0,70 2,10 1,00 1,47
(P3)
L Fechamento de vio
Lactario 0,62 0,92 1,00 0,57
(B4)
Fech to de va
Salade Aula02 | " am?:; S 0,90 2,10 2,00 3,78
Saladedulagy |Fechamentade o 0,06 1,00 2,00 0,12
(83)
Fechamento de vdo
Sala de Aula 02 (P5) 0,90 2,10 2,00 3,78
Fech to de va
Salade Aula02 | am?g; N 0,06 1,00 2,00 0,12
Sala daAula pz |Fechamento de vao 1,40 0,16 2,00 0,44
(2]
Fechamento de vao
Sala de Aula 02 u2) 0,14 0,70 2,00 0,19
Fech to de vd
salade Aula0z | °° amz’;]" Sre 0,29 0,70 2,00 0,40
Construcao d
sala de Aula 02 ahslity e 6,58 3,00 2,00 39,48
parede
Fechamento de vdo
Sala de Aula 02 1,25 1,00 2,00 2,50
(BS)
Construcdo de
Sala de Aula 02 2,64 3,00 2,00 15,84
parede
Construgdo d
Sala de Aula 02 o 0,15 3,00 1,00 0,45
parede
Construcdo de
Sala de Aula 03 6,58 3,00 2,00 39,48
parede
Banheiro Extensdo de 5,43 075 1,00 4,07
Maternal 1 paredes até o teto
Tijolinhos Banheiro Maternal
- 5,73 3,00 1,00 17,19
ceramicos 1
Fechamento de vdo
Sala de Aula 03 (B5) 1,25 0,20 2,00 0,50
Fechamento de vio
Sala de Aula 03 (85) 0,61 0,80 2,00 0,97
Sala de Aula 02 Azulejos 3,11 0,80 1,00 2,48
Sala de Aulapz | Paredesdo tanque 3,11 0,91 1,00 2,83
demolido
Banheiro v
Parede existente 3,23 0,75 1,00 2,42
Maternal 1
Acab to d
Shaft cabamento e 2,55 0,15 2,00 0,76
vao (C9)
Parede em frente
balcdo d
20 Baleso 68 Varanda 1 4,32 1,00 1,00 432
atendimento da
Secretaria
Paredes -
N Secretaria 14,08 0,20 1,00 2,81
existentes
Paredes _
N Circulacdo 1 15,72 0,50 1,00 7,86
existentes
Paredes TR,
B Direcao 14,04 0,20 1,00 2,80
existentes
Paredes -
N Videoteca 13,98 0,20 1,00 2,79
existentes
Paredes Sala dos
i 14,04 0,70 1,00 9,82
existentes Professores
Pared
aredes Shaft 33,79 1,30 1,00 43,92
existentes
Paredes Circulacdo 4 3,00 1,00 1,00 3,00
existentes Circulacdo 4 2,50 0,50 1,00 1,25
Paredes Antigo Depdsito
P 2,70 3,00 1,00 8,10
existentes (CCZ)
Pafedes Circulacdo 3 15,25 1,00 1,00 15,25
existentes
Corredor Circulacdo 4 14,41 1,00 1,00 14,41
Paredes P
N Area Externa 1 2,95 1,00 1,00 2,95
existentes
Saia da pia Cozinha 5,60 0,40 1,00 2,24
Paredes B
8 Circulacdo 2 1,15 1,00 1,00 1,15
existentes
Paredes Area de Servico 1,64 0,90 1,00 1,47
existentes Area de Servico 7,60 1,50 1,00 11,40
Paredes o 5
N Deposito de Gas 2,57 1,41 2,00 7,24
existentes
Paredes
. lardim 1,50 0,80 1,00 1,20
existentes
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item iR Descrigdo Unidade | Quantidade
Fachada Area Externa 43,23 1,00 1,00 43,23
Paredes externas Casa de Boneca 11,64 0,50 1,00 5,82
Teto (gesso) Lavanderia - - = 9,83
Teto (gesso) Rouparia - - - 8,69
Teto (gesso) Vest. Func. Masc. - - - 5,04
Teto (gesso) Vest. Func. Fem. - - 5 5,04
Teto (gesso) Despensa - - - 5,53
Teto (gesso) Cozinha - - - 18,92
Teto (gesso) Refeitdrio - - - 46,20
Teto (gesso) Sala de Aula 01 - - - 32,48
Teto (gesso) Banh. Func. Masc - - - 3,13
Teto (gesso) Banh. Func. Fem. - - - 4,31
Teto (gesso) Sala dos - - = 12,06
Professores
Teto (gesso) Almoxarifado - - - 11,97
Teto (gesso) Videoteca - £ 5 11,93
Teto (gesso) Direcdo - - - 12,06
Teto (gesso) Secretaria - - - 12,14
Teto (gesso) Circulacdo 1 = - = 25,08
Teto (gesso) Circulagdo 2 - - = 41,69
Teto (gesso) Circulacdo 4 - - - 10,87
Teto (gesso) Circulacdo 5 = E = 26,18
Teto (gesso) Sala de Aula 02 - - - 27,92
Teto (gesso) Lactario - - - 7,41
Teto (gesso) Sala de Aula 03 - - = 29,21
Teto (gesso) Sala de Aula 04 - - - 26,00
Tatd (aessa) BanheimlMalema\ s e : 710
Teto (gesso) Sala de Aula 04 (13) - - - 25,23
Teto (gesso) Sala de Aula 05 - - - 24,77
Teto (gesso) Sala de Aula 06 - - - 21,82
Teto (gesso) Sala de Aula 07 - - = 17,81
Teto (gesso) Sala de Aula 08 - - - 23,50
Teto (gesso) Sala de Aula 09 - - - 24,32
Teto (gesso) Sala de Aula 10 - - = 24,52
Teto (gesso) Sala de Aula 11 - - - 34,75
Této (gesso) Banheiro Infantil . = . 15.74
Masc.
Teto (gesso) Banheiro Infantil ) - ; 15,67
Fem.
Total 1.206,40
e TG PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEQ BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAQ DE TINTA Hid 77.81
ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
Observagbes Local Comp./Per. {m) Altura (m) Quantidade Area (m?) Coef. EMOP Area Total
Portao Area Externa 1 6,20 0,16 1,00 0,98 2,50 2,45
Bascula (B11) Vest. Func. Masc. 0,60 1,00 1,00 0,60 2,00 1,20
Bascula (B11) Vest. Func. Fem. 0,60 1,00 1,00 0,60 2,00 1,20
Bascula (B2) Banh. Inf. Fem. 0,80 0,80 1,00 0,64 2,00 1,28
Grade (G14) Banh. Inf. Fem. 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Grade {G31) Area Aberta 2,70 2,10 1,00 5,67 2,00 11,34
Grade Area Aberta 2,46 2,10 1,00 5,16 2,00 10,32
Bascula (B6) Sala de Aula 09 1,25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,50
Grade (G21) Sala de Aula 09 1,54 1,15 1,00 177 2,00 3,54
Béscula (B1) Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62 2,00 3,24
Grade (G26) Sala de Aula 02 1,75 1,25 1,00 2,18 2,00 4,36
Bascula (B1) Sala de Aula 02 1,55 1,05 1,00 1,62 2,00 3,24
Grade (G26) Sala de Aula 02 1,75 1,25 1,00 2,18 2,00 4,36
Bascula (B10) Sala de Aula 03 2,25 1,00 1,00 2,25 2,00 4,50
Grade {G30) Sala de Aula 03 2,45 1,20 1,00 2,94 2,00 5,88
Grade (P2) Varanda 1 1,70 2,15 1,00 3,65 2,00 7,30
Mastros Area Externa 3 5,50 0,25 3,00 4,14 2,20 9,10
Total 77,81
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP foi i ;
Item / Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM QU STANDARD,CONFORME ABNT NBR
217.11 17.018.0117-0 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA M2 627,43
FINA,UMA DEMAQO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO
Observagdo Local Comp./Per. (m) Larg. / Alt. (m) Quantidade Coef. Emop Area (m?)
Diviséria Lactdrio 0,81 1,80 2,00 - 2,91
Divisoria Lactério 2,61 0,05 1,00 - 0,13
Bringuedo em B
y Area Externa 3 3,60 4,40 1,00 - 15,82
alvenaria
Pared
Saee Circulacio 1 15,72 0,60 2,00 - 18,86
existentes
Paredes "
N Circulagdo 1 1,98 3,00 1,00 - 5,94
existentes
Paredes .
N Almoxarifado 14,00 2,40 1,00 - 33,60
existentes
Parede
Srenes Circuligao 4 13,09 2,70 1,00 - 35,34
existentes
Pilares Circulacdo 4 0,66 2,70 5,00 - 8,91
Paredes Antigo Depdsito
= 6,80 3,00 1,00 - 20,40
existentes (ccz)
Parede Casa Bomba 0,84 1,07 1,00 - 0,89
Laje Casa Bomba 1,07 0,84 1,00 = 0,89
Paredes Area Externa 1 11,20 1,90 1,00 - 21,28
existentes
Paredes _
g Circulacdo 5 27,74 3,00 1,00 - 83,22
existentes
Teto Banheiro Infantil 5,30 3,06 1,00 - 16,21
Raredes sala de Aula 08 17,36 2,90 1,00 - 50,34
existentes
Paredes
. Sala de Aula 04 21,12 2,90 1,00 - 61,24
existentes
Cobogo (C2) Varanda 1 2,70 2,50 1,00 3,00 20,25
Pilares Circulacdo 1 1,17 2,66 3,00 - 9,33
Viga Circulacdo 1 12,40 0,30 2,00 . 7,44
Viga Circulacdo 1 12,40 0,24 1,00 - 2,97
Pared
aredes Entrada Principal 2,02 3,51 1,00 - 7,09
existentes
Cobogé (C5) Area Externa 1 3,33 1,58 1,00 3,00 15,78
Muro Area Aberta 41,62 1,90 1,00 - 79,07
Paredes externas 5
Area Aberta 36,46 3,52 1,00 = 128,33
da escola
Subtotal 646,24
Desconta de vdos Local Observacdo Comp./Per. (m) Altura (m) Quantidade Area {m?)
G5 Circulacdo 1 Grade 1,63 2,30 1,00 3,74
P2 Entrada Principal Porta 1,63 2,10 1,00 3,42
Gb Circulacdo 4 Portdo 1,60 2,24 1,00 3,58
G7 Circulacdo 4 Partdo 1,77 2,16 1,00 3,82
Pintura Circulacdo 4 Paredes 3,00 1,00 1,00 3,00
Pintura Circulacdo 4 Paredes 2,50 0,50 1,00 1,25
Subtotal 18,81
Total 627,43
217.12 17.025.0010-0 PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS M2 349,19
Observagdo Local Area (m?) Coef. Emop Area Total (m?)
Madei to d .
2Aeiramento dol - 4 o2 de servico 9,20 3,30 30,36
telhado
Matemmentaiio Varanda 1 34,10 3,30 112,53
telhado
Madeiramento do
Varanda 2 21,06 3,30 69,49
telhado
Mad to d
ACANAMEITACS varanda 3 41,46 3,30 136,81
telhado
Total 349,19
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
S T PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA fa —
o SRR ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% ’
Observagio Local Compr. (m) Largura {m) Quantidade Area (m?)
Banco de Area externa 8,22 0,44 1,00 3,61
Concreto Area externa 3,52 0,10 1,00 0,35
Secretaria 1,26 0,35 1,00 0,44
Balcdo de
Secretaria 1,26 0,08 1,00 0,10
Concreto
Secretaria 0,30 0,08 2,00 0,04
Piso Casa de Boneca = 6,21
Total 10,75
Sarta 17/080.0050:0 PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS N &0
o . . DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820 '
2.18.0 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E MECANICOS
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE (55X45)CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS
2.18.1 18.002.0015-0 DEFIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAQ 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA,1875 OU SIMILAR,COM UN 1,00
AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO
Local Quantidade
Banh. Func. Masc. 1,00
Total 1,00
LAVATORIC DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR{CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAQ,C/MEDIDAS EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM
2.18.2 18.002.0027-0 METALCROMADO:SIFAQ 1680 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO UN 7,00
1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Femn. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Inf. Masc. 2,00
Banh. Inf. Fem. 2,00
Total 7,00
Siid ™ VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X%35)CM,INCLUSIVE Gk &0
o : . : ASSENTOC PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHOC EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO '
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Total 4,00
2.18.4 18.005.0010-0 SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAD UN 7,00
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Banh. Inf. Masc. 1,00
Banh. Inf. Fem. 1,00
Lactério 1,00
Total 7,00
2185 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 7,00
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1.00
Vest. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Masc. 1,00
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MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banh. Inf. Masc. 1,00
Banh. Inf. Fem. 1,00
Lactario 1,00
Total 7,00
2.18.6 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO UN 11,00
Para cada vaso sanitdrio.
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Femn. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Banh. Inf. Masc. 3,00
Banh. Inf. Fem. 3,00
Lactario 1,00
Total 11,00
2187 18.005.0027-0 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6,00
Local Quantidade
Banh. Inf. Fem. 3,00
Lactario 1,00
Banh. Maternal 1 2,00
Total 6,00
2.18.8 18.006.0020-0 VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE FIXACAQ.FORNECIMENTO UN 4,00
Local Quantidade
Banh. Inf. Fem. 3,00
Lactario 1,00
Total 4,00
2189 18.006.0054-0 CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 180,00
Local Quantidade
Sala de Aula 01 15,00
Sala de Aula 02 15,00
Sala de Aula 03 15,00
Sala de Aula 04
15,00
(12)
Sala de Aula 04 15,00
(13)
Sala de Aula 05 15,00
Sala de Aula 06 15,00
Sala de Aula 07 15,00
Sala de Aula 08 15,00
Sala de Aula 09 15,00
Sala de Aula 10 15,00
Sala de Aula 11 15,00
Total 180,00
2.18.10 18.007.0049-0 CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTQO UN 2,00
Local Quantidade
Banheiro
2,00
Maternal 1
Total 2,00
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E
2.18.11 18.007.0080-0 UN 14,00
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
Local Quantidade
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Femn. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Banh. Inf. Masc. 3,00
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
Banh. Inf. Fem. 3,00
Lactario 1,00
Sala de Aula 02 1,00
Sala de Aula 01 1,00
Sala de Aula 04 1,00
Total 14,00
2.18.12 18.009.0058-0 TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 OU SIMILAR DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 3,00
Local Quantidade
Lavanderia 1,00
Area de Servico 2,00
Total 3,00
TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL
2.18.13 18.009.0060-0 UN 9,00
CROMADO.FORNECIMENTO
Local Quantidade
Escovdrio Novo 6,00
Sala de Aula 01 1,00
Sala de Aula 04 1,00
Lactdrio 1,00
Total 9,00
TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPC PAREDE,COM AREJADOR E TUBO MOVEL,1258 OU SIMILAR,DE APROXIMADAMENTE
2.18.14 18.009.0073-0 i UN 2,00
1/2"X25CM,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
Local Quantidade
Cozinha 2,00
Total 2,00
2.18.15 18.009.0076-0 TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPQ BANCA 1193 QU SIMILAR DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 1,00
Local Quantidade
Banh. Func. Masc. 1,00
Total 1,00
2.18.16 18.009.0079-0 TORMNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADOC.FORNECIMENTO UN 2,00
Local Quantidade
Area Externa 2 1,00
Area Externa 3 1,00
Total 2,00
2.18.17 18.013.0110-0 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA BANHEIRA,SEM LADRAO,1604 DE 1.1/4™,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 2,00
Local Quantidade
Lactario 1,00
Sala de Aula 02 1,00
Total 2,00
2.18.18 18.013.0127-0 SIFAQ SANFONADO EM PVC, UNIVERSAL.FORNECIMENTO UN 1,00
Local Quantidade
Lactario 1,00
Sala de Aula 02 1,00
Total 2,00
Y1810 15°01600400 CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE {500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304 VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA UN 200
- . : : 1623,SIFAQ 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAQ ’
Local Quantidade
Lactdrio 1,00
Cozinha 2,00
Total 3,00
TANQUE DE ALVENARIA DE THOLOS MACICOS,REVESTIDO COM AZULEJOS BRANCOS,DE QUALIDADE EXTRA 15X15CM,MEDIDO EM OSSO
2.18.20 18.023.0010-0 | 50X70CM,EXECUTADC SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CM DE ALTURA,INCLUSIVE ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVULA UN 2,00
DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,EXCLUSIVE TORNEIRA E INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO
Observacdo Local Quantidade
Tanque Area de Servico 2,00
Total 2,00
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OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

Item CGDISGIz::IDP[ Descrigdo Unidade | Quantidade
ST e BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAQ,COM 2 &R 5156
TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO ¢
Local Quantidade
Refeitorio Novo 1,00
Circulacdo 2 1,00
Circulacdo 5 1,00
Total 3,00
T S OErRGRD LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE Gi 3,00
ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Local Quantidade
Varanda 1 1,00
Varanda 2/3 2,00
Total 3,00
LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE
218.3 18.027.0476-0 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAD UN 142,00
Local Quantidade
Lavanderia 1,00
Rouparia 1,00
Vest. Func. Masc. 1,00
Vest. Func. Femn. 1,00
Despensa 1,00
Secretaria 2,00
Direcdo 2,00
Videoteca 2,00
Almoxarifado 2,00
Sala dos
Professores 2,00
Banh. Func. Masc. 1,00
Banh. Func. Fem. 1,00
Cozinha 4,00
Banh. Inf. Masc. 2,00
Banh. Inf. Fem. 2,00
Banh. Maternal 1 2,00
Circulacdo 1 3,00
Circulagdo 2 4,00
Circulacdo 4 2,00
Sala de Aula 01 8,00
Sala de Aula 02 6,00
Sala de Aula 03 6,00
Sala de Aula 04 6,00
Sala de Aula 04
(13) 8,00
Sala de Aula 05 8,00
Sala de Aula 06 8,00
Sala de Aula 07 8,00
Sala de Aula 08 8,00
Sala de Aula 09 8,00
Sala de Aula 10 8,00
Sala de Aula 11 8,00
Refeitorio Novo 8,00
Circulacdo 5 4,00
Corredor 4,00
Total 142,00
2.18.24 18.027.0460-0 GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE (10X15)CM E PLAFONIER EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 6,00
Local Quantidade
Area Externa 3 6,00
Total 6,00
Siang T CONDICIONADOR DE AR TIPQ SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E Gi S
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FCRNECIMENTO d
Secretaria, Dire¢do e Sala dos Professores.
|
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Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E
2.18.26 18.030.0005-0 UN 1,00
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO
Sala de Aula 01 (Maternal).
SR T EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT G S50
o : ) : NBR 12693.FORNECIMENTOC E COLOCACAO '
2.18.28 18.032.0015-0 UN 2,00
ABNT NBR 12693 . FORNECIMENTO F COLOCACAQ
2.18.29 18.032.0030-0 EXTINTOR DET 5 & 2 R J WE AENT NBR UN 2.00
T ) - ; 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAQ ’
VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24", MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO
2.18.30 18.036.0001-0 UN 30,00
ECOLOCACAD
Local Quantidade
Refeitério Novo 1,00
Sala de Aula 01 1,00
Sala de Aula 02 3,00
Sala de Aula 03 1,00
Sala de Aula 04 2,00
Sala de Aula 07 1,00
Sala de Aula 08 3,00
Sala de Aula 09 2,00
Sala de Aula 10 2,00
Sala de Aula 11 1,00
Lavanderia 1,00
Rouparia 1,00
Despensa 1,00
Sala dos
1,00
Professores
Almoxarifado 1,00
Videoteca 1,00
Direcdo 1,00
Secretaria 1,00
Corredor 2,00
Circulagdo 5 2,00
Cozinha 1,00
Total 30,00
21831 18.082.0020-0 BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA EGOCM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E ™ 557
i : 4 7 VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAC *
Obs.: 0,60m?* de bancada para cada 1,00m de quantidade do item.
ob ” Losai c i i (m) Area da bancada | Area da bancada /
servagdo oca ompr. (m argura {m
¥ P B (m?) 0,60m? (m)
Passa-pratos Refeitdrio Novo 0,80 0,35 0,28 0,46
Bancada Banh. Inf. Masc. 1,78 0,74 1,31 2,18
Bancada Banh. Inf. Fem. 1,78 0,74 1,31 2,18
Passa-pratos Lactério 1,05 0,25 0,26 0,43
Trocador Sala de Aula 02 0,96 0,70 0,67 1,11
Banheira Sala de Aula 02 0,87 0,65 0,56 0,93
Trocador Sala de Aula 03 0,78 0,50 0,39 0,65
Baledo de Secretaria 1,10 0,35 0,38 0,63
atendimento
Total 8,57
SaE S REETRERE BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE Vi e
o : ’ ) ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD g
Local Comprimento (m) Largura (m) Quantidade Area (m?)
Vest. Func. Masc. 0,87 0,50 1,00 0,43
Vest. Func. Fem. 0,87 0,50 1,00 0,43
Banh. Func. Fem. 1,00 0,50 1,00 0,50
Lactario 2,19 0,50 1,00 1,09
Total 2,45

Pagina 64 de 65




2N

i

=

CAMPOS

UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
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OBRA:
LOCAL:

Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - RJ

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO EMOP /

Item Descrigdo Unidade | Quantidade
SINAPI
T e TSR BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOI0OS DE ey S
- . ) ) ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAD )
Local Comprimento (m) Largura {m) Quantidade Area (m?)
Banh. Inf. Masc. 1,78 0,60 1,00 1,06
Banh. Inf. Fem. 1,78 0,60 1,00 1,06
Cozinha 5,60 0,60 1,00 3,36
Total 5,48
2.18.34 COTACAO 1 BANHEIRA PARA BERCARIO EM FIBRA DE VIDRO - DIMENSOES 80X42X20CM UN 2,00
Local Quantidade
Lactario 1,00
Sala de Aula 02 1,00
Total 2,00
FHEHG T TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL Gk 1,66
o CROMADO PADRAQC MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 .
Local Quantidade
Lavanderia 1,00
Total 1,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.18.36 97607 UN 21,00
AF_02/2020
Local Quantidade
Area externa 11,00
Circulacdo 4 4,00
Varanda 1 3,00
Shaft 2,00
Area de Servico 1,00
Total 21,00
2.18.37 100856 MANOPLA E CANOPLA CROMADA FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020 UN 1,00
Local Quantidade
Banh. Maternal 1 1,00
Total 1,00
2.20.0 CUSTOS RODOVIARIOS
2.20.1 20.111.0010-0 AREIA PARA A REGIAD DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAQ.FORNECIMENTO M3 5,32
Observacdo Local Descricdo Comprimento (m) Largura (m) Altura {m}) Quantidade | Volume (m?
Base para
) - Shaft Aterro 5,98 1,00 0,10 1,00 0,59
pavimentacao
Em frents
mirente 39 1 Elevacio de piso Aterro 2,70 4,00 0,10 2,00 2,16
Shaft
Em frent
mirente a0 | Flevacao de piso Aterro 2,70 2,25 0,10 1,00 0,60
Jardim
0,75 0,25 0,10 1,00 0,01
4,31 0,25 0,10 1,00 0,10
. 0,75 0,50 0,10 2,00 0,07
Base para piso
i Shaft Aterro 0,25 0,25 0,10 2,00 0,01
tatil cerdmico
0,50 0,25 0,10 1,00 0,01
0,75 0,25 0,10 2,00 0,03
2,89 0,25 0,10 1,00 0,07
Calgada Area Aberta Aterro 18,61 0,90 0,10 1,00 1,67
Total 5,32
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COMPOSIGAO 01 - ADMINISTRAGAO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -RJ

OBRA E LOCAL: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina - Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Anténio - Campos dos

Goytacazes - RJ

. T e, . 05.100.0900-0 - Complemento da Administraciao
Valor Preliminar da Obra de Ampliagéo: Referéncia: Base: Local (Valor e Quantidade)
R$ 52.318,04 dez/21 EMOP R$ 140,82 4,67
Tipo de Obra: 1 Teto percetual Percentual atingido

CONSTRUCAOQ DE EDIFIiCIOS

6,23%

5,38%

COMPONENTES Cadigo Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Parcial

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0108-0 MES 0,30 4.023,36 1.207,01

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRQO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0110-0 MES 0,20 4.023,36 804,67

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0112-0 MES 0,20 4.023,36 804,67
TOTAL ADMINISTRA(}AO LOCAL(RS$) 2.816,35

UNIDADE REF.P/ICOMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E

UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 05.100.0900-0 UR 4,67 30,18 140,82

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAQ/TREINAMENTO

E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E

TRANSPORTE PESSOAL
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COMPOSIGAO 01 - ADMINISTRAGAO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

OBRA E LOCAL: Ampliacao e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina - Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Antonio - Campos dos
Goytacazes - RJ

.100.0900-0- C 1 Admini a
Valor Preliminar da Obra de Reforma: Referéncia: Base: RO 0-0 omplemento (!a diminlstragao
Local (Valor e Quantidade)
R$ 934.782,88 dez/21 EMOP R$ 2.876,02 95,30
Tipo de Obra: 1 Teto percetual Percentual atingido
CONSTRUCAQ DE EDIFICIOS 6,23% 6,15%
REFORMA
COMPONENTES Cédigo Unidade Quantidade Prec¢o Unitario Valor Parcial
MAQ-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0108-0 MES 1,00 4.023,36 4.023,36
MAQ-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0109-0 MES 0,50 4.023,36 2.011,68
MAO-DE-OBRA DE VIGIA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0100-0 MES 10,00 3.067,68 30.676,80
MAQO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0110-0 MES 1,50 4.023,36 6.035,04
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0112-0 MES 1,50 4.023,36 6.035,04
MAQO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0114-0 MES 3,00 2.912,80 8.738,40
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL(RS$) 57.520,32
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E
UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 05.100.0900-0 UR 95,30 30,18 2.876,02

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO
E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E
TRANSPORTE PESSOAL
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COMPOSIGAO 02 - PLACA DE IDENTIFICAGAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -RJ

OBRA E LOCAL: Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina - Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Anténio - Campos dos Goytacazes - RJ.

COMPONENTES Codigo Unidade | Quantidade Prego Unitario Coeficiente Valor Parcial
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ DIGITAL,EXCLUSIVE 02.020.0003-0 M2 5,00 95,45 477,25
SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM
SAPATA FORNECIMENTO 21.003.0052-0 UN 2,00 1.080,00 2.160,00
BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM
FUNDACAQO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO 21.850.0110-0 ubl 2,80 o3 18045
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA
MOLDADA ,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.013.0070-1 M3 0,09 2.666,51 239,99
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE ,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
TOTAL COMPOSIGAO ( R$ ) 3.057,70
PLACA DE IDENTIFICACAO, TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES METALICOS E BASE EM CONCRETO 02.020.0002-5 UN 1,00 3.057,70 3.057,70

ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAQO




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

COTAGAO 1
Descrigdo:|Banheira para bergario em fibra de vidro - dimensdes 80x42x20cm Data da Cotacao:|22/02/2022
Local:
ITEM
EMPRESAS LINK VENDEDOR FRETE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1254242132-banheira-
Mercado Livre para-creches-bercarios-e-hospitais- MAIKON LEAO R$ 38,85 | R$ 589,99 | R$ 628,84
_IM?variation=38975766002#Ver% 20custos%20de%20envia
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2142221344-banheira-
. Dara—c.'Ecnes—bercar\osre—hosp\talsr MARCELO
Mercado Livre | _JM?searchVariation=174098574391#searchVariation=1740985743 HIDROKING RS 167,05 | R$ 590,00 | R$ 757,05
91&position=20&search_layout=grid&type=item&tracking_id=8beb
be26-7823-42dc-343c-84193301d40a
https://produto.mercadalivre.com.br/MLB-1296021194-banheira-
para-bercario-infantil-
Mercado Livre | _iM?searchVariation=419750608004searchVariation=41975060800 | GABRIELAPARO | RS = R$ 650,00 | RS 650,00
&position=18&search_layout=grid&type=item&tracking_id=52aclaf
e-a748-4d0d-bb83-b5b27698419¢c
Mediana:| R$ 650,00
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il PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

“ & L DPREFEITURA DE

; @\ CAMPOS Secretaria Municipal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia

Wil UMA NOVA HISTORIA Comissdo Permanente de Licitagcdo

Tomada de Pregos n2. 018/2022

Processo n” 2022.205.000115-0-PR
Data: 09/05/2022

ANEXOII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A
EMPRESA PARA OBRA DE
AMPLIACAO E REFORMA DA CRECHE ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA DIVA MARINA SUPPA
GOULART - AVENIDA BARTOLOMEU LIZANDRO,
N° 1116 - PARQUE SANTO ANTONIO - CAMPOS DOS
GOYTACAZES - R]J.

O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel Ponciano de
Azeredo Furtado n°. 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R]J, inscrito no
CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o n°. 29.116.894/0001-61, doravante denominada,
simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ilustrissimo Senhor Secretario
Municipal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia, MARCELO MACHADO FERES e a empresa
doravante denominado simplesmente, CONTRATADA, com sede
na , inscrita no CNPJ/MF sob o n°. neste ato representada pelo Sr.
, portador do documento de identidade n°. , 6rgao expedidor
__, em decorréncia do resultado do EDITAL n°. 018/2022, MODALIDADE TOMADA DE
PRECOS, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-se-a pela legislagao aplicavel a
espécie, em especial pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Municipal n°.
016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que ndo conflitarem com a legislacao federal e observadas
as alteragOes posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais. Este CONTRATO teve a
sua celebracdao autorizada as fls. 02/160 do processo n°® 2022.205.000115-0-PR, mediante as
seguintes CLAUSULAS E CONDICOES:

CLAUSULA PRIMEIRA
(DO OBJETO)

O objeto deste contrato é a obra de ampliacao e reforma da Creche Escola Municipal
Professora Diva Marina Suppa Goulart - Avenida Bartolomeu Lizandro, n° 1116 - Parque
Santo Antonio - Campos dos Goytacazes - R].

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execugao do objeto sera feito em conformidade com a Proposta
Comercial, da CONTRATADA, datada de __ de de 2022, que juntamente com o
Edital n°. 018/2022, na modalidade Tomada de Precgos e seus ANEXOS, passam, para todos os
efeitos, a fazer parte integrante e inseparavel deste CONTRATO, independentemente de
transcricao.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, por forca do disposto
no § 1° do art. 65 da Lei Federal 8.666/93, a contratada esta obrigada a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, acréscimos ou supressoes, das obras contratadas, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato e no caso de reforma, até 50% (cinquenta por
cento).

CLAUSULA SEGUNDA
(DA FISCALIZACAO)

A execucdo do objeto deste CONTRATO sera fiscalizada por servidor da CONTRATANTE,
formalmente designado, que determinara, expressamente, o que for necessario a regularizagao
de faltas ou defeitos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados a fiscalizagao o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso nao previsto, no processo n°.
2022.205.000115-0-PR em tudo o mais que se relacione com o objeto deste CONTRATO, desde
que nao acarrete 6nus para o CONTRATANTE ou modificacao do instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO - As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal do
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, a autoridade
administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo habil para a adocao de
medidas convenientes.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os
métodos de inspecao, verificacao e controles adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacoes, esclarecimentos, solugdes e comunicacdes que
esta solicitar e que forem julgados necessarios ao desenvolvimento de suas atividades.

PARAGRAFO QUARTO - A existéncia e a atuacao da fiscalizacio em nada restringem a
responsabilidade tnica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto do
vertente CONTRATO, as implicacoes proximas e remotas perante o CONTRATANTE ou
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da execucado
contratual em causa ndo implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus
prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades previstas,
proceder ao ressarcimento imediato ao CONTRATANTE dos prejuizos apurados e imputados
a falhas em suas atividades.

CLAUSULA TERCEIRA
(DIREITOS E RESPONSABILIDADES)

A CONTRATADA serd a unica, integral e exclusiva responsavel, em qualquer caso, por todos
os danos e prejuizos de qualquer natureza que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
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decorrentes de sua culpa ou dolo, na execucao do objeto deste CONTRATO, respondendo por
si e por seus sucessores, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao ou
acompanhamento do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é a responsavel por todos os énus tributarios
federais, estaduais e municipais, ou obrigacoes concernentes a legislacdes sociais, trabalhistas,
fiscais, securitarias ou previdenciaria, entendendo-se como 6nus tributarios o pagamento de
impostos, taxas, contribuicdbes de melhoria, contribuicdes parafiscais, empréstimos
compulsorios, tarifas e licencas concedidas pelo Poder Publico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao
do CONTRATO, compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitacao e qualificacao exigidas no Edital n°. 018/2022.

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ainda a CONTRATADA:

I) arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal, bem como
carga e descarga, de todos os bens objeto deste CONTRATO, bem como de todos os
materiais e ferramentas necessarias a execucao das obras;

1I) fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos necessarios a
execucao do objeto deste contrato;

111) entregar as obras concluidas, livres e desembaracadas de quaisquer materiais e
equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

V) certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus
empregados e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), previstos em leis e regulamentos concernentes a seguranca,
higiene e medicina do trabalho; a fiscalizacdo do CONTRATANTE podera determinar a
paralisacao das obras enquanto os empregados nao portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos 6nus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados
os prazos de execucdo das obras;

V) responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsdveis, técnicos,
empregados, prepostos ou subordinados;

VI) fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando o seu uso,
bem como a identidade funcional, o que também exigird dos empregados das possiveis
subcontratadas;

VII) responder exclusiva e integralmente, perante o CONTRATANTE, pela execucdo do
objeto contratado, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros;

VIII) utilizar na execucao das obras profissionais idoneos e habilitados, de acordo com o
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gabarito técnico indispensavel.

IX) atender aos pedidos fundamentados do CONTRATANTE para substituir ou afastar
quaisquer empregados;

X) programar e propor métodos de trabalho e de utilizacdo dos equipamentos a serem
empregados na execucao das obras, submetendo-os a apreciacdao da Fiscalizacdo da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, a
notificacdo escrita desta para altera-los, seja com o fim de ajusta-los as necessidades do
servigo ou de suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem
prejuizo das penalidades que couberem pelo desatendimento;

XI) manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de monturos,
detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

XII)  responder por violacbes a direito de uso de materiais, métodos ou processos de
execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizacdes, taxas e/ou
comissdes que forem devidas;

XIII) acatar as determinagoes do CONTRATANTE no sentido de reparar e/ou refazer, de
imediato, as obras executadas com vicios, defeitos ou incorrecoes;

XIV) substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que nao estiverem de
acordo com as especificacoes;

XV)  transportar, para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os materiais de
“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras; e

XVI) manter durante a execugao do contrato um engenheiro formalmente credenciado junto a
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para recepcao de instrugdes da SMOI,
bem como proporcionar a sua fiscalizacao e autoridades competentes, toda a assisténcia
e facilidades necessarias ao bom andamento e cumprimento de suas fungdes durante a
execugao das obras.

CLAUSULA QUARTA
(DO PAGAMENTO)

Pela execucao do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas as formalidades legais e
contratuais pertinentes, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia total de
R$ ( )-

PARAGRAFO PRIMEIRO - O CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA em 10 (dez)
parcelas, de acordo com as medicdes procedidas pela fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, que constatara a regularidade da mesma e providenciard o
prosseguimento do processo do respectivo pagamento, conforme o cronograma fisico das obras.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera apresentar a documentacao legalmente
exigivel para a cobranga respectiva, até o 5° (quinto) dia atil da data final do periodo de
adimplemento da parcela de obrigacao, mediante requerimento dirigido a Secretaria Municipal
de Educacao, Ciéncia e Tecnologia.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os documentos fiscais de cobranca deverido ser emitidos contra
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, CNP] N°. 29.116.894/0001-61, enderecados a
Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, n® 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes,
RJ.

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos devidos 8 CONTRATADA serao feitos de acordo
com o desembolso financeiro, no 30° (trigésimo) a contar da data final do periodo de
adimplemento da obrigacao respectiva, uma vez obedecida as formalidades legais e contratuais
pertinentes.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento da obrigacao, nao sendo efetuado no prazo previsto
no paragrafo quarto e, desde que o atraso decorra de culpa da CONTRATANTE, serd acrescido
de 0,1% (um décimo por cento) de multa calculada sobre a parcela devida. A compensacao
financeira sera de 0,033 % (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipacao, calculada
sobre a parcela devida.

PARAGRAFO SEXTO - O pagamento da multa e da compensacio financeira a que se refere o
paragrafo quinto, serd efetivado mediante autorizacao expressa da Excelentissima Senhora
Prefeita Municipal, em processo proprio, que se iniciard com o requerimento da
CONTRATADA, dirigido ao Secretario Municipal de Transparéncia e Controle.

PARAGRAFO SETIMO - Caso o CONTRATANTE efetue o pagamento devido a licitante
adjudicataria, em prazo inferior a 30 (trinta) dias, sera descontado da importancia devida, 0,033
% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipacdo.

PARAGRAFO OITAVO - Na hipotese da cobranca apresentar erros, a CONTRATANTE
devolvera os documentos equivocados a CONTRATADA, para fins de substituicao.

PARAGRAFO NONO - O pagamento, apds apresentacao da nova cobranga, serd efetuado no
prazo que remanescer dos 30 (trinta) dias a que se refere o paragrafo quarto, sem a multa e a
compensacao financeira estipuladas no pardgrafo quinto.

PARAGRAFO DECIMO - Fica vedado a contratada negociar, efetuar cobranca ou descontar a
duplicata emitida através de rede bancaria ou com terceiros, permitindo-se, tdo somente,

28



-'{/"“

diy, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

‘ "/ PREFEITURA DE

Q CAMPOS Secretaria Mun.iciEal de Educacdo, Cif—‘_?n.cia f Tecnologia

4*—“"*«

UMA NOVA HISTORIA Comissdo Permanente de Licitacdo
Tomada de Pregos n2. 018/2022

Processo n” 2022.205.000115-0-PR
Data: 09/05/2022

cobranca em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA
(DO REAJUSTAMENTO)

Quanto ao reajustamento de precos, sera aplicado com periodicidade anual, contados a partir
da data base do més do orcamento, obedecendo-se em tudo que dispde a Lei Federal n°. 9.069
de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal n°. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante
emprego dos indices de reajuste publicados mensalmente pela EMOP, para cada familia de
servigos.

CLAUSULA SEXTA
(DO RECURSO ORCAMENTARIO)

A presente despesa, no valor global de R$
( ), correra por conta da Dotacao Orcamentéria
existente no Programa de Trabalho P. T. 12365004614570000 e pela Natureza de Despesa N.D.
449051, com cobertura através da Nota Empenho n° de

CLAUSULA SETIMA
(DO REGIME DE EXECUCAO)
O objeto desta licitagdo se desenvolvera sob a forma de execucdo indireta, no regime de
empreitada por preco unitario.

CLAUSULA OITAVA
(PRAZO DE EXECUCAO)

O prazo total para a execucao das obras objeto deste CONTRATO, é de 10 (dez) meses.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contagem do prazo contratual terd inicio no dia seguinte ao
recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o inicio da execucdao
contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA
(DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL)

Em conformidade com o disposto no Edital da licitacao na modalidade Tomada de Precos n°.
018/2022, a CONTRATADA estd prestando garantia na modalidade de ,novalordeR$
( ), como seguranca do fiel, completo e perfeito cumprimento das obrigacoes
assumidas entre a empresa afiancada e o CONTRATANTE, através deste instrumento
contratual, conforme documento emitido pelo , inscrito no CNPJ-MF sob o n°

, em de de 2022 e tendo sido autenticado em ___pelo ___, sendo que

o original deste documento estd depositado na Diretoria Financeira do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO - O montante caucionado s6 sera devolvido apés o término do prazo da
garantia, da execucao ou a rescisao amigavel do presente CONTRATO, sem responsabilidade
do CONTRATANTE por qualquer compensacao pela mora da devolucao, deduzindo-se dele
eventuais créditos em favor do mesmo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA
(DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS)

Sem prejuizo das perdas e danos e das multas cabiveis nos termos da lei civil, as penalidades
sao as previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei Federal n” 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais
disposicoes legais e complementares vigentes, bem como, no que couber o Decreto Municipal n°
016/2005 de 02 de fevereiro de 2005, e, em especial as seguintes san¢oes:

a - multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia, por dia 1til que exceder o prazo, sobre o valor
do saldo nao atendido, respeitados os limites da Lei Civil; e

b - multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global do CONTRATO nas
demais hipoteses de inadimplemento ou infracdo de qualquer natureza, seja contratual ou legal,
respeitado os limites da Lei Civil.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As multas moratérias e administrativas poderdo ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, ndo impedindo que o CONTRATANTE rescinda,
unilateralmente, o CONTRATO e aplique as demais sancoes legais cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - As multas administrativas e moratérias aplicadas serao
descontadas da garantia prestada pela adjudicataria contratada e, caso a multa aplicada seja de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a adjudicataria
contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracao ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, em consondncia com
os paragrafos 2° e 3° do artigo 86 da Lei Federal n® 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - A execucio das obras fora das especificacoes originais, também
ocasionara a incidéncia da multa prevista na alinea “b” do “caput” da Clausula Oitava, pois,
nesta situacao, a desconformidade de especificacao equivalera a nao execugao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
(DA RESCISAO)

Este CONTRATO podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, a qualquer
tempo, independentemente de acdo, notificacao judicial ou extrajudicial, nos casos e formas
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso deste CONTRATO vir a ser rescindido por dolo ou culpa
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da CONTRATADA, e tal fato provocar danos ao CONTRATANTE, serd promovida a
responsabilidade da CONTRATADA, visando ao ressarcimento dos danos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sio casos de rescisio deste CONTRATO:

I - o ndao cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das clausulas deste
CONTRATO;

I - o atraso injustificado da execuc¢do da obra ou no inicio da mesma, ou a sua paralisagao sem
justa causa e prévia comunicacdo ao CONTRATANTE.

III - a cessao da posicao contratual;

IV - o desatendimento das determinacbes da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo contratual;

V - razao de relevante interesse piblico determinado pelo CONTRATANTE;

VI - a supressao, por parte do CONTRATANTE, de itens de fornecimento que acarretem
modificacdo de valor inicial deste CONTRATO, superior a vinte e cinco por cento do seu valor
original;

VII - a ocorréncia de caso fortuito, impeditivo da execucao do CONTRATO;
VIII - decretacdo de faléncia ou instauracdo de insolvéncia civil;

IX - a dissolucao da sociedade, falecimento da CONTRATADA, alterac¢io social ou modificacao
da finalidade ou estrutura da empresa, que prejudiquem a execu¢ao do CONTRATO;

X - a suspensao da execucdo contratual, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a cento e vinte dias, salvo motivo de forca maior;

XI - atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela CONTRATRANTE, salvo
motivo de forca maior; e

XII - a nao liberagao pelo CONTRATANTE, de areas ou locais ou objetos essenciais ao
cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA.

PARAGRAFO TERCEIRO - Fica facultado ao CONTRATANTE, em nao optando pela
rescisdao, aplicar as sanc¢oes previstas no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, assegurado a
CONTRATADA prévia defesa.

PARAGRAFO QUARTO - De qualquer penalidade que venha a ser imposta a
CONTRATADA cabera recurso, na forma da legislacao aplicavel e, pedido de reconsideracao,
ao CONTRATANTE, no caso de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
(RECEBIMENTO DO OBJETO)

Executado o CONTRATO, o seu objeto sera recebido:
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I - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias da comunicacao escrita do contratado; e

Il - Definitivamente, por servidor ou Comissao designada para este fim, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da comunicagao escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
(DA RENUNCIA A DIREITOS)

O nao exercicio de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, nao
representard rentincia ao seu exercicio, com relacao ao mesmo fato ou a fatos futuros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA
(DA PUBLICACAO)

Obriga-se 0o CONTRATANTE a mandar publicar no Diédrio Oficial do Municipio de Campos
dos Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, as suas expensas, no prazo de 20 (vinte)
dias a contar da sua assinatura, para dar-lhe a devida eficécia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
(CASOS OMISSOS)

Os casos omissos deste CONTRATO serao resolvidos com base nas disposicoes das leis que o
regem.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
(DO FORO)

Fica eleito o foro da Comarca de Campos dos Goytacazes, para dirimir qualquer questao
controversa relacionada com o presente CONTRATO, renunciando as partes, expressamente, a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 03 (trés) vias de
igual teor e de mesma forma para que produzam os efeitos legais.

Campos dos Goytacazes, ___de de 2022.
Contratante:
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Contratada:
Testemunhas:
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ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

~

A

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Comissao Permanente de Licitacao - C.P.L.

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47
Parque Santo Amaro

Campos dos Goytacazes/R]

REF: LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°. 018/2022

Prezados Senhores

Pelo presente documento, outorgo ao Sr..................... (nome, qualificacdo e endereco), portador da
carteira de identidade n®.........cccoeevinenee yekpedids PElD ) wusiisimeminasii , inscrito no
CPF s0b 0 N% i , poderes para representar esta Empresa
........................................... (razdo social e endereco da licitante) CNPJ n® .ooviiiiiiiiiiniiiiicnny,
Inscricao Estadual n® ... na licitagao referida em epigrafe, podendo praticar

todos os atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel desempenho desta outorgada, inclusive,
prestar esclarecimentos, receber notificacdes, assinar contratos e manifestar-se quanto a sua

desisténcia de interpor recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Assinatura)

(Nome ¢ cargo do outorgante)

(Reconhecer Firma em Cartorio)

Observacoes:

A Carta de Credenciamento deverd ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada por
representante legal que tenha poderes para constituir mandatdrio.

A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do outorgado e
deverd ser entregue pelo credenciado, ao Presidente da Comissido Permanente de Licitacio, juntanente
com os envelopes de Documentagio e Proposta Comercial da licitante.
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ANEXO IV
DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS LEIS TRABALHISTAS

(Modelo)

DECLARACAOQO

Ref.: Tomada de Precos n°. 018/2022

(nome da empresa)

inscrita no CNPJ/MF sob 0 NUMEro......ccccoeeveeeeeceieeeneennenn , por intermédio de seu
representante legal 01(@) 5r(a) wwusmmmamsnsmaaumsstssos , portador (a) da Carteira de
Identidade: Nluumummnnismmems s g do CPF 0% caowsesssesmsesssmcamneaess "

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis

anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( ).

Em ............ Al de 2022.

Representante legal da empresa e
carimbo da licitante

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO V - Declaracao de Enquadramento de ME ou EPP

(Modelo)
DECLARACAQ

Ref.: Tomada de Precos n° 018/2022

................................................................. (razdo social do licitante) com endereco na

inscrita no CNPJ/MF SOb 0 NUMET0O ......cccomiiiiiiiiiiiiiieicieisececseneeaes vem, pelo seu
representante legal infra-assinado, sob pena de submeter-se a aplicacdo das sancgoes
definidas nos arts. 7° e 9°, da Lei n® 10.520/02, declarar que cumpre os requisitos legais para
efeito de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP),
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam a Lei Complementar Federal n” 123/06 e
suas alteracoes, bem como a Lei Municipal n° 8.768/17 e nao incide em qualquer das
vedacoes estabelecidas no art. 3° § 4°, da referida da Lei Complementar, sendo

considerada:

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1° da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14/12/2006;

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar
n°®123, de 14/12/2006.

( ) Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendario anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3° da Lei Complementar
n®123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e nao-cooperados,

conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07.

Em ... de v de 2022.

Representante legal da empresa e
carimbo da licitante
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ANEXO VI
PROJETO BASICO
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1.0 - OBJETIVO

Este Projeto Basico, elaborado nos termos das disposi¢cdes do artigo 7°, inciso | e artigo
6° inciso IX da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto a Obra De Ampliagdao e Reforma da
Creche Escola Municipal Professora Diva Marina Suppa Goulart — Avenida Bartolomeu
Lizandro N° 1116 — Parque Santo Anténio - Campos Dos Goytacazes — RJ.

2.0 -PROJETO, ESPECIFICAGOES E NORMAS.

21 - Conforme orgamento anexo e memorial descritivo em anexo.

2.2 - Referéncia ao caderno de encargos de infraestrutura ou caderno de encargos
de obras prediais.

2.3 — No caso de execucéo de parcelas de obras néo especificadas neste Projeto

Basico deverdo ser observadas as normas da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS
TECNICAS - ABNT.

3.0 -PERMISSOES E LICENCAS

A contratada devera providenciar todas as licencgas (inclusive as previstas na legislacao
ambiental) e permissdes exigidas por imposi¢cao de leis, que sejam necessarias, devendo
estimar essas despesas e inclui-las nos precos que oferecer em sua Proposta Comercial.

40 -SEGUROS

A contratada devera providenciar as suas expensas, 0s seguros legalmente exigiveis e
ainda aqueles que entenderem como necessarios para protegé-lo de eventuais danos no
decorrer da execugédo contratual.

5.0 - TRANSPORTE

A contratada arcara com os dispéndios e sera responsavel pelo transporte horizontal e
vertical necessarios ao servigco, bem como, de todos os materiais, ferramentas e maquinas
necessarias as instalagées.

6.0 -PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E CADASTRO DE
GERADORES DE RESIDUOS

6.1- A (s) empresa (s) vencedora (s) devera (ao), imediatamente, se cadastrar como
geradora (s) de residuos perante a Prefeitura deste Municipio na Secretaria Municipal de
Limpeza Publica, Pragas e Jardins, de acordo com a Lei Municipal n® 8.232/2011. Apds a
realizagdao do cadastro e sem embargo de outras exigéncias porventura solicitadas pela
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Prefeitura deste Municipio, cada Gerador devera apresentar seu Plano de Gerenciamento de
Residuos Solidos, elaborado nos termos do artigo 21 da Lei Federal n® 12.305/2010.

6.2- A empresa vencedora do certame ficara obrigada a elaborar e apresentar o Plano
de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS) a Secretaria Municipal de Limpeza Publica,
Pracas e Jardins, nos termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 12.305/2011, como
condigao para obtencdo da Ordem de Servigo a ser expedida pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura. O conteddo minimo do PGRS e os procedimentos a serem
observados, sao os estabelecidos na Portaria SMSP n°® 07/2011.

6.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria Municipal
de Limpeza Publica, Pracas e Jardins devera ser fielmente executado pela mesma. Em caso
de descumprimento, serdo autuados pela SMSP nos termos dos artigos 40, 41, 45,46 da Lei
Municipal.

6.4- O Manifesto de Residuos €& documentado oficial e obrigatério para o
gerenciamento do descarte dos residuos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de entulhos
da Codin ou a outra destinagao, tudo conforme aprovado no PGRS.

6.5- A empresa vencedora do certame devera destinar prioritariamente os residuos
inertes gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para descarte
destes residuos seja outro, ficara a mesma obrigada a apresentar documento comprobatorio
de que os residuos estdo sendo destinados para aquele local, a fim de dar cumprimento ao
que estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos.

6.6- Em nenhuma hipétese, os residuos, especialmente os residuos da construgao civil
(RCC) poderéo ser descartados nos PEVE’s (Ponto de Entrega Voluntaria de Entulhos), nos
termos do artigo 2° da Lei Municipal n® 8.123/2009, pois sao destinados exclusivamente para
pessoas fisicas e em pequenos volumes.

6.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os servicos de remocgao de
residuos, por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS sera da
contratada.

7.0 - GUARDA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Também sera responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela
Administracéo, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados ou
utilizados na execucéao do servigo, até a aceitagao definitiva do objeto contratado.
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8.0 - CONDICOES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGCOES

O licitante, antes da apresentacdo de sua Proposta Comercial devera tomar
conhecimento de todas as informacbes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacdes que assumira se contratado, pois nao lhe sera admitido alegar, posteriormente, o
desconhecimento de informacdes ou condi¢des locais para justificar atrasos ou inexecucéo de
obrigac¢ées contratuais.

9.0 - CAPACIDADE TECNICA.

9.1 - Certidées de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
jurisdicéo da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. °© 5.194/66
em especial no seu artigo 69 e pela Lein. ©12.378/10.

9.2 - A validade da Certidao devera estar em vigor na data estabelecida no preambulo
deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial
das licitantes.

9.3 - Comprovacao de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da
entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU,
demostrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da tomada de prego limitada aos itens das
parcelas de maior relevancia técnica.

Servicos Unidade

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA
CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE W2
SERVICO

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS

FRANCESAS MEDIDA PELA AREA REAL DE M2

COBERTURA EXCLUSIVE MADEIRAMENTO

ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA
LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO
GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESP. M2
DE PAREDE DE 1/8"'ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS
EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0
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9.4 - A comprovacédo de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do
atestado supramencionado, integrara o quadro da Contratada durante a vigéncia contratual,
podera ser feita apresentacdo de um dos seguintes documentos:

9.4.1. Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e Previdéncia

Social (CTPS), quando empregado;

9.4.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da Contratada;

9.4 3. Contrato de prestagao de servigo; e

9.4.4. Declaracao de contratacao futura de prestacédo de servicos, celebrado de acordo
com a legislagao civil comum.

9.5 - Nos casos do subitem 9.4, devera ser anexado o registro do profissional junto ao
CREA OU CAU, bem como os respectivos contratos e declara¢des individuais, por escrito e
com firma reconhecida, dos profissionais apresentados autorizando sua inclusdo na equipe
técnica e confirmando a sua futura participacdo na execucgéo dos trabalhos.

9.6 - Na hipdtese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como
responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica
dispensada a exigéncia do subitem 9.4.

9.7 - Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaracao, emitida pela prépria licitante, de que tem pleno conhecimento
das condicbées e peculiaridades dos servigos a serem executados, ndo podendo alegar
posteriormente o desconhecimento das mesmas.

9.8 - A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional indicado pela licitante,
com habilitagdo em engenharia ou arquitetura e inscricdo no CREA ou CAU. Neste caso, a
visita sera realizada até o ultimo dia util que anteceder a data fixada para a apresentagao das
propostas e devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
Avenida Nilo Peganha, n® 330, Parque Santo Amaro — Campos dos Goytacazes — RJ.

9.9 - Por ocasiao da visita, sera emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretario
Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, comprovado
que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das condigcées e
peculiaridades dos servigos a serem executados.

10.0 - RECEBIMENTO DAS OBRAS.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

10.1 —Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicagao
escrita do contratado;

10.2 —Definitivamente, por servidor ou Comissao designada para este fim, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao de 45
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(quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicagao escrita do contratado, a que se
refere o subitem anterior.

11.0 - PRAZOS DA EXECUGAO CONTRATUAL.

11.1 - Cronograma fisico-financeiro para a entrega dos servicos conforme disposto no
edital.

O inicio da contagem dos prazos devera coincidir a data da autorizacao formal para o
inicio das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

12.0 -VALOR ESTIMADO DAS OBRAS

12.1 - O valor estimado das obras objeto deste Projeto Basico R$ 1.208.022,59 (um
milhao, duzentos e oito mil e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), apurados
conforme o do orgamento detalhado, expressando a composi¢gao dos custos unitarios,
constante das planilhas em anexo.

13.0 — CONDICOES DE PAGAMENTO.

13.1 —Pela execugdo do objeto deste Projeto Basico a PMCG devera pagar a
contratada, a importancia total que vier a ser pactuada (de acordo com o cronograma
constante no contrato a ser assinado em caso de adjudicacao e parte integrante do Edital
conforme instrugbes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura), cuja data final de
cada periodo de adimplemento devera ser consignada com as parcelas.

13.2 -Os valores a serem pagos deverao ser apurados nas medi¢cées a serem
procedidas pela contratada e aprovadas pela fiscalizagao.

13.3 —As medig¢bes procedidas pela Contratada serdo conferidas pala Fiscalizagao da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatando a regularidade das mesmas,
providenciara o prosseguimento do processo de pagamento respectivo.

14.0 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1 — Além das obrigagdes ja definidas neste Projeto Basico, o Edital e o Contrato de
Licitagao deverao impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras obrigagdes
de carater geral:
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14.1.1—- Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal,
bem como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a serem fornecidos e
utilizados na instalagao;

14.1.2-Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucgao das obras previstas;

14.1.3-Entregar as obras concluidas, livres e desembaragadas de quaisquer materiais
e equipamentos utilizados em sua execuc¢ao, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

14.1.4 —Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os
seus empregados e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, o6culos e outros
adequados a prevencao de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizagdo do contratante podera determinar a
paralisacdo das instalagbes enquanto os empregados ndo portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos énus por conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazos
de execucao das obras;

14.1.5—-Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis,
técnicos, empregados, prepostos ou subordinados;

14.1.6 — Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando
0 seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigira dos empregados das
possiveis subcontratadas;

14.1.7—- Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos
fornecimentos e instalagées contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros;

14.1.8 — Utilizar na execucgdo das obras profissionais iddneos e habilitados, de acordo
com o gabarito técnico indispensavel.

14.1.9—- Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou afastar
guaisquer empregados;

14.1.10 —Programar e propor metodos de trabalho e de utilizagdo dos equipamentos a
serem empregados na execugao das obras, submetendo-os a aprecia¢ao da Fiscalizagéo da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, a notificacao
escrita desta para altera-los, seja com o fim de ajusta-los as necessidades do servico ou de
suplementar méao-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuizo das
penalidades que couberem pelo n&o atendimento;

14.1.11 —Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de
monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

14.1.12 —Responder por violagdes a direito de uso de materiais, métodos ou processos
de execugao protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizagbes, taxas e/ou
comissdes que forem devidas;
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14.1.13 —Acatar as determinacbes do contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de
imediato, as obras executadas com vicios, defeitos ou incorregdes;

14.1.14 —Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que nao
estiverem de acordo com as especificagoes;

14.1.15 -Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os materiais de
“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das instalagoes;

15.0 — DA GARANTIA DO CONTRATO

15.1 A garantia do contrato sera prestada antes de sua lavratura ou no maximo até o
quinto dia util posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de
Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e
sera restituida, apés o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da
Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

15.2 Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56 da Lei
Federal 8.666/93, a prestagao de uma das seguintes modalidades de garantia de execucao
contratual:

- flanca bancaria,

- seguro-garantia;

- caugao em dinheiro ou titulo da divida publica.

15.3 No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda.

15.4 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa
e fiel execugdo do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

Campos dos Goytacazes, 24 de marco de 2022.

Jorge Willian Pereira Cabral
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Matricula: 40774
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA DE

MEMORIAL DESCRITIVO
Objetivo do memorial:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios minimos para a
execucao de Obra de Ampliagdo e Reforma da Creche Escola Municipal Professora
Diva Marina Suppa Goulart — Avenida Bartolomeu Lizandro N° 1116 — Parque
Santo Anténio - Campos Dos Goytacazes — RJ.

SERVICOS PRELIMINARES

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas de
Higiene e Seguranc¢a do Trabalho, assim como a adogdo de medidas especificas de
prevencao de acidentes e sinalizagdo quando da retirada e entrega de material na obra.

Instalagao de andaimes em tubos aco carbono de 1a. Qualidade, diametro de 48
mm com parede de 3 mm de espessura com costura, no padrdo Dim 2440, composto
de painéis com 1,50m de base e de altura, ligados através um travamento em X e
também por um travamento interno diagonal, que garantam estabilidade; devera ter
escada fazendo parte do painel. A plataforma de trabalho devera ser acompanhada de
guarda corpo e rodapé garantindo uma maior segurancga.

As pecas e montagem dos andaimes deverdo estar em conformidade com
padrdo NR18 do cbédigo da construcdo civil, devendo ser dimensionados e construidos
de modo a suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos
deverdao ser utilizados bragadeiras que resistam a no minimo 700 Kg de
escorregamento.

Limpeza permanente da cbra, incluindo remogéo de entulho, lavagem e remogao
de detritos. Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais
objetos. Lavar com agua e detergente as superficies lavaveis. O servico de limpeza sera
aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, entulho e detritos em grau
satisfatorio para um bom ambiente de trabalho na obra.

ESQUADRIAS / VIDROS

A colocacdo das esquadrias e dos vidros obedecera com rigor cuidados quanto
ao nivelamento, prumo e alinhamento. As esquadrias ndo deverdo jamais ser forcadas
nos rasgos porventura fora de esquadro ou de escassas dimensdes devendo-se tomar
especial cuidado para que as armacgdes nao sofram quaisquer distor¢gdes quando
aparafusadas nos chumbadores. As juntas das esquadrias com o concreto serdao
cuidadosamente tomadas com calafetador de composicdo que |he assegure
plasticidade permanente.

COBERTURA

Na execucao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura;
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Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo
as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servicos de colocacao das telhas devem ser conferidas as
disposicoes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento,
inclinacdo e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de forma a
se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento
minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos
acima dos tolerados pela respectiva normalizagdo ndo devem ser utilizadas.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS /
INSTALACOES ELETRICAS.

As instalacdes elétricas, de agua fria e de esgotos sanitarios deverdo ser
executadas conforme especificagbes tecnicas gerais e as exigéncias prescritas pelas
normas da ABNT.

PINTURAS

Primeiramente deve-se proceder a lixamento, paredes e aberturas levemente e
com lixa fina para eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a
aspereza, e apoés a lixamento eliminar o pd com pano embebido em aguarras nas
estruturas metalicas.

Todas as superficies internas e externas receberdao uma deméao de preparo, e
logo apo6s podera receber a pintura acrilica, em duas demé&os.

Lembramos que os locais de paredes existentes deverao ser feita uma lavagem
com maquina lava a jato para que se possa proceder logo apds com a pintura em todas
as paredes limpas, secas sem nenhuma sujeira como limo, ciscos, solo e fungos
provenientes de armazenagem a céu aberto.

Podera a fiscalizagdo paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando
0s mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Campos dos Goytacazes, 24 de margo de 2022.

Jorge Willian Pereira Cabral
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Matricula: 40774
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SREPETIRA DF

CAMPOS

UMA NOVA HISTORIA

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina

LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Anténio -
Campos dos Goytacazes - Rl

e —— 30 dias 60 dias 90 dias |
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
ADMINISTRACAD LOCAL
236,57 236,57 236,57 236,57 236,57
- 100,00%
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
737,33 E - -
100,00%
MOVIMENTO DE TERRA
357,60 - ~
15,00% 20,00% 20,00% 26,00% 19,00%
TRANSPORTES
94,86 126,49 126,49 164,43 120,16
10,00% 15,00% 14,00% 30,00% 25,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES
312,34 468,50 437,27 937,01 780,84
70,00% 30,00%
ESTRUTURAS
z 6.523,11 2.795,62 - =
90,00% 10,00%
ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS
- - 2.516,80 279,64 -
50,00% 20,00%
REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS
= - - 5.468,78 4.312,52
ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E
VIDRACAS = B z = =
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E 100,00%
MECANICAS " " " AR "
70,00% 30,00%
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
= - - 4.608,42 1.975,04
PINTURAS
APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E
MECANICOS " . - .
) 100,00%
CUSTOS RODOVIARIOS
5 = 17,42 = =
REFORMA 67.135,53 84.920,23 82.647,75 74.486,14 88.956,93
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
ADMINISTRACAO LOCAL
4.831,71 4.831,71 4.831,71 4.831,71 4.831,71
) 80,00% 20,00%
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
11.963,98 2.991,00 - -
100,00%
CANTEIRO DE OBRAS
4.291,36 = 2 = =
100,00%
MOVIMENTO DE TERRA
— 525,74 - .
TRANSPORTES
20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES
11.792,37 11.792,37 11.792,37 8.844,28 2.948,09
100,00%
BASES E PAVIMENTOS
: - - 5 441,80
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
25,00% 35,00% 40,00%
ESTRUTURAS
6.221,32 5.709,84 9.954,10 .
] 50,00% 30,00%
ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS
z - - 11.721,16 7.032,69
REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS
ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E
VIDRACAS . " N ,
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E 40,00% 50,00%
MECANICAS 5 E 2 49.088,99 73.633,48
20,00% 40,00% 40,00%
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO
28.034,79 56.069,57 56.069,57 - -
PINTURAS
APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E
MECANICOS = " z =
] 100,00%
CUSTOS RODOVIARIOS
= - - - 69,16
Subtotal - Parcial 68.874,23 92.274,90 88.777,92 91.310,81 96.382,06
BDI 15,00% 10.331,13 13.841,24 13.316,69 13.696,62 14.457,31
Total - Parcial 79.205,36 106.116,14 102.094,61 105.007,43 110.839,37
Total - Acumulado 79.205,36 185.321,50 287.416,11 392.423,54 503.262,91 |
% - Parcial 6,56% 8,78% 8.45% 8,69% 9,18%
% - Acumulado 6,56% 15,34% 23,79% 32,48% 41,66% ]
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SREPETIRA DF

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

OBRA: Ampliacdo e Reforma da Creche Escola Professora Diva Marina
LOCAL: Avenida Deputado Bartolomeu Lizandro, 1116 - Parque Santo Anténio -
Campos dos Goytacazes - Rl

e —— 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias
7:395,74 2.108,55 | 1.328,49 | _2.425,01 5
9,00% 9,00% 12,00% 13,00% 17,00%
ADMINISTRACAD LOCAL 295717
266,15 266,15 354,86 384,44 502,72
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 737,33
MOVIMENTO DE TERRA 357,60
TRANSPORTES 632,43
6.00%
SERVICOS COMPLEMENTARES 3.123,36
— < - . 187,40
ESTRUTURAS 9.318,73
ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS 2.796,44
REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 10.781,30
ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E 100,00% —
VIDRACAS 6.515,46 = = = = :
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
4.129,82
MECANICAS " " " " "
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES 6.583,46
25,00% 75,00%
PINTURAS 2.456,53
514,13 1.842,40 - -
APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E 20,00% 42,00% 38,00% e
MECANICOS = E 973,63 2.044,63 1.849,90
CUSTOS RODOVIARIOS 17,42
REFORMA 96.215,62 135.468,63 131.304,61 128.394,57 105.649,21 995.179,22
9,00% 9,00% 12,00% 13,00% 17,00%
ADMINISTRACAO LOCAL 60.396,34
5.435,67 5.435,67 7.247,56 7.851,52 10.267,37
SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 14.954,98
CANTEIRO DE OBRAS 420136
MOVIMENTO DE TERRA 525,74
22,00% 19,00% 17,00% 18,00% 24,00%
TRANSPORTES 6.013,93
1.323,06 1.142,65 1.022,37 1.082,51 1.443,34
5,00% 5,00% 10,00%
SERVICOS COMPLEMENTARES 58.961,86
2.948,09 2.948,09 - - 5.896,20
BASES E PAVIMENTOS 441,80
50,00% 16,00% 34,00%
SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 24.565,50
- - 12.282,75 3.930,48 8.352,27
ESTRUTURAS 24.885,26
] 20,00%
ALVENARIAS E PAREDES DIVIORIAS 23.442,31
4.688,46 - - - =
50,00% 30,00% 20,00%
REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E TETOS 218.533,16
- 109.266,58 65.550,95 43.706,63 5
ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E 20,00% 40,00% 40,00% —
VIDRACAS - < 27.573,90 55.147,79 55.147,79
INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E 122.722.47
MECANICAS - - B " -
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACAO 140.173,93
50,00% 11,00% 12,00% 11,00% 16,00%
PINTURAS 94.244,62
47.122,31 10.366,91 11.309,35 10.366,91 15.079,14
APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS E 55,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% N—
MECANICOS 34.698,03 6.308,73 5.308,73 5.308,73 9.463,10
CUSTOS RODOVIARIOS 69,16
Subtotal - Parcial 103.611,36 137.577,18 132.633,10 130.823,64 108.189,23 | 1.050.454,43
BDI 15,00% 15.541,70 20.636,58 19.894,97 19.623,54 16.228,38 157.568,16
Total - Parcial 119.153,06 158.213,76 152.528,07 150.447,18 124.417,61| 120802259
Total - Acumulado 622.415,97 780.629,73 933.157,80 1.083.604,98 1.208.022,59 | 1.208.022,59
% - Parcial 9,86% 13,10% 12,63% 12,45% 10,30% 100,00%
% - Acumulado 51,52% 64,62% 77,25% 89,70% 100,00% 100,00%
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