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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Concorréncia n°. 005/2022

1. OBJETO DA LICITACAO

1.1.A presente Concorréncia, autorizada através do processo administrativo
2022.206.000139-2-PR, tem por objeto a obra de recapeamento asfaltico da estrada
que liga BR 101, Km 27 a localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes/R].

1.2.A presente licitacao reger-se-a pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteragdes, e demais normas que regem a matéria, bem como pelas disposicoes
deste Edital e seus Anexos parte integrante do Edital, e da minuta de contrato
(Anexo VII).

2. DATA E LOCAL DA LICITACAO

2.1. Na sede da PMCG (setor da CPL), localizada na Rua Coronel Ponciano de
Azeredo Furtado n°® 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R],
receberd, as 10h (dez horas), do dia 30 de setembro de 2022.

3. TIPO DE LICITACAO

3.1. A presente Concorréncia é do tipo menor preco, sob o regime de empreitada
por preco unitdrio.

4. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da execucao do contrato correrao a conta da seguinte
dotacao orcamentaria: Programas de Trabalho: 1545100471942 e Elemento de
Despesa: 339039.

4.2. O or¢amento estimado dos servicos, sob a forma de Planilha de Quantitativos e
Custos Unitdrios, encontra-se no Anexo II, totalizando a importancia de R$
7.097.541,42 (sete milhoes, noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e um
reais e quarenta e dois centavos) e tem por base a Tabela de Precos EMOP,
assim como consulta de precos ao mercado de, no minimo, 03 (trés)
fornecedores e/ou prestadores de servicos distintos.

5. PRAZO

5.1. O prazo de execucao dos servigos serda de 06 (seis) meses, contados a partir da
data fixada na “Ordem de Servico” expedida pela Prefeitura, podendo ser
prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal n® 8.666/93, e suas alteragdes.

5.2. O prazo a que se refere o subitem anterior comecara a fluir no dia seguinte ao
recebimento pela adjudicatiaria da Ordem de Servico, a ser emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

53. Na contagem de prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias em que houver
expediente de trabalho normal na Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes.



g PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPQOS DOS GOYTACAZES
¥ \f RREFENLRADE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Q CAMPOS " Concorréncia n, 005/2022

\;\ UMA NOVA HISTORIA

Processo n° 2022.206.000139-2-PR
Data: 04/08/2022

54. O prazo de execucao dos servicos podera ser prorrogado mediante
solicitacao dirigida ao Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura antes
do término do Contrato, comprovada a justa causa do pedido.

6. DA PARTICIPACAO

6.1. Somente poderao participar da presente licitacado as empresas que,
legalmente constituidas, comprovarem possuir em seu contrato social,
objetivo pertinente ao objeto licitado, demonstrando ainda ter habilitacao,
qualificacao técnica, econdémica financeira, regularidade fiscal, e que atenda
a todas as condicoes e exigéncias deste Edital, devendo apresentar
documentagao e proposta que atendam integralmente o seu objeto, ficando
vedada a participacao daquelas que:

— Tenham sido declaradas inidoneas pela Administracao Direta ou
Indireta, inclusive Fundacdes, nos niveis federal, estadual ou
municipal;

— Estejam sob processo de recuperacao judicial ou extrajudicial ou
faléncia;

— Tenham sido suspensas de licitar, no prazo e nas condicoes do
impedimento;

— Sejam estrangeiras, exceto quando ocorrer o atendimento ao disposto
no inciso V, do artigo 28, da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracoes;

—  Que estejam incursas numa das hipoteses previstas nos incisos I, Il e
III do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.

6.2. As Licitantes deverao ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das
condicoes gerais e particulares do objeto da presente Licitacao e dos locais
onde serdao executados os servicos, devendo verificar as condicoes atuais e
saber das condicdes futuras previstas, nao podendo invocar nenhum
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacao da
proposta ou do integral cumprimento do Contrato, nao sendo aceitas
reivindicagOes posteriores sob quaisquer alegacoes.

6.3.  Nao sera permitida a participacao de empresas em consorcio.

7. DO EDITAL DE LICITACAO
7.1. Compoem o “Edital de Licitacao” os seguintes anexos:

711 Anexo I - Modelo de CARTA PROPOSTA a ser fornecida pela Comissdo
de Licitacao ;

7.1.2 Anexo II - Orcamento com Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios;
7.1.3 Anexo lII - Projeto Basico;
714 AnexolV - Modelo de Carta de Credenciamento;

71.5 Anexo V - Cronograma Fisico - Financeiro



g PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPQOS DOS GOYTACAZES
¥ \f RREFENLRADE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Q CAMPOS " Concorréncia n, 005/2022

\;\ UMA NOVA HISTORIA

Processo n° 2022.206.000139-2-PR
Data: 04/08/2022

71.6 Anexo VI - Parcelas de Maior Relevancia Técnica;

7.1.7 Anexo VII - Minuta de Contrato;

71.8 Anexo VIII - Relagao de Equipamentos Minimos;

71.9 Anexo IX - Declaracao Compromisso de Fornecimento de CBUQ;
7.1.10 Anexo X - Relatorio Fotografico e Projeto de Pavimentacao;

7.1.11 Anexo XI - Memoria de Calculo e Composigao;

7.1.12 Anexo XII - Memorial Descritivo.

7.2. No ato do recebimento do “Edital”, o interessado devera verificar o
contetudo, inclusive seus anexos, nao sendo aceitas reclamagoes posteriores a
eventuais omissoes.

8. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

8.1. A participacdo na presente licitacao se efetivara mediante a apresentagao na
data, hora e local, expressamente indicados no Edital, dos envelopes “A” -
DOCUMENTACAO e “B” - PROPOSTA DE PRECO, enderecados a
Comissao Permanente de Licitacao.

8.2.  Quando a empresa se fizer representada diretamente pelos socios ou
diretores contratualmente habilitados, os mesmos deverao apresentar copias
da sua Cédula de Identidade e do Ato Constitutivo do Contrato Social e suas
alteracoes subseqiientes, devidamente arquivadas no 6érgao competente.

8.3.  As empresas que desejarem, poderao se representar indiretamente através
de procurador ou pessoa credenciada munida de procuracdo com firma
reconhecida em cartério, concedendo amplos poderes para representa-la em
todos os atos e fases do certame, e ser especifica para esta licitacao. A
auséncia do credenciamento do representante da empresa, nao se constituira
em impedimento do direito da licitante em participar do certame, entretanto
o mesmo estard impossibilitado de responder pela empresa e, em seu nome
praticar quaisquer atos.

8.4. Iniciada a sessao, antes do recebimento dos envelopes A e B, o representante
legal da licitante devera entregar ao Presidente da C.P.L., prova de sua
investidura ou, se for o caso de preposto, a procuracao com firma
reconhecida em cartoério ou documento de credenciamento, redigido
conforme o modelo constante do ANEXO 1V, deste Edital. Em ambas as
hipoteses devera ser apresentada copia do ato constitutivo e/ou ata de
assembléia da empresa que representa, comprovando os poderes do
outorgante para delegar competéncia ao outorgado.

8.5. Os envelopes “A” - DOCUMENTACAO e “B” - PROPOSTA DE PRECO,
deverao ser apresentados devidamente lacrados e indevassaveis, devendo
cada envelope constar em sua face externa os seguintes dizeres:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n® 47 - Parque Santo Amaro.
Campos dos Goytacazes/R]. CEP 28040-010

ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2022
Data: 30 de setembro de 2022 as 10 horas.

OBJETO: Obra de recapeamento asfiltico da estrada que liga BR 101, Km 27 a
localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes/R].

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO .
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro.
Campos dos Goytacazes/R]. CEP 28040-010

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 005/2022
Data: 30 de setembro de 2022 as 10 horas.

OBJETO: Obra de recapeamento asfaltico da estrada que liga BR 101, Km 27 a
localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes/R].

8.6. No inicio da sessao de abertura, as copias do credenciamento ou
procuragoes dos representantes das licitantes, serao conferidos e rubricados
pela Comissao Permanente de Licitacdo e juntados ao processo
administrativo.

8.7. Durante os trabalhos sO serda permitida a manifestacao de um s6
representante por empresa participante, que constara em ata.

9. DO CONTEUDO DOS ENVELOPES

9.1. Toda a DOCUMENTACAO do envelope “A” deverd ser entregue
encadernada em volume especifico, em uma tnica via, com paginas
numeradas seqiiencialmente, e contendo ao final, o “Termo de
Encerramento”, em que conste o nimero de folhas do volume. Constarao na
capa, as indicacoes apresentadas no item 8.5.

9.2. Certidoes, atestados e outros documentos comprobatorios, exceto declaracao
de compromissos, e outros de emissao da licitante, devem ser emitidos pelas
autoridades e 6rgaos competentes, e estar dentro do prazo de validade até a
data prevista para entrega dos envelopes.

9.3, Os documentos sem prazo de validade definido, exceto atestados técnicos,
somente serao aceitos se emitidos até 60 (sessenta) dias antes da data de
entrega da proposta.
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94. A excecao ao subitem anterior é a certidao negativa de recuperacao judicial,
conforme disposto no subitem 9.6.3.3.

9.5. Os documentos exigidos para esta Licitacao, poderao ser apresentados em
original, por qualquer processo de coépia autenticada por -cartdrio
competente (Lei 8.935/94) ou publicacio em Orgao da Imprensa Oficial. Os
que forem de emissao da propria proponente deverao ser datilografados
em papel timbrado da licitante, registrar o nimero desta licitacao, estar
datados e assinados por seu representante legal ou preposto formalmente
estabelecido. Os documentos e certidoes emitidas pela Internet terao sua
autenticidade verificada no momento da realizacao do certame.

95.1 - Os funcionarios do Setor de Licitacao nao autenticardo documentos,
cabendo a Comissao Permanente de Licitacdo apenas as atribuicoes de receber,
examinar e julgar os mesmos;

9.5.2 - A apresentacao do documento original a C.P.L. dispensa a autenticacao de
copia em cartorio, contudo aquele passara a integrar os autos do processo, nao
sendo devolvido em hipo6tese nenhuma.

9.6. Contetado do Envelope “A” - Documentacao

Como condigao prévia ao exame da documentacao de habilitacao das licitantes, a
CPL verificard o eventual descumprimento das condi¢cdes de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame
ou a futura contratacao, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS;

b) A consulta ao cadastro sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé,
dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario;

¢) Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a CPL diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas;

d) A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;

e) Constatada a existéncia de sancao, a CPL reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicao de participacao.

A proponente deverd incluir no envelope “A”, com o titulo "DOCUMENTACAQ" os
seguintes documentos:
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9.6.1. Habilitacao Juridica:
9.6.1.1. Cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa;

9.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento de eleicao de seus administradores;

9.6.1.3. Inscricao do ato constitutivo no caso de sociedade civil,
acompanhada da prova da composicao da diretoria em
exercicio;

9.6.1.4. Registro comercial, no caso de empresa individual;

9.6.1.5. Apresentacao do Decreto de autorizacao para as empresas ou
sociedades estrangeiras em funcionamento no Pais, consoante o
inciso V do artigo 28 da Lei Federal n° 8.666/93.

9.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

9.6.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNP]);

9.6.2.2. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e
municipal, se houver, relativo a sede do proponente, pertinente
ao seu ramo de atividade, e compativel com o objeto da
licitacao;

9.6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS);

9.6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;
9.6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;

9.6.2.6. Certificado de Regularidade de Situacao junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS, expedida pela Caixa
Econémica Federal,;

9.6.2.7. Deverao ser fornecidas Certidoes Negativas da Divida Ativa
sempre que os documentos de comprovagao de regularidade
para com as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais
apresentadas, fizerem referéncia expressa de que nao atestam a
regularidade da licitante em relagao a Divida Ativa das citadas
Fazendas; para as sociedades empresdrias situadas no Estado
do Rio de Janeiro deverao apresentar prova de regularidade
com a Divida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado;

9.6.2.8. Quando o crédito tributario encontrar-se com sua exigibilidade
suspensa, no lugar das Certidoes Negativas de Débito pode-se
apresentar Certidao Positiva com efeito de Negativa, segundo
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disposto no art. 206 do Codigo Tributdrio Nacional.

9.6.2.9. Certidao Negativa ou Certidao Positiva com efeito de Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, nos
termos art. 29, V da Lei 8.666/93;

9.6.2.10.Declaracao formal do representante legal da licitante, de que a
empresa cumpre a legislacado, nao praticando ilicitos
trabalhistas em face de trabalhadores menores, em obediéncia a
Lei Federal n® 9.854/99, e proibe o trabalho noturno, perigoso
ou insalubre de menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer
trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

9.6.2.11.No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que
esteja com alguma restricdo na comprovacao da regularidade
fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
ateis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracao Publica, para regularizacao da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais
certidoes negativas ou positivas, com efeito de certidao
negativa.

9.6.2.12.As microempresas e empresas de pequeno porte deverao
apresentar toda documentacao exigida para efeito de

comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao.

9.6.2.13.A nao-regularizacao no prazo previsto no subitem anterior
implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das

sancoes legais cabiveis, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

9.6.3. Qualificagcao Econémica Financeira:

9.6.3.1. Balanco patrimonial do dultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03
(trés) meses anteriores a data estabelecida no preambulo deste Edital para a
entrega dos envelopes;

Entende-se "na forma da lei" o seguinte:

a) Quando S.A., balanco patrimonial devidamente registrado na Junta
Comercial e publicado em Diario Oficial e jornais de grande circulacao (art.
289, caput e § 5° da Lei n°. 6.404/76);

b) Quando outra forma societaria, balanco patrimonial devidamente
registrado pela Junta Comercial ou outro 6rgao competente do Registro do
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Comércio. No caso de uma empresa ter registrado legalmente seu contrato
social em cartério competente, devera fazer o registro do balanco
patrimonial no mesmo cartorio;

c) Aquelas sociedades constituidas a menos de um ano deverao apresentar o
balanco de abertura, que devera conter as assinaturas do contabilista
regularmente habilitado e do sdcio gerente;

d) Escrituracao contabil digital transmitida pelo sistema puablico de
escrituracdo digital (SPED) pelas pessoas juridicas a ela obrigadas;

9.6.3.1.1. Nenhuma empresa esta dispensada das exigéncias do subitem
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de pequeno
porte e microempreendedor individual - MEI, por forca do art. 48 § 5° da
Lei Municipal n° 8.768/17.

9.6.3.2. O balanco patrimonial deverd estar devidamente registrado na Junta
Comercial, ou outro 6rgao competente, devendo possuir autenticacao através
de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal equivalente, e ainda,
devera estar assinado por Profissional de Contabilidade, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou
representante legal da empresa licitante.

9.6.3.2.1. Na hipotese em que nao seja possivel verificar com clareza os
valores do ativo circulante (AC), do realizdvel a longo prazo (RLP), do passivo
circulante (PC), do exigivel a longo prazo (ELP), do exigivel total (ET) e do
ativo total (AT), o balanco a que se refere o subitem 9.6.3.1 devera vir
acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante,
assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante
legal, em que estejam devidamente informados os valores supramencionados,
de modo a possibilitar avaliar-se a situacao financeira da proponente, com os
indices abaixo ja calculados, a partir da aplicacao das seguintes formulas:

Indice de Liquidez Geral (ILG) - igual ou superior a 1,00

G AC+RLP 1,00
PC+ ELP

Indice de Liquidez Corrente (ILC) - igual ou superior a 1,00

ILC = AC > 1,00
PC

Indice de Endividamento (IE) - igual ou menor que 1,00

IE = PC+ELP <1,00
AT

Onde: AC = ativo circulante; PC = passivo circulante; AT = ativo total; RLP =
realizavel a longo prazo; ELP = exigivel a longo prazo.

9.6.3.3 Certidao(oes) Negativa(s) de Recuperacao Judicial - Lei 11.101/05
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(faléncias e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, a
menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida no preambulo deste Edital para
a entrega dos envelopes contendo os documentos e a Proposta Comercial das
licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade.

9.6.3.4. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado devera apresentar,
juntamente com as certidoes exigidas, declaracao passada pelo Foro de sua sede,
indicando quais os Cartorios ou Oficios de Registro que controlam a distribuicao
de faléncias ou concordatas. Em caso da declaracao apresentar validade expressa,
esta deverd ser observada. Por outro lado, se dela nao constar prazo de validade,
esta sera de 90 (noventa) dias a contar de sua emissao.

9.6.3.4.1. Na hipotese da Certidao de que trata o subitem 9.6.3.3 ser emitida
pela Corregedoria ou 6rgao equivalente do respectivo Tribunal de Justica, sera
facultativa a apresentacao do documento solicitado no subitem anterior.

9.6.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperacao judicial, podera
apresentar, em substituicio aos documentos exigidos nos subitens 9.6.3.3 e
9.6.3.4, certidao emitida pela instdncia judicial certificando sua aptidao
econdmica e financeira para participar de procedimento licitatorio.

9.6.3:5. Comprovagao de capital social ou patrimonio liquido igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor a ser contratado.

9.6.3.5.1. Caso a comprovacao seja realizada através do patrimonio liquido, a
licitante devera apresentar o balango patrimonial exigivel na forma da lei, em
que pese o disposto no subitem 9.6.3.1.1.

9.6.4. QUALIFICACAO TECNICA:

9.6.41 Certidao atualizada de registro da empresa e de seus responsaveis
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da firma licitante,
respectivamente, em conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66 e
resolucao CREA n° 266/79 e pela Lein. ©12.378/10.

9.6.4.2 Comprovacao da empresa licitante, em dispor em seu quadro técnico na
data da entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, acompanhado(s) de Certidao de Acervo Técnico
(CAT) expedidos pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver
sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas
com o objeto da Concorréncia, de acordo com as instrucdoes do Anexo VI,
limitadas as parcelas de maior relevancia.

9.6.4.2.1 A comprovacao de que o profissional responsavel de nivel superior,
possuidor do atestado supramencionado, integrara o quadro da Contratada
durante a vigéncia contratual, podera ser feita apresentacdo de um dos
seguintes documentos:
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9.6.42.1.1 Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de
trabalho e Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

9.6.4.2.1.2 Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou
socio da Contratada;

9.6.4.2.1.3 Contrato de prestacao de servico; e

9.6.4.2.14 Declaracao de contratacao futura de prestacao de servicos,
celebrado de acordo com a legislacao civil comum.

9.6.4.3 Nos casos do subitem 9.6.4.2.1, deverd ser anexado o registro do
profissional junto ao CREA ou CAU, bem como os respectivos contratos e
declaracao(oes) individual(is), por escrito e com firma reconhecida, dos
profissionais apresentados autorizando sua inclusao na equipe técnica e
confirmando a sua futura participacao na execugao dos trabalhos.

9.6.4.4 Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado
como responsavel técnico na certidao de Registro da Licitante emitida pelo
CREA ou CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 9.6.4.2.1.

9.6.4.5 A licitante devera comprovar sua experiéncia na execucao de servigos
similares ao objeto da licitacao, apresentando atestado(s) e/ou certidao(oes) de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado,
este tltimo com firma reconhecida, para atender todos os itens com somatorio
dos servicos entre os atestados, indicando a execucao dos itens relevantes e
significativos do orcamento e se fara de acordo com as instrucoes do Anexo VI,
limitadas as parcelas de maior relevancia.

9.6.4.6 Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaracao, emitida pela propria licitante, de que tem pleno
conhecimento das condicoes e peculiaridades dos servigos a serem executados,
nao podendo alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

9.6.4.6.1 A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional
indicado pela licitante, com habilitacdo em engenharia ou arquitetura e
inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita serd realizada até o altimo
dia 1util que anteceder a data fixada para a apresentacao das propostas e
devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura - Avenida Nilo Pecanha, 330, Parque Santo Amaro -

Campos dos Goytacazes - R] - telefone (22) 98175 1231.

9.6.4.6.2 Por ocasiao da visita, serd emitido Atestado de Visita expedido
pelo Secretdario Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a
ser designado para o fim, comprovando que a empresa licitante visitou o
local e tem pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades dos
servicos a serem executados.
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9.6.5. Documentos: Complementares

9.6.5.1. Declaracao da direcao da empresa licitante de que seu quadro de
pessoal nao participam servidores, empregados publicos ou dirigentes do
Municipio de Campos dos Goytacazes ou que nao tenham participado nos
altimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta licitagao.

9.6.5.2. Declaracao formal do representante legal da licitante de cumprimento
dos dispositivos estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05 de julho de 2002,
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente, no que tange a gestao de
residuos da construcao civil.

9.6.53. Declaracao formal de disponibilidade dos equipamentos com as
caracteristicas e especificacoes, julgados necessarios para o cumprimento do
objeto da licitagao (subitem 11.2 do Projeto Basico), conforme relacao nas
quantidades minimas apresentadas no Anexo VIIL

9.6.5.4. Declaracao formal de compromisso de fornecimento de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente” (Anexo IX), com Usina de Asfalto licenciada
conforme descritos no subitem 11.1 do Projeto Basico.

9.7. Contetdo do Envelope “B” - Proposta de Preco

9.71. O envelope “B” devera conter a CARTA PROPOSTA em modelo
fornecido pela Comissao Permanente de Licitacao - Anexo I e a PLANILHA
ORCAMENTARIA nos moldes do Anexo II, devidamente carimbadas com
o sinal da licitante e assinadas pelo seu representante legal em 01 (uma) via.
As propostas deverao estar carimbadas com o sinal da licitante e assinada(s)
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).

9.7.2. Propostas de precos superiores aos limites fixados serao desclassificadas
do certame, conforme disposto neste edital. As CARTAS PROPOSTAS
deverao ser apresentadas digitadas ou manuscrita, em algarismos e por
extenso, com duas casas decimais, sem rasuras ou entrelinhas. No caso de
nameros inteiros, serd dispensavel a apresentacao do algarismo zero nas
casas decimais.

9.73. A PROPOSTA DE PRECO sera elaborada pela empresa licitante,
considerando-se que o0s servicos serao executados pelo regime de
empreitada de preco unitdrio e apresentados na forma estabelecida no
subitem anterior.

9.7.4. No prego proposto serao computadas todas as despesas para a execugao
das obras ou servicos. O preco proposto considerara a totalidade dos custos
e despesas do objeto da presente concorréncia e todas as despesas com
instalagado do canteiro de obras, mobilizacoes e desmobilizacoes de
instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacao, energia, mao-de-
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obra, materiais, mdaquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneracao, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias nao
especificadas neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do
objeto desta concorréncia. Nenhuma reivindicacao para pagamento
adicional sera considerada se decorrer de erro ou ma interpretacao do objeto
da concorréncia ou do Edital. Considerar-se-a que os pregos propostos sao
completos e suficientes para pagar todas as obras ou servigos.

975, A Comissao Permanente de Licitacao, no julgamento das Propostas
de Preco, podera determinar que sejam promovidas retificacdes na Planilha
Orcamentdria decorrentes de erros em operagoes aritméticas, tais como:

9.7.5.1 Erro de multiplicagio do valor unitiario pela quantidade
correspondente: sera retificado, mantendo-se o preco unitario e
a quantidade, corrigindo-se o valor total;

9.7.5.2 Erro de adicao sera retificado, conservando-se as parcelas e
corrigindo-se a soma;

9.7.5.3 Erro de transcricao sera corrigido, mantendo-se sempre o preco
unitdrio e as quantidades previstas, alterando-se o valor final;

9.7.5.4 Erro no preco total sera corrigido conforme o disposto nos itens
acima.

10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1* ETAPA

10.1. A abertura da sessao ocorrera impreterivelmente na data e horario
designado no Aviso de Licitacao, constante do preambulo deste Edital, nao
sendo aceitas propostas entregues em dia e hora diferentes daquelas ali
estabelecidas. No inicio da sessiao de abertura, os documentos de
representacdo  serdao  examinados pela Comissao de Permanente de
Licitacao , fazendo juntada ao processo administrativo.

10.2. Em seguida serao recebidos os envelopes “A” e “B”, e abertos os envelopes
“A” - DOCUMENTACAOQ pela Comissao Permanente de Licitacao, sendo os
seus contettdos submetidos a analise e rubrica dos representantes das
empresas presentes.

10.3. Os documentos contidos no envelope “A” - DOCUMENTACAO serao
examinados e conferidos. A critério da Comissiao Permanente de Licitacdo, o
resultado da habilitacao podera ser anunciado, ou encerrada a sessao, sendo
designado data e o horario para a ocorréncia de seu exame e da sua decisao.

22 ETAPA

10.4. Anunciados os resultados da primeira etapa do certame, estando todas as
empresas representadas na sessao e ocorrendo a rentncia expressa do
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direito de recurso contra a habilitacao ou inabilitacao prevista na letra
inciso 1, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, por parte das L1c1tantes, a
Comissao Permanente de Licitacao, registrara o fato em Ata, devolvera aos
participantes inabilitados os Envelopes “B” ainda fechados, e procedera de
acordo com o subitem 10.12 e seguintes.

10.5. Nao havendo desisténcia expressa de recurso quanto a habilitacao ou
inabilitacao, a Comissao Permanente de Licitacao lacrara os envelopes
contendo as propostas de precos das licitantes em involucro tnico, o qual
sera rubricado por todos os representantes presentes, e cientificara os
mesmos a respeito do prazo de 05 (cinco) dias tteis para interposicao de
recursos; enquanto que, na hipotese de alguma empresa encontrar-se sem
representacao, a Comissao Permanente de Licitacao fara publicar,
necessariamente, sua decisao no Diario Oficial, sendo esta data o marco para
contagem do prazo recursal.

10.5.1 Em todos os casos, os autos do processo estarao com vista franqueada tao
logo ocorra a abertura do prazo recursal.

10.6. Na hipétese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer rentincia expressa
ao direito de interposicao de recurso (por parte de todas as licitantes) ou
transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha protocolado as
respectivas razdoes, a Comissao Permanente de Licitacao dard
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.9 e seguintes. Por
outro lado, encerrado o prazo e havendo a efetiva interposicao de recurso
por parte de algum dos licitantes, a Comissao Permanente de Licitacao
comunicard aos demais (publicacado D.O. do Municipio), que poderao
impugna-lo em igual prazo de 5 (cinco) dias ateis, conforme o § 3° do artigo
109, da Lei Federal n° 8.666/93.

10.7. Findo o prazo para impugnagao do(s) recurso(s)) com ou sem a
protocolizacao daquela, a Comissao Permanente de Licitagao, entendendo
nao ser o caso de reconsideracao da sua decisao, remetera o processo a
autoridade superior, para que a mesma decida quanto a procedéncia ou nao

do recurso.

10.8. Julgado(s) o(s) recurso(s), sera dada ciéncia do seu resultado aos
interessados.

10.9. Nao havendo impedimentos legais, a Comissao Permanente de Licitacao
publicard no Didrio Oficial a data e horario para o prosseguimento do
certame.

10.10. A abertura da sessao ocorrera, impreterivelmente, na data e horario
designado pela Comissao de Permanente de Licitacao conforme item
anterior.

10.11. Na sessao, o involucro contendo os envelopes “B” das licitantes sera
submetido ao exame de inviolabilidade pelos representantes presentes. Em
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seguida, a Comissao Permanente de Licitagao removera o lacre daquele e
devolvera o(s) envelope(s) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ao(s)
representante(s) presente(s).

10.11.1 O(s) envelope(s) que nao for(em) retirado(s) na hipotese acima
permanecerd(ao) em poder da Comissao Permanente de Licitacao pelo prazo
de 15 (quinze) dias, devendo a(s) empresa(s) retird-lo(s) por meio de
representante autorizado, sob pena de inutilizacao do(s) mesmo(s).

10.12. Na seqiiéncia, serao abertos os envelopes contendo a PROPOSTA DE
PRECOS das empresas habilitadas, pela Comissao Permanente de Licitacao,
sendo o0s seus contetdos submetidos a rubrica dos representantes das

empresas presentes.

10.13. Rubricadas as PROPOSTAS DE PRECOS pelos representantes das empresas
proponentes presentes e pela Comissao Permanente de Licitagao, esta
examinard a documentacao apresentada, e se for o caso, desclassificara as
propostas das empresas que:

10.13.1. Estiverem incompletas, isto ¢é, mnao contiverem informacoes
suficientemente claras de forma a permitir a perfeita identificagao
quantitativa e qualitativa;

10.13.2. Contiverem qualquer limitacdo ou condicao divergente do presente
Edital de Concorréncia;

10.13.3. Oferecer precos total e/ou unitarios superiores ao estimado pela
Prefeitura, incluso Bonificacao e Despesas Indiretas.

10.14. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e apds obedecido o
disposto no § 2° do art. 3° desta Lei 8.666/93, a classificacao se fara,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serao convocados, vedado qualquer outro processo.

10.15. Finalmente, a Comissdo Permanente de Licitacdo apontara como licitante
vencedora do certame, a empresa que ofertar o menor preco total, fazendo
constar em ata, os fatos ocorridos na reuniao.

10.16. Estando todas as empresas habilitadas representadas na sessao e ocorrendo a
renuncia expressa do direito de recurso contra o julgamento das propostas,
previsto na letra “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, por
parte das Licitantes, a Comissao Permanente de Licitacao, registrara o fato
em Ata e procedera de acordo com o subitem 10.21.

10.17. Nao havendo desisténcia expressa de recurso quanto ao julgamento das
propostas, a Comissao Permanente de Licitacao cientificara os
representantes das empresas habilitadas a respeito do prazo de 05 (cinco)
dias tteis para interposicao de recursos; enquanto que, na hipotese de
alguma empresa habilitada encontrar-se sem representacao, a Comissao
Permanente de Licitacao fard publicar, necessariamente, sua decisao no
Didario Oficial, sendo esta data o marco para contagem do prazo recursal.
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10.17.1 Em todos os casos, os autos do processo estardo com vista franqueada
tao logo ocorra a abertura do prazo recursal.

10.18. Na hipotese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer rentincia expressa
ao direito de interposicao de recurso (por parte de todas as licitantes
habilitadas) ou transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha
protocolado as respectivas razdes, a Comissao Permanente de Licitacao dard
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.21. Por outro lado,
encerrado o prazo e havendo a efetiva interposicao de recurso, a Comissao
Permanente de Licitagao comunicard as demais habilitadas (por meio de
publicacao no D.O. do Municipio), que poderao impugna-lo em igual prazo
de 5 (cinco) dias tteis, conforme o § 3° do artigo 109, da Lei Federal n°
8.666/93.

10.19. Findo o prazo para impugnacao do(s) recurso(s), com ou sem a
protocolizacao daquela, a Comissao Permanente de Licitagao, entendendo
nao ser o caso de reconsideracao da sua decisdao, remeterd o processo a
autoridade superior, para que a mesma decida quanto a procedéncia ou nao
do recurso.

10.20. Julgado(s) o(s) recurso(s), sera dada ciéncia do seu resultado aos
interessados.

10.21. A Comissao Permanente de Licitacao submetera todo o processo, a analise e
aprovacao da Autoridade Superior.

10.22. E reservada a Autoridade Superior, por despacho fundamentado, revogar a
licitacao, em razao de interesse publico; anular total ou parcialmente o
procedimento em razao de ilegalidade ocorrida em seu curso; ou homologar
a licitacao com a conseqiiente adjudicacao do seu objeto a licitante declarada
vencedora do certame.

11. MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

11.1.  Os servigos serao medidos mensalmente, conforme instrucao vigente sobre o
assunto. Os precos unitdrios serao os constantes da Proposta de Precos
Unitarios vencedora.

11.2. As medicOes constarao de Folhas-Resumo, contendo a relacao de servicos,
quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais.

11.3. O Municipio de Campos dos Goytacazes pagara a contratada, pelos servigos
contratados e executados, os precos integrantes da proposta vencedora,
ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Fica
expressamente estabelecido que os precos unitdrios incluem todos os custos
diretos e indiretos para a execucao da(s) obra(s), de acordo com as condigoes
previstas nas Especificacoes e nas Normas indicadas neste edital e demais
documentos da licitacao, constituindo assim sua tnica remuneracgao pelos
trabalhos contratados e executados.

11.4. Os pagamentos serao efetuados mediante comprovacao do recolhimento das
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contribuicdes previdenciarias e apos regular liquidacao da despesa, devendo
ser apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada por 02
(dois) servidores do Municipio, que nao o Ordenador da Despesa, e sendo
um deles necessariamente o responsavel pelo 6rgao requisitante da Obra, a
qual sera processada e paga na forma da legislacao em vigor.

11.5. O pagamento das notas fiscais sera processado e efetuado a Adjudicataria no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela, conforme dispde o artigo 40, inciso XIV,
alinea “a”, da Lei Federal n° 8.666/93.

11.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e desde que o0 mesmo
decorra de culpa do Municipio de Campos dos Goytacazes, sofrerao a
incidéncia de multa de 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre a
parcela devida. A compensacao financeira sera calculada sobre a variacao
da Taxa Referencial - TR, “pro rata tempore”, por dia de atraso, calculados
sobre a parcela devida.

11.7. Na ocorréncia de eventuais antecipacoes de pagamento, aplicar-se-4, como
desconto, a compensagao financeira acima referida, atendendo-se deste
modo, o que dispoe a alinea, “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal
n° 8.666/93.

11.8. Para itens de servicos nao contemplados na planilha orcamentaria de
quantitativos e custos unitdrios da Prefeitura (Anexo II), mas necessarios em
virtude de alteracOes contratuais, e desde que observados os limites legais,
serao utilizados os pre¢os unitarios constantes da tabela EMOP.

11.9. Para obtencao do valor de cada medicao, serd observado o seguinte
procedimento:

11.9.1. As quantidades medidas serao multiplicadas pelos respectivos precos
unitarios da planilha orcamentaria.

11.9.2. O valor de cada medicao corresponderda ao somatorio dos produtos
obtidos nos termos da alinea anterior, e calculadas na proporcao da

proposta apresentada pela licitante constante no formulario oficial de
PROPOSTA DE PRECO.

12. DO REAJUSTE DE PRECOS

12.1. Quanto ao reajustamento de precos, este poderd ser aplicado com
periodicidade anual, contados a partir da data base do més do orcamento,
obedecendo-se em tudo que dispoe a Lei Federal n® 9.069 de 29 de junho de
1995, alterada pela Lei Federal n® 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, mediante
emprego dos indices de reajuste publicados mensalmente pela EMOP, para
cada familia de servicos.

12.2.  Na revogacao da Lei Federal n° 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela
Lei Federal n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, a clausula de reajustamento
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sera aplicada de acordo com o item XI, do artigo 40, secao 1V, da Lei Federal
n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.

13. FISCALIZACAO

13.1. A Fiscalizacao das Obras sera efetuada pelo representante indicado pelos
o6rgaos competentes da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes,
sendo exercida na forma estabelecida na legislacao pertinente.

13.2. Fica reservado a Fiscalizacao, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, ou omisso ndo previsto neste Edital, nas
Especificacoes e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta
ou indiretamente, com as obras licitadas.

13.3. O fiscal designado pela Prefeitura anotara, em registro proéprio, as
ocorréncias relativas a execucao do Contrato, determinando o que for
necessario para a regularizacao das faltas ou defeitos observados. No que
julgar excedente a sua competéncia técnica e/ou administrativa, comunicara
o fato a autoridade superior, em tempo habil para a adocao das medidas

cabiveis.

13.4. A existéncia e atuacao da Fiscalizacao, inclusive quanto as inspecoes e testes
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a
responsabilidade tnica, integral e exclusiva do adjudicatdrio, no que
concerne ao cumprimento do Projeto e suas Especificagoes, nem qualquer de
suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas a
qualidade dos materiais empregados na execucao das obras, os quais
deverao obedecer a todas as Normas Técnicas pertinentes e em especial
aquelas expedidas pela ABNT - Associacao Brasileira de Norma Técnicas.

~

13.5. A Licitante, ao apresentar os documentos relativos a sua proposta, estara
declarando, antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspecao,
verificacao e controles a serem adotados pela Fiscalizacao, os quais sempre
baseados nas prescricdes das Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabiveis
para cada servico, obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos e
comunicagdes que forem necessarios.

14. DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. A garantia do contrato serd prestada, mediante Guia de Recolhimento, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e
sera restituida, apdés o Recebimento Definitivo do objeto contratual,
mediante requerimento da Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a
espécie.

14.2. Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56 da
Lei Federal 8.666/93, a prestacao de uma das seguintes modalidades de
garantia de execucao contratual:

- fianca bancaria;
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- seguro-garantia;
- caucao em dinheiro ou titulo da divida puablica.

14.21 No caso de seguro-garantia esta devera cobrir expressamente os
seguintes eventos:

Prejuizos advindos do nao cumprimento do contrato;
b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalizacao a contratada;

c. Prejuizos diretos causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato; e

d. Obrigacoes previdencidrias e trabalhistas nao honradas pela
contratada.

14.2.2 No caso de titulo da divida ptublica, este devera ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e
de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.3. A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a
boa e fiel execugao do contrato, e 0 pagamento de eventuais multas.

15. DA CONTRATACAO

15.1. A adjudicataria terd prazo de 03 (trés) dias, contados da data do recebimento
de convocagao especifica, para assinar o Termo de Contrato, conforme
minuta constante do Anexo VII deste edital, atendidas as seguintes
exigéncias:

15.1.1. Prestar a garantia do Contrato, em conformidade com o item 14 deste
Edital.

15.1.2. Indicar o responsavel técnico e o preposto que representard a empresa
durante a execucao dos servigos.

15.2. Havendo injusta recusa da adjudicatdria em assinar o contrato no prazo
estabelecido, fica facultado a Administracdo convocar os Licitantes
remanescentes, respeitada a ordem de classificacao, para fazé-lo em igual
prazo e condigdes, ou revogar esta concorréncia.

153. No caso de injusta recusa de assinatura do contrato por parte da
adjudicataria, a mesma perdera a garantia prevista no item 14, além das
demais cominacdes legais prevista na Lei Federal n° 8.666/93.

15.4. A “Ordem de Servico” para o inicio dos servigos, sera emitida, apos a
assinatura do Contrato, devendo a Contratada iniciar as atividades no dia
seguinte.

15.5. O prazo contratual sera contado a partir da data fixada na “Ordem de
Servico”.

15.6. As alteracoes contratuais obedecerao as normas gerais da Lei Federal n°
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8.666/93 e suas alteracoes, e demais dispositivos legais aplicaveis a espécie.

15.7. O Edital de Licitacao e seus anexos, bem como a proposta da Contratada
farao parte integrante do contrato a ser lavrado, independentemente de
transcricao.

15.8. A adjudicatdria nao podera sub-contratar o objeto sem a prévia e expressa
anuéncia da Prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor contratado.

16. DA RESCISAO

16.1. O contrato podera ser rescindido de pleno direito, nos casos previstos na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Executar os servigos contratados obedecendo as especificacdes constantes no
presente Edital, as disposicoes do Contrato, e aos procedimentos constantes
do Plano de Trabalho, bem com o disposto nas normas técnicas pertinentes;

17.2. Colocar em disponibilidade, os veiculos e equipamentos necessirios a
execucao dos servicos contratados;

17.3. Atender as determinacdes formais da Prefeitura para substituicao de
empregados contratados ou de sua subcontratada, no periodo de 48
(quarenta e oito) horas, atendendo ao interesse dos servigos;

17.4. Manter em condi¢des adequadas a frota de equipamentos e mao-de-obra
envolvida no trabalho;

17.5. Responder como tinica responsavel, durante a vigéncia do Contrato, pelos
terceiros, pelos atos praticados por seu pessoal, e pelo uso dos
equipamentos, ficando excluida a Municipalidade de quaisquer reclamacoes
ou indenizagoes, a nao ser que devidamente comprovada a responsabilidade
da Gltima;

17.6. Arcar integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessarios,

ressarcimento eventual de danos materiais e ou pessoais causados a seus
empregados e a terceiros;

17.7. Arcar com todas as obrigacoes trabalhistas estabelecidas por Convencao
Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho junto a seus empregados e de seus
subcontratados.

17.8. Devera observar os dispositivos estabelecidos na resolucao n°. 307 de 05 de
julho de 2002, do CONAMA - CONSELHO NACIONAL DO MEIO
AMBIENTE, no que tange a gestao de residuos da construgao civil.

18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Emitir “Ordem de Servico” autorizando o inicio de execucao dos servicos
pela Contratada;
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18.2. Vistoriar a frota de equipamentos quando a mesma for ampliada ou
alterada;

18.3. Fiscalizar permanentemente a execucao dos servigos contratados, e intervir,
quando necessario, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel
cumprimento do Contrato e normas legais pertinentes.

18.4. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato;

18.5. Elaborar as medicoes e remunerar o0s servicos contratados na forma e
condigoes pactuadas;

18.6. Obter todas as aprovacOes relativas a liberacao de meio ambiente e
desimpedimento do terreno, incluindo licenciamento para bota fora;

18.7. Realizar as desapropriacdes necessarias para a realizacdo do objeto deste
edital, dentro dos prazos previstos;

18.8. Responsabilizar-se pela infraestrutura de energia elétrica necessaria para as
obras e para o objeto deste Edital;

18.9. Providenciar bota-fora licenciado e assumir os custos para utilizagao;

18.10. Remanejar as interferéncias existentes no terreno indicado tais como
adutoras, redes de transmissao elétrica, ocupacoes irregulares por invasoes
ou qualquer impedimento para execucao das obras.

18.11. Fornecer o projeto basico.

19. DAS PENALIDADES

~

19.1. A Prefeitura podera aplicar multa a Contratada em caso de atraso
injustificado na execucgao total ou parcial nos termos dos artigos 86 a 87,
inciso II da Lei Federal n° 8.666/93, conforme a seguinte gradacao:

19.1.1. Em caso de inexecugao parcial da obra ou servico:

— 2% (dois por cento) do valor da parte nao executada do Contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

19.1.2. Em caso de inadimplemento ou inexecugao total:

— 5% (cinco por cento) do valor do contrato, independente de rescisao
unilateral e demais sangoes previstas em Lei.

19.1.3. Em caso de mora ou atraso na execugao:

— 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em
atraso.

19.2. As multas moratorias e administrativas poderao ser aplicadas
cumulativamente ou individualmente, ndo impedindo que a Prefeitura -
PMCG - rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sancoes
legais cabiveis.
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19.3. As multas administrativas e moratorias aplicadas serao descontadas da
garantia prestada pela adjudicataria contratada e, caso a multa aplicada seja
de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a adjudicataria contratada pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao, ou
ainda quando for o caso, cobrado judicialmente, e em consonancia com os §§
2% e 3° do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93.

20. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitacao cabe recurso, no prazo de 05
(cinco) dias tteis a contar da intimacao do ato ou da lavratura da respectiva
ata, no caso de:

20.1.1. habilitacdo ou inabilitacdo da licitante;

20.1.2. julgamento das Propostas Comerciais;

20.1.3. anulacdo ou revogacao desta Licitacao;

20.1.4. rescisao do CONTRATO por ato unilateral da Administracao;

20.1.5. aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporéria ou de multa;

20.2. Dos atos praticados relativos a esta Licitacao cabe Representagao, no prazo
de 05 (cinco) dias tuteis, a contar da intimacao da decisao relacionada com o
objeto da Licitacao ou do Contrato, de que nao caiba recurso hierarquico;

20.3. No caso especifico da aplicagao da pena de declaracao de inidoneidade, esta
somente podera ser aplicada pelo Ilustrissimo Senhor Secretario Municipal
de Obras e Infraestrutura, dela cabendo pedido de reconsideragao no prazo
de 10 (dez) dias tteis contados da publicacao do ato na Imprensa Oficial do
Municipio de Campos dos Goytacazes;

20.4. Os recursos previstos nos subitens “20.1.1” e “20.1.2" terao efeito suspensivo.
A autoridade competente podera, motivadamente e presentes razdes de
interesse publico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva, nos
casos previstos nos subitens 20.1.3; 20.1.4 e 20.1.5;

20.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dard ciéncia as demais
licitantes através de publicacao no Diario Oficial do Municipio de Campos
dos Goytacazes, que poderao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis;

20.6. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de
05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo nesse caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de
05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento do recurso.

21. DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

21.1. O objeto do Contrato serd recebido pelo Municipio quando a sua execugao
estiver de acordo com as condi¢Oes contratuais e demais documentos que
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fizeram parte do ajuste.
21.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

21.2.1.Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado; e

21.2.2.Definitivamente, por servidor ou Comissao designada para este fim,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observacao de 90 (noventa) dias, contados a partir da
comunicacao escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior.

21.3. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do Contrato concluido, emitird o Termo
de Recebimento Definitivo, e efetuard a devolugao da Garantia prestada pela
contratada no inicio do Contrato.

22. DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

22.1. A Contratada assumird a total responsabilidade pela correta escolha e

dimensionamento dos equipamentos e pessoal necessarios a execucao dos
servigos objeto do contrato;

22.2. A Contratada sera responsavel pelo bom comportamento do seu pessoal no
canteiro dos servicos;

22.3. A Prefeitura, através de notificacao por escrito a Contratada, podera solicitar
o afastamento de qualquer empregado ou preposto, que ndo tenha
comportamento adequado. Em caso de dispensa ndo cabera a Prefeitura
qualquer responsabilidade;

22.4. A Contratada deverd tomar todas as providéncias no sentido de serem
cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de
prevencao de acidentes vigentes;

22.5. A Contratada deverd fornecer, a cada um dos seus empregados, um cracha
de identificacao no qual conste 0 nome, o simbolo da empresa, o0 nome ou
numero empregado e sua funcdo. O empregado devera, obrigatoriamente,
usar o crachd em local visivel enquanto estiver a servico, de forma a
possibilitar sua identificacao;

22.6. O Municipio poderd a qualquer momento antecedente a assinatura do
contrato correspondente, revogar esta Licitacdo por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anular o certame se constatado vicio no processamento;

22.7. Os itens relacionados a mobilizacao e desmobilizacao, administracao local,
servigos topogréaficos, servicos de laboratorio e utilizacao de veiculos (Custo
produtivo e improdutivo), serdao medidos e faturados proporcionalmente ao
valor global de cada item no mesmo percentual do objeto contido na ordem
de servigos em relacao ao valor total do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPQS DOS GOYTACAZES
¥ A K7 preceura oe Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

@ CAMPOS Coreorréncia n®. 005/2022

e UMA NOVA HISTORIA

Processo n° 2022.206.000139-2-PR
Data: 04/08/2022

22.8. Os servicos de pavimentacao contemplam uma indenizacdo maxima para
transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente de 50 km;

22.9. O contratado nao podera solicitar alteracao da velocidade de transporte,
devendo, caso nao seja capaz de praticar a velocidade considerada neste
certame, considerar este limitador em sua composicao de custos;

22.10. Caso seja necessario, o aditamento do contrato, com inclusao de itens que
nao constem na proposta vencedora, sera utilizado um dos seguintes
critérios:

22.10.1. Para itens constantes no Catalogo da EMOP: o preco unitario da
EMOP com o mesmo desconto do preco ofertado;

22.10.2. Para itens nao constantes do Catalogo da EMOP: o menor preco de
cotacoes de mercado, com no minimo 03(trés) empresas especializadas, com
o mesmo desconto do preco ofertado;

22.11. A Contratada devera observar as normas de acessibilidade, especialmente as
contidas no Decreto Federal n°® 5.296/2004 e na NBR 9050.

22.12. Elementos, informacoes, esclarecimentos ou consultas relativos a presente
licitacao e as condicdes para atendimento das obrigagdes necessdrias ao
cumprimento de seu objeto poderao ser obtidos até o dia anterior da data
designada para a abertura dos envelopes diretamente na Secretaria da
Comissao Permanente de Licitacao na Rua Coronel Ponciano de Azeredo
Furtado, 47 - Centro Administrativo José Alves de Azevedo - Campos do
Goytacazes -R] - telefone numero: (22) 98175-2073, no horario de 9h as
12h30min e das 14h as 17h, de 2 a 6 feira, diariamente, exceto aos sabados,
domingos e feriados do Municipio de Campos dos Goytacazes, Estaduais e
Nacionais.

2212.1. As impugnacoes editalicias e interposicOes de recursos deverao ser,
OBRIGATORIAMENTE, protocoladas no enderego supracitado, nos prazos

definidos no artigo 41, paragrafos 1 °e 2 °, e artigo 109, respectivamente da
Lei 8,666/93.

Campos dos Goytacazes, 04 de agosto de 2022.

Jorge Willian Pereira Cabral
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO I
CARTA PROPOSTA



g PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPQOS DOS GOYTACAZES
¥ \f RREFENLRADE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Q CAMPOS " Concorréncia n, 005/2022

\;\ UMA NOVA HISTORIA

Processo n° 2022.206.000139-2-PR
Data: 04/08/2022

ANEXO I- CARTA PROPOSTA

Proc. n°.: 2022.206.000139-2-PR Data: __/__/ 2022
Empresa:

1.2 via
Endereco:

A licitante propoe-se a executar o objeto deste certame, a saber, obra de recapeamento
asfaltico da estrada que liga BR 101, Km 27 a localidade de Seis Maria - Campos dos
Goytacazes/R], pelo regime de empreitada por preco unitario e declara:

1) Que se submete inteiramente as disposicdes da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragoes, e
tem pleno conhecimento das condicOes gerais e particulares do objeto da licitacao contidas no
Edital;

2) Que se compromete a colocar e manter em servigo, nos prazos determinados pela
FISCALIZACAO, todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e pessoal uniformizado
necessdario a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Edital, sob pena de
suspensao de pagamento e demais condig¢des legais;

3) Que cumprira o cronograma oficial constante do Edital;

4) Que a presente Proposta de Precos tem como prazo de validade, 60 (sessenta) dias contados
da data da entrega dos envelopes.

5) Que se propde a executar as obras e servicos pelo valor de

R$ (

Campos dos Goytacazes, __ de de 2022.

Carimbo CNP]

Representante Legal
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ANEXO II
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E
CUSTOS UNITARIOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Campos dos Goyatacazes/RJ

Secretaria e Obras e Infraestrutura

gea

UMA, MOV

Natureza:

Obra de recapeamento asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias -
Campos dos Goytacazes - RJ.

DATA BASE:

EMOP 03/2022

VALOR DA OBRA:

R$ 7.097.541,42

Localizagdo:

Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ.

PRAZO DA OBRA:

6 MESES

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

CODIGO EMOP

DESCRIGAO

£

UNID.

QUANT.

PREGOS SEM DESONERAGAO

R$ UNITARIO R$ PARCIAL

01.016.0021-0

RS 7897963

IMPLANTACAG DE MARCO DE R.N..EM CONCRETO COM TARUGO METALICC,E DETERMINACAC

DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA.DE R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE
TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO
PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052

UN

3,00

RS 218.93( RS 656,79

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO MEDINDO 2.20M LARGURA.6.20M COMPRIMENTO
E 2,50M ALTURA COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO NO FORRO.CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300)
ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

6,00

RS 530.00( RS 3.180.00

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO FORRO.CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ACESSCORIOS,1 VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04,013.0015)

UNXMES

6,00

RS 650,00 RS 3.900.00

02.006.0020-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIQ-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA 6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA.CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS, 1
LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP . CARGA E DESCARGA

UNXMES

6,00

R$ 858.37 | RS 5.150.22

02.015.0001-0

INSTALACAQ E LIGACAC PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAQ EXCLUSIVE REPOSICAO DA

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

RS 4.360.86 | RS 4.360,86

02.016.0001-0

INSTALACAQ E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

RS 231445( RS 231445

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

16,00

R$ 51371 RS 8.219,36

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAQ PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA DEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E
DOS SUPCRTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

4,00

RS 94.14| RS 376.56

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER.SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006

UN

3,00

R$ 78.10( RS 23430

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAQ DA FAMILIA 02,006 EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

340,20

R$ 32,33 R$ 10.998,66

1.1

01.017.0010-0

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAC DE RODOVIAS.DE ACORDOCOM A
INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO NIVELAMENTO,SECCES
TRANSVERSAIS, IMPLANTACAC DE MARCOS CADASTRO DE OBRAS DE ARTE

CORRENTE ELEMENTOS DE DRENAGEM, CONDICOESDE SUPERFICIE DA PISTAE
INTERSECOES PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA

1.12

01.050.0190-0

KM

7,70

R$ 11.927.84| R§ 91.844 36

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA

HA

5,08

RS 939844 RS 47.744,07

MAXIMA DE 13M APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE

05.002.0005-1

DEMOLICAC COM EQUIPAMENTC DE AR COMPRIMIDC,DE PAVIMENTACAC DE CONCRETO

ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRQ DE SERVICO

M2

2.183,50

R$ 2492 RS 54.412,82

22

03.025.0005-0

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV.EM

MATERIAL DE 1"CATEGORIA.COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M

M3

2.574,00

R$ 7.72| R§ 19.871.28

23

03.016.0005-1

ESCAVACAC MECANICA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV.EM

MATERIAL DE 1*CATEGORIA.COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100.00M

M3

247572

RS 24.45| RS 60.531,35

24

20.104.0001-0

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE FORNECIMENTO

M3

3.28232

RS 58.00| RS 190.374 44

25

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTC DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A
COMPACTACAOC

M3

2.524,86

RS 100,97 [ R$ 254.935,11

26

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA
EXECUCAO",.DO DER-RJ

M2

12.624,30

R$ 8,81| R$ 111.220,08

27

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAQ,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

38.175.70

RS 246( RS 93.912.22

28

20.004.0033-1

ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDOESPALHAMENTO

E IRRIGACAO MAS SEM © FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL

M3

2.524.86

RS 261 RS 6.589,88
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Prefeitura Municipal de Campos dos Goyatacazes/RJ
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UIMA, NOVA HISTORIA

[r— Obra de recapeamento asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias - DATA BASE: EMOP 03/2022
. Campos dos Goytacazes - RJ. VALOR DA OBRA: R$ 7.097.541,42
Localizagio: Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ. PRAZO DA OBRA: 6 MESES
PLANILHA ORGAMENTARIA
. " PREGOS SEM DESONERAGAQO
ITEM CODIGO EMOP DESCRIGAO UNID. QUANT. RS UNITARIO RS PARCIAL
REGULARIZACAQ DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ",DO DER-
5 G ieoi-a RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA o S s E 56| B St
A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE ! & 1
CORRETIVOS
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADC A QUENTE,IMPORTADO DE
USINA EXECUTADO EM UMA CAMADA DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
2.10 08.015.0067-0 T 5.842.00 R$ 593.38 | RS 3.466.525.96
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO ESPALHAMENTO E COMPACATACAO
MECANICOS E OS MATERIAIS EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
CARGA E DESCARGA MECANICA COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL
2.1 04.011.0052-1 | DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA.MANOBRA,CARGA E T 14.172,65 RS 9.03| RS 127.979,07
DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAQ PARA CARGAS
DE 100T PCR DIA DE8H
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGAE
545 i DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO ki o &S e s
‘ S " | AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL.COM 13 ! d
CAPACIDADE UTIL DE12T
) g T = ]
ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAC DE ROCADEIRA MECANICA EXCLUSIVE LIMPEZA
31 20.004.0125-0 M2 19.500,00 RS 0.25| RS 4.875,00
s SINALIZACAG [R§  332.48252 |
PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS EM CHAPA DE ACO N°16, TRATADA
QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE
41 05.015.0050-0 | SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E M2 1,96 RS 578,97 | RS 1.136,22
PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE
CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
SINALIZACAO HORIZONTAL.MECANICA ,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS
42 05.020.0007-0 | NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME ABNT M2 2.310,00 RS 108,68 | R§ 251.050,80
NBR 12935,13132 E NORMA DNIT100/2018-ES.
TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS" BIDIRECIONAL MEDINDO 100X100X19,5MM PINO DE
i e ACO PARA MAIOR FIXACAOC NO PAVIMENTO E SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 UN T R$ 18| s H0:265:60
‘ : ’ ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E ’ ’ ) '
COLOCACAO
5 i ME@ AQ @ AL DA OBRA | RS "1%15?,8&'"
51 CDMF’;DTS'GAC’ ADMINISTRAGAO LOCAL VB 100 | RS 118.849,20 | R$ 118.849.20
UNIDADE REF.P/ICOMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA TEL.ENERGIA
ELETRICA MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO.COMPUTADORES LICENCA OBRA.MOVEIS E
UTENSILIOS.AR COND.BEBEDOURC.ART RRT.FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS EXAMES
52 05.100.0900-0 UR 193,88 | RS 3065 RS 594248

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAOI/TREINAMENTO E ITENS
COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL

Total Parcial: RS 6.171.775,15
BDI 15% 925.766,27
Total Geral RS 7.097.541,42
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ANEXO III
PROJETO BASICO



S Estado do Rio de Janeiro
CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

W=/ UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

1.0 - OBJETIVO

Este Projeto Basico, elaborado nos termos das disposigdes do artigo 7°, inciso | e artigo 6°,
inciso IX da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto a obra de recapeamento asfaltico da
estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes -
RJ.

2.0 — JUSTIFICATIVA

O publico alvo a ser atendido sera a populagao da zona rural do municipio de Campos dos
Goytacazes/RJ, pois ha diariamente o transito de caminhdes que transportam os produtos ali
produzidos e de moradores locais usuarios da estrada.

A proposta visa garantir a seguranga no transito com a diminuigao de acidentes.

3.0 - PROJETO, ESPECIFICAGOES E NORMAS.

3.1 — Conforme or¢gamento anexo e memorial descritivo em anexo.

3.2 — Referéncia ao caderno de encargos de infraestrutura ou caderno de encargos de
obras prediais.

3.3 — No caso de execucéo de parcelas de obras néo especificadas neste Projeto Basico
deverao ser observadas as normas da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
- ABNT.

4.0 - PERMISSOES E LICENGCAS

A contratada devera providenciar todas as licengas (inclusive as previstas na legislagao
ambiental) e permissdes exigidas por imposicdo de leis, que sejam necessarias, devendo
estimar essas despesas e inclui-las nos precos que oferecer em sua Proposta Comercial.

E vedada a participacéo de empresas reunidas em consércio neste certame licitatorio.

5.0 - SEGUROS

A contratada devera providenciar as suas expensas, 0s seguros legalmente exigiveis e
ainda aqueles que entenderem como necessarios para protegé-lo de eventuais danos no

decorrer da execugao contratual.
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6.0 - TRANSPORTE

A contratada arcara com os dispéndios e sera responsavel pelo transporte horizontal e
vertical necessarios ao servigco, bem como, de todos os materiais, ferramentas e maquinas

necessarias as instalagées.

7.0 -PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E CADASTRO DE
GERADORES DE RESIDUOS

7.1 - A (s) empresa (s) vencedora (s) devera (do), imediatamente, se cadastrar como
geradora (s) de residuos perante a Prefeitura deste Municipio na Secretaria Municipal de
Servicos Publicos, de acordo com a Lei Municipal n® 8.232/2011. Apés a realizagdo do
cadastro e sem embargo de outras exigéncias porventura solicitadas pela Prefeitura deste
Municipio, cada Gerador devera apresentar seu Plano de Gerenciamento de Residuos
Sélidos, elaborado nos termos do artigo 21 da Lei Federal n® 12.305/2010.

7.2- A empresa vencedora do certame ficara obrigada a elaborar e apresentar o Plano de
Gerenciamento de Residuos Soélidos (PGRS) a Secretaria Municipal de Servigos Publicos, nos
termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 12.305/2011, como condi¢ao para obtencao da
Ordem de Servigco a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. O
conteudo minimo do PGRS e os procedimentos a serem observados, sdo os estabelecidos na
Portaria SMSP n° 07/2011.

7.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria Municipal de
Servicos Publicos devera ser fielmente executado pela mesma. Em caso de descumprimento,
serao autuados pela SMSP nos termos dos artigos 40, 41, 45,46 da Lei Municipal.

7.4- O Manifesto de Residuos é documentado oficial e obrigatério para o gerenciamento do
descarte dos residuos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de entulhos da Codin ou a
outra destina¢ao, tudo conforme aprovado no PGRS.

7.5- A empresa vencedora do certame devera destinar prioritariamente os residuos inertes
gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para descarte destes

residuos seja outro, ficara a mesma obrigada a apresentar documento comprobatério de que
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os residuos estdo sendo destinados para aquele local, a fim de dar cumprimento ao que
estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos.

7.6- Em nenhuma hipdtese, os residuos, especialmente os residuos da construgao civil
(RCC) poderao ser descartados nos PEVE’s (Ponto de Entrega Voluntaria de Entulhos), nos
termos do artigo 2° da Lei Municipal n® 8.123/2009, pois sao destinados exclusivamente para
pessoas fisicas e em pequenos volumes.

7.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os servigos de remocao de residuos,

por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS sera da contratada.

8.0 - GUARDA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Também sera responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela
Administracdo, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados ou
utilizados na execucéao do servigo, até a aceitagcao definitiva do objeto contratado.

9.0 — CONDIGOES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES

O licitante, antes da apresentacdo de sua Proposta Comercial devera tomar conhecimento
de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes que
assumira se contratado, pois nado Ihe sera admitido alegar, posteriormente, o
desconhecimento de informagdes ou condi¢gbes locais para justificar atrasos ou inexecugéao de
obrigac¢ées contratuais.

10. -CAPACIDADE TECNICA.

10.1 - Certidoes de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
jurisdicdo da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. © 5.194/66
em especial no seu artigo 69 e pela Lein. © 12.378/10.

10.2 - A validade da Certiddo devera estar em vigor na data estabelecida no predmbulo
deste Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial

das licitantes.



P Estado do Rio de Janeiro

CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
W/ UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

10.3- Comprovacao de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data da
entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU,
demostrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da Concorréncia Publica limitada aos itens das

parcelas de maior relevancia técnica.

Servigos Unidade
Sinalizacao horizontal, mecéanica, com tinta termoplastica a base M
de resinas naturais e/ou sintéticas. 2
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, o
medida apdés a compactacéo.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, 7

importado de usina

10.4- A comprovacao de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do
atestado supramencionado, integrara o quadro da Contratada durante a vigéncia contratual,
podera ser feita apresentacdo de um dos seguintes documentos:

10.4.1. Cépia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

10.4.2. Contrato social, devidamente registrado em cartério, quando diretor ou sécio
da Contratada; e

10.4.3. Contrato de prestacao de servigo.

10.4.4. Declaracao de contratacao futura de prestacéo de servicos, celebrado de
acordo com a legislagao civil comum.

10.5. Nos casos do subitem 10.4, devera ser anexado o registro do profissional junto ao
CREA OU CAU, bem como os respectivos contratos e declara¢ées individuais, por escrito e
com firma reconhecida, dos profissionais apresentados autorizando sua inclusdo na equipe

tecnica e confirmando a sua futura participagéo na execugéo dos trabalhos.
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10.6. Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como
responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica
dispensada a exigéncia do subitem 10.4.

10.7- A Licitante devera comprovar sua experiéncia na execugao de obra similar ao objeto
da licitagao, apresentando atestado(s) e/ou certidao(b6es) de capacidade técnica, fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, este com firma reconhecida, para atender
todos os itens com o somatorio dos servigos entre os atestados, indicando a execugao dos
itens relevantes e significativos do orcamento com as seguintes caracteristicas técnicas.

O quadro a seguir indica os itens de maior relevancia técnica de cada etapa prevista no
orgamento com quantidades minimas a serem comprovadas para demostrar a experiéncia da

empresa:

Servicos Unidade Quant.

Sinalizag&o horizontal, mecanica, com tinta termoplastica a
M2 346,50

base de resinas naturais e/ou sintéticas.

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais,

) M3 378,73
medida apds a compactacéao.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente,

T 876,30

importado de usina

10.8- Atestado de Visita Teécnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura ou Declaracao, emitida pela propria licitante, de que tem pleno conhecimento
das condicdes e peculiaridades dos servicos a serem executados, ndo podendo alegar
posteriormente o desconhecimento das mesmas.

10.9- A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional indicado pela licitante,
com habilitacdo em engenharia ou arquitetura e inscricdo no CREA ou CAU. Neste caso, a
visita sera realizada até o ultimo dia util que anteceder a data fixada para a apresentacao das
propostas e devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —

Avenida Nilo Pecanha, n° 330, Parque Santo Amaro — Campos dos Goytacazes — RJ.
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10.10- Por ocasido da visita, sera emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretario
Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, comprovado
gque a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das condigcbes e
peculiaridades dos servicos a serem executados.

11.0 - EQUIPAMENTO, INSTALAGCOES, MATERIAL E PESSOAL

11.1 — Em virtude da natureza das obras, a empresa licitante devera apresentar no
envelope de documentacdo, declaragao formal da disponibilidade e vinculagdao ao futuro
contrato, dos equipamentos, em numero, e com as caracteristicas relacionadas no item 11.2,
necessarios ao cumprimento do objeto. No que se refere a usina de asfalto, além da sua
individualizacdo, e comprovagao de disponibilidade, deverdo ser apresentados quando da
assinatura do contrato, a licenga de operac¢ao e funcionamento — LO, expedida pelo érgao
responsavel pelo licenciamento de atividades poluidoras — INEA — e também o registro no
cadastro de atividades poluidoras do IBAMA, conforme preconizado pela legislagdo ambiental.
Caso a empresa vencedora nao apresente a documentacao completa da usina de asfalto,
dentro do prazo legal estipulado para a assinatura do contrato, serdo chamados os outros
licitantes na ordem do resultado da licitacéo.

11.2 - Os equipamentos minimos considerados essenciais (relagédo abaixo) deverao,
obrigatoriamente, ser objeto de declaracao formal expedida pela licitante, de sua

disponibilidade e vinculagdo ao futuro contrato, sob pena de INABILITACAO.

Quantidade
Item Descri¢cao do equipamento
Minima
01 Pa carregadeira com capacidade de 2,10 m? 03
- Motoniveladora pesada, dotada de escarificador, com poténcia minima de -
125 HP
03 Rolo compactador tipo pé de carneiro, vibratério 03
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04 Rolo compactador de pneu auto propelido 03

05 Rolo elastico liso, tipo tandem de 10 t 03

a5 Vibro acabadora de asfalto capacidade de 200 t/h equipado com o
dispositivo eletrénico automatico de nivelamento

07 Caminhao tanque espargidor de asfalto com capacidade minima de 6000L 02
08 Caminhao Irrigador de agua (pipa) com capacidade para 8000 L 03
09 Retro-escavadeira tipo CASE — 580H ou similar 04
10 Caminhao basculante 15
11 Escavadeira Hidraulica Cat-320- ou similar 02
11.3 — Para o transporte do CBUQ fica a contratada obrigada a fornecer e entregar no

local da obra material correspondente em perfeita condicao de aplicagao.

11.4 - o funcionamento e operacao da usina de Asfalto para a produgao de concreto
betuminoso usinado a quente, seja fixa cu mével, face as suas caracteristicas de
agressdo ao meio ambiente, obriga que seu operador seja de natureza publica ou
privada, cumpra para com as exigéncias previstas na legislagdo ambiental, de acordo
com o sistema de licenciamento de atividades poluidoras, instituido através do decreto
n°® 1633, de 21 de dezembro de 1977, ou seja, o local de sua instalacdo (em zona
urbana ou rural, proximidade de rios e canais, outras condicionantes de natureza
ambiental) assim como dos equipamentos de protecdo ambiental de controle de
poluicdo atmosférica a serem instalados decorre de projetos e de estudos prévios que
devem ser submetidos a aprovacéo da autoridade ambiental responsavel.

11.5 - A Administracdo Publica Municipal, em qualquer fase da licitagdo, podera
promover diligéncia externa, com vistas a vistoriar as instalagdes e equipamentos das
empresas, relacionados como disponivel para a execugao do objeto.

12.0 - RECEBIMENTO DAS OBRAS.

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
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12.1 —Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da comunicacéao
escrita do contratado;

12.2 —Definitivamente, por servidor ou Comissao designada para este fim, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de observagcao de 45
(quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicacao escrita do contratado, a que se
refere o subitem anterior.

13.0 — PRAZOS DA EXECUGAO CONTRATUAL.

13.1 - Cronograma fisico-financeiro para a entrega dos servicos conforme disposto no
edital.

O inicio da contagem dos prazos devera coincidir a data da autorizagcao formal para o inicio

das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

14.0 - VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS

14.1 - O valor estimado das obras objeto deste Projeto Basico é R$ 7.097.541,42 (Sete
milhdes, noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e dois
centavos). apurados, conforme o do orgamento detalhado, expressando a composi¢ao dos
custos unitarios, constante das planilhas em anexo.

15.0 — CONDIGOES DE PAGAMENTO.

15.1 —Pela execugao do objeto deste Projeto Basico a PMCG devera pagar a contratada, a
importancia total que vier a ser pactuada (de acordo com o cronograma constante no contrato
a ser assinado em caso de adjudicagado e parte integrante do Edital conforme instrugdes da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura), cuja data final de cada periodo de
adimplemento devera ser consignada com as parcelas.

15.2 -Os valores a serem pagos deverao ser apurados nas medicdes a serem procedidas
pela contratada e aprovadas pela fiscalizagao.

15.3 —As medicbes procedidas pela Contratada serdo conferidas pala Fiscalizagdo da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatando a regularidade das mesmas,

providenciara o prosseguimento do processo de pagamento respectivo.
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16.0 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

16.1 — Além das obrigacdes ja definidas neste Projeto Basico, o Edital e o Contrato de
Licitagao deverao impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras obrigacdes
de carater geral:

16.1.1 — Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e horizontal,
bem como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a serem fornecidos e
utilizados na instalacao;

16.1.2 —Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucgao das obras previstas;

16.1.3 —Entregar as obras concluidas, livres e desembaragadas de quaisquer materiais
e equipamentos utilizados em sua execuc¢ao, incluindo a limpeza das areas adjacentes;

16.1.4 —Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os
seus empregados e os de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de
Protecao Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, oOculos e outros
adequados a prevencado de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes a
seguranca, higiene e medicina do trabalho; a fiscalizagdo do contratante podera determinar a
paralisagcdo das instalagbées enquanto os empregados ndo portarem tais equipamentos,
correndo os respectivos énus por conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazos
de execucao das obras;

18.1.5 —Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis,
técnicos, empregados, prepostos ou subordinados;

16.1.6 — Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e fiscalizando
0 seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigira dos empregados das
possiveis subcontratadas;

1616 — Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos
fornecimentos e instalagbées contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros;

16.1.8 — Utilizar na execugao das obras profissionais idéneos e habilitados, de acordo

com o gabarito técnico indispensavel.
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16.1.9 — Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou afastar
quaisquer empregados;

16.1.10 —Programar e propor métodos de trabalho e de utilizagdo dos equipamentos a
serem empregados na execugao das obras, submetendo-os a apreciagao da Fiscalizagao da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atendendo, imediatamente, a notificagao
escrita desta para altera-los, seja com o fim de ajusta-los as necessidades do servico ou de
suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuizo das
penalidades que couberem pelo n&o atendimento;

16.1.11 —Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres de
monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

16.1.12 —Responder por violagbes a direito de uso de materiais, métodos ou processos
de execucgdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizagdes, taxas e/ou
comissdes que forem devidas;

16.1.13 —Acatar as determinagdes do contratante no sentido de reparar e/ou refazer, de
imediato, as obras executadas com vicios, defeitos ou incorrecdes;

16.1.14 —Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que néao
estiverem de acordo com as especificagdes;

16.1.15 —Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os materiais de

“bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das instalagoes;

17.0 — DA GARANTIA DO CONTRATO

17.1 A garantia do contrato sera prestada antes de sua lavratura ou no maximo até o
quinto dia util posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de
Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e
sera restituida, apés o Recebimento Definitivo do objeto contratual, mediante requerimento da
Contratada, obedecidas as normas aplicaveis a espécie.

17.2 Sera exigida da licitante adjudicataria, nos termos do disposto no art. 56 da Lei
Federal 8.666/93, a prestacdo de uma das seguintes modalidades de garantia de execucéo

contratual:
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- flanga bancaria;

- seguro-garantia;

- caucao em dinheiro ou titulo da divida publica.

17.3 No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

17.4 A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a boa e fiel

execugao do contrato, e o pagamento de eventuais multas.

Campos dos Goytacazes, 03 de junho de 2022.

Jorge Willian Pereira Cabral
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Matricula: 40774
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

~

A

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Comissao Permanente de Licitacdo - C.P.L.

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n°. 47 - Parque Santo Amaro.
Municipio de Campos dos Goytacazes/R]

REF.: LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA N°. 005/2022

Prezados senhores

Pelo presente documento, outorgo ao Sr............ccccccceeeiinenn, (nome, qualificagdo e enderego),
portador da carteira de identidade n°.......... , expedida pelo
R Lo s , inscrito no CPF sob 0 N°..eeeeeiiiiiiiieeeeeeen. , poderes
para representar esta Empresa........cccceeiiiinnnnn. (razao social e endereco da licitante)
NPT 80 i isssnsussisssiunasisniaccnsss , Inscricao estadual n°...........ccceveenne. na licitagao referida
em epigrafe, podendo praticar todos os atos necessarios e indispensaveis ao bom e fiel
desempenho desta outorgada, inclusive, prestar esclarecimentos, receber notificagoes e

manifestar-se quanto a sua desisténcia de interpor recursos e de participar do certame.

Atenciosamente,

(Nome e cargo do outorgante - Presidente, Diretor ou assemelhado da Empresa)
(Reconhecer Firma em Cartoério)

Observacoes:

A Carta de Credenciamento podera ser apresentada em papel timbrado da licitante e
ser firmada pelo representante legal com poder para constituir mandatario.

A Carta de Credenciamento ¢ o documento que comprova a representatividade legal do
outorgado e devera ser entregue pelo credenciado, a CPL, juntamente com os envelopes de
Documentacdo e Proposta Comercial da licitante.
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OBJETO: Obra de recapeamento asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - R.
LOCAL: Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ.

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Servicos Prazgs/Dias 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias TOTAL
26% 24% 25% 25%
SERVICOS PRELIMINARES R$ 178.979,63
46.534,70 42,955,11 44.744,91 44.744,91
17% 18% 16% 14% 20% 15%
PAVIMENTO RS 5.530.646,24
940.209,86 995.516,32 884.903,40 774.290,47 1.106.129,25 829.596,94
50% 50%
LIMPEZA DE PISTA RS 4.875,00
2.437,50 2.437,50
15% 25% 15% 25% 20%
SINALIZACAO R$332.482,62
49.872,39 83.120,66 49.872,39 83.120,66 66.496,52
20% 15% 15% 15% 15% 20%
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 124.791,66
24.958,33 18.718,75 18.718,75 18.718,75 18.718,75 24.958,33

Subtotal Parcial

R$ 1.011.702,89

RS 1.107.062,57

RS 1.031.487,72

RS 887.626,52

RS 1.210.406,16

RS 923.489,29

RS 6.171.775,15

BDI 15%

R$ 151.755,43

R$ 166.059,39

RS 154.723,16

R$ 133.143,98

RS 181 560,92

R$138.523,39

RS 925.766,27

Total Parcial

RS 1.163.458,32

RS 1.273.121,96

RS 1.186.210,88

RS 1.020.770,50

RS 1.391.967,08

RS 1.062.012,68

RS 7.097.541,42

Total Acumulado

RS 1.163.458,32

RS 2.436.580,28

RS 3.622.791,16

RS 4.643.561,66

RS 6.035.528,74

RS 7.097.541,42

RS 7.097.541,42

% Parcial

16%

18%

17%

14%

20%

15%

100%

% - Acumulado

16%

34%

51%

65%

85%

100%

100%
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PARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA TECNICA
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ANEXO VI - PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

ATESTADOS EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS):

+ & . -
V REEFETLRA.DE Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Processo n” 2022.206.000139-2-PR

Data: 04/08/2022

Comprovacao da empresa licitante, em dispor em seu quadro técnico na data da

entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito ptblico ou
privado, acompanhado(s) de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptiddao por ja haver sido responsdvel técnico por
atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da Concorréncia,

limitada aos itens das parcelas de maior relevancia técnica, abaixo listadas:

Servicos Un
Sinalizacao horizontal, mecédnica, com tinta termoplastica a base de resinas m?2
naturais e/ ou sintéticas.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a m?3
compactacao.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado de usina. I

ATESTADOS EM NOME DA LICITANTE:

A licitante devera comprovar sua experiéncia na execucgao de servicos similares

ao objeto da licitacdo, apresentando atestado(s) e/ou certidao(oes) de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, este altimo com

firma reconhecida, para atender todos os itens com somatorio dos servicos entre os
atestados, indicando a execucao dos itens relevantes e significativos do orcamento,

limitadas as parcelas de maior relevancia, abaixo listadas:

SERVICOS UNIDADES | QUANTIDADES
Sinalizacao horizontal, mecédnica, com tinta termoplastica a m? 346,50
base de resinas naturais e/ ou sintéticas.
Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, m?3 378,73
medida ap6s a compactacao.
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, T 876,30
importado de usina.
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N © ==ammm

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A
EMPRESA  .cccnveinen PARA OBRA DE
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA ESTRADA QUE
LIGA BR 101, KM 27 A LOCALIDADE DE SEIS MARIA -
CAMPOS DOS GOYTACAZES/R].

O MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel
Ponciano de Azeredo Furtado n°. 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, R],
inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o n°. 29.116.894/0001-61, doravante
denominada, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, , @ a empresa
doravante denominado simplesmente, CONTRATADA,

com sede na , inscrita no CNPJ/MF sob o n°. neste ato

representada pelo Sr. portador do documento de identidade n°.

, 6rgao expedidor ___, em decorrenc1a do resultado da CONCORRENCIA
n°. 005/2022, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-se-a pela legislacao
aplicavel a espécie, em especial pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Decreto Municipal n°. 016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que nao conflitarem com a
legislacao federal e observadas as alteracdes posteriores introduzidas nos referidos
diplomas legais, bem como pelas condi¢does de execucao constantes do Edital de
Licitacao, legislacdo e normas que sdo consideradas como complementares. Este
CONTRATO teve a sua celebracdo autorizada nos autos do processo n°
2022.206.000139-2-PR, mediante as seguintes CLAUSULAS E CONDICOES:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto desse CONTRATO a execucao de obra de recapeamento asfdltico da
estrada que liga BR 101, Km 27 a localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes/R].

PARAGRAFO PRIMEIRO - A execucao do objeto sera feita em conformidade com as
condicoes previstas na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragoes
posteriores com as exigéncias, normas, itens, elementos e condicdes contidas no Edital
de Licitacao, bem como da Proposta de Preco da CONTRATADA, que passa, para todos
os efeitos, a fazer parte integrante e inseparavel deste CONTRATO, independentemente
de transcrigao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, estara
obrigada a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou
supressoes nos servicos de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato e no caso de reforma, até 50% (cinquenta por cento), desde que
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indispensaveis ao bom cumprimento do objeto do CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

A Prefeitura fiscalizard a execucao dos trabalhos através de servidores formalmente
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisao
contratada. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da sua execugao, ou ma qualidade dos materiais empregados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados a fiscalizacao o direito e a autoridade
para resolver e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso nao previsto, e em tudo o
que se relacione com a execugao do objeto deste CONTRATO, desde que nao acarrete
o6nus para CONTRATANTE ou modificacao do instrumento.

PARAGRAFO SEGUNDO - As decisoes que ultrapassarem a competéncia dos fiscais
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, a
autoridade administrativa imediatamente superior aos fiscais, através deles, em tempo
habil para a adocao de medidas convenientes.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos
os métodos de inspecao, verificacao e controles adotados pela fiscalizacao, obrigando-se
a fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos, solucdes e
comunicagoes que esta solicitar e que forem julgados necessarios ao desenvolvimento
de suas atividades, desde que referidas informagoes sejam formalizadas por escrito com
antecedéncia minima de 05 (cinco) dias tteis.

PARAGRAFO QUARTO - A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo em nada restringem
a responsabilidade tnica integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao
objeto do CONTRATO. As implicacoes proximas e remotas perante a CONTRATANTE
ou terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da
execucao contratual em causa, nao implica em responsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA arcar com o prejuizo das
penalidades previstas e proceder ao ressarcimento imediato a CONTRATANTE dos
prejuizos apurados e imputados as falhas em suas atividades.

CLAUSULA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA estara vinculada ao Edital de licitacao, obrigando-se a cumprir
fielmente as determinacdes constantes do Edital de Concorréncia e seus anexos, de sua
proposta, bem como a legislacao a que se subordina o presente ajuste conforme previsto
no Preambulo e na Clausula Primeira.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é a responsavel por todos os dnus
tributarios federais, estaduais e municipais, ou obrigacdes concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitdria previdencidria, entendendo-se como Onus
tributarios o pagamento de impostos, taxas, contribuicoes de melhorias, contribuicoes
para-fiscais, empréstimos compulsorios, tarifas e licencas concedidas pelo Poder
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Puablico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a
execucao do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigacoes por ela assumidas,
bem como de todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ainda a CONTRATADA:

I- Arcar com todas as despesas referentes ao objeto deste CONTRATO, bem
como de todos os materiais e ferramentas necessarias a execuc¢ao das obras;

II- Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, ferramentas e equipamentos
necessarios a execucao das obras;

III - Entregar as obras concluidas, livres e desembaracadas de quaisquer
materiais e equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das areas
adjacentes;

IV - Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos
os seus empregados e de suas possiveis subcontratadas fazem uso dos
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) previsto em lei e regulamentos
concernentes a seguranca, higiene e medicina do trabalho. A fiscalizacao da
CONTRATANTE poderéd determinar a paralisacao das obras enquanto os
trabalhadores nao portarem tais equipamentos, correndo os respectivos
onus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados os prazos de
execuc¢do das mesmas;

V - Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsaveis,
técnicos, empregados prepostos ou subordinados;

VI- Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e
fiscalizando o seu uso, bem como identidade funcional, 0 que também
exigira dos empregados das possiveis subcontratadas;

VII - Responder exclusiva e integralmente, perante a CONTRATANTE, pela
execucao das obras incluindo aquelas que subcontratar a terceiros;

VIIT - Utilizar na execucao das obras, profissionais idoneos e habilitados, de
acordo com o gabarito técnico indispensavel;

IX - Atender aos pedidos fundamentados da CONTRATANTE para substituir
ou afastar quaisquer empregados;

X - Programar e propor métodos de trabalho e de utilizacao dos equipamentos
a serem empregados na execucao das obras, submetendo-os a apreciaqﬁo da
Fiscalizacao da CONTRATANTE, atendendo imediatamente, a notificacao
escrita desta para alterad-los, seja com o fim de ajusta-los necessidades das
obras ou de suplementar mao-de-obra ou equipamento deficiente ou
insuficiente sem prejuizo das penalidades que couberem pelo
desatendimento;

XI- Manter as areas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres
de monturos, detritos, materiais imprestaveis, refugados ou sucatas;

XII - Responder por violacoes a direito de uso de materiais, métodos ou
processos de execucao protegidos por marcas ou patentes, arcando com
indenizagoes, taxas e/ou comissdes que forem devidas;
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XIII - Acatar as determinagoes formais da CONTRATANTE no sentido de reparar
e/ou refazer, de imediato, instalacoes executadas com vicios, defeitos ou
incorregoes, desde que realmente comprovadas;

XIV - Substituir, as suas expensas e responsabilidade, os materiais que nao
estiverem de acordo com as especificacoes;

XV - Transportar, para local apropriado, indicado e aprovado pela
CONTRATANTE, por sua conta e risco, os materiais de “bota-fora”,
entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra. O
espalhamento do material ficara a cargo da CONTRATANTE;

XVI- A CONTRATADA nao podera subcontratar ou fazer a cessiao do objeto
deste contrato sem a prévia anuéncia da CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Pela execucao do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas as formalidades legais
e contratuais pertinentes, e tratando-se, como se trata de empreitada por prego unitario
conforme proposta de preco que integra este CONTRATO, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA importancia estimada de RS...................... , respeitando-se as condicoes
estabelecidas no cronograma de avanco fisico e financeiro, o qual podera ser ajustado
por aditamento, desde que com a prévia e expressa aprovacao da Prefeitura e da
adjudicataria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As medicoes das obras e servicos serao processadas
mensalmente pela fiscalizacao, os precos unitarios serao os constantes da Proposta de
Precos Unitarios, independentemente da solicitacio da CONTRATADA e os seus
respectivos pagamentos serao efetuados em conformidade com as medicoes de servicos
efetivamente realizadas no periodo. A CONTRATADA devera apresentar a
documentacao legalmente exigivel para a cobranca respectiva, até o 10° (décimo) dia
atil da data final do periodo de adimplemento da parcela de obrigacao, mediante
requerimento dirigido a Autoridade Superior, através do Protocolo da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizado na Rua Tenente Coronel Cardoso, n
91, Bairro Centro, nesta Cidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos
contra Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, CNP] n°. 29.116.894/0001-61,
enderecados a Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, n°. 47, Parque Santo Amaro,
Campos dos Goytacazes, R].

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos a CONTRATADA serao
processados e efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela, conforme dispoe o artigo 40 inciso XIV,
alinea “a” da Lei Federal n°. 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e
desde que o mesmo decorra de culpa da Prefeitura, sofrerao a incidéncia de multa de
0,1% (um décimo por cento), calculados sobre a parcela devida. A compensacao
financeira sera calculada sobre a variacao da Taxa Referencial - TR, “pro rata tempore”,
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por dia de atraso, calculados sobre a parcela devida. Na ocorréncia de eventuais
antecipacoes de pagamento, aplicar-se-a como desconto, a compensacao acima referida,
atendendo-se deste modo, o que dispoe a alinea “a” do inciso XIV do artigo 40 da Lei
Federal n°. 8.666/93.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento da multa e da compensacao financeira a que
se refere o paragrafo anterior sera efetivado mediante autorizacao expressa da
Autoridade Superior, em processo do proprio, que se iniciara com o requerimento da
CONTRATADA, dirigido ao Ilustrissimo Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura.

PARAGRAFO SEXTO - Na hipotese da cobranca apresentar erros, a CONTRATANTE
devolverda os documentos equivocados a CONTRATADA, para fins de substituicao,
sem prejuizo dos prazos legais.

PARAGRAFO SETIMO - O pagamento, ap6s apresentacdo da nova cobranca, serd
efetuado no prazo que remanescer ao previsto em cada parcela a que se refere o
paragrafo terceiro, sem a multa e a compensacao financeira estipuladas no paragrafo
quarto.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA

Em conformidade com o disposto no Edital da licitacao na modalidade Concorréncia n°

005/2022, a CONTRATADA esta prestando garantia na modalidade no

valor de R$ , como segurancga do fiel, completo e perfeito

cumprimento das obrigacoes assumidas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE,

através deste instrumento contratual, conforme documento emitido pela , em
de 2022.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A restituiciao dos valores caucionados ocorrera na forma e
segundo os procedimentos previstos na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

Quanto ao reajustamento de precos, serd aplicado com periodicidade anual, contados a
partir da data base do més do orcamento, obedecendo-se em tudo que dispoe a Lei
Federal n° 9.069 de 29 de junho de 1995, alterada pela Lei Federal n° 10.192 de 14 de
fevereiro de 2001, mediante emprego dos indices de reajuste publicados mensalmente
pela EMOP, para cada familia de servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO RECURSO ORCAMENTARIO

A presente  despesa, no valor global de R$
( ) correra por conta da Dotacao Orcamentdria existente no
Programa de Trabalho: 1545100471942 e Elemento de Despesa: 339039.
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CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUCAO

O prazo total para a execucao do objeto deste CONTRATO ¢é de 06 (seis) meses,
podendo ser prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal n°. 8.666/93, e suas
alteracoes.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A contagem do prazo contratual terd inicio no dia
seguinte ao recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o inicio
da execugao contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na contagem de prazos, é excluido o dia de inicio e
incluido o do vencimento. Os somente se iniciam e vencem em dias em que houver
expediente de trabalho normal na Prefeitura.

CLAUSULA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A Prefeitura podera aplicar multa a CONTRATADA em caso de atraso injustificado na
execucao total ou parcial, nos termos dos artigos 86 a 87, inciso Il da Lei Federal n°.
8.666/93 conforme a seguinte gradagao:

I - Em caso de inexecucgao parcial da obra ou servico:

— 2% (dois por cento) do valor da parte nao executada do CONTRATO,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

II - Em caso de inadimplemento ou inexecucao total:

— 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, independente de
rescisao unilateral e demais sancoes previstas em Lei.

IIT - Em caso de mora ou atraso na execucao:

— 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em
atraso.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As multas administrativas e moratorias aplicadas poderao
ser descontadas da garantia prestada pela adjudicataria CONTRATADA. Caso a multa
aplicada seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a adjudicatéria pela sua diferenca, podendo neste caso serem descontadas
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou, cobrada judicialmente
em consonancia com a legislacao que rege a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

O presente CONTRATO podera ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteragdes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Os trabalhos executados e concluidos pela CONTRATADA serao recebidos pela
Prefeitura em conformidade com as disposi¢oes constantes da Lei Federal n°. 8.666/93 e
suas alteragdes posteriores.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Provisoriamente, pelo responsiavel por seu
acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
em até 15 dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA,;

PARAGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso de prazo de observacao de 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a

adequacao do objeto aos termos contratuais, observando-se o disposto no artigo 69 da
Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-
profissional pela perfeita execuc¢ao do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos
pela Lei ou pelo CONTRATO. A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do Contrato
concluido, emitira o Termo de Recebimento Definitivo, e efetuara a devolucao da
Garantia prestada pela contratada no inicio do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA SEGUNDA - DA RENUNCIA A DIREITOS

O nao exercicio de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, nao
representard rentncia a seu exercicio, com relacdo ao mesmo fato ou a fatos futuros.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICA(;AO
Obriga-se a CONTRATANTE a mandar publicar no Diario Oficial do Municipio de

Campos do Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, as suas expensas, no prazo
legal, para dar-lhe a devida eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos deste CONTRATO serao resolvidos com base nas disposicoes das leis
que o regem.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

As partes elegem, de comum acordo, com rentuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja o FORO da Comarca de Campos dos Goytacazes - R], para dirimir
as questoes decorrentes do presente CONTRATO.
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E assim, por estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal firmam o
presente instrumento na presenca de testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma.

Campos dos Goytacazes (R]), ___de de 2022.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL DA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1)

2)
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ANEXO VIII
RELACAO DE EQUIPAMENTOS
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RELACAO DE EQUIPAMENTOS MINIMOS A SEREM DISPONIBILIZADOS

PARA AS OBRAS - Item 9.6.5.3 do Edital

1 - Os equipamentos minimos considerados essenciais (relacao abaixo) deverao,

obrigatoriamente, ser objeto de declaracao formal expedida pela Licitante, de sua

disponibilidade e vinculacao ao futuro Contrato, sob pena de INABILITACAO.

Item |Descricao dos Equipamentos Quantidade
minima

01 P4 carregadeira com capacidade minima de 2,10 m?. 03
Motoniveladora pesada, dotada de escarificador, com poténcia

V2 minima de 125 HP. .

03 Rolo compactador, tipo pé de carneiro, vibratério. 03

04 Rolo compactador de pneu auto propelido. 03

05 Rolo elastico liso, tipo tandem de 10 t. 03
Vibro acabadora de asfalto, capacidade de 200 t/h, equipado

v com dispositivo eletronico automaético de nivelamento. .
Caminhao tanque espargidor de asfalto com capacidade

v minima de 6.000 L .
Caminhao irrigador de agua (pipa) com capacidade para 8.000

08 . 03

09 Retro escavadeira tipo CASE - 580H ou similar 04

10 Caminhao basculante 15

11 Escavadeira hidraulica CAT-320 ou similar 02

2 - Para o transporte do CBUQ fica a Contratada obrigada a fornecer e entregar no local

da obra o material correspondente em perfeita condicao de aplicacao.
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3 - O funcionamento e operagao da Usina de Asfalto para a produgao de concreto
betuminoso usinado a quente, seja fixa ou movel, face as suas caracteristicas de
agressao ao meio ambiente, obriga que seu operador seja de natureza publica ou
privada, cumpra para com as exigéncias previstas na legislacio ambiental, de acordo
com o sistema de licenciamento de atividades poluidoras, instituido através do decreto
n°. 1633, de 21 de dezembro de 1977, ou seja, o local de sua instalacao (em zona urbana
ou rural, proximidade de rios e canais, outras condicionantes de natureza ambiental)
assim como dos equipamentos de protecao ambiental de controle de poluicao
atmosférica a serem instalados decorre de projetos e de estudos prévios que devem ser
submetidos a aprovacao da autoridade ambiental responsavel.

4- A Administracao Pablica Municipal, em qualquer fase da licitacao, podera promover
diligéncia externa, com vistas a vistoriar as instalagoes e equipamentos das empresas,

relacionados como disponivel para a execucao do objeto.
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ANEXO IX
DECLARACAO DE COMPROMISSO
DE FORNECIMENTO DE CBUQ
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DECLARACAO
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
DE CONCRETO ASFALTICO (CBUQ)

Referente: Concorréncia n°. 005/2022

Objeto: Obra de recapeamento asfaltico da estrada que liga BR 101, Km 27 a localidade
de Seis Maria - Campos dos Goytacazes/R].

Declaramos para os devidos fins, que a usina misturadora de concreto
betuminoso usinado a quente - Usina de Asfalto, devidamente licenciada pelos 6rgaos
ambientais através da licenca de operacao, de acordo com o item 11.1 do Projeto Basico,
estara vinculada ao futuro contrato para fornecimento de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente - C.B.U.Q., nas condicoes preconizadas pelas normas técnicas, e no
prazo necessario ao cumprimento dos marcos contratuais assumidos pela

Empresa caso seja a mesma

vencedora da licitacao Concorréncia n°. 005/2022.

Campos dos Goytacazes, de de 2022.

Assinatura do Responsavel pela Empresa
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ANEXO X
RELATORIO FOTOGRAFICO
E
PROJETO DE PAVIMENTACAO
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Relatério Fotografico — BR 101 km 27 x Localidade Seis Maria
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ANEXO XI
MEMORIA DE CALCULO
E
COMPOSICAO



Prefeitura Municipal de Campos dos Goyatacazes/RJ

Estado do Rio de Janeiro

Secretaria e Obras e Infraestrutura

TI— Obra de recapeamente asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias - DATA BASE EMOP 03/2022
" |Campos dos Goytacazes - RJ. VALOR DA OBRA R$ 7.097.541,42
Localizagdo: |Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ. PRAZO DA OBRA: 6 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
1 SERVICOS LIMINARES
IMPLANTACAQ DE MARCO DE R.N..EM CONCRETO COM TARUGO METALICO.E DETERMINACAO DE SUA COTA PCR
1.1 01.016.0021-0 TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTQ INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150.00M.ALEM UN 3.00
DESTE CUSTO PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052
implantagdo RN = 3un
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO.MEDINDO 2 20M LARGURA 6.20M COMPRIMENTQ E 2.50M ALTURA COMPOSTO
12 02.006.0010-0 DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISC UNXMES 6.00
: L EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGAE :
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
aluguel de container = 1 uni. (Para poder utilizar 3 frentes de trabalho simultaneamente) x 6 meses
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC MEDINDO 2,20M LARGURA 6.20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
13 ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMG-ACUSTICO FORRO.CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO 5.00
! 02.008.0015-0 | yavAL INCLINST ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO EXCL TRANSP.(VIDEITEM UNMES :
04.005.0300), CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
aluguel de container = 1 uni. (Para poder utilizar 3 frentes de trabalho simultaneamente) x 6 meses
ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA CHAPAS
14 02.006.0020-0 ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,.CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO UNXMES 5.00
- NAVAL INCLINST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ACESSORIOS.2 VASOS SANITARIOS.1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E4 i
CHUVEIROS EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA
aluguel de container = 1 uni. (Para poder utilizar 3 frentes de trabalho simultaneamente) x 6 meses
15 02.015.0001-0 INSTALACAQ E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRC DE UN 1.00
: } a OBRAS INCLUSIVE ESCAVACAQ EXCLUSIVE REPOSICAQ DA PAVIMENTACAC DO LOGRADOURQ PUBLICO :
instal. Provisoria de agua e esgoto = 1 un (Para poder utilizar 3 frentes de trabalho simultaneamente
& 02.016.0001-0 INSTALACAOQ E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAOC PARA CANTEIRO DE N 00
I 01800010 5prAS M3-CHAVE 100 CARGA 3KW,20CV EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR u '
instal. Provisaria de energia =1 un (Para poder utilizar 3 frentes de trabalho simultaneamente)
1.7 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAC DE OBRA PUBLICA.INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTC E COLOCACAQ M2 16,00
Nome das Estradas uni QUANT LARG ALT AREA
BR 101 km 27 X Seis Maria m2 2.00 4,00 2,00 16,00
AREA TOTAL (M2) 16,00
18 02.030.0005-0 PLACA DE SINALIZACAC PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA DEACORDO COM A RESOLUCAQ DA PREFEITURA-RJ, UN 4.00
: . COMPREENDENDQ FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
1rua x 4 = 4
placa de sinalizagdo = 4 und
19 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAQ DA FAMILIA 02006 UN 3.00

carga e descarga = 1,00 x 3uni = 3 und
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Obra de recapeamente asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias -

DATA BASE

EMOP 03/2022

Natureza:
Campos dos Goytacazes -RJ. VALOR DA OBRA RS 7.097.541,42
Localizagdo: |Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ. PRAZO DA OBRA: 6 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGD EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
TRANSPORTE DE CONTAINER. SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
1.10 04.005.03000 |44 5130015 UNXKM 340,20
)
quant (uni) dist (km) viagens total (UNxKM)
container 3,00 % 56,70 x 2 = 340,2
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDOCOM A INSTRUCAOC IT-55/83 DO DER-
4ot 0101700100 |V COMPREENDENDO RELOCACAO NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS IMPLANTACAQ DE MARCOS.CADASTRO DE i s
: OBRAS DE ARTE CORRENTE ELEMENTOS DE DRENAGEM.CONDICOESDE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES.PARA '
VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA
EXTENSAO TOTAL DE PAVIMENTO 7.700,00 => 7,70
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS COM CALCADAS EM AMBOS 0S
1.12 01.050.0190-0  |LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA HA 5.08
CONTRATANTE
PREVISAO DE AS BUILT
AREA TOTAL DE PAVIMENTO EM M? + 50.800
CONVERSAO EM HECTARE 10000
AREA TOTAL DE PAVIMENTO EM .HA 5,08
7 | PAVIMENTO
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
21 05.002.0005-1 | £pegsURA INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 218350
Comprimento Toltal por
Nome das estradas Largura (m) P Total (m?) p
(m) estrada:
BR 101 Km 27 X Seis Maria 6,50 20,00 130.00
3.00] 4.00 12,00
6,50 10.00 65,00
25,00 8,00 200.00
25,00 8.00 200.00
1.00 6.50 6.50
6,50 50.00 325.00 2183,50
6,50, 20,00 130.00
6,50 35,00 227,50
6,50] 25,00 162.50
6,50, 25.00 162.50
6,50 25.00 162.50
8 00 50.00 400.00
= 286,50 2.183,50
Area de corteTotal das Ruas 2.183,50
Altura Total de Retirada de material 0,05
Volume Total 109,18
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1°*CATEGORIA,COM
22 03.025.0005-0 |2 ANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M 3 ‘ ZoT00
Nome das estradas Largura (m) |Comprimento (m) Total (m?)
BR 101 Km 27 X Seis Maria 6,50] 50.00 325.00
6,50 50,00 390,00
8,00] 55.00 440.00
8.00] 54.00 512,00
6,50 56,00 364.00
6,50 100.00 650.00 6435,00
6,50, 96,00 624,00
6,50 100.00 650,00
6,50] 120.00 780.00
6,50, 200.00 1300.00
8.00] 50.00 400.00
Area de corteTotal das Ruas 6.435,00
Altura Total de Retirada de material 0,40
Volume Total 2.574,00
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1*CATEGORIA COM PEDRAS INSTALACOES PREDIAIS OU
23 03.016.0005-1 |OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO.ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO- M3 2.475.72

ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
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TI— Obra de recapeamente asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias - DATA BASE EMOP 03/2022
Camipoa'dos Goytacazes - Rl VALOR DA OBRA R$ 7.097.541,42
Localizagdo: |Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ. PRAZO DA OBRA: 6 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
Mome das estradas e it Comprimento Total (m?) Toltal por
(m) estrada:
BR 101 Km 27 X Seis Maria 7.00 88.00 616,00
3.00 52.00 156.00
1,00] 53.00 53.00
1,00] 1,00 1.00
7.00 73.00 511.00
2.00 85,00 170,00
5,00] 73,00 365,00
5.40) 55.00 297.00
2.00 3.00 6.00
5,00] 35.00 175,00
3.00 1,00 3.00
7.00 2500 175,00
6,00 52,00 312,00
3.00 1,50 4.50
7.00 25,00 175.00
2.00 63.00 126,00
5,00 30,00 150,00 6961,30
5,00 70.00 350.00
6,50 22.00 143.00
3.00] 63.00 189.00
3.00] 53.00 159.00
7,00 45,00 315.00
6,50 33.00 214.50
5,40 53,00 286,20
6.00 33.00 198.00
5,00, 52.00 260.00
6.50 53.00 344.50
7,00 35.00 245,00
5.40] 54.00 345,60
6,50 1,00 6.50
6.50 52,00 338.00
5.00] 53.00 265.00
6.50 1.00 6.50
= 1258,50 6189,30
Area de corteTotal das Ruas 6.189,30
Altura Total de Retirada de material 0,40

Volume Taotal

2.475,72
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TI— Obra de recapeamente asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias - DATA BASE EMOP 03/2022
" |campos dos Goytacazes - RJ. VALOR DA OBRA RS 7.097.541,42
Localizagdo: |Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ. PRAZO DA OBRA:
MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
24 20:104.0001-0 SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 3.282,32
Area Total das Ruas 12.624,30
Altura Total do material 0,20
Volume 2.524,86
Empolamento 1,30
Volume Total 3.282,32
25 08.001.0008-0 BASE DE BRITA CORRIDA.INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS MEDIDA APOS A COMPACTACAC M3 252486
Area Total das Ruas 12.624,30
Altura Total do material 0,20
Volume Total 2.524,86
26 08.026.0001-0 IMPRIMACAQ DE BASE DE PAVIMENTACAQ,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ M2 12.624.30
Area de corte total das estradas para acerto do pavimento 12.624,30
27 08.026.0002-0 PINTURA DE LIGACAQ.DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO".DO DER-RJ M2 38.175.70
Area de estrada em bom estado para recapeamento 38.175,70
ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE.EM CAMADAS DE 20CM INCLUINDOESPALHAMENTO E IRRIGACAO.MAS SEM O
28 2000400331 |LoRNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL M3 2:524,80
Area Total das Ruas onde sera construido o pavimento novo 12.624,30
Altura Total do material 0,20
Volume Total 2.524.86
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAQ" DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS
29 08.021.0001-0 QOPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA.EXCLUSIVE M2 12.624,30
TRANSPORTE E ESCAVACAQ DE CORRETIVOS
Area Total das Ruas onde sera construido o pavimento novo 12.624,30
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE IMPORTADOQ DE USINA EXECUTADO EM UMA CAMADA DE
2.10 08.015.0067-0 ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE . COMPREENDENDO PREPARO ESPALHAMENTO E T 5.842,00

COMPACATACAQ MECANICOS E OS MATERIAIS EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

Nome das Estradas Largura (m) C"m:’;‘]";e"m Total (m?)

BR 101 Km 27 X Seis Maria 6,50 3400 22.100
7,00 2900 20.300

6,00 1400 8.400

total = 7700 50.800

ALT. (m) 0,06
volume (m3) 2.540
Peso especifico CBUQ (ref. EMOP/RI) 2,3 | th/I‘I‘Ig | 5.842
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Natureza:

Campos dos Goytacazes - RJ.

Obra de recapeamente asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias - DATA BASE

EMOP 03/2022

VALOR DA OBRA

R$ 7.097.541,42

Localizagdo: |Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ. PRAZO DA OBRA: 6 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,.COM 1,30M3 DECAPACIDADE UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
21 04.011.0052-1 A OLEO DIESEL COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA MANOBRA.CARGA T 14.172,65
E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DESH
Area total (m?)  espessura (m) Volume (m?) pasn(.‘;?i?;:mm total (T)
Total de material escavado 040 5.049 72 16 8.079,55
Area total (m?)  espessura (m) Volume (m?) peso(:frp:]?;:iiico total (T)
Total de arrancamento (asfalto) 2.183,50 0,05 108,18 23 251,10
Area total (m?)  espessura (m) Volume (m?) peso{:?:‘?;:iftco Teso total (T)
Pavimento (CBUQ) 50.800,00 0.05 2.540.00 23 5.842,00
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTC DE ESPERA
212 04.005.0143-1 DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H.EM CAMINHAC TXKM 814.927 63
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
Peso total (T) Distancia (KM} = Tx KM
Total de material escavado 464.574,24
BR 101 Km 27 X Seis Maria | 8.079,55 x 575 = 464.574,24
Total de arrancamento de asfalto 14.438,39
BR 101 Km 27 X Seis Maria | 251,10 x 57.5 = 14.438,39
Pavimente (CBUQ) 335.915,00
BR 101 Km 27 X Seis Maria | 5.842,00 x 575 = 335.915,00
transporte = 814.927,63
3 i | LIMPEZA DE PISTA I
31 20.004.0125-0 ROCADA MECANICA COM UTILIZACAC DE ROCADEIRA MECANICA EXCLUSIVE LIMPEZA M2 ‘ 19.500,00
Nome das Estradas lados Comprimento (m) Lafgr::‘;aallura Total (m?)
BR 101 Km 27 X Seis Maria 2,00 6500,00 1,50 19500,00
total = 19500,00
3 T SINALIZAGAD | |
PLACA DE SINALIZACAC DE RODOVIAS EM CHAPA DE ACC N°16, TRATADA QUIMICAMENTE INCLUSIVE PINTURA COM METAL
" 05.015.0050-0 PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU M2 196
: TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO
ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
AREA DE CADA UNIDADE TOTAL DE PLACAS AREA TOTAL
DIAMETRO DE 50CM
0,19625 X 10 = 1,96
42 05.020.0007-0 SINALIZACAQ HORIZONTAL.MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS.EM M2 2.310.00
: . = VIAS URBANAS APLICADA POR EXTRUSAO CONFORME ABNT NBR 12835,13132 E NORMA DNIT 100/2018-ES. :
Perimetro total de
Faixas por via largura de cada total
ruasim)
7.700,00 X 3 x 0,1 = 2.310,00
TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS" BIDIRECIONAL MEDINDO 100X100X19.5MM PINC DE ACQO PARA MAIOR FIXACAO NO
43 05.021.0095-0 PAVIMENTO E SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO DIVERSAS UN 4.620,00

CORES FORNECIMENTO E COLOCACAQ

Perimetro total de

ruas

7.700,00

quantidade de
tacha por linha

1540,00 3 4620,00

tacha por vias total
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Natureza:

Obra de recapeamente asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias -
Campos dos Goytacazes - RJ.

DATA BASE

EMOP 03/2022

VALOR DA OBRA

R$ 7.097.541,42

Localizagao:

Estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ.

PRAZO DA OBRA: 6 MESES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM cODIGO EMOP DESCRICAO UNID. QUANT.
5 i ADMINISTRAGAO LOCAL DA GBRA.
5.1 COMPOSICAO 01 |ADMINISTRACAO LOCAL VB 1,00
Conforme Compaosicdo em anexo
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL ,CONSID:CONSUMO AGUA TEL.ENERGIA ELETRICA MAT LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA MOVEIS E UTENSILIOS AR
52 05:100.0900-0 COND.BEBEDOURO ART RRT ,FOTOGRAFIASUNIFORMES DIARIAS EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 562,69

SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

DEMISSIONAIS.CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP NECESS EXCL DESPESAS

- 5% da ADMINISTRAGCAQ LOCAL / CUSTO DO ITEM 05.100.0900-0




COMPOSICAO - ADMINISTRAGAO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -RJ

Natureza: Obra de recapeamento asfaltico da estrada que liga BR 101 Km 27 a Localidade de Seis Marias - Campos dos Goytacazes - RJ.

Valor Preliminar da Obra: Referéncia: Base: 26 QRLUNI0S S S ompleront d.a L
Local (Valor e Quantidade)
R$ 6.046.983,49 mar/22 EMOP R$ 5.942 46 193,88
Tipo de Obra: 2 Teto percetual Percentual atingido
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,98% 1,97%
COMPONENTES Codigo Unidade | Quantidade Preco Unitario Valor Parcial
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0115-0 MES 6,00 2.912,80 17.476,80
MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0121-0 MES 6,00 4.762,56 28.575,36
MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0122-0 MES 4.762 56
MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 MES 6,00 6.698,56 40.191,36
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E
ALCOOL) DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 12.003,0250-0 MES 6.00 42480 3260560
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL(RS) 118.849,20

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS
E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 05.100.0900-0 UR 193,88 30,65 5.942,46
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA BR 101 KM 27 A LOCALIDADE DE

SEIS MARIA - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
1. INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, tipo de materiais, bem
como normas para a execucao de obra de recapeamento asfaltico da estrada que liga BR
101 Km 27 a Localidade de Seis Maria - Campos dos Goytacazes - RJ.

A obra fara intervencdo na estrada vicinal que liga a BR-101 a Localidade de Seis
Maria.

Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e
ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATANTE, com as prescrigdes
contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a
serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislacbes Federal, Estadual, Municipal vigentes e
pertinentes.

Nos casos em que houver a necessidade de elaboragdo pela CONTRATADA de
projetos de fabricagao e ou detalhamento, tais projetos dever&o ser apresentados levando em
conta a programacao dos trabalhos, bem como o tempo necessario para estudos, aprovacao
e eventuais ajustes.

A execucéo dos servigos devera ser registrada, bem como 0s novos projetos, 0s
projetos de complementacdes, alteragdes, cadastramentos, etc. no CREA/CAU, através de
ART/RRT especifica para cada caso.

A Ordem de Inicio para a execucao das obras sera fornecida pela Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura.

A Administracé&o Publica Municipal, representada pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, realizard a FISCALIZACAO dos servi¢os, conforme o disposto pelo art. 67, da
Lei n° 8.666/1993.

Os servigos serao conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e
capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
numero compativel com o ritmo dos servigos, para que o cronograma seja cumprido a risca.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO nao atenuam a responsabilidade Unica,
integral e exclusiva da Contratada, no que concerne aos servigos e suas implicagdes



S Estado do Rio de Janeiro
CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

W=/ UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

proximas ou remotas, sempre em conformidade com o Contrato, o Cédigo Civil Brasileiro e
demais leis e/ou regulamentos vigentes.

Cabe a contratada total responsabilidade na execucao dos servigos, equipamentos,
inclusive de seguranga, uniformes e condigbes de limpeza e organizagdo da obra,
disponibilizando todos os meios necessarios para que todos os servigos sejam executados
rigorosamente em concordancia com o disposto nos Projetos, especificagdes tecnicas,
normas e métodos pertinentes da ABNT, em observancia aos prazos e demais condigdes
contratuais estabelecidas.

Quando ndo houver descricdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, seguird orientacdo da FISCALIZACAO e dos respectivos
projetistas de cada area em questao.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Como referéncia, s&o utilizadas as Normas Regulamentadoras (NR), Normas
Brasileiras (NBR), com o objetivo de se estabelecer uma padronizagéao buscando manter a
seguranca e qualidade dos servigos.

Serao fornecidos ao executor a planta de arquitetura, com seus projetos
complementares.

3. EXECUGAO E CONTROLE
3.1 RESPONSABILIDADE

Fica reservado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura o direito e a autoridade,
para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial e nos
demais, que nao seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou
outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa- los
apos aprovacéo da FISCALIZACAO.

A omissao de qualquer procedimento ou norma neste memorial ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequacéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

Ndo se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e
condigdes, do contrato, dos projetos, das especificagcbes técnicas, do memorial, bem como de
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tudo o que estiver contido nas normas, especificacbes, métodos da ABNT e outras normas
pertinentes citadas ou nao neste memorial.

E da maxima importancia, que o Engenheiro/Arquiteto Residente e/ou Responsavel
Técnico, promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de organizagao e construgao.

A coordenacgao devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsdo. Nao serao toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a
melhor técnica preconizada para os servi¢cos objetos desta licitacao.

Caso haja discrepancias, as condi¢cbes especiais do contrato, especificagcbes técnicas
gerais e memoriais, devera o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida
antecedéncia a FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdes necessarias.

As cotas e dimensbes sempre deverao ser conferidas "In loco"”, antes da execucéao de
qualquer servico.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servigcos, objeto dos documentos
contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido n&o seja especificamente mencionado.

O profissional residente devera efetuar todas as corregdes, interpretacbes e
compatibilizagbées que forem julgadas necessarias, para o término dos servicos de maneira
satisfatéria, sempre em conjunto com a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera se necessario manter contato com as reparticbes
competentes, a fim de obter as necessarias aprovagbées dos servigos a serem executados,
bem como fazer os pedidos de ligagbes e inspegdes pertinentes e providenciar todos os
materiais e servigos necessarios a estas ligagbes as suas expensas.

A CONTRATADA devera visitar o local dos servigos, apos definicdo da FISCALIZACAO
e inspecionar as condi¢cdes gerais do terreno, as alimentagdes das instalacbes/redes, redes
existentes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

3.2 ACOMPANHAMENTO

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU,
com visto no Estado do Rio de Janeiro, que no caso da CONTRATADA devera ser o
responsavel técnico, e no caso da FISCALIZACAO sera indicado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura.

Caso haja necessidade de substituicdo do profissional residente ou R.T. da
CONTRATADA, devera ser comunicado previamente Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e também devera ter o mesmo visto no CREA/CAU-RJ.



S Estado do Rio de Janeiro
CAMPOS Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

W=/ UMA NOVA HISTORIA Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

A CONTRATADA néo podera executar, qualquer servico que nao seja autorizado pela
FISCALIZACAOQ, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergéncia e
necessarios ao andamento ou seguranga dos servigos.

As autorizagOes para execucgao dos servicos serao efetivadas através de anotagdes no
"Diario de Obra", sempre anexando, no minimo, um croqui do servigo autorizado a ser
executado, nada além do solicitado que nao seja devidamente justificado, sera medido.

3.3 DATABOOKE “AS BUILT”

Ao final da execucéo dos servigos, caso haja a necessidade de alguma alteracéo nos
projetos, cabera a CONTRATADA todas as providéncias e despesas concernentes as
modificagcdes do respectivo, devendo fornecer em formato impresso e digital o “as built” da
obra assim como um relatorio final de obras ou servigcos de engenharia, denominado Data
Book, incluindo neste os desenhos impressos no formato A-1 e seus respectivos arquivos
digitais no formato .DWG (autocad), registros fotograficos, planilha or¢camentaria impressa e
em formato editavel (.xIs) e a descricdo do escopo dos servicos realizados, conforme
recomendacdes e especificacdes do érgao contratante.

Este, deve ser apresentado em 2 vias, como ja citado anteriormente em midia digital
(CD, DVD ou pendrive) e impresso.

3.4 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DER, DNIT, PMM e
demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos
objetos do contrato.

No caso de servicos executados com materiais fornecidos pela CONTRATADA, que
apresentarem defeitos na execugao, estes serao refeitos as custas da mesma e com material
e ou equipamento as suas expensas.

3.5 OBSERVAGOES GERAIS

A CONTRATADA obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas
necessarias a boa execugao dos servigos.

Para a sua utilizagcao, deverao ser observadas todas as recomendac¢des com relacéo a
seguranca do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.
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A CONTRATADA devera verificar periodicamente as condigdes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fun¢do do mau
funcionamento de qualguer equipamento.

Caso seja necessario o uso de algum equipamento que nao seja de propriedade da
CONTRATADA, esta sera obrigada a subloca-lo imediatamente, visando ndo se observar
atrasos na execugao dos servigos.

Os equipamentos e ferramentas serdo empregados de acordo com as necessidades de
cada servico.

Deverao ser previstas a critério da CONTRATADA, as localizagbes dos equipamentos
fixos, tais como betoneiras, serra circular e etc.

Os equipamentos somente poderdo ser operados por profissionais especializados e
capacitados, a fim de se evitar acidentes.

Todos os equipamentos constantes na Planilha Orgcamentaria, antes do inicio da
construcéo serdo examinados pela FISCALIZACAO, devendo estar de acordo com a
especificacdo, sem o que ndo sera dada a ordem para o inicio dos servigos.

4 ETAPAS

Como citado anteriormente, as obras e servicos de construgcado civil, seguem uma
sequéncia de execugao, na qual cada etapa s pode ser realizada apos a conclusédo de sua
antecessora, guanto aos requisitos de aceitagdo de materiais e execugao.

Nos topicos a seguir, serao mostradas cada fase da execugao dos servigos, onde &
demonstrada minuciosamente a descricdo, etapas e o material e ferramental utilizados.

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Sera mantida na obra, uma equipe minima sugerida de auxiliar técnico, mestre-de-
obras, técnico de seguranga do trabalho, encarregado, apropriador, vigia supervisionado e
outros mais profissionais quanto necessarios, de acordo com a fase da obra e também da
definicdo da empresa contratada, esta equipe, sera orientada pelo engenheiro ou arquiteto da
obra.

Deverdao ser tomados cuidados especiais quanto a seguranca do pessoal,
equipamentos e preven¢ao contra incéndio, de acordo com os regulamentos € normas para
cada caso. Entendido como o espaco fisico onde sera instalada a area operacional da obra:
escritorios, depdésitos, dependéncias de apoio etc.

O local escolhido para construcdo devera ser aprovado pela Comissdo de
FISCALIZACAO, nao cabendo ao Municipio os 6nus decorrentes de locagéo, manutengio e
criagao e/ou melhorias nos acessos da area escolhida.
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O terreno onde sera construido o canteiro de servigos devera estar localizado préximo
a obra e ter acesso facil através de ruas bem conservadas.

Serao oferecidas pela Contratada as instalagdes a seguir, inclusive com fornecimento
dos materiais e acessorios:

a. Espaco para a Comisséo de FISCALIZACAO manusear plantas e documentos;

b. Locais apropriados a estocagem dos materiais necessarios a execug¢ao da obra;

c. Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da obra;

d. Armario de Primeiros Socorros;

e. Instalacbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacao e conducgao da
energia elétrica (luz e forca);

f. Outras construcdes ou instalagbées necessarias, a critério da executora.

Durante o periodo de obra, ficara por conta e a cargo da Contratada a limpeza das
instalagées, méveis, utensilios das dependéncias da FISCALIZACAO e a reposicdo do
material de consumo necessario (carga do extintor de incéndio, material de escritério,
produtos para higiene ambiente, higiene pessoal etc.).

O armario de primeiros socorros devera conter material médico para socorros urgentes.

Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho, protecdo contra
incéndios, dos equipamentos e materiais, isentando-se a Contratante de qualquer culpa ou
dano por ndo cumprimento a estas regulamentacdes.

Para seguranga dos trabalhadores e transeuntes, o canteiro devera ser mantido limpo e
desobstruido, sem acumulos ou excesso de materiais, cercado por tapume de vedacao/
protecao, executado com telhas trapezoidais de ag¢o galvanizado, espessura de 0,5 mm, e
pintura esmalte sintético na face externa.

Deverao ser instalados um contéiner do tipo escritorio com WC, medindo 2,20m
largura, 6,20m comprimento e 2,50m altura, chapas ac¢o c/nervuras trapezoidais, isolamento
termo acustico forro, chassis reforcados e piso compensado naval, incluindo instalagao
elétrica e hidro sanitarias e seus acessorios, devendo conter no minimo um vaso sanitario e
um lavatério em cada um deles.

Devera ser instalado um contéiner do tipo sanitario-vestiario, medindo 2,20 m largura,
6,20 m comprimento e 2,50m altura, com chapas em ag¢o com nervuras trapezoidais,
isolamento termo acustico, forro, chassis reforcados e piso compensado naval, devendo
conter 2 vasos sanitarios, 1 lavatério, 1 mictério e 4 chuveiros em cada um deles.

Todo e qualquer 6nus decorrente direta ou indiretamente das ligagdes de agua, luz e
forca e dos respectivos consumos, sera de inteira responsabilidade da Contratada.

Nao podera ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiéncia de
agua ou energia elétrica por parte da Contratada, pois esta devera estar adequada e
suficientemente aparelhada para o seu fornecimento.
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A Contratada apresentara a Comissdo de FISCALIZACAO, para aprovacdo prévia,
“croquis” do canteiro, em duas vias.

Efetuada a mobilizagédo do canteiro de obras, sera executada a locagao da obra de
acordo com o projeto e de cotas e coordenadas fornecidas pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servigos deverao ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e
ou detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATANTE, com as prescrigdes
contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a
serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislacbes Federal, Estadual, Municipal vigentes e
pertinentes.

Nos casos em que ha necessidade de elaboracédo pela CONTRATADA de projetos de
fabricacdo e ou detalhamento, tais projetos deverédo ser apresentados levando em conta a
programacao dos trabalhos, bem como o tempo necessario para estudos, aprovacdo e
eventuais ajustes.

A execucdo, bem como o0s novos projetos, os projetos de complementagdes,
alteracdes, cadastramentos, etc.; deverdo ser registrados no CREA, através de ART
especifica para cada caso.

Sera instalada placa de obra em chapa de ago galvanizado com 6 m? para a placa do
governo e 2 m? para a placa da empresa.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a
integridade dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execugao da obra, substituindo-
as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por
solicitacao da equipe de fiscalizacao.

Apos a conclusao dos servigos as placas deverao ser retiradas.

A CONTRADADA devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagao de
pessoal e equipamentos de construcdo imediatamente apds a assinatura do contrato, de
forma a permitir inicio efetivo as obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de
execucgao.

O construtor devera se precaver de possiveis acidentes quando da montagem e
desmontagem. Os andaimes quando aplicados em fachadas deverdao estar solidamente
fixados ao prédio e ao piso, sendo essa fixacdo periodicamente verificada pelo construtor. O
transito nos locais onde os andaimes estiverem montados sera evitado na medida do
possivel, a fim de que nao se verifique nenhum acidente.

Nas demolicées deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢cédo contra danos
aos operarios e observadas as prescricbes das Normas NR 18 - Condi¢cdes de Trabalho na
Industria da Construcdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execu¢do e supervisao de
demoli¢des.
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A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo
os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de servicos e
adjacéncias provocados com a execucao dos servigos, para bota fora apropriado, indicado
pela FISCALIZACAOQ.

E de grande importancia que a CONTRATADA utilize métodos de trabalho que
permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execug&o dos servigos, conjuntura
esta que contribuira para a redugéo do volume de entulho periédico.

A remocéo periédica devera ser realizada sempre que o volume de entulho acumulado
completar a capacidade de um caminh&o ou cagamba removivel.

E de responsabilidade da CONTRATADA a realizacao do transporte para o local onde
serd o vazadouro do entulho, logo todas as multas e san¢bes decorrentes de irregularidades
provocadas quando da execuc¢ao deste trabalho, sera da mesma.

4.2 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,
sendo que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da FISCALIZAGAO.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

O Projeto de pavimentacdo tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no subleito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a segao
transversal do pavimento, em tangente e em curva, e sua variagao ao longo do eixo.
Estabelece também o tipo de pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais
camadas estruturais capazes de suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.
Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes estabelecendo os
materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das caracteristicas fisico-
mecanicas desses materiais.

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e comprimido a quente sobre a pintura de ligagao.

Podera a fiscalizagao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

A estrutura de pavimento sera composta por camada de sub-base, base e acabamento.

O material com baixo suporte devera ser removido e substituido por pedra de mao e
devera ser devidamente compactado.
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A camada de sub-base devera ser construida com p6 de pedra, e para efeito de
controle de compactacéao, aceita-se a determinagéo do grau de compactacao feito com frasco
(grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediario, realizado a cada 100m alternando
os bordos.

A camada de base devera ser construida com material granular, devendo ser
compactada em camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de espessura.

O controle tecnolégico da compactagédo devera ser determinado através do grau de
compactacao efetuado com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermediario,
realizado a cada 100 m alternando os bordos e, complementado, obrigatoriamente, por
medidas deflectométricas com auxilio da viga Benkelman de 20m em 20m, varrendo a pista
toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo. Quando a camada de base for liberada pelo
controle para a imprimacao, esta devera ser executada imediatamente.

Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, sera executado o servigo
de imprimagao empregando asfalto diluido tipo CM-30, podendo a taxa variar de 0,8 a 1,6
I’/m?, conforme o tipo e a textura da base e do material betuminoso escolhido, devendo ser
absorvido pela base em 24 h.

Durante a cura a pista devera ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

A capa sera executada com auxilio de vibro-acabadora com controle eletrénico e mesa
extensiva, o equipamento devera possuir comando eletrénico de nivelamento, capaz de
orientar-se através de linha ou fio de aco, sky de 1m a 6m e por péndulo, adaptavel
automaticamente as condicbes da obra, capacidade de trabalho na velocidade de 0 a 18
m/min., regulavel sistema de deslocamento através de esteiras deslizantes com sapatas de
borracha para nao marcar o revestimento asfaltico, possuir capacidade de trabalho com mesa
de espalhamento de pelo menos 3m, na condicdo basica e de no minimo 7m com a mesa
extensivel, sistema de compactacado através de tamperes e vibradores e também possuir
chapa alisadora com sistema de aquecimento.

E compactada com trem de compactacdo adequado, para que se obtenha, no minimo,
97% de grau de compactacao, em relagéo a densidade aparente do trago de mistura.

A acabadora devera ser guiada, seu sistema eletrénico, através de cabos colocados
nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 10m em 10m, nas curvas.
As demais faixas o sistema devera ser guiado por sky e péndulo.

Devera haver controle de temperatura da mistura asfaltica na saida do caminhao na
usina e antes do descarregamento do mesmo no silo da acabadora.

A temperatura de mistura ndo devera exceder a 177°C. As misturas com temperaturas
superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactagdo, em fungdo da curva de
viscosidade, deverao ser recusadas.

A compactagéo devera ser iniciada na maior temperatura possivel, de preferéncia na
faixa obtida na curva de viscosidade SSF.
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Alem das especificagbes ja citadas acima, para um melhor entendimento, foi definida
também, a metodologia a ser adotada para a execugao dos servigos de pavimentagao.

4.2.1 Conformacao e Escarificagao

Inicialmente deve-se proceder uma verificagao geral, mediante nivelamento geométrico,
comparando as cotas da superficie existente, com as cotas previstas no projeto para a
camada final de terraplenagem.

Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito obtido ate a
profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos segmentos em que a
terraplenagem estiver concluida.

Com atuacao da motoniveladora, através de operagbes de corte e aterro, deve-se
conformar a superficie existente, adequando-a ao projeto, de acordo com os perfis
transversais e longitudinais.

Os materiais excedentes resultantes das operagbdes de corte que possuam as
caracteristicas que permitam a sua utilizacao em: aterros, camada final de terraplenagem ou
em outras camadas do pavimento devem ser transportados para locais designados para
utilizacéo posterior, de acordo com o estabelecido em projeto.

4.2.2 Homogeneizagao do Material

O material espalhado e escarificado, apos ter atingido a cota desejada, deve ser
umedecido, se necessario, € homogeneizado mediante agdo combinada da grade de discos e
operagbes com a motoniveladora.

Essas operacdes devem prosseguir até que o material se apresente visualmente
homogéneo, isento de grumos ou torrdes.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo, deve-se proceder o
umedecimento da camada através de caminhao tanque irrigador. Se o teor de umidade de
campo exceder ao limite superior, deve-se aerar o material mediante agéo conjunta da grade
de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.
Concluidas as corregcdes necessarias para obtencdo do teor 6timo da umidade especificada,
deve-se conformar a camada pela acdo da motoniveladora, iniciando em seguida a
compactagao.

4.2.3. Execucao de Sub-base e Base

A camada de sub-base e base s6 podem ser executadas quando a camada subjacente
estiver liberada, quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de
umidade antes da execucéo da sub-base ou base.
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Durante todo o tempo de execucédo da sub-base ou base, os materiais e os servigos
devem ser protegidos contra a acao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros
agentes que possam danifica-los.

4.2.4. Aplicagao do Material

O material deve ser transportado em caminhdes basculantes, protegidos com lonas
para que o material ndao perca umidade e nem receba agua de chuva.

A mistura deve ser distribuida mantendo a espessura regular e uniforme, sem
ocorréncia de segregacao, em toda a largura da plataforma, de forma tal que, apdés a
compactagao, sua espessura nao exceda 20 cm nem seja inferiora 10 cm.

4.2.5. Compactacgao

Na fase inicial da obra, devem ser executados segmentos experimentais, com formas
diferenciadas de execucgdo, na sequéncia operacional de utilizagdo dos equipamentos de
modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos servigos de compactacao.

Deve-se estabelecer o numero de passadas necessarias dos equipamentos de
compactagao para atingir o grau de compactacao especificado.

Deve ser realizada nova determinagdo sempre que houver variagao no material ou do
equipamento empregado.

As operacgdes de compactacdo devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou
base, até que se atinja grau de compactagéao minimo de 100% em relagao a massa especifica
maxima, na energia de compactacao definida em projeto.

4.2.6. Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agao conjunta de motoniveladora e de rolos de
pneus de rodas lisa.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em operacgao de
corte, sendo vetada a corregédo de depressdes por adigao de material.

4.2.7. Controle do Acabamento da Superficie

O acabamento da superficie dos diversos segmentos concluidos deve ser verificado
pela topografia, nas diversas se¢des correspondentes as estacas da locagéao.

Dando seguimento ao processo de pavimentagao, apds a regularizagao do subleito das
vias sera executado a camada de sub-base formada por po-de-pedra com espessura de
10cm, em seguida sera implantada a primeira base de brita corrida com espessura de 15cm, e
apos a compactagao desta, uma segunda base, que € denominada complemento de base em
Brita Corrida com area de secdo = 0,7295m? conforme projeto de secéo transversal, esta,
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apds a compactacao e liberacdo pela fiscalizacédo, recebera imprimacéo para a aplicagcédo da
camada final de concreto asfaltico usinado a quente de 5cm de espessura.

4.3 LIMPEZA DE PISTA.

A pista a ser recapeada devera ser muito bem limpa, através de varredura mecanica ou
manual jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam impedir
uma boa aderéncia entre o pavimento existente com o revestimento a ser implantado. A pista
devera ser lavada, com a utilizacao de carro tanque distribuidor de agua, para que seja
retirado o rejunte entre as pedras existente tornando assim um bom encaixe entre o
calcamento existente e o asfalto a ser implantado.

4.4 SINALIZAGAO.

Além das placas de obras, serdo utilizadas, placas de sinalizagado preventiva para obra
na via publica, de acordo com a resolugé&o em vigor.

Serao colocadas placas de sinalizagao vertical de acordo com as medidas e indicagdes
constantes no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito, Volume | — “Sinalizac&o Vertical
de Regulamentacéo” e Volume |l — “Sinalizagao Vertical de Adverténcia’.

As placas serao de chapas metalicas galvanizadas com espessura de 2,0mm e o poste
de sustentagao sera de aco galvanizado de diametro 65,0mm (2 1/2") e com dispositivo anti-
giro.

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de
30x30x50cm e apos o poste estar devidamente aprumado sera colocado no fundo da vala
uma camada de concreto de 20,0cm e o restante do buraco preenchido com cascalho e parte
do solo escavado.

A executora tomara todas as providéncias necessarias para prevenir possiveis
acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagao e/ou protecéo das obras,
assumindo total responsabilidade sobre eventuais acidentes.

Deverao ser providenciadas faixas de seguranca para o livre transito de pedestres,
especialmente junto as escolas, hospitais e outros polos de concentragcdo, em perfeitas
condi¢cdes de seguranca durante o dia e a noite.

Campos dos Goytacazes, 03 de junho de 2022.
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