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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

Concorrência nº. 018/2023 
 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. A presente Concorrência, autorizada através do processo administrativo 
2023.205.000365-5-PR, tem por objeto a obra de ampliação e reforma da Escola 
Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva – Rua Doutor Beda, n° 472 – 
IPS - Campos dos Goytacazes/RJ. 

1.2. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, e demais normas que regem a matéria, bem como pelas disposições 
deste Edital e seus Anexos parte integrante do Edital, e da minuta de contrato 
(Anexo VII). 

2. DATA E LOCAL DA LICITAÇÃO 

2.1. Na sede da PMCG (setor da CPL), localizada na Rua Coronel Ponciano de 
Azeredo Furtado n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, 
receberá, às 10h (dez horas), do dia 09 de fevereiro de 2024. 

3. TIPO DE LICITAÇÃO 

3.1. A presente Concorrência é do tipo menor preço, sob o regime de empreitada 
por preço unitário.  

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: Programas de Trabalho: 12.361.0046.1488 e Elemento de 
Despesa: 449051 

4.2. O orçamento estimado dos serviços, sob a forma de Planilha de Quantitativos e 
Custos Unitários, encontra-se no Anexo II, totalizando a importância de R$ 
6.905.066,12 (seis milhões, novecentos e cinco mil, sessenta e seis reais e doze 
centavos) e tem por base a Tabela de Preços EMOP e SINAPI e consulta de 
preços ao mercado de, no mínimo, 03 (três) fornecedores e/ou prestadores de 
serviços distintos. 

5. PRAZO 

5.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data fixada na “Ordem de Serviço” expedida pela Prefeitura, podendo ser 
prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações. 

5.2. O prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no dia seguinte ao 
recebimento pela adjudicatária da Ordem de Serviço, a ser emitida pela 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

5.3. Na contagem de prazos, é excluído o dia de início e incluído o do 
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias em que houver 
expediente de trabalho normal na Prefeitura Municipal de Campos dos 
Goytacazes. 
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5.4. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado mediante 
solicitação dirigida ao Secretário Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia antes do término do Contrato, comprovada a justa causa do 
pedido. 

6. DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que, 
legalmente constituídas, comprovarem possuir em seu contrato social, 
objetivo pertinente ao objeto licitado, demonstrando ainda ter habilitação, 
qualificação técnica, econômica financeira, regularidade fiscal, e que atenda 
a todas as condições e exigências deste Edital, devendo apresentar 
documentação e proposta que atendam integralmente o seu objeto, ficando 

vedada a participação daquelas que: 

− Tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Direta ou 
Indireta, inclusive Fundações, nos níveis federal, estadual ou 
municipal; 

− Tenham sido suspensas de licitar, no prazo e nas condições do 
impedimento; 

− Sejam estrangeiras, exceto quando ocorrer o atendimento ao disposto 
no inciso V, do artigo 28, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

− Que estejam incursas numa das hipóteses previstas nos incisos I, II e 
III do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

6.1.1. Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de 
processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de 
recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da 

documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi 
aprovado ou homologado pelo Juízo competente.  

6.2. As Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das 
condições gerais e particulares do objeto da presente Licitação e dos locais 
onde serão executados os serviços, devendo verificar as condições atuais e 
saber das condições futuras previstas, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta ou do integral cumprimento do Contrato, não sendo aceitas 
reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.  

6.3. Não será permitida a participação de empresas em consórcio, conforme 
justificativa no item 3 do Projeto Básico. 

 

7. DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

7.1. Compõem o “Edital de Licitação” os seguintes anexos: 

7.1.1 Anexo I - Modelo de CARTA PROPOSTA a ser fornecida pela Comissão 
de Licitação;  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Concorrência nº. 018/2023  
 

 
 

Processo nº. 2023.205.000365-5-PR 
                                                                                                                                                                                                                      Data: 26/12/2023 

 

 

7.1.2 Anexo II - Orçamento com Planilha de Quantitativos e Custos Unitários; 

7.1.3 Anexo III - Projeto Básico; 

7.1.4  Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento; 

7.1.5 Anexo V – Cronograma Físico - Financeiro 

7.1.6 Anexo VI – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

7.1.7 Anexo VII - Minuta de Contrato; 

7.1.8 Anexo VIII – Relatório Fotográfico e Projeto; 

7.1.9 Anexo IX – Memória de Cálculo, Composição e Cotações; 

7.1.10 Anexo X - Memorial Descritivo. 

7.2. No ato do recebimento do “Edital”, o interessado deverá verificar o 
conteúdo, inclusive seus anexos, não sendo aceitas reclamações posteriores a 
eventuais omissões. 

8. DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

8.1. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação na 
data, hora e local, expressamente indicados no Edital, dos envelopes “A” - 
DOCUMENTAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇO, endereçados à 
Comissão Permanente de Licitação. 

8.2. Quando a empresa se fizer representada diretamente pelos sócios ou 
diretores contratualmente habilitados, os mesmos deverão apresentar cópias 
da sua Cédula de Identidade e do Ato Constitutivo do Contrato Social e suas 
alterações subseqüentes, devidamente arquivadas no órgão competente.  

8.3. As empresas que desejarem, poderão se representar indiretamente através 
de procurador ou pessoa credenciada munida de procuração, concedendo 
amplos poderes para representá-la em todos os atos e fases do certame, e ser 
específica para esta licitação. A ausência do credenciamento do 
representante da empresa, não se constituirá em impedimento do direito da 
licitante em participar do certame, entretanto o mesmo estará 
impossibilitado de responder pela empresa e, em seu nome praticar 
quaisquer atos.  

8.4. Iniciada a sessão, antes do recebimento dos envelopes A e B, o representante 
legal da licitante deverá entregar ao Presidente da C.P.L., prova de sua 
investidura ou, se for o caso de preposto, procuração ou documento de 
credenciamento, redigido conforme o modelo constante do ANEXO IV, 
deste Edital. Em ambas as hipóteses deverá ser apresentada cópia do ato 
constitutivo e/ou ata de assembléia da empresa que representa, 
comprovando os poderes do outorgante para delegar competência ao 
outorgado. 

8.5. Os envelopes “A” - DOCUMENTAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇO, 
deverão ser apresentados devidamente lacrados e indevassáveis, devendo 
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cada envelope constar em sua face externa os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro. 

Campos dos Goytacazes/RJ. CEP 28030-045 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 018/2023 

Data: 09 de fevereiro de 2024 às 10h. 
 

OBJETO: Obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana 
Machado da Silva – Rua Doutor Beda, n° 472 – IPS - Campos dos Goytacazes/RJ. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro. 
Campos dos Goytacazes/RJ. CEP 28030-045 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 018/2023 

Data: 09 de fevereiro de 2024 às 10h. 
 

OBJETO: Obra de ampliação e reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana 
Machado da Silva – Rua Doutor Beda, n° 472 – IPS - Campos dos Goytacazes/RJ. 
 

8.6. No início da sessão de abertura, as cópias do credenciamento ou 
procurações dos representantes das licitantes, serão conferidos e rubricados 

pela Comissão Permanente de Licitação e juntados ao processo 
administrativo. 

8.7. A(s) empresa(s) que desejar(em) fazer(em) uso da Lei Complementar nº 
123/06 deverão apresentar a declaração conforme o modelo constante do 
ANEXO VI. 

8.8. Durante os trabalhos só será permitida a manifestação de um só 
representante por empresa participante, que constará em ata. 

9. DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES 

9.1. Toda a DOCUMENTAÇÃO do envelope “A” deverá ser entregue 
encadernada em volume específico, em uma única via, com páginas 
numeradas seqüencialmente, e contendo ao final, o “Termo de 
Encerramento”, em que conste o número de folhas do volume. Constarão na 
capa, as indicações apresentadas no item 8.5. 

9.2. Certidões, atestados e outros documentos comprobatórios, exceto declaração 

de compromissos, e outros de emissão da licitante, devem ser emitidos pelas 
autoridades e órgãos competentes, e estar dentro do prazo de validade até a 
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data prevista para entrega dos envelopes. 

9.3. Os documentos sem prazo de validade definido, exceto atestados técnicos, 
somente serão aceitos se emitidos até 60 (sessenta) dias antes da data de 
entrega da proposta. 

9.4. A exceção ao subitem anterior é a certidão negativa de recuperação judicial, 
conforme disposto no subitem 9.6.3.3.  

9.5. Os documentos exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de CÓPIA SIMPLES ou publicação em 
Órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria  
proponente  deverão  ser  datilografados  em papel timbrado da licitante, 
registrar o número desta licitação, estar datados e assinados por seu 
representante legal ou preposto formalmente estabelecido. Os documentos e 
certidões emitidas pela Internet terão sua autenticidade verificada no 
momento da realização do certame. 

9.5.1 - A apresentação do documento original à C.P.L. passará a integrar os autos 
do processo, não sendo devolvido em hipótese nenhuma. 

 

9.6. Conteúdo do Envelope “A” – Documentação 

 

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação das licitantes, a 
CPL verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 
ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

b) A consulta ao cadastro será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

c) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, a CPL diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

d) A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros; 

e) Constatada a existência de sanção, a CPL reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

 

A proponente deverá incluir no envelope “A”, com o título "DOCUMENTAÇÃO" os 
seguintes documentos: 
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9.6.1. Habilitação Jurídica: 

9.6.1.1. Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; 

9.6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores; 

9.6.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, 
acompanhada da prova da composição da diretoria em 
exercício; 

9.6.1.4. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

9.6.1.5. Apresentação do Decreto de autorização para as empresas ou 
sociedades estrangeiras em funcionamento no País, consoante o 
inciso V do artigo 28 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 

9.6.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e 
municipal, se houver, relativo à sede do proponente, pertinente 
ao seu ramo de atividade, e compatível com o objeto da 
licitação; 

9.6.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS); 

9.6.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

9.6.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal; 

9.6.2.6. Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa 
Econômica Federal; 

9.6.2.7. Deverão ser fornecidas Certidões Negativas da Dívida Ativa 
sempre que os documentos de comprovação de regularidade 
para com as Fazendas Federal, Estaduais e Municipais 
apresentadas, fizerem referência expressa de que não atestam a 
regularidade da licitante em relação à Dívida Ativa das citadas 
Fazendas; para as sociedades empresárias situadas no Estado 
do Rio de Janeiro deverão apresentar prova de regularidade 
com a Dívida Ativa, emitida pela Procuradoria Geral do Estado; 

9.6.2.8. Quando o crédito tributário encontrar-se com sua exigibilidade 

suspensa, no lugar das Certidões Negativas de Débito pode-se 
apresentar Certidão Positiva com efeito de Negativa, segundo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Concorrência nº. 018/2023  
 

 
 

Processo nº. 2023.205.000365-5-PR 
                                                                                                                                                                                                                      Data: 26/12/2023 

 

 

disposto no art. 206 do Código Tributário Nacional. 

9.6.2.9. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos 
termos art. 29, V da Lei 8.666/93; 

9.6.2.10. Declaração formal do representante legal da licitante, de que a 
empresa cumpre a legislação, não praticando ilícitos 
trabalhistas em face de trabalhadores menores, em obediência a 
Lei Federal nº 9.854/99, e proíbe o trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre de menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer 

trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

9.6.2.11. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que 
esteja com alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 
negativa. 

9.6.2.12. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

9.6.2.13. A não-regularização no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções legais cabíveis, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

9.6.3. Qualificação Econômica Financeira: 

9.6.3.1. Balanço patrimonial do último exercício social, já exigível e 
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 
(três) meses anteriores à data estabelecida no preâmbulo deste Edital para a 
entrega dos envelopes; 

Entende-se "na forma da lei" o seguinte: 

a) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta 
Comercial e publicado em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 
289, caput e § 5º da Lei nº. 6.404/76); 

b) Quando outra forma societária, balanço patrimonial devidamente 
registrado pela Junta Comercial ou outro órgão competente do Registro do 
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Comércio. No caso de uma empresa ter registrado legalmente seu contrato 
social em cartório competente, deverá fazer o registro do balanço 
patrimonial no mesmo cartório; 

c) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o 
balanço de abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista 
regularmente habilitado e do sócio gerente; 

d) Escrituração contábil digital transmitida pelo sistema público de 
escrituração digital (SPED) pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas; 

9.6.3.1.1. Nenhuma empresa está dispensada das exigências do subitem 
anterior, na forma da lei, exceto a microempresa, empresa de pequeno 
porte e microempreendedor individual - MEI, por força do art. 48 § 5º da 
Lei Municipal nº 8.768/17. 

9.6.3.2.  O balanço patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta 
Comercial, ou outro órgão competente, devendo possuir autenticação através 
de chancela digital, etiqueta, carimbo ou meio legal equivalente, e ainda, 
deverá estar assinado por Profissional de Contabilidade, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou 
representante legal da empresa licitante. 

9.6.3.2.1. Na hipótese em que não seja possível verificar com clareza os 
valores do ativo circulante (AC), do realizável a longo prazo (RLP), do passivo 
circulante (PC), do exigível a longo prazo (ELP), do exigível total (ET) e do 
ativo total (AT), o balanço a que se refere o subitem 9.6.3.1 deverá vir 
acompanhado de demonstrativo elaborado em papel timbrado da licitante, 
assinado pelo contabilista regularmente habilitado e por seu representante 
legal, em que estejam devidamente informados os valores supramencionados, 
de modo a possibilitar avaliar-se a situação financeira da proponente, com os 
índices abaixo já calculados, a partir da aplicação das seguintes fórmulas: 

 
Índice de Liquidez Geral (ILG) - igual ou superior a 1,00 

00,1
+

+
=

ELPPC

RLPAC
ILG

 
Índice de Liquidez Corrente (ILC) - igual ou superior a 1,00  

00,1=
PC

AC
ILC  

Índice de Endividamento (IE) - igual ou menor que 1,00 

00,1
+

=
AT

ELPPC
IE

 
 

Onde: AC = ativo circulante; PC = passivo circulante; AT = ativo total; RLP = 

realizável a longo prazo; ELP = exigível a longo prazo.       
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9.6.3.3 Certidão(ões) Negativa(s) de Recuperação Judicial - Lei 11.101/05 
(falências e concordatas), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, a 
menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste Edital para 
a entrega dos envelopes contendo os documentos e a Proposta Comercial das 
licitantes, exceto quando dela constar o prazo de validade. 

9.6.3.4. A licitante sediada em outra Comarca ou Estado deverá apresentar, 
juntamente com as certidões exigidas, declaração passada pelo Foro de sua sede, 
indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registro que controlam a distribuição 
de falências ou concordatas. Em caso da declaração apresentar validade expressa, 
esta deverá ser observada. Por outro lado, se dela não constar prazo de validade, 

esta será de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão. 

9.6.3.4.1. Na hipótese da Certidão de que trata o subitem 9.6.3.3 ser emitida 
pela Corregedoria ou órgão equivalente do respectivo Tribunal de Justiça, será 
facultativa a apresentação do documento solicitado no subitem anterior. 

9.6.3.4.2. Caso a licitante esteja em processo de recuperação judicial, poderá 
apresentar, em substituição aos documentos exigidos nos subitens 9.6.3.3 e 
9.6.3.4, certidão emitida pela instância judicial certificando sua aptidão 
econômica e financeira para participar de procedimento licitatório. 

9.6.3.4.3. Para a licitante sediada na Cidade de Campos dos Goytacazes, esta 
prova será feita mediante apresentação de certidões passadas pelo Cartório 
Único de Registro de Distribuição. 

9.6.3.5. Comprovação de capital social ou patrimônio líquido igual ou 
superior a 10% (dez por cento) do valor a ser contratado. 

9.6.3.5.1. Caso a comprovação seja realizada através do patrimônio líquido, a 
licitante deverá apresentar o balanço patrimonial exigível na forma da lei, em 
que pese o disposto no subitem 9.6.3.1.1. 

  

9.6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.6.4.1 As licitantes deverão apresentar documentação de qualificação técnica 
conforme exigido no item 09 do Projeto Básico– Anexo III. 

9.6.5. Documentos: Complementares 

9.6.5.1. Declaração da direção da empresa licitante de que seu quadro de 
pessoal não participam servidores, empregados públicos ou dirigentes do 
Município de Campos dos Goytacazes ou que não tenham participado nos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta licitação. 

9.6.5.2. Declaração formal do representante legal da licitante de cumprimento 
dos dispositivos estabelecidos na Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, 
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente, no que tange à gestão de 

resíduos da construção civil. 

9.7. Conteúdo do Envelope “B” - Proposta de Preço 
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9.7.1. O envelope “B” deverá conter a CARTA PROPOSTA em modelo 
fornecido pela Comissão Permanente de Licitação – Anexo I e a PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA nos moldes do Anexo II, devidamente carimbadas com 
o sinal da licitante e assinadas pelo seu representante legal em 01 (uma) via. 
As propostas deverão estar carimbadas com o sinal da licitante e assinada(s) 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is). 

9.7.2. Propostas de preços superiores aos limites fixados serão desclassificadas 
do certame, conforme disposto neste edital. As CARTAS PROPOSTAS 
deverão ser apresentadas digitadas ou manuscrita, em algarismos e por 
extenso, com duas casas decimais, sem rasuras ou entrelinhas. No caso de 

números inteiros, será dispensável a apresentação do algarismo zero nas 
casas decimais.  

9.7.3. A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada pela empresa licitante, 
considerando-se que os serviços serão executados pelo regime de 
empreitada de preço unitário e apresentados na forma estabelecida no 
subitem anterior. 

9.7.4. No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução 
das obras ou serviços. O preço proposto considerará a totalidade dos custos 
e despesas do objeto da presente concorrência e todas as despesas com 
instalação do canteiro de obras, mobilizações e desmobilizações de 
instalações provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-
obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e 
sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas 
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não 
especificadas neste edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do 
objeto desta concorrência. Nenhuma reivindicação para pagamento 
adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação do objeto 
da concorrência ou do Edital. Considerar-se-á que os preços propostos são 
completos e suficientes para pagar todas as obras ou serviços.  

9.7.5. A Comissão Permanente de Licitação, no julgamento das Propostas 
de Preço, poderá determinar que sejam promovidas retificações na Planilha 
Orçamentária decorrentes de erros em operações aritméticas, tais como: 

9.7.5.1 Erro de multiplicação do valor unitário pela quantidade 
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e 
a quantidade, corrigindo-se o valor total; 

9.7.5.2 Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas e 
corrigindo-se a soma; 

9.7.5.3 Erro de transcrição será corrigido, mantendo-se sempre o preço 
unitário e as quantidades previstas, alterando-se o valor final; 

9.7.5.4 Erro no preço total será corrigido conforme o disposto nos itens 

acima.  
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10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

1ª ETAPA 

10.1. A abertura da sessão ocorrerá impreterivelmente na data e horário 
designado no Aviso de Licitação, constante do preâmbulo deste Edital, não 
sendo aceitas propostas entregues em dia e hora diferentes daquelas ali 
estabelecidas. No início da sessão de abertura, os documentos de   
representação serão examinados pela Comissão de Permanente de Licitação, 
fazendo juntada ao processo administrativo.  

10.2. Em seguida serão recebidos os envelopes “A” e “B”, e abertos os envelopes 
“A” - DOCUMENTAÇÃO pela Comissão Permanente de Licitação, sendo os 
seus conteúdos submetidos à análise e rubrica dos representantes das 
empresas presentes. 

10.3. Os documentos contidos no envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO serão 
examinados e conferidos. A critério da Comissão Permanente de Licitação, o 
resultado da habilitação poderá ser anunciado, ou encerrada a sessão, sendo 
designado data e o horário para a ocorrência de seu exame e da sua decisão. 

2ª ETAPA 

10.4. Anunciados os resultados da primeira etapa do certame, estando todas as 
empresas representadas na sessão e ocorrendo a renúncia expressa do 
direito de recurso contra a habilitação ou inabilitação prevista na letra “a”, 
inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, por parte das Licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação, registrará o fato em Ata, devolverá aos 
participantes inabilitados os Envelopes “B” ainda fechados, e procederá de 
acordo com o subitem 10.12 e seguintes. 

10.5. Não havendo desistência expressa de recurso quanto à habilitação ou 
inabilitação, a Comissão Permanente de Licitação  lacrará os envelopes 
contendo as propostas de preços das licitantes em invólucro único, o qual 
será rubricado por todos os representantes presentes, e cientificará os 
mesmos a respeito do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de 

recursos; enquanto que, na hipótese de alguma empresa encontrar-se sem 
representação, a Comissão Permanente de Licitação  fará publicar, 
necessariamente, sua decisão no Diário Oficial, sendo esta data o marco para 
contagem do prazo recursal.  

10.5.1 Em todos os casos, os autos do processo estarão com vista franqueada tão 
logo ocorra a abertura do prazo recursal. 

10.6. Na hipótese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer renúncia expressa 
ao direito de interposição de recurso (por parte de todas as licitantes) ou 
transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha protocolado as 
respectivas razões, a Comissão Permanente de Licitação dará 
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.9 e seguintes. Por 
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outro lado, encerrado o prazo e havendo a efetiva interposição de recurso 
por parte de algum dos licitantes, a Comissão Permanente de Licitação 
comunicará aos demais (publicação D.O. do Município), que poderão 
impugná-lo em igual prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o § 3º do artigo 
109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

10.7. Findo o prazo para impugnação do(s) recurso(s), com ou sem a 
protocolização daquela, a Comissão Permanente de Licitação, entendendo 
não ser o caso de reconsideração da sua decisão, remeterá o processo à 
autoridade superior, para que a mesma decida quanto à procedência ou não 
do recurso. 

10.8. Julgado(s) o(s) recurso(s), será dada ciência do seu resultado aos 
interessados. 

10.9. Não havendo impedimentos legais, a Comissão Permanente de Licitação 
publicará no Diário Oficial a data e horário para o prosseguimento do 
certame. 

10.10. A abertura da sessão ocorrerá, impreterivelmente, na data e horário 
designado pela Comissão de Permanente de Licitação conforme item 
anterior. 

10.11. Na sessão, o invólucro contendo os envelopes “B” das licitantes será 
submetido ao exame de inviolabilidade pelos representantes presentes. Em 
seguida, a Comissão Permanente de Licitação removerá o lacre daquele e 
devolverá o(s) envelope(s) da(s) empresa(s) inabilitada(s) ao(s) 
representante(s) presente(s).  

10.11.1 O(s) envelope(s) que não for(em) retirado(s) na hipótese acima 
permanecerá(ão) em poder da Comissão Permanente de Licitação  pelo prazo 
de 15 (quinze) dias, devendo a(s) empresa(s) retirá-lo(s) por meio de 
representante autorizado, sob pena de inutilização do(s) mesmo(s). 

10.12. Na seqüência, serão abertos os envelopes contendo a PROPOSTA DE 
PREÇOS das empresas habilitadas, pela Comissão Permanente de Licitação, 
sendo os seus conteúdos submetidos à rubrica dos representantes das 
empresas presentes. 

10.13. Rubricadas as PROPOSTAS DE PREÇOS pelos representantes das empresas 
proponentes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação, esta 
examinará a documentação apresentada, e se for o caso, desclassificará as 
propostas das empresas que: 

10.13.1. Estiverem incompletas, isto é, não contiverem informações 
suficientemente claras de forma a permitir a perfeita identificação 
quantitativa e qualitativa; 

10.13.2. Contiverem qualquer limitação ou condição divergente do presente 
Edital de Concorrência; 
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10.13.3. Oferecer preços total e/ou unitários superiores ao estimado pela 
Prefeitura, incluso Bonificação e Despesas Indiretas. 

10.14. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o 
disposto no § 2° do art. 3° desta Lei 8.666/93, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

10.15. Finalmente, a Comissão Permanente de Licitação apontará como licitante 
vencedora do certame, a empresa que ofertar o menor preço total, fazendo 
constar em ata, os fatos ocorridos na reunião. 

10.16. Estando todas as empresas habilitadas representadas na sessão e ocorrendo a 
renúncia expressa do direito de recurso contra o julgamento das propostas, 
previsto na letra “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, por 
parte das Licitantes, a Comissão Permanente de Licitação, registrará o fato 
em Ata e procederá de acordo com o subitem 10.21. 

10.17. Não havendo desistência expressa de recurso quanto ao julgamento das 
propostas, a Comissão Permanente de Licitação cientificará os 
representantes das empresas habilitadas a respeito do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recursos; enquanto que, na hipótese de 
alguma empresa habilitada encontrar-se sem representação, a Comissão 
Permanente de Licitação fará publicar, necessariamente, sua decisão no 
Diário Oficial, sendo esta data o marco para contagem do prazo recursal. 

10.17.1 Em todos os casos, os autos do processo estarão com vista franqueada 
tão logo ocorra a abertura do prazo recursal. 

10.18. Na hipótese de, no transcurso do prazo recursal, ocorrer renúncia expressa 
ao direito de interposição de recurso (por parte de todas as licitantes 
habilitadas) ou transcorrido este sem que nenhuma empresa tenha 
protocolado as respectivas razões, a Comissão Permanente de Licitação dará 
prosseguimento ao certame nos termos do subitem 10.21. Por outro lado, 
encerrado o prazo e havendo a efetiva interposição de recurso, a Comissão 
Permanente de Licitação comunicará as demais habilitadas (por meio de 
publicação no D.O. do Município), que poderão impugná-lo em igual prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, conforme o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

10.19. Findo o prazo para impugnação do(s) recurso(s), com ou sem a 
protocolização daquela, a Comissão Permanente de Licitação, entendendo 
não ser o caso de reconsideração da sua decisão, remeterá o processo à 
autoridade superior, para que a mesma decida quanto à procedência ou não 
do recurso. 

10.20. Julgado(s) o(s) recurso(s), será dada ciência do seu resultado aos 
interessados. 

10.21. A Comissão Permanente de Licitação submeterá todo o processo, à análise e 
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aprovação da Autoridade Superior. 

10.22. É reservada a Autoridade Superior, por despacho fundamentado, revogar a 
licitação, em razão de interesse público; anular total ou parcialmente o 
procedimento em razão de ilegalidade ocorrida em seu curso; ou homologar 
a licitação com a conseqüente adjudicação do seu objeto à licitante declarada 
vencedora do certame. 

11. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o 
assunto. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços 

Unitários vencedora.  

11.2. As medições constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços, 
quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais. 

11.3. O Município de Campos dos Goytacazes pagará à contratada, pelos serviços 
contratados e executados, os preços integrantes da proposta vencedora, 
ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica 
expressamente estabelecido que os preços unitários incluem todos os custos 
diretos e indiretos para a execução da(s) obra(s), de acordo com as condições 
previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos 
trabalhos contratados e executados. 

11.4. Os pagamentos serão efetuados mediante comprovação do recolhimento das 
contribuições previdenciárias e após regular liquidação da despesa, devendo 
ser apresentada Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada por 02 
(dois) servidores do Município, que não o Ordenador da Despesa, e sendo 

um deles necessariamente o responsável pelo órgão requisitante da Obra, a 
qual será processada e paga na forma da legislação em vigor. 

11.5. O pagamento das notas fiscais será processado e efetuado à Adjudicatária no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela, conforme dispõe o artigo 40, inciso XIV, 
alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e desde que o mesmo 
decorra de culpa do Município de Campos dos Goytacazes, sofrerão a 
incidência de multa de 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre a 
parcela devida. A compensação financeira será calculada  sobre  a   variação  
da  Taxa Referencial -  TR, “pro rata tempore”, por dia de atraso, calculados 
sobre a parcela devida. 

11.7. Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, aplicar-se-á, como 
desconto, a compensação financeira acima referida, atendendo-se deste 
modo, o que dispõe a alínea, “a”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

11.8. Para obtenção do valor de cada medição, será observado o seguinte 
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procedimento: 

11.8.1. As quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços 
unitários da planilha orçamentária. 

11.8.2. O valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos 
obtidos nos termos da alínea anterior, e calculadas na proporção da 
proposta apresentada pela licitante constante no formulário oficial de 
PROPOSTA DE PREÇO. 

 

12. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

12.1. Quanto ao reajustamento de preços, será aplicado a partir da data base da 
planilha orçamentária. Fica definido como índice de reajuste de contrato 
aqueles índices publicados mensalmente pela EMOP para os itens base que 
foram orçados pela EMOP e índices publicados mensalmente pela SINAPI, 
para os itens base que foram orçados pela SINAPI. 

12.2. Para a inclusão de novos itens de serviços no orçamento contratado, o custo 
unitário obtido deve ser multiplicado pelo percentual de BDI considerado 
pela Administração, para só então aplicar-se o desconto ofertado. 

 

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1. A Fiscalização das Obras será efetuada pelo representante indicado pelos 
órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 
sendo exercida na forma estabelecida na legislação pertinente. 

13.2. Fica reservado à Fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso, ou omisso não previsto neste Edital, nas 
Especificações e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta 
ou indiretamente, com as obras licitadas. 

13.3. O fiscal designado pela Prefeitura anotará, em registro próprio, as 
ocorrências relativas à execução do Contrato, determinando o que for 
necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. No que 
julgar excedente à sua competência técnica e/ou administrativa, comunicará 
o fato à autoridade superior, em tempo hábil para a adoção das medidas 
cabíveis. 

13.4. A existência e atuação da Fiscalização, inclusive quanto às inspeções e testes 
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a 
responsabilidade única, integral e exclusiva do adjudicatário, no que 
concerne ao cumprimento do Projeto e suas Especificações, nem qualquer de 
suas responsabilidades legais e contratuais, em especial as vinculadas à 
qualidade dos materiais empregados na execução das obras, os quais 
deverão obedecer a todas as Normas Técnicas pertinentes e em especial 
àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Concorrência nº. 018/2023  
 

 
 

Processo nº. 2023.205.000365-5-PR 
                                                                                                                                                                                                                      Data: 26/12/2023 

 

 

13.5. A Licitante, ao apresentar os documentos relativos à sua proposta, estará 
declarando, antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controles a serem adotados pela Fiscalização, os quais sempre 
baseados nas prescrições das Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabíveis 
para cada serviço, obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos e 
comunicações que forem necessários. 

13.6.  Serão medidos e pagos os itens de serviços efetivamente executados, em 
conformidade com o cronograma físico financeiro aprovado pela Secretaria, 
acompanhados de relatório, onde se especifique, dimensione e situe os 
mesmos, através de croqui e registro fotográfico do local. 

13.7. O item de “Administração Local” será medido/pago de acordo com a 
quantidade que expressar o percentual mensal de serviços executados. Caso 
haja necessidade de acréscimo do item de “Administração Local”, durante a 
execução contratual, seu valor não poderá ultrapassar a mesma relação 
percentual, entre o valor do referido item e o valor total contratado. 

13.8. Os itens de projetos executivos, deverão ser medidos/pagos seguindo os 
seguintes critérios: 20% (vinte porcento) na mobilização dos serviços em 30 
(trinta) dias, referente ao início dos projetos, 50% (cinquenta porcento) na 
entrega dos projetos em 60 (sessenta) dias, e 30% (trinta porcento) após a 
verificação e aprovação da fiscalização. Caso a entrega dos projetos seja 
parcial, a medição deverá ser proporcional. 

14. DA GARANTIA DO CONTRATO 

14.1. A garantia do contrato será prestada, mediante Guia de Recolhimento, no 
valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado e 
será restituída, após o Recebimento Definitivo do objeto contratual, 
mediante requerimento da Contratada, obedecidas às normas aplicáveis a 
espécie. 

14.2. Será exigida da licitante adjudicatária, nos termos do disposto no art. 56 da 
Lei Federal 8.666/93, a prestação de uma das seguintes modalidades de 
garantia de execução contratual: 

- fiança bancária; 

- seguro-garantia; 

- caução em dinheiro ou título da dívida pública. 

14.2.1 No caso de seguro-garantia esta deverá cobrir expressamente os 
seguintes eventos: 

a. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b. Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c. Prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; e 
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d. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela 
contratada. 

14.2.2 No caso de título da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 
de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

14.3. A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a 
boa e fiel execução do contrato, e o pagamento de eventuais multas. 

15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1. A adjudicatária terá prazo de 03 (três) dias, contados da data do recebimento 
de convocação específica, para assinar o Termo de Contrato, conforme 
minuta constante do Anexo VII deste edital, atendidas as seguintes 
exigências: 

15.1.1. Prestar a garantia do Contrato, em conformidade com o item 14 deste 
Edital. 

15.1.2. Indicar o responsável técnico e o preposto que representará a empresa 
durante a execução dos serviços. 

15.2. Havendo injusta recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo 
estabelecido, fica facultado à Administração convocar os Licitantes 
remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e condições, ou revogar esta concorrência. 

15.3. No caso de injusta recusa de assinatura do contrato por parte da 
adjudicatária, a mesma perderá a garantia prevista no item 14, além das 
demais cominações legais prevista na Lei Federal nº 8.666/93.  

15.4. A “Ordem de Serviço” para o inicio dos serviços, será emitida, após a 
assinatura do Contrato, devendo a Contratada iniciar as atividades no dia 
seguinte. 

15.5. O prazo contratual será contado a partir da data fixada na “Ordem de 
Serviço”. 

15.6. As alterações contratuais obedecerão às normas gerais da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie. 

15.7. O Edital de Licitação e seus anexos, bem como a proposta da Contratada 
farão parte integrante do contrato a ser lavrado, independentemente de 
transcrição. 

15.8. A adjudicatária não poderá subcontratar o objeto sem a prévia e expressa 
anuência da Prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratado.  

15.8.1. Fica vedado a subcontratação dos serviços considerados como 
parcelas de maior relevância. 
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16. DA RESCISÃO 

16.1. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, nos casos previstos na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

17. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1. Executar os serviços contratados obedecendo às especificações constantes no 
presente Edital, as disposições do Contrato, e aos procedimentos constantes 
do Plano de Trabalho, bem com o disposto nas normas técnicas pertinentes; 

17.2. Colocar em disponibilidade, os veículos e equipamentos necessários à 
execução dos serviços contratados; 

17.3. Atender as determinações formais da Prefeitura para substituição de 
empregados contratados ou de sua subcontratada, no período de 48 
(quarenta e oito) horas, atendendo ao interesse dos serviços; 

17.4. Manter em condições adequadas a frota de equipamentos e mão-de-obra 
envolvida no trabalho; 

17.5. Responder como única responsável, durante a vigência do Contrato, pelos 
terceiros, pelos atos praticados por seu pessoal, e pelo uso dos 
equipamentos, ficando excluída a Municipalidade de quaisquer reclamações 
ou indenizações, a não ser que devidamente comprovada a responsabilidade 
da última; 

17.6. Arcar integralmente com os custos decorrentes dos seguros necessários, 
ressarcimento eventual de danos materiais e ou pessoais causados a seus 
empregados e a terceiros; 

17.7. Arcar com todas as obrigações trabalhistas estabelecidas por Convenção 
Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho junto a seus empregados e de seus 
subcontratados. 

17.8. Deverá observar os dispositivos estabelecidos na resolução nº. 307 de 05 de 
julho de 2002, do CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE, no que tange a gestão de resíduos da construção civil. 

18. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Emitir “Ordem de Serviço” autorizando o início de execução dos serviços 
pela Contratada; 

18.2. Vistoriar a frota de equipamentos quando a mesma for ampliada ou 
alterada; 

18.3. Fiscalizar permanentemente a execução dos serviços contratados, e intervir, 
quando necessário, a fim de assegurar sua regularidade e o fiel 
cumprimento do Contrato e normas legais pertinentes. 

18.4. Aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas no Contrato; 
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18.5. Elaborar as medições e remunerar os serviços contratados na forma e 
condições pactuadas; 

18.6. Obter todas as aprovações relativas à liberação de meio ambiente e 
desimpedimento do terreno, incluindo licenciamento para bota fora; 

18.7. Realizar as desapropriações necessárias para a realização do objeto deste 
edital, dentro dos prazos previstos; 

18.8. Responsabilizar-se pela infraestrutura de energia elétrica necessária para as 
obras e para o objeto deste Edital; 

18.9. Providenciar bota-fora licenciado e assumir os custos para utilização; 

18.10. Remanejar as interferências existentes no terreno indicado tais como 
adutoras, redes de transmissão elétrica, ocupações irregulares por invasões 
ou qualquer impedimento para execução das obras. 

18.11. Fornecer o projeto básico. 

19. DAS PENALIDADES 

19.1. A Prefeitura poderá aplicar multa à Contratada em caso de atraso 
injustificado na execução total ou parcial nos termos dos artigos 86 a 87, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguinte gradação: 

19.1.1. Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 

− 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do Contrato, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias 
contratuais. 

19.1.2. Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 

− 5% (cinco por cento) do valor do contrato, independente de rescisão 
unilateral e demais sanções previstas em Lei.  

19.1.3. Em caso de mora ou atraso na execução: 

− 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em 

atraso. 

19.2. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas 
cumulativamente ou individualmente, não impedindo que a Prefeitura - 
PMCG - rescinda, unilateralmente, o Contrato e aplique as demais sanções 
legais cabíveis. 

19.3. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas da 
garantia prestada pela adjudicatária contratada e, caso a multa aplicada seja 
de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a adjudicatária contratada pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou 
ainda quando for o caso, cobrado judicialmente, e em consonância com os §§ 
2º e 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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20. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

20.1. Dos atos praticados relativos a esta Licitação cabe recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da respectiva 
ata, no caso de: 

20.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

20.1.2. julgamento das Propostas Comerciais; 

20.1.3. anulação ou revogação desta Licitação; 

20.1.4. rescisão do CONTRATO por ato unilateral da Administração; 

20.1.5. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

20.2. Dos atos praticados relativos a esta Licitação cabe Representação, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o 
objeto da Licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

20.3. No caso específico da aplicação da pena de declaração de inidoneidade, esta 
somente poderá ser aplicada pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal 
de Educação, Ciência e Tecnologia, dela cabendo pedido de reconsideração 
no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da publicação do ato na Imprensa 
Oficial do Município de Campos dos Goytacazes; 

20.4. Os recursos previstos nos subitens “20.1.1” e “20.1.2" terão efeito suspensivo. 
A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes razões de 
interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva, nos 
casos previstos nos subitens 20.1.3; 20.1.4 e 20.1.5;  

20.5. Caso seja interposto algum recurso, a PMCG, dará ciência às demais 
licitantes através de publicação no Diário Oficial do Município de Campos 
dos Goytacazes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

20.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

21. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

21.1. O objeto do Contrato será recebido pelo Município quando a sua execução 
estiver de acordo com as condições contratuais e demais documentos que 
fizeram parte do ajuste. 

21.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

            21.2.1.Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 
15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; e 

21.2.2.Definitivamente, por servidor ou Comissão designada para este fim, 
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mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de observação de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da 
comunicação escrita do contratado, a que se refere o subitem anterior. 

21.3. A Fiscalização, ao considerar o objeto do Contrato concluído, emitirá o Termo 
de Recebimento Definitivo, e efetuará a devolução da Garantia prestada pela 
contratada no início do Contrato. 

22. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

22.1. A Contratada assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e 
dimensionamento dos equipamentos e pessoal necessários à execução dos 

serviços objeto do contrato; 

22.2. A Contratada será responsável pelo bom comportamento do seu pessoal no 
canteiro dos serviços; 

22.3. A Prefeitura, através de notificação por escrito à Contratada, poderá solicitar 
o afastamento de qualquer empregado ou preposto, que não tenha 
comportamento adequado. Em caso de dispensa não caberá à Prefeitura 
qualquer responsabilidade; 

22.4. A Contratada deverá tomar todas as providências no sentido de serem 
cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de 
prevenção de acidentes vigentes; 

22.5. A Contratada deverá fornecer, a cada um dos seus empregados, um crachá 
de identificação no qual conste o nome, o símbolo da empresa, o nome ou 
número empregado e sua função. O empregado deverá, obrigatoriamente, 
usar o crachá em local visível enquanto estiver a serviço, de forma a 
possibilitar sua identificação; 

22.6. O Município poderá a qualquer momento antecedente à assinatura do 
contrato correspondente, revogar esta Licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anular o certame se constatado vício no processamento; 

22.7. Caso seja necessário, o aditamento do contrato, com inclusão de itens que 
não constem na proposta vencedora, será utilizado um dos seguintes 
critérios: 

22.7.1. Para itens constantes no Catálogo da EMOP: o(s) preço(s) unitário(s) da 
EMOP com o mesmo desconto do preço ofertado; 

22.7.2. Para itens constantes no Catálogo da SINAPI: o(s) preço(s) unitário(s) da 
SINAPI com o mesmo desconto do preço ofertado; 

22.7.3. Para itens não constantes do Catálogo da EMOP e SINAPI: o menor preço 
de cotações de mercado, com no mínimo 03 (três) empresas especializadas, 
com o mesmo desconto do preço ofertado. 

22.8. A Contratada deverá observar as normas de acessibilidade, especialmente as 
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contidas no Decreto Federal nº 5.296/2004 e na NBR 9050. 

22.9. O esclarecimento de dúvidas sobre o presente poderá ser requerido, por 
escrito, à C.P.L. da PMCG, sito à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado 
nº. 47 – Parque Santo Amaro, nesta Cidade, no horário das 09 h às 17 h, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados do Município de 
Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, através da linha telefônica 
n° (22) 98175-2073, ou enviadas para o e-mail cpl@campos.rj.gov.br. 

22.9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa ou empresa poderá solicitar esclarecimentos, 
providências. 

22.9.2. As impugnações editalícias e interposições de recursos poderão ser 
protocoladas no endereço supracitado, ou enviadas para o e-mail 
cpl@campos.rj.gov.br, nos prazos definidos no artigo 41, parágrafos 1 º e 2 º, 
e artigo 109, respectivamente da Lei 8,666/93 

 
 

Campos dos Goytacazes, 26 de dezembro de 2023. 
 

 
 

 

Marcelo Machado Feres 
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 
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ANEXO I 
CARTA PROPOSTA 
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ANEXO I - CARTA PROPOSTA 

 
  

Proc. nº.:      2023.205.000365-5-PR                                          Data: __/__ / 2024 

Empresa: _________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Endereço: ________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
1.ª via 

  A licitante propõe-se a executar o objeto deste certame, a saber, obra de ampliação e 
reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva – Rua Doutor Beda, n° 
472 – IPS - Campos dos Goytacazes/RJ, pelo regime de empreitada por preço unitário e 
declara: 

 

1) Que se submete inteiramente às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, e 
tem pleno conhecimento das condições gerais e particulares do objeto da licitação contidas no 
Edital;  

2) Que se compromete a colocar e manter em serviço, nos prazos determinados pela 
FISCALIZAÇÃO, todos os equipamentos, veículos, ferramentas e pessoal uniformizado 
necessário a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Edital, sob pena de 
suspensão de pagamento e demais condições legais; 

3) Que cumprirá o cronograma oficial constante do Edital; 

4) Que a presente Proposta de Preços tem como prazo de validade, 60 (sessenta) dias contados 
da data da entrega dos envelopes. 

5) Que se propõe a executar as obras e serviços pelo valor de 

R$______________________(_________________________________________________________
___________________________________________). 

 
Campos dos Goytacazes, __ de _______________ de 2024. 

 
 

Carimbo CNPJ 
 
 
 
 

 
 

____________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO II 
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E 

CUSTOS UNITÁRIOS 



 EMOP/SINAPI: 
08/2023  

16/11/2023

ITEM BASE CÓDIGO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 
 VALOR TOTAL

(R$) 

1.0.0 177.651,94R$             

1.0.01 COMPOSIÇÃO 01 - VB 1,00  R$    169.192,32  R$            169.192,32 

1.0.02 EMOP 05.100.0900-0 UR 257,52  R$             32,85  R$                8.459,62 

 R$            177.651,94 

 R$              26.647,79 

 R$            204.299,73 

OBRA:

LOCAL:

DESCRIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 
UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E 
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E 
TRANSPORTE PESSOAL

Base de preços:

Data orçamento:

Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

Total parcial:

BDI (15%):

Total do orçamento da Administração local:

Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

ORÇAMENTO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



 EMOP/SINAPI: 
08/2023  

16/11/2023

2.0.0

2.1.0 865,92R$                    

2.1.01 EMOP 01.018.0001-0 M2 229,08 3,78R$                 R$                   865,92 

2.1.1 141.494,70R$             

2.1.1.01 EMOP 01.050.0453-0 M2 2422,02 4,21R$                 R$              10.196,70 

2.1.1.02 EMOP 01.050.0479-0 M2 2192,94 4,56R$                 R$                9.999,80 

2.1.1.03 EMOP 01.050.0553-0 M2 2422,02 37,18R$               R$              90.050,70 

2.1.1.04 EMOP 01.050.0531-0 M2 2192,94 5,80R$                 R$              12.719,05 

2.1.1.05 EMOP 01.050.0516-0 M2 2422,02 7,65R$                 R$              18.528,45 

2.2.0 29.052,75R$               

2.2.01 EMOP 02.004.0003-0 M2 32,00 532,98R$             R$              17.055,36 

2.2.02 EMOP 02.020.0002-0 M2 6,00 280,37R$             R$                1.682,22 

2.2.03 COMPOSIÇÃO 02 02.020.0002-5 UN 1,00 3.386,64R$          R$                3.386,64 

2.2.04 EMOP 02.015.0001-0 UN 1,00 4.544,77R$          R$                4.544,77 

2.2.05 EMOP 02.016.0001-0 UN 1,00 2.383,76R$          R$                2.383,76 

2.3.0 67.873,18R$               

2.3.01 EMOP 03.001.0001-1 M3 749,55 67,69R$               R$              50.736,88 

2.3.02 EMOP 03.011.0015-1 M3 625,61 26,29R$               R$              16.447,18 

2.3.03 EMOP 03.013.0001-1 M3 2,39 41,81R$               R$                     99,92 

2.3.04 EMOP 03.001.0095-0 M 10,00 48,97R$               R$                   489,70 

2.3.05 EMOP 03.001.0098-0 M 10,00 9,95R$                 R$                     99,50 

2.4.0   11.194,76R$               

2.4.01 EMOP 04.014.0095-0 UN 33,00 301,94R$             R$                9.964,02 

2.4.02 EMOP 04.020.0122-0 M2XKM 4258,65 0,19R$                 R$                   809,14 

2.4.03 EMOP 04.021.0010-0 M2 425,86 0,99R$                 R$                   421,60 

2.5.0   303.626,33R$             

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO 
BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS 
COM AREA DE 501 ATE 3000M2

AMPLIAÇÃO

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO 
HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E 
AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS 
PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 
3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE 
ASLEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU 
ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDODE 
PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES

ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO

OBRA:

LOCAL:

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM 
BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 
3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES

CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 
COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM 
ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM 
FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E 
FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA 
D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA 
POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 
IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES METÁLICOS E BASE EM CONCRETO 
ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO 
PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO DE 
AGUA POTAVEL

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 
DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA 
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO 
CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA 
DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
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2.5.01 EMOP 05.001.0172-0 M3 160,16 32,85R$               R$                5.261,15 

2.5.02 EMOP 05.006.0001-1 M2XMES 2555,19 13,00R$               R$              33.217,43 

2.5.03 EMOP 05.007.0007-0 M2XMES 90,00 66,00R$               R$                5.940,00 

2.5.04 EMOP 05.008.0001-0 M2 1820,80 7,96R$                 R$              14.493,58 

2.5.05 EMOP 05.008.0008-1 M2 412,57 0,65R$                 R$                   268,16 

2.5.06 EMOP 05.001.0050-0 M2 916,84 40,41R$               R$              37.049,44 

2.5.07 EMOP 05.001.0041-0 M2 270,57 17,31R$               R$                4.683,49 

2.5.08 EMOP 05.001.0070-0 M2 229,08 6,96R$                 R$                1.594,39 

2.5.09 EMOP 05.001.0023-0 M3 0,53 101,98R$             R$                     53,84 

2.5.10 EMOP 05.054.0100-0 UN 11,00 12,34R$               R$                   135,74 

2.5.11 EMOP 05.054.0102-0 UN 2,00 46,74R$               R$                     93,48 

2.5.12 EMOP 05.054.0001-0 UN 14,00 44,74R$               R$                   626,36 

2.5.13 EMOP 05.054.0015-0 UN 3,00 190,50R$             R$                   571,50 

2.5.14 EMOP 05.001.0147-0 M2 1,00 19,90R$               R$                     19,90 

2.5.15 EMOP 05.058.0020-0 M2 10,50 1,92R$                 R$                     20,15 

2.5.16 EMOP 05.001.0360-0 M2 229,08 6,95R$                 R$                1.592,10 

2.5.17 EMOP 05.001.0365-0 M2 980,81 9,27R$                 R$                9.092,09 

2.5.18 EMOP 05.057.0010-0 UN 17,00 103,83R$             R$                1.765,11 

2.5.19 EMOP 05.050.0001-0 UN 1,00 576,89R$             R$                   576,89 

2.5.20 EMOP 05.105.0204-0 MES 12,00 13.026,00R$        R$            156.312,00 

2.5.21 EMOP 05.057.0015-0 UN 1,00 949,98R$             R$                   949,98 

2.5.22 EMOP 05.001.0065-0 M2 501,00 8,95R$                 R$                4.483,95 

2.5.23 EMOP 05.002.0061-0 M3 54,93 451,94R$             R$              24.825,60 

2.6.0   6.592,74R$                 

2.6.01 EMOP 06.272.0002-0 M 80,50 33,61R$               R$                2.705,60 

2.6.02 EMOP 06.272.0003-0 M 15,00 62,69R$               R$                   940,35 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM 
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO 
PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS 
ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO 
TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME 
TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO 
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OUFEMININO,DE 
(39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E 
TRANSPASSE

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE 
MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 
CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA 
AREAREAL DE COBERTURA

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE 
VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO
PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE LAJE PRE-FABRICADA 
COMPOSTA DE TIJOLOS CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADADE 
CAPEAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTERO DE 
SERVICO

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO 
(8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE 
ESPESSURA,COM INSCRICAO EM PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO 
APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI 
VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO,MEDINDO 
APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE 
AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE 
AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO
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2.6.03 EMOP 06.272.0004-0 M 10,00 108,28R$             R$                1.082,80 

2.6.04 EMOP 06.016.0010-0 UN 3,00 621,33R$             R$                1.863,99 

2.08.0 39.732,16R$               

2.08.01 EMOP 08.020.0010-0 M2 364,85 108,90R$             R$              39.732,16 

2.11.0 1.043.237,51R$          

2.11.01 EMOP 11.004.0020-1 M2 1257,99 74,08R$               R$              93.191,92 

2.11.02 EMOP 11.013.0003-1 M3 2,15 2.466,86R$          R$                5.313,61 

2.11.03 EMOP 11.025.0009-0 M3 191,97 615,83R$             R$            118.223,10 

2.11.04 EMOP 11.003.0001-1 M3 8,66 592,09R$             R$                5.128,90 

2.11.05 EMOP 11.023.0004-0 KG 712,44 7,95R$                 R$                5.663,88 

2.11.06 EMOP 11.023.0002-0 KG 110,80 8,49R$                 R$                   940,65 

2.11.07 EMOP 11.009.0014-1 KG 4598,02 7,47R$                 R$              34.347,17 

2.11.08 EMOP 11.030.0110-0 M2 423,80 251,48R$             R$            106.577,22 

2.11.09 EMOP 11.030.0080-0 M2 844,98 206,22R$             R$            174.251,77 

2.11.10 EMOP 11.030.0020-0 M2 713,11 183,52R$             R$            130.869,59 

2.11.11 EMOP 11.003.0005-1 M3 1,62 645,39R$             R$                1.047,70 

2.11.12 EMOP 11.004.0020-1 M2 10,52 72,24R$               R$                   759,67 

2.11.13 EMOP 11.016.0006-0 M2 244,89 476,13R$             R$            116.599,47 

2.11.14 EMOP 11.011.0030-1 KG 4598,02 4,98R$                 R$              22.898,11 

2.11.15 EMOP 11.003.0064-0 M2 30,97 71,43R$               R$                2.212,50 

2.11.16 EMOP 11.011.0027-0 KG 823,23 5,21R$                 R$                4.289,04 

BASES E PAVIMENTOS

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR 
NATURAL,COM ESPESSURA DE 8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 
35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO

GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO 
NODULAR,ARTICULADA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X90)CM,CLASSE C-
250,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 
COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-
60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS 
QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-
60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM 
DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE (15X15)CM.FORNECIMENTO

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A 
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 
6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E 
ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO 
CONJUNTO

ESTRUTURAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA 
MADEIRA POR 10 VEZES

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS 
DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA 
REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-
60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 
5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E 
ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO 
CONJUNTO

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 
4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA 
EESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO 
CONJUNTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A 
COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMAS DE MADEIRA DE 3¬ PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU 
MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE 
ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 30,01 
A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA 
ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-
50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM
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2.11.17 EMOP 11.009.0072-1 KG 11518,42 12,46R$               R$            143.519,46 

2.11.18 EMOP 11.009.0070-1 KG 5759,21 13,44R$               R$              77.403,75 

2.12.0 147.363,24R$             

2.12.01 EMOP 12.003.0120-0 M2 1920,06 60,30R$               R$            115.779,85 

2.12.02 EMOP 12.015.0016-0 M2 8,53 132,43R$             R$                1.130,15 

2.12.03 EMOP 12.007.0025-0 M2 75,58 203,57R$             R$              15.385,00 

2.12.04 EMOP 12.005.0030-0 M2 30,97 83,64R$               R$                2.590,69 

2.12.05 EMOP 12.035.0001-0 M2 25,20 495,20R$             R$              12.477,55 

2.13.0 848.826,05R$             

2.13.01 EMOP 13.001.0026-0 M2 3273,33 37,31R$               R$            122.128,12 

2.13.02 EMOP 13.008.0010-0 M2 2873,27 22,79R$               R$              65.481,77 

2.13.03 SINAPI 87273 M2 235,18 78,35  R$              18.426,19 

2.13.04 EMOP 13.030.0255-0 M2 664,68 118,01R$             R$              78.438,41 

2.13.05 EMOP 13.415.0010-0 M2 29,67 76,19R$               R$                2.260,48 

2.13.06 EMOP 13.373.0020-0 M2 229,08 127,29R$             R$              29.159,59 

2.13.07 EMOP 13.348.0050-0 M 109,81 93,31R$               R$              10.246,37 

2.13.08 EMOP 13.348.0075-0 M 20,65 77,17R$               R$                1.593,56 

2.13.09 EMOP 13.330.0075-0 M2 82,68 89,17R$               R$                7.372,57 

2.13.10 EMOP 13.380.0010-0 M2 898,13 85,69R$               R$              76.960,58 

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 
6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 
3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE 
CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL 
DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE 
DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 
4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A 
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS 
E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO 
NAS FORMAS

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO 
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A 
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS 
E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO 
NAS FORMAS

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO 
DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE(30X30)CM,NAS CORES 
BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 
16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO

PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE (50X50)CM,COM 3,0MM DE 
ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE 
BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA 
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE 
BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO 
RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO 
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-
DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 
18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO 
E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO 
E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE 
SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE 
ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE 
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO0,04375

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM 
PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE 
EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS 
EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM 
SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E 
SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA 
MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4,B)CAMADA DE 
MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 BRANCA E 
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS 
MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA
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2.13.11 EMOP 13.380.0015-0 M 665,75 28,47R$               R$              18.953,90 

2.13.12 EMOP 13.381.0050-0 M 3381,62 9,51R$                 R$              32.159,24 

2.13.13 EMOP 13.416.0010-0 M2 23,69 117,28R$             R$                2.778,07 

2.13.14 EMOP 13.416.0015-0 M2 6,81 117,28R$             R$                   798,97 

2.13.15 EMOP 13.180.0015-1 M2 988,76 65,00R$               R$              64.269,40 

2.13.16 EMOP 13.348.0036-0 M 330,59 63,86R$               R$              21.111,47 

2.13.17 SINAPI 98554 M2 898,13 48,71  R$              43.747,81 

2.13.18 EMOP 13.348.0045-0 M 210,35 103,77R$             R$              21.828,01 

2.13.19 EMOP 13.301.0132-0 M2 985,37 58,00R$               R$              57.151,46 

2.13.20 EMOP 13.199.0015-0 M2 144,75 1.201,83R$          R$            173.960,08 

2.14.0   198.134,63R$             

2.14.01 EMOP 14.002.0166-0 M2 4,52 1.003,68R$          R$                4.531,61 

2.14.02 EMOP 14.002.0076-0 M2 7,04 2.474,53R$          R$              17.420,69 

2.14.03 EMOP 14.007.0266-0 UN 2,00 38,00R$               R$                     76,00 

2.14.04 EMOP 14.007.0326-0 UN 3,00 40,24R$               R$                   120,72 

2.14.05 EMOP 14.007.0284-0 UN 16,00 8,67R$                 R$                   138,72 

2.14.06 EMOP 14.007.0332-0 UN 3,00 3,07R$                 R$                       9,21 

2.14.07 EMOP 14.002.0227-0 M2 39,60 681,77R$             R$              26.998,09 

2.14.08 EMOP 14.002.0220-0 M 155,00 151,24R$             R$              23.442,20 

02.14.09 EMOP 14.004.0100-0 M2 9,40 373,97R$             R$                3.515,31 

2.14.10 EMOP 14.003.0028-0 M2 65,80 539,25R$             R$              35.482,65 

2.14.11 EMOP 14.003.0151-0 M2 4,60 852,21R$             R$                3.920,16 

2.14.12 EMOP 14.004.0121-0 M2 70,40 299,13R$             R$              21.058,75 

2.14.13 EMOP 14.004.0120-0 M2 3,96 506,95R$             R$                2.007,52 

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, 
PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE 
ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO 
COMO NO ITEM 13.348.0010

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE 
ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA 
COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE 
ESPESSURA,TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO,FEITO COM CIMENTO E 
GRANILHA Nº1 BRANCA,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO 
SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA

JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADOSOBRE BASE 
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE 
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TARJETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO

QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA 
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE1.1/4",FIXADO 
NA PAREDE POR CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS 
FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 
80X50CM,CONFORME PROJETO Nº6009/EMOP.FORNECIMENTOE COLOCACAO

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACADAS DE 
10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2"X3/8".FORNECIMENTOE COLOCACAO

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS 
DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO 
TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 
Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE 
FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR 
P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-
ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO

DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS 
DELATAO.FORNECIMENTO

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO 
EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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2.14.14 EMOP 14.008.0045-0 UN 10,00 913,08R$             R$                9.130,80 

2.14.15 EMOP 14.007.0085-0 UN 10,00 605,49R$             R$                6.054,90 

2.14.16 EMOP 14.007.0200-0 UN 10,00 227,48R$             R$                2.274,80 

2.14.17 EMOP 14.006.0234-0 UN 14,00 1.210,97R$          R$              16.953,58 

2.14.18 EMOP 14.006.0008-0 UN 3,00 721,99R$             R$                2.165,97 

2.14.19 EMOP 14.006.0233-0 UN 4,00 1.161,08R$          R$                4.644,32 

2.14.20 EMOP 14.006.0023-0 UN 1,00 351,30R$             R$                   351,30 

2.14.21 EMOP 14.007.0045-0 UN 18,00 52,92R$               R$                   952,56 

2.14.22 EMOP 14.007.0051-0 UN 2,00 285,79R$             R$                   571,58 

2.14.23 EMOP 14.007.0120-0 UN 5,00 52,77R$               R$                   263,85 

2.14.24 EMOP 14.003.0225-0 M2 3,50 1.229,67R$          R$                4.303,84 

2.14.25 EMOP 14.002.0240-0 M 2,50 48,09R$               R$                   120,22 

2.14.26 EMOP 14.002.0250-0 M 5,00 556,63R$             R$                2.783,15 

2.14.27 EMOP 14.008.0093-0 UN 11,00 803,83R$             R$                8.842,13 

2.15.0 154.464,72R$             

2.15.01 EMOP 15.003.0379-0 UN 13,00 27,61R$               R$                   358,93 

2.15.02 EMOP 15.004.0150-0 UN 13,00 301,63R$             R$                3.921,19 

2.15.03 EMOP 15.004.0063-0 UN 1,00 219,20R$             R$                   219,20 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOREM 
POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA", 
PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS 
PROTETORAS EM MATERIAL VINILICOCOM 50CM DE ALTURA NA PARTE 
INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRFS/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 
FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE 
SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS 
ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO,-3 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS 
DE LATAO

FERRAGENS P/PORTAS MADEIRA,INTERNAS,2 FOLHAS 
ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.(INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,METAL ACABAMENTO CROMADO,-
ROSETA METAL ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL 
ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO FERRO BOLAS 
LATAO,-2 FECHOS EMBUTIR,30 A 40CM ALT.METAL CROMADO

FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, 
CONSTANDOFORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO 
P/RODIZIOS,SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4",-4 RODIZIOS EM LATAO OUEM 
ZAMAK,-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMANHO 
MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR,ARREDONDADA

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL 
DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE 
CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE 
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITEOU 
CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA 
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE,-FECHO SOBREPOR,TIPO "LIVRE-
OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO CROMADO,,-BATENTE 
"U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE 
SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA 
NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO 
PARA FIXACAO DA PLACA,-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOREM 
POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA 
PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 
5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE 
INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO 
SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE 
PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO 
SIFONADO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE 
ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE 
FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS 
DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DEESPESSURA, 
REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NACOR BRANCA BRILHANTE, 
COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE10X2,5CM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
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2.15.04 EMOP 15.004.0127-0 UN 10,00 343,98R$             R$                3.439,80 

2.15.05 EMOP 15.004.0103-0 UN 1,00 382,71R$             R$                   382,71 

2.15.06 EMOP 15.004.0175-1 UN 4,00 242,35R$             R$                   969,40 

2.15.07 EMOP 15.005.0207-0 UN 8,00 2.884,08R$          R$              23.072,64 

2.15.08 EMOP 15.005.0204-0 UN 7,00 1.618,20R$          R$              11.327,40 

2.15.09 EMOP 15.005.0201-0 UN 1,00 768,73R$             R$                   768,73 

2.15.10 EMOP 15.005.0255-0 M 80,00 239,60R$             R$              19.168,00 

2.15.11 EMOP 15.007.0435-0 UN 1,00 1.464,93R$          R$                1.464,93 

2.15.12 EMOP 15.007.0570-0 UN 23,00 15,17R$               R$                   348,91 

2.15.13 EMOP 15.007.0575-0 UN 16,00 41,07R$               R$                   657,12 

2.15.14 EMOP 15.007.0609-0 UN 1,00 359,25R$             R$                   359,25 

2.15.15 EMOP 15.015.0020-0 UN 6,00 377,58R$             R$                2.265,48 

2.15.16 EMOP 15.015.0050-0 UN 3,00 910,77R$             R$                2.732,31 

2.15.17 EMOP 15.019.0010-0 UN 20,00 38,61R$               R$                   772,20 

2.15.18 EMOP 15.015.0065-0 UN 2,00 989,81R$             R$                1.979,62 

2.15.19 EMOP 15.015.0095-0 UN 9,00 1.286,32R$          R$              11.576,88 

2.15.20 EMOP 15.015.0104-0 UN 13,00 1.469,82R$          R$              19.107,66 

2.15.21 EMOP 15.015.0270-0 UN 6,00 484,23R$             R$                2.905,38 

2.15.22 EMOP 15.015.0290-0 UN 2,00 626,62R$             R$                1.253,24 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA 
ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJ.DE DOIS OU 
MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DETUBO PVC 25MM,COM 
CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 
100MM,AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBOS DE 
QUEDA E VENTILACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA 
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA 
ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE 
QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E 
VENTILACAO

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM 
SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO 
AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO 
NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO 
POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO 
NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO 
NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO 
ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO 
TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 
48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 
PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA EFECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA



 EMOP/SINAPI: 
08/2023  

16/11/2023

2.0.0 AMPLIAÇÃO

ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO

OBRA:

LOCAL:

Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

Base de preços:

Data orçamento:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.15.23 EMOP 15.015.0310-0 UN 16,00 755,72R$             R$              12.091,52 

2.15.24 EMOP 15.007.0209-0 UN 2,00 58,20R$               R$                   116,40 

2.15.25 EMOP 15.018.0133-0 UN 2,00 44,16R$               R$                     88,32 

2.15.26 EMOP 15.007.0705-0 UN 1,00 128,05R$             R$                   128,05 

2.15.27 EMOP 15.028.0017-0 UN 4,00 814,42R$             R$                3.257,68 

2.15.28 EMOP 15.004.0151-0 UN 2,00 255,83R$             R$                   511,66 

2.15.29 EMOP 15.029.0011-0 UN 6,00 59,26R$               R$                   355,56 

2.15.30 EMOP 15.036.0040-0 M 30,00 26,41R$               R$                   792,30 

2.15.31 EMOP 15.045.0120-0 M 20,00 36,02R$               R$                   720,40 

2.15.32 EMOP 15.002.0205-0 UN 3,00 453,18R$             R$                1.359,54 

2.15.33 SINAPI 97902 UN 2,00 627,01  R$                1.254,02 

2.15.34 EMOP 15.003.0178-0 UN 5,00 38,20R$               R$                   191,00 

2.15.35 EMOP 15.002.0063-0 UN 2,00 352,67R$             R$                   705,34 

2.15.36 EMOP 15.001.0080-0 UN 5,00 60,61R$               R$                   303,05 

2.15.37 EMOP 15.004.0212-0 M 48,00 29,65R$               R$                1.423,20 

2.15.38 EMOP 15.004.0202-0 M 27,00 117,75R$             R$                3.179,25 

2.15.39 EMOP 15.008.0125-0 M 100,00 71,38R$               R$                7.138,00 

2.15.40 EMOP 15.008.0115-0 M 35,00 39,98R$               R$                1.399,30 

2.15.41 EMOP 15.008.0095-0 M 300,00 6,83R$                 R$                2.049,00 

2.15.42 EMOP 15.008.0090-0 M 350,00 5,26R$                 R$                1.841,00 

2.15.43 EMOP 15.008.0120-0 M 35,00 55,45R$               R$                1.940,75 

2.15.44 EMOP 15.008.0085-0 M 600,00 3,81R$                 R$                2.286,00 

2.15.45 EMOP 15.007.0705-0 UN 4,00 128,77R$             R$                   515,08 

CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE 
DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E 
FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO.

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM 
BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO 
APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO 
SIFONADO

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
EASSENTAMENTO

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE 
TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE 
APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM DE 
ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E 
SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE 
ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E 
ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS 
DECONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,INCLUSIVE 
TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE 
INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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2.15.46 EMOP 15.004.0010-0 UN 2,00 883,66R$             R$                1.767,32 

2.16.0 524.372,50R$             

2.16.01 EMOP 16.001.0060-0 M2 895,42 41,59R$               R$              37.240,51 

2.16.02 EMOP 16.005.0070-0 M2 940,19 136,09R$             R$            127.950,59 

2.16.03 EMOP 16.001.0086-0 M2 940,19 42,18R$               R$              39.657,25 

2.16.04 EMOP 16.005.0035-0 M2 319,87 93,73R$               R$              29.980,95 

2.16.05 EMOP 16.008.0030-0 M 65,23 95,57R$               R$                6.234,03 

2.16.06 EMOP 16.005.0012-0 M 19,75 85,84R$               R$                1.695,34 

2.16.07 EMOP 16.007.0025-0 M 39,50 91,70R$               R$                3.622,15 

2.16.08 EMOP 16.005.0050-0 M 80,64 157,00R$             R$              12.660,63 

2.16.09 EMOP 16.035.0005-0 M 216,48 41,82R$               R$                9.053,23 

2.16.10 EMOP 16.030.0001-0 M2 58,19 25,35R$               R$                1.475,05 

2.16.11 EMOP 16.024.0005-0 M2 1746,57 140,00R$             R$            244.520,29 

2.16.12 EMOP 16.030.0030-0 M2 116,25 88,45R$               R$              10.282,48 

2.17.0 195.669,07R$             

2.17.01 EMOP 17.017.0169-0 M2 142,74 53,32R$               R$                7.610,89 

2.17.02 EMOP 17.040.0021-0 M2 11,25 72,97R$               R$                   820,91 

2.17.03 EMOP 17.017.0320-0 M2 164,78 22,89R$               R$                3.771,91 

2.17.04 EMOP 17.040.0050-0 UN 10,00 42,90R$               R$                   429,00 

2.17.05 EMOP 17.013.0030-0 M2 229,08 128,66R$             R$              29.473,43 

2.17.06 EMOP 17.018.0115-0 M2 2619,60 48,36R$               R$            126.683,71 

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E 
HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER 
TIPO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM1 FACE E 
PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NAESPESSURA DE 
0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS EMINERAIS 
IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR PREGOS GALVANIZADOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,20M DE ABA 
PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RUFO EM GALVALUME,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU 
ONDULADA,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO 
CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E 
LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E 
CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS 
DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO 
PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME,TRAPEZOIDAL,DUPLA COM 
ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA 
EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA 
PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE 
PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE 
PINTURA

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE 
OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO 
(EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS 
AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM 
TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO 
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU 
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS 
DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-
COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM 
MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE 
RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE 
MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E 
RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO 
MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE 
INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-B,C/ESP.4MM,APLICADA 
C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO 
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 
1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA 
OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO 
POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 
1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO 
DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

PINTURAS

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO 
ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA 
DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA 
MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO
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2.17.07 EMOP 17.018.0110-0 M2 426,66 19,13R$               R$                8.162,00 

2.17.08 EMOP 17.018.0250-0 M2 988,76 18,93R$               R$              18.717,22 

2.18.0 212.926,85R$             

2.18.01 EMOP 18.027.0045-0 UN 22,00 40,59R$               R$                   892,98 

2.18.02 EMOP 18.005.0010-0 UN 6,00 40,84R$               R$                   245,04 

2.18.03 EMOP 18.005.0012-0 UN 6,00 44,34R$               R$                   266,04 

2.18.04 EMOP 18.005.0013-0 UN 11,00 41,49R$               R$                   456,39 

2.18.05 EMOP 18.002.0090-0 UN 1,00 587,20R$             R$                   587,20 

2.18.06 EMOP 18.002.0065-0 UN 10,00 360,49R$             R$                3.604,90 

2.18.07 EMOP 18.025.0001-0 UN 1,00 1.199,85R$          R$                1.199,85 

2.18.08 EMOP 18.025.0005-0 UN 1,00 897,03R$             R$                   897,03 

2.18.09 EMOP 18.032.0030-0 UN 2,00 203,65R$             R$                   407,30 

2.18.10 EMOP 18.032.0012-0 UN 8,00 175,83R$             R$                1.406,64 

2.18.11 EMOP 18.009.0115-0 UN 13,00 318,71R$             R$                4.143,23 

2.18.12 EMOP 18.009.0120-0 UN 1,00 146,63R$             R$                   146,63 

2.18.13 SINAPI 86900 UN 3,00 222,47  R$                   667,41 

2.18.14 EMOP 18.002.0013-0 UN 1,00 348,91R$             R$                   348,91 

2.18.15 EMOP 18.002.0028-0 UN 10,00 121,32R$             R$                1.213,20 

2.18.16 EMOP 18.013.0119-0 UN 14,00 75,81R$               R$                1.061,34 

2.18.17 EMOP 18.013.0108-0 UN 14,00 22,81R$               R$                   319,34 

2.18.18 EMOP 18.013.0130-0 UN 1,00 15,35R$               R$                     15,35 

2.18.19 EMOP 18.016.0106-0 UN 4,00 169,10R$             R$                   676,40 

2.18.20 EMOP 18.021.0042-0 UN 4,00 1.004,24R$          R$                4.016,96 

2.18.21 EMOP 18.026.0012-0 UN 15,00 2.345,22R$          R$              35.178,30 

2.18.22 EMOP 18.026.0010-0 UN 16,00 3.510,98R$          R$              56.175,68 

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO 
PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E 
EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM 
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO 
COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT 
NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORNECIMENTO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,AUTOMATICA,COM SENSOR DE 
PRESENCA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE 
PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 
9050.FORNECIMENTO

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,EXCLUSIVE 
SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIFAO,TORNEIRA 
E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1"X1.1/2".FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E 
ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 
ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO 
PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 
9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 
30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 
2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR16236.FORNECIMENTO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 
6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE 
A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU 
STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA 
TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA 
SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO



 EMOP/SINAPI: 
08/2023  

16/11/2023

2.0.0 AMPLIAÇÃO

ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO

OBRA:

LOCAL:

Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

Base de preços:

Data orçamento:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.18.23 EMOP 18.027.0476-0 UN 182,00 126,82R$             R$              23.081,24 

2.18.24 EMOP 18.082.0052-0 M2 3,00 734,49R$             R$                2.203,47 

2.18.25 EMOP 18.082.0054-0 M2 4,20 734,52R$             R$                3.084,98 

2.18.26 EMOP 18.082.0020-0 M 5,00 324,12R$             R$                1.620,60 

2.18.27 EMOP 18.006.0054-0 UN 3,00 19,54R$               R$                     58,62 

2.18.28 EMOP 18.200.0015-0 PAR 0,50 4.163,54R$          R$                2.081,77 

2.18.29 EMOP 18.200.0004-0 PAR 0,50 2.997,30R$          R$                1.498,65 

2.18.30 EMOP 18.200.0005-0 PAR 0,50 115,18R$             R$                     57,59 

2.18.31 EMOP 18.021.0048-0 UN 1,00 2.504,96R$          R$                2.504,96 

2.18.32 EMOP 18.030.0002-0 UN 15,00 1.495,31R$          R$              22.429,65 

2.18.33 EMOP 18.030.0003-0 UN 16,00 2.501,05R$          R$              40.016,80 

2.18.34 EMOP 18.016.0125-0 UN 4,00 90,60R$               R$                   362,40 

3.925.427,11R$          

588.814,07R$             

4.514.241,18R$          Total do orçamento da Ampliação:

BDI (15%):

Total parcial:

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
E BUCHAS.FORNECIMENTO

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO 
OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE 
VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 
8220.FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR 
E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 
15.005).FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR 
E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 
15.005).FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 
304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS 
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU 
PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 5 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE 
LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO 
LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE 
FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO



 EMOP/SINAPI: 
08/2023 

16/11/2023

3.0.0

3.1.0 1.864,12R$                

3.1.01 EMOP 01.005.0001-0 M2 135,77 9,95R$                 R$                1.350,91 

3.1.02 EMOP 01.018.0001-0 M2 135,77 3,78R$                 R$                   513,21 

3.3.0 5.578,38R$                

3.3.01 EMOP 03.001.0001-1 M3 40,01 67,69R$               R$                2.708,45 

3.3.02 EMOP 03.010.0100-0 M3 40,73 36,37R$               R$                1.481,38 

3.3.03 EMOP 03.015.0014-0 M3 3,16 201,45R$             R$                   635,99 

3.3.04 EMOP 03.011.0015-1 M3 28,63 26,29R$               R$                   752,56 

3.4.0 12.983,42R$              

3.4.01 EMOP 04.014.0095-0 UN 43,00 301,94R$             R$              12.983,42 

3.5.0 72.078,00R$              

3.5.01 EMOP 05.001.0172-0 M3 210,37 32,85R$               R$                6.910,51 

3.5.02 EMOP 05.058.0020-0 M2 135,77 1,92R$                 R$                   260,67 

3.5.03 EMOP 05.001.0070-0 M2 916,13 6,96R$                 R$                6.376,26 

3.5.04 EMOP 05.001.0100-0 M2 31,34 41,93R$               R$                1.313,96 

3.5.05 EMOP 05.001.0145-0 UN 14,00 23,72R$               R$                   332,08 

3.5.06 EMOP 05.001.0146-0 M 8,83 47,44R$               R$                   418,89 

3.5.07 EMOP 05.001.0023-0 M3 55,90 101,98R$             R$                5.700,92 

3.5.08 EMOP 05.054.0100-0 UN 12,00 12,34R$               R$                   148,08 

3.5.09 EMOP 05.054.0102-0 UN 6,00 46,74R$               R$                   280,44 

3.5.10 EMOP 05.054.0001-0 UN 25,00 44,74R$               R$                1.118,50 

3.5.11 EMOP 05.054.0015-0 UN 7,00 190,50R$             R$                1.333,50 

3.5.12 EMOP 05.001.0134-0 UN 86,00 28,16R$               R$                2.421,76 

3.5.13 EMOP 05.001.0147-0 M2 185,53 19,90R$               R$                3.691,97 

3.5.14 EMOP 05.001.0365-0 M2 993,55 9,27R$                 R$                9.210,20 

3.5.15 EMOP 05.057.0010-0 UN 25,00 103,83R$             R$                2.595,75 

3.5.16 EMOP 05.001.0015-0 M2 958,76 19,44R$               R$              18.638,29 

3.5.17 EMOP 05.001.0144-0 UN 88,00 6,88R$                 R$                   605,44 

3.5.18 EMOP 05.001.0142-0 M 139,60 21,90R$               R$                3.057,24 

3.5.19 EMOP 05.001.0876-0 M2 239,61 24,86R$               R$                5.956,69 

 VALOR TOTAL
(R$) 

REFORMA

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A 
PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva BASE DE PREÇOS:

LOCAL:

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM 
CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA 
IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS 
E TRANSPASSE

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE 
VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M 
DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR 
PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E 
COMPACTACAO MANUAL

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO 
COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 
5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA 
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO 
(8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO

ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU 
CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES 
APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE 
COLOCACAO

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO 
(25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO 
OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU 
OUTROS

RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE 
CRAQUELE DE PINTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA

 DATA: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



 EMOP/SINAPI: 
08/2023 

16/11/2023

3.0.0

 VALOR TOTAL
(R$) 

REFORMA

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva BASE DE PREÇOS:

LOCAL:

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA

 DATA: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.5.20 EMOP 05.001.0018-0 M2 27,96 27,07R$               R$                   756,87 

3.5.21 EMOP 05.057.0015-0 UN 1,00 949,98R$             R$                   949,98 

3.8.0 42.518,59R$              

3.8.01 EMOP 08.013.0015-0 M 139,60 267,73R$             R$              37.375,10 

3.8.02 EMOP 08.020.0008-0 M2 53,50 96,14R$               R$                5.143,49 

3.9.0 29.992,66R$              

3.9.01 EMOP 09.002.0002-0 M2 4,32 7,83R$                 R$                     33,82 

3.9.02 EMOP 09.006.0030-0 M3 8,54 341,05R$             R$                2.914,10 

3.9.03 EMOP 09.001.0020-0 M2 140,65 15,38R$               R$                2.163,19 

3.9.04 EMOP 09.002.0001-0 UN 6,00 66,28R$               R$                   397,68 

3.9.05 EMOP 09.003.0069-0 UN 6,00 280,00R$             R$                1.680,00 

3.9.06 EMOP 09.012.0010-0 UN 7,00 540,75R$             R$                3.785,25 

3.9.07 EMOP 09.015.0314-0 UN 1,00 3.506,16R$          R$                3.506,16 

3.9.08 EMOP 09.015.0312-0 UN 1,00 3.137,98R$          R$                3.137,98 

3.9.09 EMOP 09.015.0324-0 UN 1,00 3.783,02R$          R$                3.783,02 

3.9.10 EMOP 09.015.0328-0 UN 1,00 2.306,10R$          R$                2.306,10 

3.9.11 EMOP 09.015.0330-0 UN 1,00 2.904,60R$          R$                2.904,60 

3.9.12 EMOP 09.015.0200-0 M2 45,71 72,20R$               R$                3.299,90 

3.9.13 EMOP 09.005.0115-0 UN 1,00 80,86R$               R$                     80,86 

3.11.0 45.976,58R$              

3.11.01 EMOP 11.004.0100-0 M 27,20 126,55R$             R$                3.442,16 

3.11.02 EMOP 11.003.0001-1 M3 7,71 592,09R$             R$                4.566,13 

3.11.03 EMOP 11.023.0004-0 KG 422,24 7,95R$                 R$                3.356,84 

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 
UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA 
GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA 
ESTE

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM 
LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E 
ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU 
SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 3,50M DE ALTURA.FORNECIMENTO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE 
CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM 
RELEVO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA SINALIZACAO E 
LOCALIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE 
PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BASES E PAVIMENTOS

MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO 
COMUM,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-
FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 6CM,RESISTENCIA A 
COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO 
SUBLEITO E BASE

TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM PVC,FIO 12,MALHA LOSANGULAR 
DE 7,5CM,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO 
GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO

PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS

ESTRUTURAS

PILAR EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,COM DIAMETRO APROXIMADODE 
25CM,TRATADO COM IMUNIZANTE,EXCLUSIVE ESCAVACAO,FUNDACAOE 
REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 
A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-
60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO 
MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 
(10X10)CM.FORNECIMENTO

BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO 
APROXIMADAMENTE(200X50X50)CM

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM 
CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO 
GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS 
EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS 
CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM 
CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO 
FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM 
CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS 
C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE 
FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE 
PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS 
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS 
EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E 
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO



 EMOP/SINAPI: 
08/2023 

16/11/2023

3.0.0

 VALOR TOTAL
(R$) 

REFORMA

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva BASE DE PREÇOS:

LOCAL:

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA

 DATA: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.11.04 EMOP 11.011.0027-0 KG 422,24 5,21R$                 R$                2.199,89 

3.11.05 EMOP 11.025.0009-0 M3 7,39 615,83R$             R$                4.549,25 

3.11.06 EMOP 11.013.0003-1 M3 1,59 2.466,86R$          R$                3.933,16 

3.11.07 EMOP 11.013.0006-0 M 102,36 65,21R$               R$                6.674,89 

3.11.08 EMOP 11.090.0600-0 M3 0,22 4.119,53R$          R$                   901,96 

3.11.09 EMOP 11.003.0005-1 M3 0,84 657,89R$             R$                   554,54 

3.11.10 EMOP 11.004.0020-1 M2 98,50 74,08R$               R$                7.296,58 

3.11.11 EMOP 11.009.0072-1 KG 443,23 12,46R$               R$                5.522,67 

3.11.12 EMOP 11.009.0070-1 KG 221,62 13,44R$               R$                2.978,51 

3.12.0 46.249,87R$              

3.12.01 EMOP 12.003.0120-0 M2 504,46 60,30R$               R$              30.418,69 

3.12.02 EMOP 12.003.0160-0 M2 4,80 135,04R$             R$                   648,19 

3.12.03 EMOP 12.015.0016-0 M2 8,67 132,43R$             R$                1.148,16 

3.12.04 EMOP 12.016.0010-0 M2 17,20 99,50R$               R$                1.711,79 

3.12.05 EMOP 12.007.0025-0 M2 13,26 203,57R$             R$                2.699,33 

3.12.06 EMOP 12.035.0001-0 M2 19,43 495,20R$             R$                9.623,71 

3.13.0 717.896,39R$            

3.13.01 EMOP 13.001.0026-0 M2 973,90 37,31R$               R$              36.336,08 

3.13.02 EMOP 13.008.0010-0 M2 681,99 22,79R$               R$              15.542,49 

3.13.03 EMOP 13.301.0125-1 M2 1270,97 39,54R$               R$              50.254,15 

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA 
COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU 
ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM 
PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE 
CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE 
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS 
PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES 
AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO 
GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE 
LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE 
PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS 
CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 
4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO 
CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO 
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA 
MADEIRA POR 10 VEZES

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº 
6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO 
ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO 
DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA 
A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM 
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO 
COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 
3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 
12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE 
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS 
FORMAS

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE 
ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE 
FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE 
ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO0,04375

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA 
EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE 
EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM



 EMOP/SINAPI: 
08/2023 

16/11/2023

3.0.0

 VALOR TOTAL
(R$) 

REFORMA

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva BASE DE PREÇOS:

LOCAL:

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA

 DATA: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.13.04 EMOP 13.375.0015-0 M2 135,77 48,47R$               R$                6.580,77 

3.13.05 EMOP 13.030.0255-0 M2 382,53 118,01R$             R$              45.141,98 

3.13.06 SINAPI 87273 M2 610,45 78,35  R$              47.828,44 

3.13.07 EMOP 13.398.0018-0 M 42,85 51,99R$               R$                2.227,77 

3.13.08 EMOP 13.348.0050-0 M 100,40 93,31R$               R$                9.368,32 

3.13.09 EMOP 13.348.0075-0 M 40,90 77,17R$               R$                3.156,25 

3.13.10 EMOP 13.330.0052-0 M2 160,87 107,98R$             R$              17.370,74 

3.13.11 EMOP 13.380.0010-0 M2 832,68 85,69R$               R$              71.352,34 

3.13.12 EMOP 13.380.0015-0 M 572,98 28,47R$               R$              16.312,74 

3.13.13 EMOP 13.330.0100-0 M 7,98 39,62R$               R$                   316,16 

3.13.14 EMOP 13.045.0054-0 M 1,22 111,71R$             R$                   136,28 

3.13.15 EMOP 13.381.0050-0 M 2498,04 9,51R$                 R$              23.756,36 

3.13.16 EMOP 13.416.0010-0 M2 38,75 117,28R$             R$                4.544,60 

3.13.17 EMOP 13.416.0015-0 M2 13,00 117,28R$             R$                1.524,64 

3.13.18 EMOP 13.333.0010-0 M2 27,69 160,72R$             R$                4.449,93 

3.13.19 EMOP 13.333.0015-0 M2 2,56 160,72R$             R$                   411,84 

3.13.20 EMOP 13.370.0010-0 M2 558,40 69,86R$               R$              39.009,82 

3.13.21 EMOP 13.180.0015-1 M2 993,55 65,00R$               R$              64.580,75 

3.13.22 EMOP 13.348.0036-0 M 412,86 63,86R$               R$              26.365,23 

3.13.23 SINAPI 98554 M2 832,68 48,71  R$              40.559,84 

3.13.24 EMOP 13.199.0015-0 M2 158,73 1.201,83R$          R$            190.768,87 

3.14.0 259.364,20R$            

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM 
TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO 
DE(30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E 
PRETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA 
COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE 
CHAPISCOE EMBOCO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM PILARETE DE 20X20CM,DE 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS OU OUTRO,EXCLUSIVEOS PILARETES

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 
18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM 
CIMENTOBRANCO E CORANTE

CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 10CM DE 
ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL 
ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM0,05

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT 
NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADOSOBRE BASE 
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADO SOBRE BASE 
EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL 
(LADRILHOHIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 
16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO 
HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES 
SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, 
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE 
MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS 
ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM RESISTENCIA A 
ABRASAO P.E.I.-V,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM 
OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 
1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA 
MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4,B)CAMADA 
DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 BRANCA E 
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS 
MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE 
ESPESSURA,TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO,FEITO COM CIMENTO 
E GRANILHA Nº1 BRANCA,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO 
SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE 
CONFORME ITEM 13.025.0016

PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO,EM MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ALTURA 
EM TORNO DE 10CM E 4CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.450040

JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 
60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE 
ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE 
CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE 
ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA 
AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA

 DATA: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.14.01 EMOP 14.002.0166-0 M2 4,83 1.003,68R$          R$                4.847,77 

3.14.02 EMOP 14.002.0076-0 M2 4,88 2.474,53R$          R$              12.063,33 

3.14.03 EMOP 14.007.0266-0 UN 2,00 38,00R$               R$                     76,00 

3.14.04 EMOP 14.007.0326-0 UN 8,00 40,24R$               R$                   321,92 

3.14.05 EMOP 14.007.0284-0 UN 48,00 8,67R$                 R$                   416,16 

3.14.06 EMOP 14.007.0332-0 UN 14,00 3,07R$                 R$                     42,98 

3.14.07 EMOP 14.002.0227-0 M2 57,80 681,77R$             R$              39.406,30 

3.14.08 EMOP 14.002.0014-0 M2 19,80 1.313,19R$          R$              26.001,16 

3.14.09 EMOP 14.004.0100-0 M2 12,10 373,97R$             R$                4.525,03 

3.14.10 EMOP 14.003.0028-0 M2 86,80 539,25R$             R$              46.806,90 

3.14.11 EMOP 14.003.0151-0 M2 2,60 852,21R$             R$                2.215,74 

3.14.12 EMOP 14.003.0145-0 M2 3,50 852,21R$             R$                2.982,73 

3.14.13 EMOP 14.003.0025-0 M2 1,54 487,76R$             R$                   751,15 

3.14.14 EMOP 14.004.0121-0 M2 94,44 299,13R$             R$              28.249,83 

3.14.15 EMOP 14.004.0120-0 M2 2,20 506,95R$             R$                1.115,29 

3.14.16 EMOP 14.008.0045-0 UN 6,00 913,08R$             R$                5.478,48 

3.14.17 EMOP 14.007.0085-0 UN 6,00 605,49R$             R$                3.632,94 

3.14.18 EMOP 14.007.0200-0 UN 6,00 227,48R$             R$                1.364,88 

3.14.19 EMOP 14.006.0234-0 UN 17,00 1.210,97R$          R$              20.586,49 

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS 
DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO 
TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 
Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE 
FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR 
P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-
ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO

DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS 
DELATAO.FORNECIMENTO

TARJETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO

QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA 
ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACADAS DE 
10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2"X3/8".FORNECIMENTOE COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO 
EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO 
LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA 
(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE 
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITEOU 
CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA 
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS 
"U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE,-FECHO 
SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO,,-BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS 
MARMORE

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE 
SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA 
NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS 
DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA,-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" 
COM ROSCA

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOREM 
POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA 
PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 
5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA 
PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4"A CADA 
10CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE 
FERROGALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRADE 
1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE 
ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS 
FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 
80X50CM,CONFORME PROJETO Nº6009/EMOP.FORNECIMENTOE COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS 
SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORMEPROJETO 
Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS 
DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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 DATA: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.14.20 EMOP 14.006.0008-0 UN 12,00 721,99R$             R$                8.663,88 

3.14.21 EMOP 14.006.0012-0 UN 1,00 683,12R$             R$                   683,12 

3.14.22 EMOP 14.006.0014-0 UN 1,00 669,10R$             R$                   669,10 

3.14.23 EMOP 14.006.0160-0 UN 8,00 1.122,74R$          R$                8.981,92 

3.14.24 EMOP 14.006.0023-0 UN 1,00 351,30R$             R$                   351,30 

3.14.25 EMOP 14.007.0045-0 UN 33,00 52,92R$               R$                1.746,36 

3.14.26 EMOP 14.007.0051-0 UN 8,00 285,79R$             R$                2.286,32 

3.14.27 EMOP 14.007.0120-0 UN 19,00 52,77R$               R$                1.002,63 

3.14.28 EMOP 14.003.0225-0 M2 8,44 1.229,67R$          R$              10.372,26 

3.14.29 EMOP 14.002.0240-0 M 0,90 48,09R$               R$                     43,28 

3.14.30 EMOP 14.005.0025-0 M2 25,40 647,39R$             R$              16.444,48 

3.14.31 EMOP 14.008.0093-0 UN 9,00 803,83R$             R$                7.234,47 

3.15.0 276.950,90R$            

3.15.01 EMOP 15.003.0379-0 UN 26,00 27,61R$               R$                   717,86 

3.15.02 EMOP 15.004.0046-0 UN 7,00 485,87R$             R$                3.401,09 

3.15.03 EMOP 15.004.0059-0 UN 2,00 185,21R$             R$                   370,42 

3.15.04 EMOP 15.004.0070-0 UN 2,00 302,45R$             R$                   604,90 

3.15.05 EMOP 15.004.0060-1 UN 2,00 317,39R$             R$                   634,78 

3.15.06 EMOP 15.004.0150-0 UN 20,00 301,63R$             R$                6.032,60 

3.15.07 EMOP 15.004.0063-0 UN 1,00 219,20R$             R$                   219,20 

FERRAGENS P/PORTAS MADEIRA,INTERNAS,2 FOLHAS 
ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.(INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-
FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,METAL ACABAMENTO CROMADO,-
ROSETA METAL ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL 
ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO FERRO 
BOLAS LATAO,-2 FECHOS EMBUTIR,30 A 40CM ALT.METAL CROMADO

FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, 
CONSTANDOFORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO 
P/RODIZIOS,SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4",-4 RODIZIOS EM LATAO 
OUEM ZAMAK,-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMANHO 
MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR,ARREDONDADA

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM 
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE 
ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA 
DE10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM 
DEESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NACOR 
BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA 
DE10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM2 
FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 
FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU 
DE SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E 
COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-3 
DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO 
SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO 
DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO 
SIFONADO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO 
DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE 
PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 
3/4" E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA 
BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M 
DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO 
DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE 
TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES
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3.15.08 EMOP 15.004.0133-0 UN 14,00 320,26R$             R$                4.483,64 

3.15.09 EMOP 15.004.0110-0 UN 3,00 360,84R$             R$                1.082,52 

3.15.10 EMOP 15.005.0275-0 KG 100,00 62,99R$               R$                6.299,00 

3.15.11 EMOP 15.004.0175-1 UN 10,00 242,35R$             R$                2.423,50 

3.15.12 EMOP 15.005.0200-0 UN 2,00 683,67R$             R$                1.367,34 

3.15.13 EMOP 15.005.0201-0 UN 1,00 768,73R$             R$                   768,73 

3.15.14 EMOP 15.005.0204-0 UN 5,00 1.618,20R$          R$                8.091,00 

3.15.15 EMOP 15.005.0207-0 UN 6,00 2.884,08R$          R$              17.304,48 

3.15.16 EMOP 15.001.0075-0 UN 1,00 872,39R$             R$                   872,39 

3.15.17 EMOP 15.001.0056-0 UN 1,00 1.747,57R$          R$                1.747,57 

3.15.18 EMOP 15.003.0069-0 UN 1,00 573,53R$             R$                   573,53 

3.15.19 EMOP 15.005.0255-0 M 70,00 239,60R$             R$              16.772,00 

3.15.20 EMOP 15.007.0435-0 UN 2,00 1.464,93R$          R$                2.929,86 

3.15.21 EMOP 15.007.0570-0 UN 40,00 15,17R$               R$                   606,80 

3.15.22 EMOP 15.007.0575-0 UN 22,00 41,07R$               R$                   903,54 

3.15.23 EMOP 15.007.0576-0 UN 1,00 41,64R$               R$                     41,64 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA 
ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJ.DE DOISOU 
MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 
25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M 
DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO 
DEVENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA 
ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO 
TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE 
TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE 
VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA 
PRETA,CONFORME ABNT NBR 14518,PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO 
CALOR,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM 
SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO 
AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE 
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00MDE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 
1/2",CONEXOES,REGULADORES EDEMAIS PECAS NECESSARIAS

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO 
CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO 
TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 
48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO 
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE 
ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR 
(VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR 
(VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 
BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO 
APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR 
(VIDE ITEM 15.005.0255)

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (0,70X0,50X0,50)M,EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM PAREDES DE MEIAVEZ,REVESTIDAS COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE(60X40)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E 
CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2799/EMOP

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS 
DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE 
MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 
1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 
6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE 
CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP
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3.15.24 EMOP 15.007.0616-0 UN 1,00 1.755,07R$          R$                1.755,07 

3.15.25 EMOP 15.007.0608-0 UN 2,00 325,88R$             R$                   651,76 

3.15.26 EMOP 15.015.0021-0 UN 9,00 301,33R$             R$                2.711,97 

3.15.27 EMOP 15.015.0036-0 UN 6,00 525,63R$             R$                3.153,78 

3.15.28 EMOP 15.015.0051-0 UN 2,00 683,22R$             R$                1.366,44 

3.15.29 EMOP 15.015.0066-0 UN 2,00 726,98R$             R$                1.453,96 

3.15.30 EMOP 15.015.0081-0 UN 12,00 821,22R$             R$                9.854,64 

3.15.31 EMOP 15.015.0096-0 UN 11,00 949,97R$             R$              10.449,67 

3.15.32 EMOP 15.015.0105-0 UN 1,00 1.107,50R$          R$                1.107,50 

3.15.33 EMOP 15.036.0077-0 M 20,00 50,09R$               R$                1.001,80 

3.15.34 EMOP 15.015.0271-0 UN 5,00 371,18R$             R$                1.855,90 

3.15.35 EMOP 15.015.0291-0 UN 26,00 470,55R$             R$              12.234,30 

3.15.36 EMOP 15.015.0311-0 UN 9,00 560,24R$             R$                5.042,16 

3.15.37 EMOP 15.011.0160-0 UN 1,00 62.108,69R$       R$              62.108,69 

3.15.38 EMOP 15.007.0420-0 UN 1,00 670,32R$             R$                   670,32 

3.15.39 EMOP 15.007.0209-0 UN 3,00 58,20R$               R$                   174,60 

3.15.40 EMOP 15.018.0133-0 UN 3,00 44,16R$               R$                   132,48 

3.15.41 EMOP 15.015.0189-0 UN 55,00 339,78R$             R$              18.687,90 

3.15.42 EMOP 15.018.0140-0 UN 60,00 81,15R$               R$                4.869,00 

3.15.43 SINAPI 98305 UN 1,00 1.999,49  R$                1.999,49 

3.15.44 SINAPI 97598 UN 3,00 62,41  R$                   187,23 

3.15.45 SINAPI 98304 UN 2,00 3.043,87  R$                6.087,74 

3.15.46 SINAPI 98300 M 500,00 6,76  R$                3.380,00 

3.15.47 EMOP 15.004.0151-0 UN 2,00 255,83R$             R$                   511,66 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 
8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 
9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 
10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00MDE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOESE 
EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE 
FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE 
FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 630A,65KA,MODELO 
CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA 
MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS 
DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 
5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 
6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA 
TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM 
BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO 
APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO 
DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO 
SIFONADO

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 
FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMAAO 
TEMPO,PADRAO ENEL,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES 
COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE 
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR 
DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM 
TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE 
CFTV,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E 
CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.15.48 EMOP 15.029.0011-0 UN 15,00 59,26R$               R$                   888,90 

3.15.49 EMOP 15.045.0120-0 M 15,00 36,02R$               R$                   540,30 

3.15.50 EMOP 15.008.0135-0 M 40,00 112,11R$             R$                4.484,40 

3.15.51 EMOP 15.008.0130-0 M 40,00 90,75R$               R$                3.630,00 

3.15.52 EMOP 15.008.0140-0 M 120,00 154,88R$             R$              18.585,60 

3.15.53 EMOP 15.008.0115-0 M 150,00 39,98R$               R$                5.997,00 

3.15.54 EMOP 15.008.0112-0 M 50,00 27,85R$               R$                1.392,50 

3.15.55 EMOP 15.008.0110-0 M 100,00 19,32R$               R$                1.932,00 

3.15.56 EMOP 15.008.0105-0 M 35,00 13,65R$               R$                   477,75 

3.15.57 EMOP 15.008.0095-0 M 350,00 6,83R$                 R$                2.390,50 

3.15.58 EMOP 15.008.0090-0 M 400,00 5,26R$                 R$                2.104,00 

3.15.59 EMOP 15.008.0085-0 M 750,00 3,81R$                 R$                2.857,50 

3.15.60 EMOP 15.008.0100-0 M 200,00 9,87R$                 R$                1.974,00 

3.16.0 18.490,96R$              

3.16.01 EMOP 16.030.0030-0 M2 173,50 88,45R$               R$              15.346,07 

3.16.02 EMOP 16.020.0012-0 M2 7,68 23,42R$               R$                   179,86 

3.16.03 EMOP 16.030.0001-0 M2 116,96 25,35R$               R$                2.965,03 

3.17.0 157.864,78R$            

3.17.01 EMOP 17.017.0169-0 M2 324,02 53,32R$               R$              17.276,57 

3.17.02 EMOP 17.017.0320-0 M2 179,49 22,89R$               R$                4.108,41 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM 
DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4"

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO 
ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA 
DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA 
MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE 
SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA 
OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO 
POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 
1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO 
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

IMPERMEABILIZACAO INIBIDORA DO ATAQUE DE RAIZES,COMPOSTA DEASFALTO 
MODIFICADO,PLASTIFICANTE,ADITIVOS ESPECIAIS,HERBICIDA ATOXICO E 
SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 
0,40L/M2/DEMAO,PARA EVITAR A PENETRACAO INDESEJAVEL DE RAIZES QUE 
DESAGREGAM A PROTECAO MECANICA SOBRE A IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 
1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA

PINTURAS
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3.17.03 EMOP 17.040.0050-0 UN 13,00 42,90R$               R$                   557,70 

3.17.04 EMOP 17.018.0115-0 M2 2377,18 48,36R$               R$            114.960,33 

3.17.05 EMOP 17.018.0110-0 M2 62,28 19,13R$               R$                1.191,41 

3.17.06 EMOP 17.017.0350-0 M2 35,98 26,75R$               R$                   962,46 

3.17.07 EMOP 17.018.0250-0 M2 993,55 18,93R$               R$              18.807,90 

3.18.0 212.641,09R$            

3.18.01 EMOP 18.005.0010-0 UN 9,00 40,84R$               R$                   367,56 

3.18.02 EMOP 18.005.0012-0 UN 9,00 44,34R$               R$                   399,06 

3.18.03 EMOP 18.005.0013-0 UN 17,00 41,49R$               R$                   705,33 

3.18.04 EMOP 18.007.0049-0 UN 7,00 44,40R$               R$                   310,80 

3.18.05 EMOP 18.007.0051-0 UN 2,00 36,33R$               R$                     72,66 

3.18.06 EMOP 18.002.0090-0 UN 1,00 587,20R$             R$                   587,20 

3.18.07 EMOP 18.002.0065-0 UN 16,00 360,49R$             R$                5.767,84 

3.18.08 EMOP 18.025.0001-0 UN 1,00 1.199,85R$          R$                1.199,85 

3.18.09 EMOP 18.025.0005-0 UN 1,00 897,03R$             R$                   897,03 

3.18.10 EMOP 18.032.0030-0 UN 3,00 203,65R$             R$                   610,95 

3.18.11 EMOP 18.032.0012-0 UN 7,00 175,83R$             R$                1.230,81 

3.18.12 EMOP 18.009.0115-0 UN 15,00 318,71R$             R$                4.780,65 

3.18.13 EMOP 18.009.0120-0 UN 1,00 146,63R$             R$                   146,63 

3.18.14 EMOP 18.009.0066-0 UN 7,00 78,71R$               R$                   550,97 

3.18.15 EMOP 18.016.0010-0 UN 1,00 4.874,47R$          R$                4.874,47 

3.18.16 EMOP 18.034.0150-0 UN 3,00 393,98R$             R$                1.181,94 

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA 
INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM QUADRADOS VERMELHOS DE 
(0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 
16820

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR 
E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO 
SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 
15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE 
TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE 
ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU 
ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO 
LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM 
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E 
PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO 
E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 
ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE 
ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC 
EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT 
NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO 
MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO 
PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT 
NBR16236.FORNECIMENTO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 
6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 
12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM 
OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU 
EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-
PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,AUTOMATICA,COM SENSOR DE 
PRESENCA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE 
PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 
9050.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 OUSIMILAR 
DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 1,20X0,60M,DE CHAPA 18.304,INCLUSIVE 1,50M DE 
DUTO COM 310X120MM DE SECAO,EM CHAPA 22,2 EXAUSTORES CENTRIFUGOS 
TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020COM MOTOR 1/3CV NAS 
TENSOES 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NASDIMENSOES 
50X50CM.FORNECIMENTO
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3.18.17 EMOP 18.009.0079-0 UN 3,00 27,30R$               R$                     81,90 

3.18.18 EMOP 18.023.0011-0 UN 2,00 987,95R$             R$                1.975,90 

3.18.19 EMOP 18.016.0040-0 UN 2,00 579,42R$             R$                1.158,84 

3.18.20 SINAPI 86900 UN 1,00 222,47  R$                   222,47 

3.18.21 EMOP 18.016.0025-0 UN 2,00 402,66R$             R$                   805,32 

3.18.22 EMOP 18.002.0010-0 UN 1,00 228,22R$             R$                   228,22 

3.18.23 EMOP 18.002.0013-0 UN 1,00 348,91R$             R$                   348,91 

3.18.24 EMOP 18.002.0028-0 UN 15,00 121,32R$             R$                1.819,80 

3.18.25 EMOP 18.013.0119-0 UN 21,00 75,81R$               R$                1.592,01 

3.18.26 EMOP 18.013.0108-0 UN 19,00 22,81R$               R$                   433,39 

3.18.27 EMOP 18.013.0130-0 UN 3,00 15,35R$               R$                     46,05 

3.18.28 EMOP 18.016.0106-0 UN 4,00 169,10R$             R$                   676,40 

3.18.29 EMOP 18.026.0020-0 UN 1,00 1.175,68R$          R$                1.175,68 

3.18.30 EMOP 18.026.0015-0 UN 9,00 1.447,91R$          R$              13.031,19 

3.18.31 EMOP 18.026.0010-0 UN 12,00 3.510,98R$          R$              42.131,76 

3.18.32 EMOP 18.030.0001-0 UN 2,00 1.448,88R$          R$                2.897,76 

3.18.33 EMOP 18.030.0002-0 UN 8,00 1.495,31R$          R$              11.962,48 

3.18.34 EMOP 18.030.0008-0 UN 6,00 6.672,28R$          R$              40.033,68 

3.18.35 EMOP 18.027.0097-0 UN 19,00 65,28R$               R$                1.240,32 

3.18.36 SINAPI 97607 UN 20,00 103,71  R$                2.074,20 

3.18.37 EMOP 18.029.0130-0 UN 2,00 1.646,94R$          R$                3.293,88 

3.18.38 EMOP 18.027.0476-0 UN 172,00 126,82R$             R$              21.813,04 

3.18.39 EMOP 18.037.0150-0 UN 55,00 121,78R$             R$                6.697,90 

3.18.40 EMOP 18.037.0140-0 UN 1,00 596,21R$             R$                   596,21 

3.18.41 EMOP 18.038.0038-0 UN 1,00 5.062,90R$          R$                5.062,90 

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO

TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 
80X60X50CM,CONCRETOAPARENTE,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ACABAMENTO DAS BORDAS EM PECAS DE 
MADEIRADE LEI E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL 
CROMADO,CONFORME PROJETO Nº6019/EMOP,EXCLUSIVE TORNEIRAS E 
INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM 
CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" 
X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM 
TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM 
METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO 
BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM 
PVC.FORNECIMENTO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500BTU/H,110V,3/4HP.FORNECIMENTO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIMENTO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 
CONDENSADOR E  1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E 
INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
(45,5X35,5)CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E 
TORNEIRA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE 
RABICHO,SIFAO,TORNEIRA E VALVULA DE ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1"X1.1/2".FORNECIMENTO

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO

RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO 
COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME 
ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME 
ENDERECAVEL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 LACOS

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES 
E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1CV.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA 
OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

MINI CAMERA,COM DOME,LENTE PADRAO 3,6MM.FORNECIMENTO

MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO



 EMOP/SINAPI: 
08/2023 

16/11/2023

3.0.0

 VALOR TOTAL
(R$) 

REFORMA

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva BASE DE PREÇOS:

LOCAL:

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO (R$) 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA

 DATA: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.18.42 EMOP 18.037.0110-0 UN 1,00 1.936,97R$          R$                1.936,97 

3.18.43 - COTAÇÃO 1 UN 1,00 497,80R$             R$                   497,80 

3.18.44 - COTAÇÃO 2 UN 4,00 85,00R$               R$                   340,00 

3.18.45 - COTAÇÃO 3 UN 55,00 33,52R$               R$                1.843,36 

3.18.46 - COTAÇÃO 4 UN 1,00 489,50R$             R$                   489,50 

3.18.47 - COTAÇÃO 5 UN 1,00 318,90R$             R$                   318,90 

3.18.48 EMOP 18.081.0050-0 M2 1,48 594,98R$             R$                   881,76 

3.18.49 EMOP 18.081.0051-0 M2 6,51 680,46R$             R$                4.429,79 

3.18.50 EMOP 18.081.0052-0 M2 2,52 680,49R$             R$                1.714,83 

3.18.51 EMOP 18.081.0053-0 M2 3,60 680,52R$             R$                2.449,87 

3.18.52 EMOP 18.082.0020-0 M 37,82 324,12R$             R$              12.258,21 

3.18.53 EMOP 18.006.0054-0 UN 11,00 19,54R$               R$                   214,94 

3.18.54 EMOP 18.016.0125-0 UN 2,00 90,60R$               R$                   181,20 

3.20.0 705,77R$                    

3.20.01 EMOP 20.111.0010-0 M3 27,15 19,00R$               R$                   515,92 

3.20.02 EMOP 20.105.0005-0 M 279,20 0,68R$                 R$                   189,85 

3.21.0 170,56R$                    

3.21.01 EMOP 21.004.0100-0 UN 1,00 170,56R$             R$                   170,56 

1.901.326,27R$         
285.198,94R$            

2.186.525,21R$         

6.004.405,32R$         
900.660,80R$            

6.905.066,12R$         

MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL 
KEYBOARD).FORNECIMENTO

NOBREAK 600VA  120V

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/10

BALUN CONVERSOR

HD 2 TERA

BDI (15%):

Total do orçamento:

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M

Total parcial:
BDI (15%):

Total da reforma:

Total:

CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 
304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS 
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 
PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUSTOS RODOVIÁRIOS

AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO

PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL,COM UMA DEMAO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CENTRAL DE ALARME

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA 
PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE 
LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE 
CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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ANEXO III 
PROJETO BÁSICO 



 
 

                                                                
   
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

1.0 – OBJETIVO 

      Este Projeto Básico, elaborado nos termos das disposições do artigo 7º, inciso I e 
artigo 6º, inciso IX da Lei Federal 8.666/93, tem por objeto a Obra de ampliação e 
reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva, Rua Doutor 
Beda Nº 472 – IPS - Campos dos Goytacazes/RJ. 

 
2.0 – PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS. 
 
2.1 – Conforme orçamento, projetos e memorial descritivo em anexo. 
2.2 – No caso de execução de parcelas de obras não especificadas neste Projeto 

Básico deverão ser observadas as normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS - ABNT. 

2.3 – Apenas o projeto básico arquitetônico está anexo a este Relatório Técnico. Os 
projetos complementares executivos de engenharia de instalação de esgoto sanitário e 
águas pluviais, de instalação hidráulica, estrutural, de sistema de ar condicionado e o de 
instalação elétrica serão fornecidos durante a implantação da obra.  

 
3.0 – PERMISSÕES E LICENÇAS 

A contratada deverá providenciar todas as licenças (inclusive as previstas na 
legislação ambiental) e permissões exigidas por imposição de leis, que sejam 
necessárias, devendo estimar essas despesas e incluí-las nos preços que oferecer em 
sua Proposta Comercial. 

Fica expressamente autorizado a participação de empresas em recuperação 
judicial ou extrajudicial, desde que haja comprovação de que o plano foi 
aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de 
habilitação, nos termos do que já foi decidido nos autos do processo TCE/RJ 250.903-
2/22. 

Não será permitida a participação de empresas em consórcios, pois a 
conveniência de admitir a participação dos mesmos em procedimento licitatório é 
decisão meramente discricionária da Administração, conforme artigo 33 da Lei n.º 
8.666/93 

Sobre o tema, Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos, 12. ed., São Paulo: Dialética, p. 410) assevera:  

 
 
“O ato convocatório admitirá ou não a participação de empresas em consórcio. 
Trata-se de escolha discricionária da Administração Pública, o que evidentemente 
não significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas.” 

 
E assim conclui: 
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“Admitir ou negar a participação de consórcios é o resultado de um processo de 
avaliação do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderação dos riscos 
inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução 
do objeto.” 

 
A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente 

procedimento licitatório não limitará a competitividade. 
A participação de consórcios é recomendável quando o objeto considerado for “de 

alta complexidade ou vulto”, o que não seria o caso deste objeto. 
Não há nada que justifique a participação de empresas em consórcios no objeto 

em apreço. Ele não se reveste de alta complexidade, tampouco é serviço de grande 
vulto econômico, nos termos da lei que regula a matéria. 

A admissão de consórcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor 
econômico atenta contra o princípio da competitividade, pois permitiria, com o aval da 
Administração Pública, a união de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre 
si, violando, por via transversa, o princípio da competitividade, atingindo ainda a 
vantajosidade buscada pela Administração. 

4.0 – SEGUROS 

A contratada deverá providenciar às suas expensas, os seguros legalmente exigíveis 
e ainda aqueles que entenderem como necessários para protegê-lo de eventuais danos 
no decorrer da execução contratual. 

5.0 – TRANSPORTE 
A contratada arcará com os dispêndios e será responsável pelo transporte horizontal 

e vertical necessários ao serviço, bem como, de todos os materiais, ferramentas e 
máquinas necessárias às instalações. 

 
6.0 –PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CADASTRO DE 

GERADORES DE RESÍDUOS 

6.1- A (s) empresa (s) vencedora (s) deverá (ão), imediatamente, se cadastrar como 
geradora (s) de resíduos perante a Prefeitura deste Município na Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, de acordo com a Lei Municipal nº 8.232/2011. Após a realização do 
cadastro e sem embargo de outras exigências porventura solicitadas pela Prefeitura 
deste Município, cada Gerador deverá apresentar seu Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, elaborado nos termos do artigo 21 da Lei Federal nº 12.305/2010. 

6.2- A empresa vencedora do certame ficará obrigada a elaborar e apresentar o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) à Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, nos termos do artigo 20 e seguintes da Lei Federal 12.305/2011, como 
condição para obtenção da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria Municipal 
de Obras e Infraestrutura. O conteúdo mínimo do PGRS e os procedimentos a serem 
observados, são os estabelecidos na Portaria SMSP nº 07/2011. 
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6.3- O PGRS, elaborado pela empresa vencedora e aprovado pela Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos deverá ser fielmente executado pela mesma. Em caso 
de descumprimento, serão autuados pela SMSP nos termos dos artigos 40, 41, 45,46 da 
Lei Municipal. 

6.4- O Manifesto de Resíduos é documentado oficial e obrigatório para o 
gerenciamento do descarte dos resíduos, impresso em 04 (quatro) vias, no aterro de 
entulhos da Codin ou a outra destinação, tudo conforme aprovado no PGRS. 

6.5- A empresa vencedora do certame deverá destinar prioritariamente os resíduos 
inertes gerados durante toda a obra para Aterro de entulhos Codin. Caso o local para 
descarte destes resíduos seja outro, ficará a mesma obrigada a apresentar documento 
comprobatório de que os resíduos estão sendo destinados para aquele local, a fim de 
dar cumprimento ao que estiver contido em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos. 

6.6- Em nenhuma hipótese, os resíduos, especialmente os resíduos da construção 
civil (RCC) poderão ser descartados nos PEVE’s (Ponto de Entrega Voluntária de 
Entulhos), nos termos do artigo 2º da Lei Municipal nº 8.123/2009, pois são destinados 
exclusivamente para pessoas físicas e em pequenos volumes. 

6.7- Nos casos em que a empresa contratada execute os serviços de remoção de 
resíduos, por meio de terceiros, ainda assim toda responsabilidade pelo PGRS será da 
contratada. 

7.0 – GUARDA E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS. 
 
Também será responsabilidade do contratado, a guarda em local a ser indicado pela 

Administração, de todos os equipamentos, materiais e ferramentas a serem instalados 
ou utilizados na execução do serviço, até a aceitação definitiva do objeto contratado. 

 
8.0 – CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

O licitante, antes da apresentação de sua Proposta Comercial deverá tomar 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações que assumirá se contratado, pois não lhe será admitido alegar, 
posteriormente, o desconhecimento de informações ou condições locais para justificar 
atrasos ou inexecução de obrigações contratuais. 

 
9.0  –CAPACIDADE TÉCNICA.  

9.1 - Certidões de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo(s) Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da 
jurisdição da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. º 
5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. º 12.378/10. 

9.2 - A validade da Certidão deverá estar em vigor na data estabelecida no preâmbulo 
do Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta 
Comercial das licitantes. 
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9.3- Comprovação de empresa licitante, em dispor em seu quadro funcional na data 
da entrega da proposta, de profissional de nível superior, detentor de Atestado(s) de 
Responsabilidade Técnica fornecido(S) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
acompanhado(s) de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA ou CAU, 
demostrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente 
e compatível em características com o objeto da Concorrência Pública limitada aos itens 
das parcelas de maior relevância técnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9.4- A comprovação de que o profissional responsável de nível superior, possuidor 

do(s) atestado(s) supramencionado(s), integrará o quadro da Contratada durante a 
vigência contratual, poderá ser feita apresentação de um dos seguintes documentos: 

   9.4.1. Cópia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e 
Previdência Social (CTPS), quando empregado; 

   9.4.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sócio da 
Contratada;  

 9.4.3. Contrato de prestação de serviço, firmado entre a Licitante e o 
Responsável Técnico. 

     9.4.4. Declaração de contratação futura de prestação dos serviços de que trata 
o objeto desta licitação da Licitante e do Responsável Técnico, celebrado de acordo com 
a legislação civil comum. 

  9.5. Nos casos do subitem 9.4, deverá ser anexado o registro do profissional junto 
ao CREA ou CAU. 
              9.5.1- Declaração(ões) individual(is), por escrito, do(s) profissional(is) 
apresentado(s) autorizando sua inclusão na equipe técnica e confirmando a sua futura 
participação na execução dos trabalhos, quando a comprovação se der na forma do 
subitem 9.4.3 do projeto básico.  

   9.6. Na hipótese do profissional (detentor do atestado) já estiver arrolado como 
responsável técnico na certidão de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica 
dispensada a exigência do subitem 9.4. 

Itens Unidade 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE SOBRE TIJOLO, 
CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO OU 
REVESTIMENTO. 

M2 
 

LAJE PRÉ-MOLDADA 
 

M2 
 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA A BASE DE ASFALTO 
APLICADO COM CHAMA DE MAÇARICO. 

M2 
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   9.7- A Licitante deverá comprovar sua experiência na execução de obra similar ao 
objeto da licitação, apresentando atestado(s) e/ou certidão(ões) de capacidade técnica, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, para atender todos os itens 
com o somatório dos serviços entre os atestados, indicando a execução dos itens 
relevantes e significativos do orçamento com as seguintes características técnicas.  

    O quadro a seguir indica os itens de maior relevância técnica de cada etapa 
prevista no orçamento com quantidades mínimas a serem comprovadas para demostrar 
a experiência da empresa: 

 

9.8- Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura ou Declaração, emitida pela própria licitante, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades da obra a ser executada, não podendo 
alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas. 

   9.9- A visita técnica poderá ser realizada por qualquer profissional indicado pela 
licitante, com habilitação em engenharia ou arquitetura e inscrição no CREA ou CAU. 
Neste caso, a visita será realizada até o último dia útil que anteceder a data fixada para 
a apresentação das propostas e deverá ser agendada junto à Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura – Rua Tenente Coronel Cardoso, nº 91 - Centro – Campos dos 
Goytacazes – RJ, pelo telefone (22)98131-1305, pelo e-mail gabinetesmoih@gmail.com. 

   9.10- Por ocasião da visita, será emitido Atestado de Visita expedido pelo Secretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, 
comprovado que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades da obra a ser executada. 

 
10.0 – RECEBIMENTO DAS OBRAS. 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
10.1 –Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até quinze dias da 
comunicação escrita do contratado; 

Itens Unidade Quantidade 

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE SOBRE TIJOLO, 
CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO OU 
REVESTIMENTO. 

M2 
 

 
2.498,00 

LAJE PRÉ-MOLDADA 
 

M2 
 

 
990,00 

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA A BASE DE ASFALTO 
APLICADO COM CHAMA DE MAÇARICO. 

M2 
 

 
873,00 
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10.2 –Definitivamente, por servidor ou Comissão designada para este fim, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 
de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da comunicação escrita do contratado, a 
que se refere o subitem anterior. 

 
11.0 – PRAZOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
 
11.1 - Cronograma físico-financeiro para a entrega do objeto conforme disposto no 

anexo do edital. 
O início da contagem dos prazos deverá coincidir com a data da autorização formal 

para o início das obras, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura. 

12.0 - VALOR ESTIMADO DA OBRA 
 
12.1  - O valor estimado das obras objeto deste Projeto Básico é R$ 6.905.066,12 

(seis milhões, novecentos e cinco mil, sessenta e seis reais e doze centavos) 
apurados, conforme o orçamento detalhado, expressando a composição dos custos 
unitários, constante das planilhas em anexo. 
 

13.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 
 
13.1 –Pela execução do objeto deste Projeto Básico a PMCG deverá pagar à 

contratada, a importância total que vier a ser pactuada de acordo com o cronograma 
constante no contrato a ser assinado em caso de adjudicação e parte integrante no 
anexo conforme instruções da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, cuja data 
final de cada período de adimplemento deverá ser consignada com as parcelas. 

13.2 –Os valores a serem pagos deverão ser apurados nas medições a serem 
procedidas pela contratada e aprovadas pela fiscalização. 

13.3 –As medições procedidas pela Contratada serão conferidas pela Fiscalização da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatando a regularidade das 
mesmas, providenciará o prosseguimento do processo de pagamento respectivo. 

 
 
14.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1 – Além das obrigações já definidas neste Projeto Básico, o Edital e o Contrato de 

Licitação deverão impor a empresa que vier a ser contratada, as seguintes outras 
obrigações de caráter geral: 

14.1.1 – Arcar com todas as despesas referentes ao transporte, vertical e 
horizontal, bem como carga e descarga, de todos os equipamentos e materiais e a 
serem fornecidos e utilizados na instalação; 
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14.1.2 –Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos 
necessários à execução das obras previstas; 

14.1.3 –Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer 
materiais e equipamentos utilizados em sua execução, incluindo a limpeza das áreas 
adjacentes; 

14.1.4 –Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que 
todos os seus empregados e os de suas possíveis subcontratadas fazem uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 
óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, previstos em leis e regulamentos 
concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho; a fiscalização do contratante 
poderá determinar a paralisação das instalações enquanto os empregados não portarem 
tais equipamentos, correndo os respectivos ônus por conta da contratada e mantendo-se 
inalterados os prazos de execução das obras; 

14.1.5 –Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis, 
técnicos, empregados, prepostos ou subordinados; 

14.1.6 – Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e 
fiscalizando o seu uso, bem como a identidade funcional, o que também exigirá dos 
empregados das possíveis subcontratadas; 

14.1.7 – Responder exclusiva e integralmente, perante o contratante, pelos 
fornecimentos e instalações contratadas, incluindo aqueles que subcontratar a terceiros; 

14.1.8 – Utilizar na execução das obras profissionais idôneos e habilitados, de 
acordo com o gabarito técnico indispensável. 

14.1.9 – Atender aos pedidos fundamentados do contratante para substituir ou 
afastar quaisquer empregados; 

14.1.10 –Programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos 
equipamentos a serem empregados na execução das obras, submetendo-os à 
apreciação da Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, 
atendendo, imediatamente, à notificação escrita desta para alterá-los, seja com o fim de 
ajustá-los às necessidades do serviço ou de suplementar mão-de-obra ou equipamento 
deficiente ou insuficiente, sem prejuízo das penalidades que couberem pelo não 
atendimento; 

14.1.11 –Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, 
livres de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas; 

14.1.12 –Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou 
processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, 
taxas e/ou comissões que forem devidas; 

14.1.13 –Acatar as determinações do contratante no sentido de reparar e/ou 
refazer, de imediato, as obras executadas com vícios, defeitos ou incorreções; 

14.1.14 –Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não 
estiverem de acordo com as especificações; 

14.1.15 –Transportar, para local apropriado, aprovado pelo contratante, os 
materiais de “bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das 
instalações; 
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15.0 – CRITÉRIOS PARA SUBCONTRATAÇÃO 
 
15.1 – A adjudicatária não poderá subcontratar o objeto sem a prévia e expressa 

anuência da prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
contratado. 

15.2 - Fica vedado a subcontratação dos serviços considerados como parcelas de 
maior relevância; 
 

16.0 - FISCALIZAÇÃO 
 

16.1 – A Fiscalização das Obras será efetuada pelo representante indicado pelos 
órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, sendo 
exercida na forma estabelecida na legislação pertinente. 

16.2 - Fica reservado à Fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, duvidoso, ou omisso não previsto neste Edital, nas 
Especificações e em tudo o mais que de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com as obras licitadas. 

16.3 - O fiscal designado pela Prefeitura anotará, em registro próprio, as ocorrências 
relativas à execução do Contrato, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou defeitos observados. No que julgar excedente à sua 
competência técnica e/ou administrativa, comunicará o fato à autoridade superior, em 
tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 

16.4 - A existência e atuação da Fiscalização, inclusive quanto às inspeções e testes 
executados ou atestados por seus prepostos, em nada restringem a responsabilidade 
única, integral e exclusiva do adjudicatário, no que concerne ao cumprimento do Projeto 
e suas Especificações, nem qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em 
especial as vinculadas à qualidade dos materiais empregados na execução das obras, 
os quais deverão obedecer a todas as Normas Técnicas pertinentes e em especial 
àquelas expedidas pela ABNT - Associação Brasileira de Norma Técnicas. 

16.5 - A Licitante, ao apresentar os documentos relativos à sua proposta, estará 
declarando, antecipadamente, aceitar os métodos e processos de inspeção, verificação 
e controles a serem adotados pela Fiscalização, os quais sempre baseados nas 
prescrições das Normas Técnicas Brasileiras vigentes cabíveis para cada serviço, 
obrigando-se a fornecer todos os esclarecimentos e comunicações que forem 
necessários. 

16.6 - Serão medidos e pagos os itens de serviços efetivamente executados, em 
conformidade com o cronograma físico financeiro aprovado pela Secretaria, 
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acompanhados de relatório, onde se especifique, dimensione e situe os mesmos, 
através de croqui e registro fotográfico do local; 

16.7 - O item de “Administração Local” será medido/pago de acordo com a 
quantidade que expressar o percentual mensal de serviços executados. Caso haja 
necessidade de acréscimo do item de “Administração Local”, durante a execução 
contratual, seu valor não poderá ultrapassar a mesma relação percentual, entre o valor 
do referido item e o valor total contratado; 

16.8 – Caso sejam necessários os itens de projetos executivos, deverão ser 
medidos/pagos seguindo os seguintes critérios: 20% (vinte porcento) na mobilização dos 
serviços em 30 (trinta) dias, referente ao início dos projetos, 50% (cinquenta porcento) 
na entrega dos projetos em 60 (sessenta) dias, e 30% (trinta porcento) após a 
verificação e aprovação da fiscalização. Caso a entrega dos projetos seja parcial, a 
medição deverá ser proporcional. 

 
17.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO 
 
17.1 –A garantia do contrato será prestada antes de sua lavratura ou no máximo até o 

quinto dia útil posterior a assinatura do respectivo termo, conforme o caso, mediante 
Guia de Recolhimento, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser 
celebrado, em caso de fiança bancária e será restituída, após o Recebimento Definitivo 
do objeto contratual, mediante requerimento da Contratada, obedecidas às normas 
aplicáveis a espécie. 

17.2 –Será exigida da licitante adjudicatária, nos termos do disposto no art. 56 da Lei 
Federal 8.666/93, a prestação de uma das seguintes modalidades de garantia de 
execução contratual: 

- fiança bancária; 
- seguro-garantia; 
- caução em dinheiro ou título da dívida pública. 
17.3 –No caso de título da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

17.4 –A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das normas, a 
boa e fiel execução do contrato, e o pagamento de eventuais multas. 

17.5 –Caso ocorra a prorrogação do contrato a garantia também deverá ser 
prorrogada. 

 
 

18.0 – FORMA DE SELEÇÃO DA EMPRESA  
 A seleção da empresa deverá ser feita através de Licitação na modalidade 
Concorrência Pública, disciplinado na lei nº 8666/93.  
 



 
 

                                                                
   
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

 
19.0 – CRITÉRIOS PARA REAJUSTE  
 
19.1 - Quanto ao reajustamento de preços, será aplicado a partir da data base da 

planilha orçamentária. Fica definido como índice de reajuste de contrato aqueles índices 
publicados mensalmente pela EMOP, para cada família de serviços; 

19.2 – Para a inclusão de novos itens de serviços no orçamento contratado, o custo 
unitário obtido deve ser multiplicado pelo percentual de BDI considerado pela 
Administração, para só então aplicar-se o desconto ofertado. 

 
20.0 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 Será adotado como critério de julgamento das propostas o Menor Preço Global, 
sendo vencedora a licitante que ofertar o menor preço entre os apresentados na 
sessão de julgamento das propostas. 

 
21.0 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento 
da ordem de serviço pela contratada. 

 
22.0  – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

 O presente projeto básico, considerando a análise das necessidades, conclui 
pela viabilidade da contratação de uma empresa para execução do objeto citado, uma 
vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência, 
efetividade e economicidade. Em complemento aos requisitos listados recomendamos 
o prosseguimento do processo. 

 

 

Campos dos Goytacazes, 17 de novembro de 2023. 
 
 
 
 

Fábio Augusto Viana Ribeiro 
Secretário de Obras e Infraestrutura 

         Matrícula: 41.270 
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ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À  
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 
Comissão Permanente de Licitação - C.P.L. 
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº. 47 - Parque Santo Amaro. 
Município de Campos dos Goytacazes/RJ 
 
 

REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 018/2023 
 

 
Prezados senhores 
 
Pelo presente documento, outorgo ao Sr................................ (nome, qualificação e endereço), 

portador da carteira de identidade nº................................, expedida pelo 

(a)......................................................, inscrito no CPF sob o nº..................................., poderes 

para representar esta Empresa.....................................(razão social e endereço da licitante) 

CNPJ nº........................................., Inscrição estadual nº.......................... na licitação referida 

em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e indispensáveis ao bom e fiel 

desempenho desta outorgada, inclusive, prestar esclarecimentos, receber notificações e 

manifestar-se quanto a sua desistência de interpor recursos e de participar do certame. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

_____________________________________________________________ 
(Nome e cargo do outorgante - Presidente, Diretor ou assemelhado da Empresa) 

 
 
 

Observações: 
 
 A Carta de Credenciamento poderá ser apresentada em papel timbrado da licitante e 
ser firmada pelo representante legal com poder para constituir mandatário. 
 
 A Carta de Credenciamento é o documento que comprova a representatividade legal do 
outorgado e deverá ser entregue pelo credenciado, à CPL, juntamente com os envelopes de 
Documentação e Proposta Comercial da licitante. 
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ANEXO V 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 



Itens 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 177.651,94              

8,00% 8,00% 8,00% 8,50% 8,50% 9,00% 9,00% 8,50% 8,50% 8,00% 8,00% 8,00%

14.212,16             14.212,16             14.212,16             15.100,41             15.100,41             15.988,67             15.988,67             15.100,41             15.100,41             14.212,16             14.212,16             14.212,16             

Itens 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 3.925.427,11           

60,00% 20,00% 20,00%

519,56                  173,18                  173,18                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

20,00% 50,00% 30,00%

28.298,94             70.747,35             42.448,41             

34,00% 28,00% 22,00% 16,00%

9.877,93               8.134,77               6.391,61               4.648,44               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

25,00% 40,00% 35,00%

16.968,30             27.149,27             23.755,61             -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

10,00% 13,00% 8,50% 10,00% 11,00% 10,50% 13,00% 4,00% 12,00% 8,00%,

1.119,48               1.455,32               951,55                  1.119,48               1.231,42               1.175,45               1.455,32               447,79                  1.343,37               895,58                  -                        -                        

8,00% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 9,00% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 9,00% 6,00%

24.290,11             25.808,24             25.808,24             25.808,24             25.808,24             27.326,36             25.808,24             25.808,24             25.808,24             25.808,24             27.326,37             18.217,57             

22,00% 20,00% 19,00% 19,00% 20,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        1.450,40               1.318,55               1.252,62               1.252,62               1.318,55               -                        

35,00% 35,00% 30,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        13.906,26             13.906,26             11.919,64             -                        -                        

3,00% 5,00% 12,00% 13,00% 15,00% 15,00% 13,00% 11,00% 10,00% 3,00%

-                        31.297,12             52.161,87             125.188,50           135.620,88           156.485,63           156.485,63           135.620,88           114.756,13           104.323,75           31.297,12             -                        

19,00% 21,00% 18,00% 22,00% 20,00%

-                        -                        -                        -                        -                        27.999,02             30.946,28             26.525,38             32.419,91             29.472,65             -                        -                        

7,00% 13,00% 14,00% 16,00% 18,00% 17,00% 15,00%

-                        -                        -                        59.417,82             110.347,38           118.835,65           135.812,17           152.788,69           144.300,43           127.323,91           -                        -                        

14,00% 15,50% 14,50% 15,50% 15,00% 14,50% 11,00%

-                        -                        -                        -                        -                        27.738,85             30.710,87             28.729,52             30.710,87             29.720,19             28.729,52             21.794,81             

10,00% 13,00% 13,00% 12,00% 15,00% 16,00% 15,00% 6,00%

-                        -                        -                        -                        15.446,47             20.080,41             20.080,41             18.535,77             23.169,71             24.714,36             23.169,71             9.267,88               

9,00% 12,00% 13,00% 14,00% 14,00% 13,00% 11,00% 9,00% 5,00%

-                        -                        -                        47.193,52             62.924,70             68.168,43             73.412,15             73.412,15             68.168,43             57.680,98             47.193,52             26.218,62             

9,00% 15,00% 17,00% 19,00% 16,00% 14,00% 10,00%

-                        -                        -                        -                        17.610,22             29.350,36             33.263,74             37.177,12             31.307,05             27.393,67             19.566,91             -                        

6,00% 11,00% 11,00% 12,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 8,00% 8,00%

-                        12.775,62             23.421,95             23.421,95             25.551,23             23.421,95             23.421,95             23.421,95             23.421,95             17.034,15             17.034,15             -                        

Itens 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias 1.901.326,27           

7,50% 7,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 9,50% 9,50% 8,50% 8,50% 7,50% 7,50%

139,81                  139,81                  158,45                  158,45                  158,45                  158,45                  177,09                  177,09                  158,45                  158,45                  139,81                  139,81                  

34,00% 36,00% 30,00%

1.896,65               2.008,22               1.673,51               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

25,00% 40,00% 35,00%

3.245,85               5.193,37               4.544,20               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

15,00% 14,00% 11,00% 11,00% 10,00% 10,00% 9,00% 8,00% 5,00% 7,00%,

10.811,70             10.090,92             7.928,58               7.928,58               7.207,80               7.207,80               6.487,02               5.766,24               3.603,90               5.045,46               -                        -                        

11,00% 24,00% 35,00% 30,00%

-                        -                        4.677,04               10.204,46             14.881,51             12.755,58             -                        -                        -                        -                        -                        -                        

14,00% 16,00% 17,00% 19,00% 19,00% 15,00%

-                        -                        -                        -                        -                        4.198,97               4.798,83               5.098,75               5.698,61               5.698,61               4.498,89               -                        

19,00% 20,00% 21,00% 21,00% 19,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        8.735,55               9.195,32               9.655,08               9.655,08               8.735,55               -                        

19,00% 21,00% 18,00% 22,00% 20,00%

-                        -                        -                        -                        -                        8.787,48               9.712,47               8.324,98               10.174,97             9.249,97               -                        -                        

6,00% 8,00% 10,00% 16,00% 14,00% 14,00% 15,00% 9,00% 8,00%

-                        -                        -                        43.073,79             57.431,71             71.789,64             114.863,42           100.505,49           100.505,49           107.684,46           64.610,68             57.431,71             

16,00% 15,00% 14,00% 14,00% 14,00% 16,00% 11,00%

-                        -                        -                        -                        41.498,27             38.904,63             36.310,99             36.310,99             36.310,99             41.498,27             28.530,06             -                        

8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 11,00% 12,00% 12,00% 8,00% 8,00% 11,00%

-                        -                        22.156,07             24.925,58             27.695,09             30.464,60             30.464,60             33.234,11             33.234,11             22.156,07             22.156,07             30.464,60             

18,00% 21,00% 17,00% 16,00% 15,00% 13,00%

-                        -                        -                        -                        -                        3.328,38               3.883,10               3.143,46               2.958,55               2.773,64               2.403,83               -                        

18,00% 16,00% 8,00% 6,00% 5,00% 4,00% 12,00% 14,00% 17,00%

-                        -                        28.415,66             25.258,36             12.629,18             9.471,89               7.893,24               6.314,59               18.943,77             22.101,07             26.837,02             -                        

12,00% 13,00% 14,00% 14,00% 12,00% 18,00% 17,00%

-                        -                        -                        -                        -                        25.516,93             27.643,34             29.769,75             29.769,75             25.516,93             38.275,40             36.148,99             

19,00% 17,00% 17,00% 18,00% 15,00% 14,00%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        134,09                  119,98                  119,98                  127,04                  105,87                  98,81                    

100,00%

-                        170,56                  -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

111.380,49           209.355,91           258.878,09           413.447,58           571.142,96           729.155,13           799.939,57           790.753,46           776.799,03           723.416,95           406.141,19           213.994,96           6.004.405,32           

16.707,07             31.403,39             38.831,71             62.017,14             85.671,44             109.373,27           119.990,94           118.613,02           116.519,85           108.512,54           60.921,18             32.099,25             900.660,80              

128.087,56           240.759,30           297.709,80           475.464,72           656.814,40           838.528,40           919.930,51           909.366,48           893.318,88           831.929,49           467.062,37           246.094,21           6.905.066,12           

128.087,56           368.846,86           666.556,66           1.142.021,38        1.798.835,78        2.637.364,18        3.557.294,69        4.466.661,17        5.359.980,05        6.191.909,54        6.658.971,91        6.905.066,12        6.905.066,12           

1,85% 3,49% 4,31% 6,89% 9,51% 12,14% 13,32% 13,17% 12,94% 12,05% 6,76% 3,56% 100,00%

1,85% 5,34% 9,65% 16,54% 26,05% 38,19% 51,52% 64,69% 77,62% 89,67% 96,44% 100,00% 100,00%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 Serviços                                                             Prazos/Dias

1.0.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 177.651,94              

AMPLIAÇÃO

OBRA: Ampliação e reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL:  Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 67.873,18                

2.4.0 TRANSPORTES 11.194,76                

 Serviços                                                             Prazos/Dias

2.1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 865,92                     

2.2.0 CANTEIRO DE OBRAS 29.052,75                

PROJETO2.1.1 141.494,70              

2.11.0 ESTRUTURAS 1.043.237,51           

2.12.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 147.363,24              

2.5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 303.626,33              

2.6.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 6.592,74                  

2.08.0 BASES E PAVIMENTOS 39.732,16                

2.15.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS 

E MECÂNICAS
154.464,72              

2.16.0
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
524.372,50              

2.13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 848.826,05              

2.14.0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
198.134,63              

REFORMA

 Serviços                                                              Prazos/Dias

3.1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.864,12                  

2.17.0 PINTURAS 195.669,07              

2.18.0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
212.926,85              

3.5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 72.078,00                

3.8.0 BASES E PAVIMENTOS 42.518,59                

3.3.0 MOVIMENTO DE TERRA 5.578,38                  

3.4.0 TRANSPORTES 12.983,42                

3.12.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 46.249,87                

3.13.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 717.896,39              

3.9.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 29.992,66                

3.11.0 ESTRUTURAS 45.976,58                

3.16.0
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 

IMPERMEABILIZAÇÕES
18.490,96                

3.17.0 PINTURAS 157.864,78              

3.14.0
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU 

MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
259.364,20              

3.15.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS 

E MECÂNICAS
276.950,90              

Total - Acumulado

% - Parcial

% - Acumulado

Subtotal - Parcial

BDI 15,00%

Total - Parcial

3.18.0
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
212.641,09              

3.20.0 CUSTOS RODOVIÁRIOS 705,77                     

ILUMINAÇÃO PÚBLICA3.21.0 170,56                     

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME 

OU EPP 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO ME OU EPP 

(Somente para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte) 

(Modelo) 
DECLARAÇÃO 

 
Ref.: Concorrência nº. 018/2023 
...........................................................................................................................................................

.......................................................................(razão social do licitante) com endereço na 

...................................................................................................................................... 

inscrita no CNPJ/MF sob o número ............................................................ vem, pelo seu 

representante legal infra-assinado, sob pena de submeter-se à aplicação das sanções 

definidas nos arts. 7º e 9º, da Lei nº 10.520/02, declarar que cumpre os requisitos legais 

para efeito de enquadramento como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 

(EPP), estando apta a usufruir dos direitos de que tratam a Lei Complementar Federal 

nº 123/06 e suas alterações, bem como a Lei Municipal nº 8.768/17 e não incide em 

qualquer das vedações estabelecidas no art. 3º, § 4º, da referida da Lei Complementar, 

sendo considerada: 

(  ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme no artigo 18-A, §1º da Lei 

Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006;  

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei  

Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

(  ) Sociedade Cooperativa de Consumo que tenham auferido, no ano-calendário 

anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluídos os atos cooperados e 

não-cooperados, conforme estabelece o art. 34 da Lei 11.488/07. 

Em ............. de ............................. de 2024. 
 

___________________________________ 
Representante legal da empresa e  

carimbo da licitante 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3ii
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO N º ------ 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A 
EMPRESA ........................ PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO 
E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA 
SEBASTIANA MACHADO DA SILVA – RUA DOUTOR 
BEDA, N° 472 – IPS - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. 
 
 

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, com sede na Rua Coronel 
Ponciano de Azeredo Furtado nº. 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, 
inscrito no CNPJ/MF do Ministério da Fazenda sob o nº. 29.116.894/0001-61, doravante 
denominada, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor 
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, _____________________, e a 
empresa _________________________doravante denominado simplesmente, 
CONTRATADA, com sede na _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
_________ neste ato representada pelo Sr. ______________, portador do documento de 
identidade nº. __________, órgão expedidor ___, em decorrência do resultado da 
CONCORRÊNCIA nº. 018/2023, ajustam entre si o presente CONTRATO, que reger-
se-á pela legislação aplicável à espécie,  em especial pela Lei Federal no 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e Decreto Municipal nº. 016/05 de 02 de fevereiro de 2005, no que não 
conflitarem com a legislação federal e observadas as alterações posteriores introduzidas 
nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições de execução constantes do 
Edital de Licitação, legislação e normas que são consideradas como complementares. 
Este CONTRATO teve a sua celebração autorizada nos autos do processo n 
2023.205.000365-5-PR, mediante as seguintes CLÁUSULAS E CONDIÇÕES: 
 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Constitui objeto desse CONTRATO a execução de obra de ampliação e reforma da 
Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva – Rua Doutor Beda, n° 472 – 
IPS - Campos dos Goytacazes/RJ. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do objeto será feita em conformidade com as 
condições previstas na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações 
posteriores com as exigências, normas, itens, elementos e condições contidas no Edital 
de Licitação, bem como da Proposta de Preço da CONTRATADA, que passa, para todos 
os efeitos, a fazer parte integrante e inseparável deste CONTRATO, independentemente 
de transcrição. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo interesse da CONTRATANTE, estará 
obrigada a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões nos serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato e no caso de reforma, até 50% (cinquenta por cento), desde que 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Concorrência nº. 018/2023  
 

 
 

Processo nº. 2023.205.000365-5-PR 
                                                                                                                                                                                                                      Data: 26/12/2023 

 

 

indispensáveis ao bom cumprimento do objeto do CONTRATO. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A Prefeitura fiscalizará a execução dos trabalhos através de servidores formalmente 
designados, e se assim entender, também por intermédio de empresa de supervisão 
contratada. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da sua execução, ou má qualidade dos materiais empregados.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade 
para resolver e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto, e em tudo o 
que se relacione com a execução do objeto deste CONTRATO, desde que não acarrete 
ônus para CONTRATANTE ou modificação do instrumento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais 
da CONTRATANTE deverão ser solicitadas, formalmente, pela CONTRATADA, a 
autoridade administrativa imediatamente superior aos fiscais, através deles, em tempo 
hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos 
os métodos de inspeção, verificação e controles adotados pela fiscalização, obrigando-se 
a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e 
comunicações que esta solicitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento 
de suas atividades, desde que referidas informações sejam formalizadas por escrito com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem 
a responsabilidade única integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao 
objeto do CONTRATO. As implicações próximas e remotas perante a CONTRATANTE 
ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da 
execução contratual em causa, não implica em responsabilidade da CONTRATANTE 
ou de seus prepostos, devendo ainda, a CONTRATADA arcar com o prejuízo das 
penalidades previstas e proceder ao ressarcimento imediato à CONTRATANTE dos 
prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
 

A CONTRATADA estará vinculada ao Edital de licitação, obrigando-se a cumprir 
fielmente as determinações constantes do Edital de Concorrência e seus anexos, de sua 
proposta, bem como a legislação a que se subordina o presente ajuste conforme previsto 
no Preâmbulo e na Cláusula Primeira.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é a responsável por todos os ônus 
tributários federais, estaduais e municipais, ou obrigações concernentes à legislação 
social, trabalhista, fiscal, securitária previdenciária, entendendo-se como ônus 
tributários o pagamento de impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições 
para-fiscais, empréstimos compulsórios, tarifas e licenças concedidas pelo Poder 
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Público. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a 
execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
bem como de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ainda a CONTRATADA: 

I - Arcar com todas as despesas referentes ao objeto deste CONTRATO, bem 
como de todos os materiais e ferramentas necessárias à execução das obras; 

II - Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos 
necessários à execução das obras; 

III - Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer 
materiais e equipamentos utilizados, incluindo a limpeza das áreas 
adjacentes; 

IV - Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos 
os seus empregados e de suas possíveis subcontratadas fazem uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) previsto em lei e regulamentos 
concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho. A fiscalização da 
CONTRATANTE poderá determinar a paralisação das obras enquanto os 
trabalhadores não portarem tais equipamentos, correndo os respectivos 
ônus por conta da CONTRATADA e mantendo-se inalterados os prazos de 
execução das mesmas; 

V - Responder pela idoneidade e pelo comportamento de seus responsáveis, 
técnicos, empregados prepostos ou subordinados; 

VI - Fornecer aos seus empregados uniformes adequados, exigindo e 
fiscalizando o seu uso, bem como identidade funcional, o que também 
exigirá dos empregados das possíveis subcontratadas; 

VII - Responder exclusiva e integralmente, perante a CONTRATANTE, pela 
execução das obras incluindo aquelas que subcontratar a terceiros; 

VIII - Utilizar na execução das obras, profissionais idôneos e habilitados, de 
acordo com o gabarito técnico indispensável; 

IX - Atender aos pedidos fundamentados da CONTRATANTE para substituir 
ou afastar quaisquer empregados; 

X - Programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos equipamentos 
a serem empregados na execução das obras, submetendo-os à apreciação da 
Fiscalização da CONTRATANTE, atendendo imediatamente, à notificação 
escrita desta para alterá-los, seja com o fim de ajustá-los necessidades das 
obras ou de suplementar mão-de-obra ou equipamento deficiente ou 
insuficiente sem prejuízo das penalidades que couberem pelo 
desatendimento; 

XI - Manter as áreas de trabalho constantemente limpas e desimpedidas, livres 
de monturos, detritos, materiais imprestáveis, refugados ou sucatas; 

XII - Responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou 
processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com 
indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas; 
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XIII - Acatar as determinações formais da CONTRATANTE no sentido de reparar 
e/ou refazer, de imediato, instalações executadas com vícios, defeitos ou 
incorreções, desde que realmente comprovadas; 

XIV - Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não 
estiverem de acordo com as especificações;  

XV - Transportar, para local apropriado, indicado e aprovado pela 
CONTRATANTE, por sua conta e risco, os materiais de “bota-fora”, 
entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra. O 
espalhamento do material ficará a cargo da CONTRATANTE; 

XVI - A adjudicatária não poderá subcontratar o objeto sem a prévia e expressa 
anuência da prefeitura e até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratado; 

XVII - Fica vedado a subcontratação dos serviços considerados como parcelas de 
maior relevância 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

 
Pela execução do objeto deste CONTRATO, uma vez obedecidas às formalidades legais 
e contratuais pertinentes, e tratando-se, como se trata de empreitada por preço unitário 
conforme proposta de preço que integra este CONTRATO, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA importância estimada de R$......................., respeitando-se as condições 
estabelecidas no cronograma de avanço físico e financeiro, o qual poderá ser ajustado 
por aditamento, desde que com a prévia e expressa aprovação da Prefeitura e da 
adjudicatária. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As medições das obras e serviços serão processadas 
mensalmente pela fiscalização, os preços unitários serão os constantes da Proposta de 
Preços Unitários, independentemente da solicitação da CONTRATADA e os seus 
respectivos pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições de serviços 
efetivamente realizadas no período. A CONTRATADA deverá apresentar a 
documentação legalmente exigível para a cobrança respectiva, até o 10º (décimo) dia 
útil da data final do período de adimplemento da parcela de obrigação, mediante 
requerimento dirigido a Autoridade Superior, através do Protocolo da Secretaria 
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, localizado na Rua Praça Cinco de Julho, 
n.º 60, Parque Maria Queiroz, nesta Cidade. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos 
contra Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, CNPJ nº. 29.116.894/0001-61, 
endereçados à Rua Coronel Ponciano Azeredo Furtado, nº. 47, Parque Santo Amaro, 
Campos dos Goytacazes, RJ. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão 
processados e efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela, conforme dispõe o artigo 40 inciso XIV, 
alínea “a” da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Concorrência nº. 018/2023  
 

 
 

Processo nº. 2023.205.000365-5-PR 
                                                                                                                                                                                                                      Data: 26/12/2023 

 

 

desde que o mesmo decorra de culpa da Prefeitura, sofrerão a incidência de multa de 
0,1% (um décimo por cento), calculados sobre a parcela devida. A compensação 
financeira será calculada sobre a variação da Taxa Referencial - TR, “pro rata tempore”, 
por dia de atraso, calculados sobre a parcela devida. Na ocorrência de eventuais 
antecipações de pagamento, aplicar-se-á como desconto, a compensação acima referida, 
atendendo-se deste modo, o que dispõe a alínea “a” do inciso XIV do artigo 40 da Lei 
Federal nº. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento da multa e da compensação financeira a que 
se refere o parágrafo anterior será efetivado mediante autorização expressa da 
Autoridade Superior, em processo do próprio, que se iniciará com o requerimento da 
CONTRATADA, dirigido ao Ilustríssimo Secretário Municipal de Educação, Ciência e 
Tecnologia. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da cobrança apresentar erros, a CONTRATANTE 
devolverá os documentos equivocados à CONTRATADA, para fins de substituição, 
sem prejuízo dos prazos legais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será 
efetuado no prazo que remanescer ao previsto em cada parcela a que se refere o 
parágrafo terceiro, sem a multa e a compensação financeira estipuladas no parágrafo 
quarto. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA 
 
Em conformidade com o disposto no Edital da licitação na modalidade Concorrência nº 
018/2023, a CONTRATADA está prestando garantia na modalidade __________, no 
valor de R$ _________________________, como segurança do fiel, completo e perfeito 
cumprimento das obrigações assumidas entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, 
através deste instrumento contratual, conforme documento emitido pela ________, em 
________ de 2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e 
segundo os procedimentos previstos na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO 
 
Quanto ao reajustamento de preços, será aplicado a partir da data base da planilha 
orçamentária. Fica definido como índice de reajuste de contrato aqueles índices 
publicados mensalmente pela EMOP para os itens base que foram orçados pela EMOP e 
índices publicados mensalmente pela SINAPI, para os itens base que foram orçados 
pela SINAPI. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO –Para a inclusão de novos itens de serviços no orçamento 
contratado, o custo unitário obtido deve ser multiplicado pelo percentual de BDI 
considerado pela Administração, para só então aplicar-se o desconto ofertado. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
 
A presente despesa, no valor global de R$ __________________ 
(_________________________) correrá por conta da Dotação Orçamentária existente no 
Programa de Trabalho: 12.361.0046.1488 e Elemento de Despesa: 449051. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
O prazo total para a execução do objeto deste CONTRATO é de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado até o prazo permitido na Lei Federal nº. 8.666/93, e suas 
alterações.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A contagem do prazo contratual terá início no dia 
seguinte ao recebimento, pela CONTRATADA, da ordem formal autorizando o início 
da execução contratual, a ser emitida pela CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na contagem de prazos, é excluído o dia de início e 
incluído o do vencimento. Os somente se iniciam e vencem em dias em que houver 
expediente de trabalho normal na Prefeitura. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
A Prefeitura poderá aplicar multa a CONTRATADA em caso de atraso injustificado na 
execução total ou parcial, nos termos dos artigos 86 a 87, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93 conforme a seguinte gradação: 

I - Em caso de inexecução parcial da obra ou serviço: 

− 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do CONTRATO, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias 
contratuais. 

II - Em caso de inadimplemento ou inexecução total: 

− 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, independente de 
rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei.  

III - Em caso de mora ou atraso na execução: 

− 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em 
atraso. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As multas administrativas e moratórias aplicadas poderão 
ser descontadas da garantia prestada pela adjudicatária CONTRATADA. Caso a multa 
aplicada seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá a adjudicatária pela sua diferença, podendo neste caso serem descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, cobrada judicialmente 
em consonância com a legislação que rege a matéria. 
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CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 

O presente CONTRATO poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.  
 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO 
  
Os trabalhos executados e concluídos pela CONTRATADA serão recebidos pela 
Prefeitura em conformidade com as disposições constantes da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
em até 15 dias da comunicação escrita da CONTRATADA; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso de prazo de observação de 45 (quarenta e cinco) dias, ou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos contratuais, observando-se o disposto no artigo 69 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-
profissional pela perfeita execução do CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos 
pela Lei ou pelo CONTRATO. A Fiscalização, ao considerar o objeto do Contrato 
concluído, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, e efetuará a devolução da 
Garantia prestada pela contratada no início do Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RENÚNCIA A DIREITOS 

 
O não exercício de direito previsto neste CONTRATO, por qualquer das partes, não 
representará renúncia a seu exercício, com relação ao mesmo fato ou a fatos futuros. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Obriga-se a CONTRATANTE a mandar publicar no Diário Oficial do Município de 
Campos do Goytacazes o extrato do presente CONTRATO, às suas expensas, no prazo 
legal, para dar-lhe a devida eficácia. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos deste CONTRATO serão resolvidos com base nas disposições das leis 
que o regem. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
As partes elegem, de comum acordo, com renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja o FORO da Comarca de Campos dos Goytacazes - RJ, para dirimir 
as questões decorrentes do presente CONTRATO. 
 

E assim, por estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal firmam o 
presente instrumento na presença de testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma. 

 

 

Campos dos Goytacazes (RJ), ___de ___________de 2024. 
 
 

_________________________________________ 
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 

CONTRATANTE 
 
 
 

_________________________________                
REPRESENTANTE LEGAL DA 

CONTRATADA 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
1) __________________________________  
 
2)___________________________________ 
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Relatório fotográfico - Rua Doutor Beda, nº 472, IPS 
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2323

Legenda

1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

MED Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea  - Subestação de 225 kva - disjuntor ou chave fusivel de
600A - cabo cu isolado de 2*3*185(2*150) - eletroduto de 2*100(4'') (Ramal
subterrânea).

Interruptor 1 tecla paralelo - 1,10m do piso

Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso

Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso

Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso

Tomada média 2P+T a 1,10m do piso

Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

Interruptor 2 teclas paralelo - 1,10m do piso

2 teclas paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

CXPAS

Caixa de passagem de embutir no piso - alvenaria 300x300x300mm

Interruptor 4 teclas simples - 1,10m do piso

Iluminação de emergência - bloco autônomo de LEDl.e

PONTO DE LUZ (LUM. led 1X25W)

ARANDELA DE SOBREPOR de led 

Tomada  dupla 2P+T no piso

Poste de iluminação do patio de 150w 

NOTAS:

- PREVER NO ORÇAMENTO PROJETO ELÉTRICO E O NECESSARIO PARA A
APROVAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 225 KVA JUNTO A CONCESSIONÁRIA.

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES
DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA
DE FORRO;

- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL
DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ;

- OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;

- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DE AR CONDICIONADO, MICROONDAS,
LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADORES, FREEZER, LAVADORA DE ROUPAS,
SECADORA E LAVA-LOUÇAS DEVERÃO SER DE 20A;
-ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Tomada dupla média 2P+T a 1,10m do piso

ELETRODUTO DE PISO

Luminária industrial de aluminio - Refletor 17" 
soqueteira cilíndrica c/ gradil de aramado 
Lâmpada de luz mista - OSRAM - HWL 500W

ELETRODUTO 

NOTAS:

01. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO;
02. TODAS AS PAREDES QUE ESTÃO SEM COTA, SÃO DE 15cm;
03. INSTALAR LOUÇA SANITÁRIA INFANTIL;
04. SUBSTITUIR POSTE DE ENERGIA ELETRICA SE FOR O CASO  ;
05. INSTALAR GRADE EM PORTAS E JANELAS ;
06. VERIFICAR PÉ DIREITO IN LOCO
07. VERIFICAR COTA DE NIVEL IN LOCO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL  CONSTRUÍDA                          3.727,07 m²
ÁREA UTIL BLOCO PRINCIPAL                      2.022,37 m²
ÁREA UTIL QUADRA                                       835,45 m²

INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Infraestrutura

01/02

Praça 5 de Julho, 60, Parque Maria Queiroz
Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

APROVAÇÃO JANEIRO DE 2023

PROJETO:

ATAPA:

INFRAESTRUTURA SETOR DE CRIAÇÃO E PROJETO:

CARIMBO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

PROJETO DE  AMPLIAÇÃO E REFORMA
E.M. SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

RUA DR. BEDA, N° 472, IPS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ.

ARQUITETURA
REVISÃO:

0

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CONTEÚDO:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FREITAS

PLANTA BAIXA  SUPERIOR5

PLANTA BAIXA TÉRREO5



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:100

CX. DÁGUA CX. DÁGUA

CX. DÁGUA CX. DÁGUA

LAJE IMPERMEABILIZADA

65.53

CALHA IMPERMEABILIZADA

12
.6
0

.6
0

18.86

11.30

18
.8
8

C

B
B

A A

C

CALHA IMPERMEABILIZADA

21
.10

3.
80

36.10

3.
39

12.73 5.18
18.87

7.
21

3.
20

3.56

1.00LAJE IMPERMEABILIZADA

CALHA IMPERMEABILIZADA

CALHA IMPERMEABILIZADA

PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:100

1.5064.3313.25

7.
52

.15
12
.9
0

.15

3.
24

36.70

3.
20

1.6
9

17
.6
8

1.5
0

10.1017.5319.75

2.
52

QUANT. ESPECIFICAÇÃO

ESQUADRIAS

REF. H. PEIT. DIMENSÃOFLS.

01P1 30 0,90 x 2,10

-P2

PORTA DE MADEIRA C/ VISOR - ABRIR

2,00 x 2,20

2,00 x 1,10 

B2 

-

B1

02

P4

B3

0,80 x 0,50 

B4

3,00 x 0,50

GRADE DE ALUMINIO

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

PT1

02 1,60 x 2,10PORTA ESPECIAL - ABRIR

01

01

3

1,60

1,60

-

-

-

01P3 0,70 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

PORTA DE MADEIRA - ABRIR 02 1,60 x 2,10

01 0,60 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

G1

PORTÃO DE FERRO - ABRIR 1,60 x 2,2002-

01P5 0,90 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

J1

J2 39

25

09

04

15

P6 02

04

02

04

PT2 01

03

01

02

02 BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

1,60

1,60

-

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 2,00 x 1,00041,10

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 2,60 x 1,00041,10

1,40 x 0,502

3,50 x 0,504

0,90 x 2,2001PT3 01 -

PORTÃO DE FERRO - CORRER

PORTÃO DE FERRO - ABRIR

2,15 x 1,10 -GRADE DE ALUMINIO 02G2 01

NOTAS:

01. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO;
02. TODAS AS PAREDES QUE ESTÃO SEM COTA, SÃO DE 15cm;
03. INSTALAR LOUÇA SANITÁRIA INFANTIL;
04. SUBSTITUIR POSTE DE ENERGIA ELETRICA SE FOR O CASO  ;
05. INSTALAR GRADE EM PORTAS E JANELAS ;
06. VERIFICAR PÉ DIREITO IN LOCO
07. VERIFICAR COTA DE NIVEL IN LOCO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL  CONSTRUÍDA                          3.727,07 m²
ÁREA UTIL BLOCO PRINCIPAL                      2.022,37 m²
ÁREA UTIL QUADRA                                       835,45 m²

INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Infraestrutura

01/04

Praça 5 de Julho, 60, Parque Maria Queiroz
Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

APROVAÇÃO JANEIRO DE 2023

PROJETO:

ATAPA:

INFRAESTRUTURA SETOR DE CRIAÇÃO E PROJETO:

CARIMBO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

PROJETO DE REFORMA  E AMPLIAÇÃO
E.M. SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

RUA DR. BEDA, N° 472, IPS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ.

ARQUITETURA
REVISÃO:

0

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
CONTEÚDO:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FREITAS



PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR

P1

P1 P1 P1 P1

P1P5

J1 J1

J2 J2 J2 J2 J2J2 J2

J2J2

J2

B2B1B2

P5

P5
+3,96

+3,96

+3,96

+3,84

+3,82+3,82

+3,84

+3,84

+3,96+3,96+3,96

+3,84

CALHA IMPERMEABILIZADA
C

B
B

A P1

J2J2 J2

+3,96

P1

+3,96

J2

P.C
.R

.

P.O
.

P.O
.

P.O
.

P.C
.R

.
P.C

.R
.

P1

+3,96

+0,45

P6

P1

P6

J2 J2 J2

+3,96

J2

P1

P1

J2J2

P1

+3,84

J2

P1

+3,96

+3,96

J1

+3,96

projeção beiral

projeção beiral

PT1

G2

15
200X100

15
200X100

13E
200X100

13E
200X100

13E
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

L8
H= 2.50

L9
H= 2.50

L10
H= 2.50

L12
H= 2.50

L2
H= 2.50

17
240X120

17
240X120

13D
200X100

14
200X100

14
200X100

14
200X100

13D
200X100

13E
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

L11
H= 2.50

L7
H= 2.50

L6
H= 2.50

L5
H= 2.50

L4
H= 2.50

L3
H= 2.50

L1
H= 2.50

COOD. PEDAGÓGICA
A=18,81 m²

SALA DE AULA (15)
ED. FUNDAMENTAL

A=36,47 m²

BANHº MASC. (2)
ED. FUNDAMENTAL

A=16,60 m²

BANHº FEM. (2)
ED. FUNDAMENTAL

A=16,60 m²

BANHº PCD (2)
A=3,50 m²

ESP. DE CIÊNCIAS
E TECNOLOGIA
A=45,98 m²

ESP. MAKER /
ROBÓTICA

A=72,14 m²

SALA DE AULA (12)
ED. FUNDAMENTAL

A=40,00 m²

SALA DE AULA (13)
ED. FUNDAMENTAL

A=40,00 m²

MEZANINO
A=23,91 m²

CIRC. (4)
A=112,10 m²

SALA DE AULA (10)
ED. FUNDAMENTAL

A=42,20 m²

SALA DE AULA (16)
ED. FUNDAMENTAL

A=42,20 m²

SALA DE AULA (11)
ED. FUNDAMENTAL

A=40,00 m²

APOIO (2)
A=5,01 m²

PALCO
A=31,35 m²

MINI AUDITÓRIO
A=108,41 m²

APOIO (1)
A=5,01 m²

SALA DE AULA (17)
ED. FUNDAMENTAL

A=40,00 m²

DML (3)
 A=4,52 m²

GUARDADOS (2)
A=8,03 m²

PASSARELA COBERTA
A=106,95 m²

HALL (3)
A=21,68 m²

SALA DE AULA (14)
ED. FUNDAMENTAL

A=40,00 m²

QUANT. ESPECIFICAÇÃO

ESQUADRIAS

REF. H. PEIT. DIMENSÃOFLS.

01P1 24 0,90 x 2,10

-P2

PORTA DE MADEIRA C/ VISOR - ABRIR

0,60 x 0,50

02 3,00 x 0,50 B2 1,60

03B1 011,60

P4

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

02B3 1,40 x 0,50 

O2B4 3,50 x 0,50

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

02PT1 02 1,60 x 2,20PORTÃO METÁLICO COM CHAPA - ABRIR

01

01

01

1,60

1,60

-

-

-

01P3 02 0,70 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

PORTA DE MADEIRA - ABRIR 02 1,60 x 2,10

0101 0,60 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

07

01G1 GRADE DE FERRO - ABRIR 1,60 x 2,1002-

01P5 13 0,90 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

BA
N

C
O

TROCADOR

BA
N

C
O

TROCADOR

SECRETARIA
A=23,55 m²

SALA DE
PROFESSORES
A=30,20 m²

DIREÇÃO
A=14,55 m²

COPA
A=10,20 m²

COZINHA
A=39,91 m²

CAMARA FRIA
A=5,45 m²

DESPENSA
A=12,08 m²

Á. SERV.
A=5,69 m²

BANHº FUNC.
A=3,90 m²

BRINQUEDOTECA
A=45,82 m²

PLANTA BAIXA - TÉRREO

PÁTIO EXTERNO
A=89,56 m²

AREA EXTERNA
A=223,94 m²

BANHº
A=4,15 m²

P1 P1 P1 P1 P1
P1

P1

P5 P5

P5

P5

P5

P5

P1

P1

P1 P1 P1 P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

G1

G1

J1

J1

J1

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

J1

J1

J1

B1

B3

B3

J1

B1J2 J2 J2 J2 J2 J2

J2 J2 J2

J2 J2B1J2

P2

PT1

PT1

G1

P3 P3

P4

B4 B4

P5

P5

P5 P5P5

P5

P1

P2

P2

PLAYGROUND
A=158,74 m²

+0,35

+0,44
+0,44 +0,44

+0,44 +0,44

+0,44

+0,42

+0,44

+0,40

+0,42

+0,38
+0,40

+0,40
+0,40

+0,40

+0,42

+0,44 +0,44 +0,44 +0,44

+0,44

+0,44

+0,42 +0,42
+0,44

+0,44

+0,42

+0,42

+0,44

+0,44

+0,44

ATENDIMENTO
A=12,45 m²

+0,44

C
B

B

A A

C

PLAYGROUND
A=158,74 m²

+0,35

PT1

SALA DE CFTV
A=10,81 m²

+3,84

J2 J2J2J2 J2 J2

J1

J1

PT2

LIXO

G1

GAS

P2

J1 J1

projeção beiral

Rampa I = 9.89%

PT3

P1

17
240X120

17
240X120

17
240X120

17
240X120

17
240X120

17
240X120

13D
200X100

13D
200X100

13D
200X100

13D
200X100

17
240X120

17
240X120

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

23
200X100

L2
H= 2.50

L3
H= 2.50

L4
H= 2.50

L5
H= 2.50

L6
H= 2.50

L10
H= 2.50

L9
H= 2.50

14
200X100

14
200X100

14
200X100

14
200X100

14
200X100

14
200X100

13E
200X100

23
200X100

23
200X100 23

200X100

L8
H= 2.50

L7
H= 2.50

14
200X100

14
200X100

L1
H= 2.50

SECRETARIA
A=23,55 m²

SALA DE
PROFESSORES
A=30,20 m²

DIREÇÃO
A=14,55 m²

COPA
A=10,20 m²

COZINHA
A=39,91 m²

CIRC. (1)
A=4,22 m²

DESPENSA
A=12,08 m²

Á. SERV.
A=5,69 m² DML (1)

A=1,80 m²

BANHº FUNC.
A=3,90 m²

REFEITÓRIO (1)
ED. INFANTIL
A=60,98 m²

REFEITÓRIO (2)
ED. FUNDAMENTAL

A=120,21 m²

SALA DE AULA (4)
ED. INFANTIL
A=30,25 m²

SALA DE AULA (2)
ED. INFANTIL
A=30,00 m²

SALA DE AULA (3)
ED. INFANTIL
A=30,00 m²

SALA DE AULA (1)
ED. INFANTIL
A=28,68 m²

SALA DE AULA (5)
ED. FUNDAMENTAL

A=30,25 m²

SALA DE AULA (6)
ED. FUNDAMENTAL

A=30,00 m²

SALA DE AULA (7)
ED. FUNDAMENTAL

A=30,05 m²

SALA DE AULA (8)
ED. FUNDAMENTAL

A=30,20 m²

SALA DE AULA (9)
ED. FUNDAMENTAL

A=40,74 m²

BANHº MASC. (1)
ED. FUNDAMENTAL

A=13,86 m²

BANHº FEM. (1)
ED. FUNDAMENTAL

A=14,16 m²

BANHº MASC.
ED. INFANTIL
A=20,90 m²

BANHº FEM.
ED. INFANTIL
A=20,90 m²

BANHº PCD (1)
A=3,65 m²

BRINQUEDOTECA
A=45,83 m²

DML (2)
 A=4,59 m²

GUARDADOS (1)
A=8,09 m²

HALL (2)
A=23,71 m²

CIRC. (2)
A=95,06 m²

CIRC. (3)
A=96,14 m²

BANHº
A=4,15 m²ATENDIMENTO

A=12,45 m²

SALA DE CFTV
A=10,81 m²

HALL (1)
A=6.34 m²

NOTAS:

01. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO;
02. TODAS AS PAREDES QUE ESTÃO SEM COTA, SÃO DE 15cm;
03. INSTALAR LOUÇA SANITÁRIA INFANTIL;
04. SUBSTITUIR POSTE DE ENERGIA ELETRICA SE FOR O CASO  ;
05. INSTALAR GRADE EM PORTAS E JANELAS ;
06. VERIFICAR PÉ DIREITO IN LOCO
07. VERIFICAR COTA DE NIVEL IN LOCO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA                          1.603,01 m²
ÁREA UTIL BLOCO PRINCIPAL                      1.448,30 m²
ÁREA UTIL QUADRA                                       254,73 m²

INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Infraestrutura

01/01

Praça 5 de Julho, 60, Parque Maria Queiroz
Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

APROVAÇÃO JANEIRO DE 2023

PROJETO:

ATAPA:

INFRAESTRUTURA SETOR DE CRIAÇÃO E PROJETO:

CARIMBO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

PROJETO DE   AMPLIAÇÃO  E REFORMA
E.M. SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

RUA DR. BEDA, N° 472, IPS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ.

ARQUITETURA
REVISÃO:

0

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

PROJETO DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO:
PLANTAS  BAIXA

CONTEÚDO:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FREITAS

Posicionamento de Hidrantes
QUADRO RESUMO

não aplicavel
  Sistema de proteção por chuveiros automaticos

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES

 Co²
 Pó ABC

Tipo Total

  H2O

não aplicavel

Térreo
07

-

03

15

-

05

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
cod.
placa Total

 13 E 05

05

08

dimensão
mm

 13 D

 17
23

256x126
256x126

256x128
150x150 23

Reservatório / RTI não aplicavel
Bombas de Incêndio não aplicavel
Posicionamento de Hidrantes não aplicavel

  Sistema de Hidrantes não aplicavel
Sistema de detenção e alarmes de incêndio não aplicavel

 Central de geradores não aplicavel
Sist. de proteção contra descargas Atmosf. não aplicavel
Escada pressurizada não aplicavel
Porta corta fogo não aplicavel

17
240X120

13D
200X100

Saída de emergência

QUADRO DE PLACAS SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - S/Esc
CÓDIGOS
DIMENSÕES

mm
SIMBOLOGIA SIGNIFICADO QUANTIDADE

Saída a direita

Saída a esquerda
13E
200X100

08

05

05

16a
200x100

Saída de emergência
por escada

-

0316 256x126

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

23
256x126

Extintor de Incêndio
-CO2

23
256x126

Extintor de Incêndio
15H2O

23
256x126

Extintor de Incêndio
05PÓ ABC

H2O

CO2

PÓ ABC

Bloco autonomo para
Iluminação

L
H

22

CENTRAL DE GLP

 Transportavel (kg)

Tipo de cilindro/Botijão Cap. indiv. Capac.Total

  Estacionario (kg)
nº de cilidros

-

13

-

02

-

26

14
200x100

Saída siga 11

02 15 256x126

Térreo

01

03

-

-

06

13

15
200x100

Saída de emergência
por rampa

02

11 14 256x126 08

Superior
08

-

02

04

02

02

03

02

10

03

Superior

POSICIONAMENTO DE SINALIZAÇÃO 
EM PAREDES, SOBRE PORTAS

SEM ESCALA

1.8
0

1.5
0

AutoCAD SHX Text
0.25



Legenda

1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso

MED Caixa de medição embutir a 1,50m do piso

Entrada de serviço aérea  - Subestação de 225 kva - disjuntor ou chave fusivel de
600A - cabo cu isolado de 2*3*185(2*150) - eletroduto de 2*100(4'') (Ramal
subterrânea).

Interruptor 1 tecla paralelo - 1,10m do piso

Interruptor 1 tecla simples - 1,10m do piso

Interruptor 2 teclas simples - 1,10m do piso

Tomada alta 2P+T a 2,20m do piso

Tomada média 2P+T a 1,10m do piso

Tomada baixa 2P+T a 0,30m do piso

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso

1 tecla simples & 1 tecla paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

Interruptor 2 teclas paralelo - 1,10m do piso

2 teclas paralelo & 1 tomada - 1,10m do piso

CXPAS

Caixa de passagem de embutir no piso - alvenaria 300x300x300mm

Interruptor 4 teclas simples - 1,10m do piso

Iluminação de emergência - bloco autônomo de LEDl.e

PONTO DE LUZ (LUM. led 1X25W)

ARANDELA DE SOBREPOR de led 

Tomada  dupla 2P+T no piso

Poste de iluminação do patio de 150w 

NOTAS:

- PREVER NO ORÇAMENTO PROJETO ELÉTRICO E O NECESSARIO PARA A
APROVAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO DE 225 KVA JUNTO A CONCESSIONÁRIA.

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;

- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES
DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA
DE FORRO;

- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL
DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ;

- OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;

- AS TOMADAS DE USO ESPECÍFICO DE AR CONDICIONADO, MICROONDAS,
LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADORES, FREEZER, LAVADORA DE ROUPAS,
SECADORA E LAVA-LOUÇAS DEVERÃO SER DE 20A;
-ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Tomada dupla média 2P+T a 1,10m do piso

ELETRODUTO DE PISO

Luminária industrial de aluminio - Refletor 17" 
soqueteira cilíndrica c/ gradil de aramado 
Lâmpada de luz mista - OSRAM - HWL 500W

ELETRODUTO 

CIRCUITO
LÂMPADAS de LED

1x25W

TOMADAS

1

2

3

4

5

6

7

9,65

11,57

4,72

16 2,5

2,5

2,5

2,5

127

127

127

127

A

Iluminação - CIRC., RAMPA E BANH. PCD.

T N A B C

125A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 (220/380V)

QUADRO DE CARGAS

2,5

30 16

10

B

C

8

1470

1225

600

75

CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES  #50mm²
1 NEUTRO #25mm²
1 TERRA  #25mm²

100W 200W 600W 1150W

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

127

127

2020

1x19W

2,5

4.0

25

300W

A

B

C

AB

BC

AC

POTÊNCIA

(W)

CORRENTE

(A)

DISJUNTOR CONDUTOR TENSÃO FASE FINALIDADE

(A) (mm²) (V)

49

500

2,93 10372,5

Quadro de Demanda (QDGB)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Motores 0,0
Iluminação e TUG´s
(Escolas e semelhantes)

10,77 100 10,77
0,0 50 0,0

TOTAL 37,74

Chuveiros
Ar condicionado 2323

372,5W 1350W 265W

TOMADAS DE USO ESPECIFICOS

TOMADAS - CHUVEIRO MASC.

10

5500W950W

Iluminação - DIREÇÃO, COZ., BANH. FUN., DML, A. DE SERV., CIRC., CAMARA FRIA,
DESPENSA, REFEIT. INFANTI E REFEIT. FUNDAMENTAL.

80

1450W 4100W 4600W

26

27

28

29

30

31

32

220

220

4100

950

18,64

4,32

20

2204,0

4,0

4,0

25

26

27

28

29

30

31

32

Iluminação - BANH. INF. MASC,  BANH. INF. FEM, DML, GUARDADOS, SALA DE AULA INF.,
BRINQUEDOTECA,  SALA DE AULA FUN., BANH. FUN. MASC,  BANH. FUN. FEM.

24

3,94 10

2,93372,5

AB

BC

255500

127

2,5 127

127

2,5

2,5

2,5

AC

A

B

C

127

127

A

B2,5

TOMADAS - SALA DE CONTROLE CFTV0401 1300 10,24 16

TOMADAS -DIREÇÃO

0401

TOMADAS -COZINHA

0104 700 5,51 10

0301 1000 7,87 10

TOMADAS - CAMARA FRIA E DESPENSA

0101 01 600 4,72 10

TOMADAS - REFEITÓRIO FUNDAMENTAL

02 10

0104 1100 8,66 10

TOMADAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA CIRC. E CORREDOR

01 700 5,51 10

0108 10

1272,5

1272,5

1272,5

1272,5

33

34

35

36

33

34

35

36
Total TOTAL=61.990 95(50) 380 ABC3X165

6,30 10800 TOMADAS - SALA DE AULA FUNDAMENTAL

900 7,09 10

BC20,914600 AR CONDICIONADO -BRINQUEDOTECA- 36.000BTU´S2204,0

2204,0

AC

AB

BC
AC

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA INFANTIL - 20.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA FUNDAMENTAL - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE CONTROLE CFTV - 7.000BTU´S

AR CONDICIONADO - DIREÇÃO - 9.000BTU´S

12,052650

1150 5,23 10

10

16

2501

01

01

01

01

Reserva

Reserva

3,96

1x09W

TOMADAS -  CAMARA FRIA

20

01

01

01

01

01

01

01

01

04

0101 02

0102 02

0102 02

25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

1300 10,24 16

600 4,72

1100 8,66

1272,5

1272,5

900 7,09 10 1272,5

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Iluminação - EXTERNO FACHADAS

TOMADAS -  CAMARA FRIA

TOMADAS - CHUVEIRO MASC.

TOMADAS - CHUVEIRO MASC.

TOMADAS - CHUVEIRO FEM.

TOMADAS - CHUVEIRO FEM.

TOMADAS - CHUVEIRO FEM.

TOMADAS - SALA DE CONTROLE CFTV

TOMADAS -COZINHA

TOMADAS - REFEITÓRIO INFANTIL

TOMADAS - SALA DE AULA INFANTIL

TOMADAS -BRINQUEDOTECA

C

A

B

C

A

B

C

0,0

4,95

CIRCUITO
LÂMPADAS de LED

1x25W

TOMADAS

1

2

3

4

5

6

7

9,65

11,57

4,72

16 2,5

2,5

2,5

2,5

127

127

127

127

A

Iluminação - CIRC., RAMPA E BANH. PCD.

T N A B C

125A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 (220/380V)

QUADRO DE CARGAS

2,5

30 16

10

B

C

8

1470

1225

600

75

CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES  #50mm²
1 NEUTRO #25mm²
1 TERRA  #25mm²

100W 200W 600W 1150W

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

21

22

23

24

127

127

2020

1x19W

2,5

4.0

25

300W

A

B

C

AB

BC

AC

POTÊNCIA

(W)

CORRENTE

(A)

DISJUNTOR CONDUTOR TENSÃO FASE FINALIDADE

(A) (mm²) (V)

49

500

2,93 10372,5

Quadro de Demanda (QDGB)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Motores 1,3
Iluminação e TUG´s
(Escolas e semelhantes)

12,0 100 12,0
1,31 50 0,65

TOTAL 39,78

Chuveiros
Ar condicionado 13,0613,06

372,5W 1350W 265W

TOMADAS DE USO ESPECIFICOS

TOMADAS - CHUVEIRO MASC.

10

5500W950W

Iluminação - DIREÇÃO, COZ., BANH. FUN., DML, A. DE SERV., CIRC., CAMARA FRIA,
DESPENSA, REFEIT. INFANTI E REFEIT. FUNDAMENTAL.

43

1450W 4100W 4600W

26

27

28

29

30

31

32

220

220

4100

950

18,64

4,32

20

2204,0

4,0

4,0

25

26

27

28

29

30

31

32

Iluminação - BANH. INF. MASC,  BANH. INF. FEM, DML, GUARDADOS, SALA DE AULA INF.,
BRINQUEDOTECA,  SALA DE AULA FUN., BANH. FUN. MASC,  BANH. FUN. FEM.

24

3,94 10

2,93372,5

AB

BC

255500

127

2,5 127

127

2,5

2,5

2,5

AC

A

B

C

127

127

A

B2,5

TOMADAS - SALA DE CONTROLE CFTV0401 1300 10,24 16

TOMADAS -DIREÇÃO

0401

TOMADAS -COZINHA

0104 700 5,51 10

0301 1000 7,87 10

TOMADAS - CAMARA FRIA E DESPENSA

0101 01 600 4,72 10

TOMADAS - REFEITÓRIO FUNDAMENTAL

02 10

0104 1100 8,66 10

TOMADAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA CIRC. E CORREDOR

01 700 5,51 10

0108 10

1272,5

1272,5

1272,5

1272,5

33

34

35

36

33

34

35

36
Total TOTAL=61.990 95(50) 380 ABC3X165

6,30 10800 TOMADAS - SALA DE AULA FUNDAMENTAL

900 7,09 10

BC20,914600 AR CONDICIONADO -BRINQUEDOTECA- 36.000BTU´S2204,0

2204,0

AC

AB

BC
AC

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA INFANTIL - 20.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA FUNDAMENTAL - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE CONTROLE CFTV - 7.000BTU´S

AR CONDICIONADO - DIREÇÃO - 9.000BTU´S

12,052650

1150 5,23 10

10

16

2501

01

01

01

01

Reserva

Reserva

12,77

1x09W

TOMADAS -  CAMARA FRIA

20

01

01

01

01

01

01

01

01

04

0101 02

0102 02

0102 02

25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

4.0255500 25 220

1300 10,24 16

600 4,72

1100 8,66

1272,5

1272,5

900 7,09 10 1272,5

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Iluminação - EXTERNO FACHADAS

TOMADAS -  CAMARA FRIA

TOMADAS - CHUVEIRO MASC.

TOMADAS - CHUVEIRO MASC.

TOMADAS - CHUVEIRO FEM.

TOMADAS - CHUVEIRO FEM.

TOMADAS - CHUVEIRO FEM.

TOMADAS - SALA DE CONTROLE CFTV

TOMADAS -COZINHA

TOMADAS - REFEITÓRIO INFANTIL

TOMADAS - SALA DE AULA INFANTIL

TOMADAS -BRINQUEDOTECA

C

A

B

C

A

B

C

1,3

29,7

CIRCUITO
LÂMPADAS de LED

1x25W

TOMADAS

1

2

3

4

5

6

11,81 2,5

2,5

2,5

2,5

127

127

127

127

A

T N A B

50A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3 (220/380V)

QUADRO DE CARGAS

48 B

C

1500

1500

1500

50

CONDUTORES PRINCIPAIS
2 FASES  #10mm²
1 NEUTRO #10mm²
1 TERRA  #10mm²

100W 200W 600W 1150W

1

2

3

4

5

6

127

1x19W

2,5

300W

A

B

POTÊNCIA

(W)

CORRENTE

(A)

DISJUNTOR CONDUTOR TENSÃO FASE FINALIDADE

(A) (mm²) (V)
32

TOMADAS -QUADRA

02

1200

Quadro de Demanda (QDGB)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Motores 0,00
Iluminação e TUG´s
(Escolas e semelhantes)

6,48 100 6,48
0,0 50 0,00

TOTAL 6,48

Chuveiros
Ar condicionado 0,000,0

372,5W 1350W 3150W

TOMADAS DE USO ESPECIFICOS

RESERVA

06 02

16

5500W950W

Iluminação - QUADRA

1450W 4100W 4600W

26

9,44 10

03 1500

Total TOTAL=7.200 10(10) 220 ABC2X50

0,00

1x09W

POSTES

Iluminação - QUADRA

Iluminação - QUADRA

11,81

11,81

11,81

16

16

16

CIRCUITO
LÂMPADAS de LED

1x25W

TOMADAS

1

2

3

4

5

6

7

11,22

12,20

10,24

16 2,5

2,5

2,5

2,5

127

127

127

127

A

Iluminação - LAB DE ROBOTICA , LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA E AUDITÓRIO.

T N A B C

200A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4 (220/380V)

QUADRO DE CARGAS

2,5

62 16

16

B

C

8

1550

1425

1300

75

CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES  #95mm²
1 NEUTRO #50mm²
1 TERRA  #25mm²

100W 200W 600W 1150W

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

127

127

127

2,5 127

127

2020

1x19W

2,5

2,5

2,5

2,5

25

300W

A

B

C

A

B

C

POTÊNCIA

(W)

CORRENTE

(A)

DISJUNTOR CONDUTOR TENSÃO FASE FINALIDADE

(A) (mm²) (V)
57

TOMADAS -  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CIRCULAÇÃO.

04

1700

7,09 10900

8,66 101100

372,5W 1350W 3150W

TOMADAS DE USO ESPECIFICOS

17

10

5500W950W

Iluminação - CIRC., BANH. PCD, BANH. FEM., BANH MASC., COORDENAÇÃO E DML.

1450W 4100W 4600W

26

27

28

29

30

31

32

220

220

4100 18,64 20

2204,0

4,0

4,0

25

26

27

28

29

30

31

32

Iluminação - SALA DE AULA 10,11,12 , 13, 15, 16, 17.

52

13,39 16

9,451200

TOMADAS -AUDITÓRIO

02 127

127

A

B2,5

2,5 127

127

2,5 127

127

2,5

2,5

2,5

C

A

B

C

127

127

A

B2,5

TOMADAS - LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA

06 1800 14,17 16

TOMADAS -SALA DE AULA 10

02 600 4,72 10

TOMADAS -SALA DE AULA 11

0101 02 800 6,30 10

TOMADAS -SALA DE AULA 12

0101 02 800 10

TOMADAS -SALA DE AULA 13

0101 02 800 10

TOMADAS -SALA DE AULA 14

0101 02 800 10

TOMADAS -SALA DE AULA 15

0101 02 800 10

TOMADAS -SALA DE AULA 16

0101 02 800 10

TOMADAS -SALA DE AULA 17

0101 02 800 10

0101 02 800 10

1272,5

1272,5

1272,5

1272,5

33

34

35
36

38

39

40

41

37

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

Reserva

42

43

44

45

46

47

48

33

34

35
36

38

39

40

41

37

42

43

44

45

46

47

48
Total TOTAL=80.775 95(50) 380 ABC3X200

BC

AC

AB

20,91 254600 AR CONDICIONADO -LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA -36.000BTU´S

AR CONDICIONADO -AUDITÓRIO  - 24.000BTU´S220

220

3150 14,32 16

2204,0

4,0

4,0

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 14 - 32.000BTU´S

2204,0

2204,0

2204,0

220

220

220

220

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 13 - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 12 - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 11 - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 10 - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 15 - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 16 - 32.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE AULA 17 - 24.000BTU´S

4,0

4,0

4,0

4,014,323150

16

16

16

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Reserva

Reserva

Reserva

1x09W

TOMADAS -  CIRCULAÇÃO.

TOMADAS - LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA

TOMADAS - LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA

TOMADAS - LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA

TOMADAS - LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA

TOMADAS - LAB CIêNCIAS E TECNOLOGIA

TOMADAS -APOIOS

800 10 1272,5

11,02 16 1272,5
TOMADAS -SALA DE COORDENAÇÃO

TOMADAS -SALA ROBÓTICA

AR CONDICIONADO -AUDITÓRIO  - 24.000BTU´S

AR CONDICIONADO -AUDITÓRIO  - 24.000BTU´S

AR CONDICIONADO -AUDITÓRIO  - 24.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA DE COORDENAÇÃO - 12.000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA ROBÓTICA - 24000BTU´S

AR CONDICIONADO - SALA ROBÓTICA - 24000BTU´S

2204,06,591450 10

2204,014,313150 16

2204,014,313150 16

C

A

B

C

A

B

BC

AC

AB

BC

AC

AB

BC

AC

AB

BC

AC

AB

AC

03

03

03

03

03

02 03

02 02

05 03

01

01

01

7,09 10900

7,09 10900

7,09 10900

8,66 101100

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

6,30

1400

3150 14,32

3150 14,32

3150 14,32

16

4100 18,64 20

4100 18,64 20

4100 18,64 20

4100 18,64 20

4100 18,64 20

4100 18,64 20

Quadro de Demanda (QDGB)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Motores 0,00
Iluminação e TUG´s
(Escolas e semelhantes)

12,0 100 12,0
9,57 50 4,79

TOTAL 70,19

Chuveiros
Ar condicionado 53,453,4

Quadro de Cargas (QDGB)

Circuito Descrição Esquema Método
de inst.

V
(V)

Pot. total.
(kVA)

Pot. total.
(W)

Fases Seção
(mm2)

Disj
(A)

QD4 3F+N+T 380 / 220 V 70,19 R+S+T 95 200
QD2 Quadro de Distribuição Terreo 3F+N+T 380 / 220 V 39,78 61.999 R+S+T 50 125

TOTAL 154,19 194.649 R+S+T

Quadro de Distribuição superior

SUBESTAÇÃO DE 225KVA - DISJUNTOR OU CHAVE FUSIVEL DE 600A - -
cabo cu isolado de 2*3*185(2*150) - eletroduto de 2*100(4'') (Ramal
subterrânea).

80.775

80

QD3 Quadro de Distribuição Terreo 3F+N+T 380 / 220 V 6,48 7.200 R+S+T 10 50
QD1 Quadro de Distribuição terreo 3F+N+T 380 / 220 V 37,74 44.675 R+S+T 35 100

0,00

185 150

INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Infraestrutura

02/02

Praça 5 de Julho, 60, Parque Maria Queiroz
Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

APROVAÇÃO JANEIRO DE 2023

PROJETO:

ATAPA:

INFRAESTRUTURA SETOR DE CRIAÇÃO E PROJETO:

CARIMBO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

PROJETO DE  AMPLIAÇÃO   E REFORMA
E.M. SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

RUA DR. BEDA, N° 472, IPS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ.

ARQUITETURA
REVISÃO:

0

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

CONTEÚDO:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FREITAS

NOTAS:

01. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO;
02. TODAS AS PAREDES QUE ESTÃO SEM COTA, SÃO DE 15cm;
03. INSTALAR LOUÇA SANITÁRIA INFANTIL;
04. SUBSTITUIR POSTE DE ENERGIA ELETRICA SE FOR O CASO  ;
05. INSTALAR GRADE EM PORTAS E JANELAS ;
06. VERIFICAR PÉ DIREITO IN LOCO
07. VERIFICAR COTA DE NIVEL IN LOCO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL  CONSTRUÍDA                          3.727,07 m²
ÁREA UTIL BLOCO PRINCIPAL                      2.022,37 m²
ÁREA UTIL QUADRA                                       835,45 m²

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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QUANT. ESPECIFICAÇÃO

ESQUADRIAS

REF. H. PEIT. DIMENSÃOFLS.

01P1 30 0,90 x 2,10

-P2

PORTA DE MADEIRA C/ VISOR - ABRIR

2,00 x 2,20

2,00 x 1,10 

B2 

-

B1

02

P4

B3

0,80 x 0,50 

B4

3,00 x 0,50

GRADE DE ALUMINIO

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

PT1

02 1,60 x 2,10PORTA ESPECIAL - ABRIR

01

01

3

1,60

1,60

-

-

-

01P3 0,70 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

PORTA DE MADEIRA - ABRIR 02 1,60 x 2,10

01 0,60 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

G1

PORTÃO DE FERRO - ABRIR 1,60 x 2,2002-

01P5 0,90 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -
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1,60

1,60

-

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 2,00 x 1,00041,10

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 2,60 x 1,00041,10

1,40 x 0,502

3,50 x 0,504

0,90 x 2,2001PT3 01 -

PORTÃO DE FERRO - CORRER

PORTÃO DE FERRO - ABRIR

2,15 x 1,10 -GRADE DE ALUMINIO 02G2 01

INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Infraestrutura

02/04

Praça 5 de Julho, 60, Parque Maria Queiroz
Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

APROVAÇÃO JANEIRO DE 2023

PROJETO:

ATAPA:

INFRAESTRUTURA SETOR DE CRIAÇÃO E PROJETO:

CARIMBO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

PROJETO DE REFORMA  E AMPLIAÇÃO
E.M. SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

RUA DR. BEDA, N° 472, IPS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ.

ARQUITETURA
REVISÃO:

0

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

CORTES E FACHADA
CONTEÚDO:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FREITAS

NOTAS:

01. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO;
02. TODAS AS PAREDES QUE ESTÃO SEM COTA, SÃO DE 15cm;
03. INSTALAR LOUÇA SANITÁRIA INFANTIL;
04. SUBSTITUIR POSTE DE ENERGIA ELETRICA SE FOR O CASO  ;
05. INSTALAR GRADE EM PORTAS E JANELAS ;
06. VERIFICAR PÉ DIREITO IN LOCO
07. VERIFICAR COTA DE NIVEL IN LOCO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL  CONSTRUÍDA                          3.727,07 m²
ÁREA UTIL BLOCO PRINCIPAL                      2.022,37 m²
ÁREA UTIL QUADRA                                       835,45 m²
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QUANT. ESPECIFICAÇÃO

ESQUADRIAS

REF. H. PEIT. DIMENSÃOFLS.

01P1 30 0,90 x 2,10

-P2

PORTA DE MADEIRA C/ VISOR - ABRIR

2,00 x 2,20

2,00 x 1,10 

B2 

-

B1

02

P4

B3

0,80 x 0,50 

B4

3,00 x 0,50

GRADE DE ALUMINIO

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

PT1

02 1,60 x 2,10PORTA ESPECIAL - ABRIR

01

01

3

1,60

1,60

-

-

-

01P3 0,70 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

PORTA DE MADEIRA - ABRIR 02 1,60 x 2,10

01 0,60 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

G1

PORTÃO DE FERRO - ABRIR 1,60 x 2,2002-

01P5 0,90 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

J1

J2 39

25

09

04

15

P6 02

04

02

04

PT2 01

03

01

02

02 BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

1,60

1,60

-

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 2,00 x 1,00041,10

JANELA DE ALUMINIO E VIDRO 2,60 x 1,00041,10

1,40 x 0,502

3,50 x 0,504

0,90 x 2,2001PT3 01 -

PORTÃO DE FERRO - CORRER

PORTÃO DE FERRO - ABRIR

2,15 x 1,10 -GRADE DE ALUMINIO 02G2 01

NOTAS:

01. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO;
02. TODAS AS PAREDES QUE ESTÃO SEM COTA, SÃO DE 15cm;
03. INSTALAR LOUÇA SANITÁRIA INFANTIL;
04. SUBSTITUIR POSTE DE ENERGIA ELETRICA SE FOR O CASO  ;
05. INSTALAR GRADE EM PORTAS E JANELAS ;
06. VERIFICAR PÉ DIREITO IN LOCO
07. VERIFICAR COTA DE NIVEL IN LOCO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA                          1.603,01 m²
ÁREA UTIL BLOCO PRINCIPAL                      1.448,30 m²
ÁREA UTIL QUADRA                                       254,73 m²

INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Infraestrutura

03/04

Praça 5 de Julho, 60, Parque Maria Queiroz
Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

APROVAÇÃO JANEIRO DE 2023

PROJETO:

ATAPA:

INFRAESTRUTURA SETOR DE CRIAÇÃO E PROJETO:

CARIMBO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

PROJETO DE REFORMA  E AMPLIAÇÃO
E.M. SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

RUA DR. BEDA, N° 472, IPS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ.

ARQUITETURA
REVISÃO:

0

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

PLANTA BAIXA
CONTEÚDO:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FREITAS
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INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Infraestrutura

04/04

Praça 5 de Julho, 60, Parque Maria Queiroz
Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil

APROVAÇÃO JANEIRO DE 2023

PROJETO:

ATAPA:

INFRAESTRUTURA SETOR DE CRIAÇÃO E PROJETO:

CARIMBO:

ENDEREÇO:

ESCALA:

DATA:

PRANCHA:

PROJETO DE REFORMA  E AMPLIAÇÃO
E.M. SEBASTIANA MACHADO DA SILVA

RUA DR. BEDA, N° 472, IPS, CAMPOS DOS
GOYTACAZES - RJ.

ARQUITETURA
REVISÃO:

0

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR
CONTEÚDO:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO FREITAS
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SALA DE AULA
ED. INFANTIL

+0,44

SALA DE AULA
ED. INFANTIL

+0,44

SALA DE AULA
ED. INFANTIL

+0,44

SALA DE AULA
ED. INFANTIL

+0,44
BRINQUEDOTECA

SALA DE AULA
ED. FUNDAMENTAL

SALA DE AULA
ED. FUNDAMENTAL

+3,96 +3,96

SALA DE AULA
ED. FUNDAMENTAL

BANHº FEM.
ED. FUNDAMENTAL BANHº PDC

PASSARELA
COBERTA

+0,44 +0,42 +0,44 +0,44

CORTE AA

CORTE CC

MINI
AUDITORIO

+3,96

SALA DE AULA
ED. FUNDAMENTAL

+3,96

SALA DE AULA
ED. FUNDAMENTAL

+3,96

SALA DE AULA
ED. FUNDAMENTAL

+3,96

SALA DE AULA
ED. FUNDAMENTAL

+3,96

+3,96

ESP. MAKER /
ROBÓTICA

+3,96
MEZANINO

+3,96

HALL

PALCO
+4,41

QUANT. ESPECIFICAÇÃO

ESQUADRIAS

REF. H. PEIT. DIMENSÃOFLS.

01P1 24 0,90 x 2,10

-P2

PORTA DE MADEIRA C/ VISOR - ABRIR

0,60 x 0,50

02 3,00 x 0,50 B2 1,60

03B1 011,60

P4

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

02B3 1,40 x 0,50 

O2B4 3,50 x 0,50

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

BÁSCULA DE ALUMINIO E VIDRO 

02PT1 02 1,60 x 2,20PORTÃO METÁLICO COM CHAPA - ABRIR

01

01

01

1,60

1,60

-

-

-

01P3 02 0,70 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

PORTA DE MADEIRA - ABRIR 02 1,60 x 2,10

0101 0,60 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

07

01G1 GRADE DE FERRO - ABRIR 1,60 x 2,1002-

01P5 13 0,90 x 2,10PORTA DE MADEIRA S/ VISOR - ABRIR -

FACHADA

ATENDIMENTO
+0,44
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+0,44
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+0,44
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ANEXO IX 
MEMÓRIA DE CÁLCULO, 

COMPOSIÇÃO E COTAÇÕES 



1.0.0

1.0.01 COMPOSIÇÃO 01 - VB 1,00

1.0.02 EMOP 05.100.0900-0 UR 257,52

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE 
PESSOAL

QUANTIDADEUNIDADE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CÓDIGO ITEM BASE DESCRIÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL



2.0.0

2.1.0

2.1.01 EMOP 01.018.0001-0 M2 229,08

Local Área (m²)
Quadra 229,08

2.1.1

2.1.1.01 EMOP 01.050.0453-0 M2 2422,02

Local Área (m²)
Quadra 229,08
Escola 2192,94

2.1.1.02 EMOP 01.050.0479-0 M2 2192,94

Local Área (m²)
Escola 2192,94

2.1.1.03 EMOP 01.050.0553-0 M2 2422,02

Local Área (m²)
Quadra 229,08
Escola 2192,94

2.1.1.04 EMOP 01.050.0531-0 M2 2192,94

Local Área (m²)
Escola 2192,94

2.1.1.05 EMOP 01.050.0516-0 M2 2422,02

Local Área (m²)
Quadra 229,08
Escola 2192,94

2.2.0

2.2.01 EMOP 02.004.0003-0 M2 32,00

Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)
4,00 8,00 32,00

2.2.02 EMOP 02.020.0002-0 M2 6,00

Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)
3,00 2,00 6,00

2.2.03 COMPOSIÇÃO 02 02.020.0002-5 UN 1,00

Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)
Quantidade 

(UN)
3,00 2,00 6,00 1,00

2.2.04 EMOP 02.015.0001-0 UN 1,00

Quantidade (UN)
1,00

2.2.05 EMOP 02.016.0001-0 UN 1,00

Quantidade (UN)
1,00

2.3.0

2.3.01 EMOP 03.001.0001-1 M3 749,55

Descrição Comprimento (m) Largura (m) Altura (m)
Quantidade 

(UN)

Volume de 
escavação 

(m³)

Cintas da Quadra 61,25 0,65 0,45 1,00 17,92

Sapatas da Quadra 1,75 1,75 1,45 13,00 57,73

Sapatas da Escola - 
reforço estrutural

2,50 2,50 1,55 65,00 629,69

Instalação elétrica 5,00 0,50 0,50 1,00 1,25

Cisterna (5000 l) 4,24 4,24 2,39 1,00 42,97

2.3.02 EMOP 03.011.0015-1 M3 625,61

Descrição Escavação (m³)
Concretagem 

(m³)
Volume de 

reaterro (m³)

Cintas da Quadra 17,92 3,68 14,24

Sapatas da Quadra 57,73 2,93 54,80

Sapatas da Escola - 
reforço estrutural

629,69 73,13 556,56

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE 
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM 
ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E 
TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE 
MATERIAL

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA 
CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE 
ASLEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,CONSIDERANDO O 
PROJETO BASICOEXISTENTE,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO 
E DETALHES

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE 
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CANTEIRO DE OBRAS

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

PROJETO

AMPLIAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS 
PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES 
E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES 
PERTINENTES

PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES 
METÁLICOS E BASE EM CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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2.3.03 EMOP 03.013.0001-1 M3 2,39

Local Comprimento (m) Largura (m)
Profundidade 

(m)
Volume (m³)

Cisterna (5000 l) 1,00 1,00 2,39 2,39

2.3.04 EMOP 03.001.0095-0 M 10,00

Comprimento (m)

10,00

2.3.05 EMOP 03.001.0098-0 M 10,00

Comprimento (m)
10,00

2.4.0

2.4.01 EMOP 04.014.0095-0 UN 33,00

TIPO DE ENTULHO: DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E MADEIRAMENTO

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Escola 916,84 0,03 1,50 41,26

TIPO DE ENTULHO: DEMOLIÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO E MADEIRAMENTO

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Escola 270,57 0,03 1,50 12,18

TIPO DE ENTULHO: DEMOLIÇÃO DE PORTAS E PORTÕES

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Muro 5,25 0,03 1,50 0,24

TIPO DE ENTULHO: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Muro 3,52 0,17 1,50 0,90

TIPO DE ENTULHO: DEMOLIÇÃO  DA PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Quadra 229,08 0,05 1,50 17,18

TIPO DE ENTULHO: DEMOLIÇÃO  DE FORRO DE PVC

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Antiga Sala de Aula 
07

31,02 0,01 1,50 0,37

Antiga Sala de Aula 
08

30,47 0,01 1,50 0,37

Antigo Almoxarifado 12,69 0,01 1,50 0,15

Antiga Sala de Aula 
09

30,00 0,01 1,50 0,36

Antiga Sala de Aula 
10

30,00 0,01 1,50 0,36

Antiga Sala de Aula 
11

30,25 0,01 1,50 0,36

Antigo Banh. Masc. 12,45 0,01 1,50 0,15

Antiga Sala de Aula 
12

23,55 0,01 1,50 0,28

Antigo Banh. 02 4,15 0,01 1,50 0,05

Antiga Orientação 
Pedagógica

10,20 0,01 1,50 0,12

Antiga Secretaria 16,00 0,01 1,50 0,19

Antiga Entrada 
Principal 

14,43 0,01 1,50 0,17

Antiga Sala de Aula 
06

30,25 0,01 1,50 0,36

Antiga Sala de Aula 
05

30,00 0,01 1,50 0,36

Antiga Circulação 02 13,51 0,01 1,50 0,16

Antiga Sala de Aula 
04

30,05 0,01 1,50 0,36

Antiga Biblioteca 30,20 0,01 1,50 0,36

Antiga Sala de Aula 
03

30,20 0,01 1,50 0,36

Antigo Banh. Masc. 
Inf.

9,95 0,01 1,50 0,12

Antiga Sala de Aula 
02

30,20 0,01 1,50 0,36

Antiga Sala de Aula 
01

30,15 0,01 1,50 0,36

Antigo Banh. Fem. 10,48 0,01 1,50 0,13

Antiga Direção 10,80 0,01 1,50 0,13

TIPO DE ENTULHO: DEMOLIÇÃO  DE LAJES

TRANSPORTES

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO

ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO DE AGUA POTAVEL

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA 
EM LOCAIS AUTORIZADOS

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA 
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
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Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Antiga Cozinha 20,67 0,12 1,50 3,72

Antigo Banh. 01 2,31 0,12 1,50 0,42

Antiga Despensa 02 3,60 0,12 1,50 0,65

Antiga Circulação 04 4,22 0,12 1,50 0,76

Antiga Despensa 01 5,45 0,12 1,50 0,98
Antigo Refeitório 62,04 0,12 1,50 11,17

Antiga Sala de Aula 
13

40,74 0,12 1,50 7,33

Antiga Sala de Aula 
14

40,13 0,12 1,50 7,22

Antiga Sala de Aula 
15

39,01 0,12 1,50 7,02

Antiga Sala de Aula 
16

37,78 0,12 1,50 6,80

Antigo Projeto Gotta 17,85 0,12 1,50 3,21

Antiga Circulação 01 121,81 0,12 1,50 21,93

Antiga Circulação 03 51,11 0,12 1,50 9,20

Antigo Banh. Fem. Inf. 11,04 0,12 1,50 1,99

2.4.02 EMOP 04.020.0122-0 M2XKM 4258,65

Maior fachada (m) Altura - 1,5 (m) Distância (km) m² x km
64,33 6,62 10,00 4258,65

2.4.03 EMOP 04.021.0010-0 M2 425,86

Maior fachada (m) Altura - 1,5 (m) Área (m²)
64,33 6,62 425,86

2.5.0

2.5.01 EMOP 05.001.0172-0 M3 160,16

Descrição Volume (m³)
Fator de 

empolamento
Volume final 

(m³)

Referente ao 
somatório do entulho 
(item 01.04.01)

106,77 1,50 160,16

2.5.02 EMOP 05.006.0001-1 M2XMES 2555,19

Maior fachada (m) Altura - 1,5 (m) Tempo (mês) m² x mês
64,33 6,62 6,00 2555,19

2.5.03 EMOP 05.007.0007-0 M2XMES 90,00

Comprimento (m)
Largura da passarela 

(m)
Tempo (mês) m² x mês

10,00 1,50 6,00 90,00

2.5.04 EMOP 05.008.0001-0 M2 1820,80

Perímetro (m) Altura - 1,5 (m) Área (m²)
275,05 6,62 1820,80

2.5.05 EMOP 05.008.0008-1 M2 412,57

Perímetro (m)
Largura da passarela 

(m)
Área (m²)

275,05 1,50 412,57

2.5.06 EMOP 05.001.0050-0 M2 916,84

Local Área (m²)

Escola 916,84

2.5.07 EMOP 05.001.0041-0 M2 270,57

Local Área (m²)

Escola 270,57

2.5.08 EMOP 05.001.0070-0 M2 229,08

Local Área (m²)

Quadra 229,08

2.5.09 EMOP 05.001.0023-0 M3 0,53

Local Descrição Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)

Muro
Para a instalação do 
portão PT1 (Quadra)

3,52 0,15 0,53

2.5.10 EMOP 05.054.0100-0 UN 11,00

Pavimento Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Saída à esquerda 
(13E)

4,00

Superior Saída à direita (13D) 2,00

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O 
CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE 
CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA 
DE PROJECAO VERTICAL

REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE 
COBERTURA

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO 
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E 
DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA



2.0.0

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior Saída siga (14) 3,00

Superior
Saída de emergência 
por rampa (15)

2,00

2.5.11 EMOP 05.054.0102-0 UN 2,00

Pavimento Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Saída de emergência 
(17)

2,00

2.5.12 EMOP 05.054.0001-0 UN 14,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

1,00

Superior Mini Auditório 1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

1,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

1,00

Superior DML (3) 1,00

Superior Guardados (2) 1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

1,00

2.5.13 EMOP 05.054.0015-0 UN 3,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

1,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.5.14 EMOP 05.001.0147-0 M2 1,00

Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Muro P16 (3,00x1,75) 1,00

2.5.15 EMOP 05.058.0020-0 M2 10,50

Local Comprimento (m) Largura (m) Área (m²)

Cisterna (5000 l) 3,24 3,24 10,50

2.5.16 EMOP 05.001.0360-0 M2 229,08

Local Área (m²)
Quadra 229,08

2.5.17 EMOP 05.001.0365-0 M2 980,81

Pavimento Local Área (m²)

Térreo ao Superior Rampa 59,34

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

42,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

36,47

Superior Mini Auditório 108,41

Superior Palco 31,35

Superior Apoio (1) 5,01

Superior Apoio (2) 5,01

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

42,20

Superior Circulação (4) 112,10

ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA 
COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO
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Superior
Coordenação 
Pedagógica

18,81

Superior Hall (3) 21,68

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

40,00

Superior DML (3) 4,52

Superior Guardados (2) 8,03

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

16,60

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

16,60

Superior Banheiro PCD (2) 3,50

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

45,98

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

72,14

Superior Mezanino 23,91

Superior Passarela Coberta 106,95

2.5.18 EMOP 05.057.0010-0 UN 17,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)
Térreo ao Superior Rampa (corrimão) 2,00

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

1,00

Superior Mini Auditório 1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

1,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

1,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

1,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

1,00

2.5.19 EMOP 05.050.0001-0 UN 1,00

Quantidade (UN)
1,00

2.5.20 EMOP 05.105.0204-0 MES 12,00

Tempo (mês)
12,00

2.5.21 EMOP 05.057.0015-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)
Superior 1,00

2.5.22 EMOP 05.001.0065-0 M2 501,00

Local Área (m²)
Antiga Sala de Aula 
07

31,02

Antiga Sala de Aula 
08

30,47

Antigo Almoxarifado 12,69
Antiga Sala de Aula 
09

30,00

Antiga Sala de Aula 
10

30,00

Antiga Sala de Aula 
11

30,25

Antigo Banh. Masc. 12,45

Antiga Sala de Aula 
12

23,55

Antigo Banh. 02 4,15

Antiga Orientação 
Pedagógica

10,20

Antiga Secretaria 16,00

Antiga Entrada 
Principal 

14,43

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 1MM DE ESPESSURA,COM INSCRICAO EM 
PLOTTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE 
TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU 
SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA 
SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 
9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Antiga Sala de Aula 
06

30,25

Antiga Sala de Aula 
05

30,00

Antiga Circulação 02 13,51

Antiga Sala de Aula 
04

30,05

Antiga Biblioteca 30,20
Antiga Sala de Aula 
03

30,20

Antigo Banh. Masc. 
Inf.

9,95

Antiga Sala de Aula 
02

30,20

Antiga Sala de Aula 
01

30,15

Antigo Banh. Fem. 10,48

Antiga Direção 10,80

2.5.23 EMOP 05.002.0061-0 M3 54,93

Local Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)

Antiga Cozinha 20,67 0,12 2,48
Antigo Banh. 01 2,31 0,12 0,28
Antiga Despensa 02 3,60 0,12 0,43

Antiga Circulação 04 4,22 0,12 0,51

Antiga Despensa 01 5,45 0,12 0,65
Antigo Refeitório 62,04 0,12 7,44
Antiga Sala de Aula 
13

40,74 0,12 4,89

Antiga Sala de Aula 
14

40,13 0,12 4,82

Antiga Sala de Aula 
15

39,01 0,12 4,68

Antiga Sala de Aula 
16

37,78 0,12 4,53

Antigo Projeto Gotta 17,85 0,12 2,14

Antiga Circulação 01 121,81 0,12 14,62

Antiga Circulação 03 51,11 0,12 6,13

Antigo Banh. Fem. Inf. 11,04 0,12 1,32

2.6.0

2.6.01 EMOP 06.272.0002-0 M 80,50

Local Descrição
Comprimento 

(m)

Do tubo de queda até 
caixa de inspeção

Condutor dos ramais 
de esgoto

24,00

Calha até caixa de 
inspeção (Escola e 
Quadra)

Condutor de águas 
pluviais

56,50

2.6.02 EMOP 06.272.0003-0 M 15,00

Local Descrição
Comprimento 

(m)

Caixa de inspeção até 
coletor público

Condutor dos ramais 
de esgoto

15,00

2.6.03 EMOP 06.272.0004-0 M 10,00

Local Descrição
Comprimento 

(m)

Caixa de inspeção até 
coletor público

Condutor dos ramais 
de esgoto

10,00

2.6.04 EMOP 06.016.0010-0 UN 3,00

Local Quantidade (UN)

Grelha na área 
descoberta

3,00

2.08.0

2.08.01 EMOP 08.020.0010-0 M2 364,85

Local Área (m²)

Área externa 364,85
2.11.0

2.11.01 EMOP 11.004.0020-1 M2 1257,99

BASES E PAVIMENTOS

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 
8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 
(30X90)CM,CLASSE C-250,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM 
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ESTRUTURAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOS 
CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADADE CAPEAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTERO DE 
SERVICO

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO

TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA.FORNECIMENTO
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Local Descrição
Perímetro/ 

comprimento 
(m)

Altura/ largura 
(m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo ao Superior Rampa 82,34 2,20 1,00 84,04
Sapatas da Quadra Ampliação 1,50 0,40 13,00 7,80
Sapatas da Escola Reforço estrutural 3,00 0,50 65,00 97,50

Pavimento Local Descrição
Comprimento/
perímetro (m) 

Largura (m) Altura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Térreo e Superior Pilares da Escola
Ampliação e 
reforço 
estrutural

0,15 0,35 7,84 65,00 53,51

Térreo Pilares da Quadra Ampliação 0,20 0,30 6,74 13,00 10,51

Térreo Cintas da Quadra Ampliação 61,25 0,15 0,40 1,00 49,00

Térreo Vigas da Quadra Ampliação 61,25 0,15 0,40 1,00 58,19

Térreo ao Superior Vigas da Rampa Ampliação 88,74 0,15 0,60 1,00 119,80

Superior Vigas da Superior
Ampliação e 
reforço 
estrutural

394,86 0,15 0,40 1,00 375,12

Cobertura Vigas da Cobertura
Ampliação e 
reforço 
estrutural

423,71 0,15 0,40 1,00 402,52

2.11.02 EMOP 11.013.0003-1 M3 2,15

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Volume (m³)

Superior Porta P1 Verga 1,50 0,10 0,10 14,00 0,21
Superior Porta P5 Verga 1,50 0,10 0,10 3,00 0,05
Superior Porta P6 Verga 2,20 0,10 0,10 2,00 0,04

Superior Janela J1
Verga e 
contraverga

5,20 0,10 0,10 3,00 0,16

Superior Janela J2
Verga e 
contraverga

6,40 0,10 0,10 23,00 1,47

Superior Grade G2 Verga 5,50 0,10 0,10 1,00 0,06

Superior Báscula B1
Verga e 
contraverga

2,80 0,10 0,10 1,00 0,03

Superior Báscula B2
Verga e 
contraverga

7,20 0,10 0,10 2,00 0,14

2.11.03 EMOP 11.025.0009-0 M3 191,97

Pavimento Local Descrição
Comprimento/
perímetro (m) 

Largura (m) Altura (m)
Quantidade 

(UN)
Volume (m³)

Térreo e Superior Pilares da Escola
Ampliação e 
reforço 
estrutural

0,15 0,35 7,84 65,00 26,75

Térreo Pilares da Quadra Ampliação 0,20 0,30 6,74 13,00 5,26

Térreo Cintas da Quadra Ampliação 61,25 0,15 0,40 1,00 3,68

Térreo Vigas da Quadra Ampliação 61,25 0,15 0,40 1,00 3,68

Térreo ao Superior Vigas da Rampa Ampliação 88,74 0,15 0,60 1,00 7,99

Superior Vigas da Superior
Ampliação e 
reforço 
estrutural

412,81 0,15 0,40 1,00 24,77

Cobertura Vigas da Cobertura
Ampliação e 
reforço 
estrutural

435,00 0,15 0,40 1,00 26,10

Térreo ao Superior Rampa 36,89 1,60 0,30 1,00 17,71

Sapatas da Quadra Ampliação 0,75 0,75 0,40 13,00 2,93

Sapatas da Escola
Reforço 
estrutural

1,50 1,50 0,50 65,00 73,13

2.11.04 EMOP 11.003.0001-1 M3 8,66

Descrição Comprimento (m) Largura (m) Área (m²) Espessura (m)
Quantidade 

(UN)
Volume (m³)

Lastro da Cisterna 
(5000 l)

3,24 3,24 10,50 0,05 1,00 0,52

Lastro das sapatas da 
Quadra

0,75 0,75 0,56 0,05 13,00 0,37

Lastro das cintas da 
Quadra

61,25 0,15 9,19 0,05 1,00 0,46

Lastro das sapatas da 
Escola - reforço 
estrutural

1,50 1,50 2,25 0,05 65,00 7,31

2.11.05 EMOP 11.023.0004-0 KG 712,44

Descrição
Densidade de área 

(kg/m²)
Área (m²) Peso (kg)

Base da Quadra 3,11 229,08 712,44

2.11.06 EMOP 11.023.0002-0 KG 110,80

Pavimento Local
Densidade de 
área (kg/m²)

Área (m²) Peso (kg)

Térreo ao Superior Rampa 1,48 59,34 87,82

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO 
NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE 
SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 
(15X15)CM.FORNECIMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E 
SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
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Cisterna (5000 l) Piso 1,48 15,52 22,97

2.11.07 EMOP 11.009.0014-1 KG 4598,02

Descrição Volume (m³)
Densidade 

(kg/m³)
Peso (kg)

Pilares da Cisterna 
(5000 l)

0,57 60,00 34,42

Sapatas da Quadra - 
ampliação

2,93 60,00 175,80

Sapatas da Escola - 
reforço estrutural

73,13 60,00 4387,80

2.11.08 EMOP 11.030.0110-0 M2 423,80

Descrição Área (m²)

Laje no superior / teto 
do térreo

211,90

Laje na cobertura / 
teto do superior

211,90

2.11.09 EMOP 11.030.0080-0 M2 844,98

Pavimento Área (m²)
Laje no superior / teto 
do térreo

422,49

Laje na cobertura / 
teto do superior

422,49

2.11.10 EMOP 11.030.0020-0 M2 713,11

Descrição Área (m²)
Tampa da Cisterna 13,99
Laje no superior / teto 
do térreo

288,22

Laje na cobertura / 
teto do superior

355,41

Beiral 55,49

2.11.11 EMOP 11.003.0005-1 M3 1,62

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Espessura/ 
altura (m)

Quantidade 
(UN)

Volume (m³)

Cisterna (5000 l) Pilares 0,15 0,40 2,39 4,00 0,57

Cisterna (5000 l) Base 3,24 3,24 0,10 1,00 1,05

2.11.12 EMOP 11.004.0020-1 M2 10,52

Local Descrição Perímetro (m)
Altura/ largura 

(m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Cisterna (5000 l) Pilares 1,10 2,39 4,00 10,52

2.11.13 EMOP 11.016.0006-0 M2 244,89

Local Área (m²)

Cobertura da Quadra 244,89

2.11.14 EMOP 11.011.0030-1 KG 4598,02

Local Descrição Peso (kg)

Cisterna (5000 l) Pilares 34,42
Sapatas da Quadra Ampliação 175,80
Sapatas da Escola Reforço estrutural 4387,80

2.11.15 EMOP 11.003.0064-0 M2 30,97

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Espessura/ 
altura (m)

Área (m²)

Cisterna (5000 l) Paredes 3,24 3,24 2,39 30,97

2.11.16 EMOP 11.011.0027-0 KG 823,23

Local Descrição Peso (kg)
Cisterna (5000 l) Piso 22,97

Base da Quadra Ampliação 712,44

Térreo ao Superior Rampa 87,82

2.11.17 EMOP 11.009.0072-1 KG 11518,416

Volume do concreto
Quantidade do  

concreto
Peso do Aço 

(kg/m³)
Total

191,97 60,00 11518,42

2.11.18 EMOP 11.009.0070-1 KG 5759,21

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA 
NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA EESCORAMENTO,CONFORME ABNT 
NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEMDO CONJUNTO

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM 
TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU 
METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA 
E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA 
NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT 
NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 
18.FORNECIMENTO

LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA 
NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT 
NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 
4,2 A 5MM

FORMAS DE MADEIRA DE 3¬ PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES 
DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS 
E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 
1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E 
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM 
DIAMETRO DE 8 A 12,5MM



2.0.0

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Volume do concreto
Quantidade do  

concreto
Peso do Aço 

(kg/m³)
Total

191,97 30,00 5759,21
2.12.0

2.12.01 EMOP 12.003.0120-0 M2 1920,06

Pavimento Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Área de 
desconto (m²)

Área total (m²)

Térreo Paredes da Quadra 61,56 4,50 282,27 70,75 211,52

Superior Paredes 482,55 3,40 1640,67 176,35 1464,32

Térreo e Superior Guarda-corpo 37,63 0,90 33,87 0,00 33,87

Cobertura Platibanda 210,35 1,00 210,35 0,00 210,35

2.12.02 EMOP 12.015.0016-0 M2 8,53

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Superior Guardados (2) 2,51 3,40 8,53

2.12.03 EMOP 12.007.0025-0 M2 75,58

Pavimento Descrição Área (m²)

Térreo
Cobogó - paredes da 
Quadra

42,16

Superior Cobogó - paredes 33,42

2.12.04 EMOP 12.005.0030-0 M2 30,97

Descrição Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Cisterna (5000 l) Paredes 12,96 2,39 30,97

2.12.05 EMOP 12.035.0001-0 M2 25,20

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

Sanitário 6,81 1,85 12,60

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

Sanitário 6,81 1,85 12,60

2.13.0

2.13.01 EMOP 13.001.0026-0 M2 3273,33

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m)

Pé-direito/ 
altura (m)

Área das 
paredes (m²)

Área das 
aberturas (m²)

Área total 
(m²)

Térreo Cisterna (5000 l) 3,24 3,24 12,96 2,39 61,95 0,00 61,95

Térreo Quadra 17,78 13,00 61,25 4,50 556,50 141,49 415,01

Térreo Muro 3,00 0,03 3,00 1,75 10,50 0,00 10,50

Térreo e Superior Guarda-corpo 37,63 0,15 37,63 0,90 73,38 0,00 73,38

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 3,40 91,39 5,20 86,19

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 3,40 88,40 5,20 83,20

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 3,40 88,40 5,20 83,20

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 3,40 88,40 5,20 83,20

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 3,40 88,40 5,20 83,20

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

7,29 5,00 24,59 3,40 83,61 5,20 78,41

Superior Mini Auditório e Palco 12,59 9,00 44,31 3,40 129,92 14,52 115,40

Superior Apoio (1) 2,09 2,40 8,98 3,40 30,53 0,00 30,53

Superior Apoio (2) 2,09 2,40 8,98 3,40 30,53 0,00 30,53

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 3,40 91,39 5,20 86,19

Superior Circulação (4) 47,89 7,15 116,07 3,40 394,64 20,26 374,37

Superior
Coordenação 
Pedagógica

3,76 5,00 17,53 3,40 59,60 2,60 57,00

Superior Hall (3) 4,09 5,30 18,78 3,40 63,85 17,18 46,67

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 3,40 88,40 0,00 88,40

Superior DML (3) 2,51 1,80 8,62 3,40 29,31 8,53 20,77

Superior Guardados (2) 2,51 3,20 11,42 3,40 38,83 8,53 30,29

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

12,35 5,87 36,31 3,40 123,45 7,80 115,65

Superior Mezanino 4,09 5,89 19,87 3,40 67,56 12,98 54,58

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E 
AREIA,NO TRACO0,04375

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM 
PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS 
FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 
PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE 
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE 
SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M 
DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS



2.0.0

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior Passarela Coberta 61,79 1,73 127,05 3,40 431,97 122,07 309,90

Superior Área externa 64,33 20,50 210,35 3,40 715,19 102,30 612,89

Cobertura Platibanda 64,33 20,50 210,35 1,15 241,90 0,00 241,90

2.13.02 EMOP 13.008.0010-0 M2 2873,27

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m)

Pé-direito/ 
altura (m)

Área das 
paredes (m²)

Área das 
aberturas (m²)

Área total 
(m²)

Térreo Cisterna (5000 l) 3,24 3,24 12,96 2,39 61,95 0,00 61,95
Térreo Quadra 17,78 13,00 61,25 4,50 556,50 141,49 415,01
Térreo Muro 3,00 0,03 3,00 1,75 10,50 0,00 10,50
Térreo e Superior Guarda-corpo 37,63 0,15 37,63 0,90 73,38 0,00 73,38

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 2,20 59,14 5,20 53,94

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 57,20 5,20 52,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 57,20 5,20 52,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 57,20 5,20 52,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 57,20 5,20 52,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

7,29 5,00 24,59 2,20 54,10 5,20 48,90

Superior Mini Auditório e Palco 12,59 9,00 44,31 3,40 129,92 14,52 115,40

Superior Apoio (1) 2,09 2,40 8,98 3,40 30,53 0,00 30,53

Superior Apoio (2) 2,09 2,40 8,98 3,40 30,53 0,00 30,53

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 2,20 59,14 5,20 53,94

Superior Circulação (4) 47,89 7,15 116,07 3,40 394,64 20,26 374,37

Superior
Coordenação 
Pedagógica

3,76 5,00 17,53 3,40 59,60 2,60 57,00

Superior Hall (3) 4,09 5,30 18,78 2,20 41,32 17,18 24,14

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 3,40 88,40 0,00 88,40

Superior DML (3) 2,51 1,80 8,62 2,20 18,96 8,53 10,43

Superior Guardados (2) 2,51 3,20 11,42 3,40 38,83 8,53 30,29

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

12,35 5,87 36,31 3,40 123,45 7,80 115,65

Superior Mezanino 4,09 5,89 19,87 2,20 43,71 12,98 30,74

Superior Passarela Coberta 61,79 1,73 127,05 2,20 279,51 94,13 185,38

Superior Área externa 64,33 20,50 210,35 3,40 715,19 102,30 612,89

Cobertura Platibanda 64,33 20,50 210,35 1,15 241,90 0,00 241,90

2.13.03 SINAPI 87273 M2 235,18

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m) Altura (m) Área total (m²)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

3,32 5,00 16,64 3,40 56,58

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

3,32 5,00 16,64 3,40 56,58

Superior Banheiro PCD (2) 1,75 2,00 7,50 3,40 25,50

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

9,20 5,00 28,39 3,40 96,53

2.13.04 EMOP 13.030.0255-0 M2 664,68

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m) Altura (m)

Área das 
aberturas (m²)

Área total (m²)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 1,40 0,00 37,63

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 1,40 0,00 36,40

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 1,40 0,00 36,40

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 1,40 0,00 36,40

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 1,40 0,00 36,40

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

7,29 5,00 24,59 1,40 0,00 34,43

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 1,40 0,00 37,63

Superior Circulação (4) 47,89 7,15 116,07 1,40 11,19 151,31

Superior Hall (3) 4,09 5,30 18,78 1,40 11,45 14,84

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 1,40 0,00 36,40

Superior DML (3) 2,51 1,80 8,62 1,40 3,01 9,06

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO 
FORMATO EM TORNO DE(30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 
16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCOE 
EMBOCO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM 
ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO



2.0.0

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior Guardados (2) 2,51 3,20 8,03 1,40 3,01 8,23

Superior Mezanino 4,09 5,89 19,87 1,40 8,65 19,17

Superior Passarela Coberta 61,79 1,73 127,05 1,40 7,49 170,38

2.13.05 EMOP 13.415.0010-0 M2 29,67

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo ao Superior Rampa Metade da área 29,67

2.13.06 EMOP 13.373.0020-0 M2 229,08

Local Área (m²)
Quadra 229,08

2.13.07 EMOP 13.348.0050-0 M 109,81

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

total (m)

Térreo ao Superior
Rampa - guarda-
corpo

- 34,81 1,00 34,81

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

J2 2,60 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

J2 2,60 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

J2 2,60 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

J2 2,60 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

J2 2,60 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

J2 2,60 2,00 5,20

Superior Mini Auditório J2 2,60 3,00 7,80

Superior Apoio (1) Báscula 1,20 1,00 1,20

Superior Apoio (2) Báscula 1,20 1,00 1,20

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

J2 2,60 2,00 5,20

Superior
Coordenação 
Pedagógica

J2 2,60 1,00 2,60

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

J1 2,00 2,00 4,00

Superior Guardados (2) J1 2,00 1,00 2,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

B2 3,00 1,00 3,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

B2 3,00 1,00 3,00

Superior Banheiro PCD (2) B1 0,80 1,00 0,80

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

J2 2,60 2,00 5,20

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

J2 2,60 3,00 7,80

2.13.08 EMOP 13.348.0075-0 M 20,65

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

total (m)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior Mini Auditório P6 1,60 2,00 3,20

Superior Apoio (1) P1 0,90 1,00 0,90

Superior Apoio (2) P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior Circulação (4) G2 2,15 1,00 2,15

Superior
Coordenação 
Pedagógica

P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

P1 0,90 1,00 0,90

Superior DML (3) P1 0,90 1,00 0,90

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

P5 0,90 1,00 0,90

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

P5 0,90 1,00 0,90

Superior Banheiro PCD (2) P5 0,90 1,00 0,90

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

P1 0,90 1,00 0,90

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO 
ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA 
SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E 
TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE 
ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE

PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE (50X50)CM,COM 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE 
PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

P1 0,90 1,00 0,90

2.13.09 EMOP 13.330.0075-0 M2 82,68

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

3,32 5,00 16,60

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

3,32 5,00 16,60

Superior Banheiro PCD (2) 1,75 2,00 3,50

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

9,20 5,00 45,98

2.13.10 EMOP 13.380.0010-0 M2 898,13

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Térreo ao Superior Rampa 36,89 1,60 59,34

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

8,44 5,00 42,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

7,29 5,00 36,47

Superior Mini Auditório 12,59 9,00 108,41

Superior Palco 3,96 9,00 31,35

Superior Apoio (1) 2,09 2,40 5,01

Superior Apoio (2) 2,09 2,40 5,01

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

8,44 5,00 42,20

Superior Circulação (4) 47,89 7,15 112,10

Superior
Coordenação 
Pedagógica

3,76 5,00 18,81

Superior Hall (3) 4,09 5,30 21,68

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

8,00 5,00 40,00

Superior DML (3) 2,51 1,80 4,52

Superior Guardados (2) 2,51 3,20 8,03

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

12,35 5,87 72,14

Superior Mezanino 4,09 5,89 23,91

Superior Passarela Coberta 61,79 1,73 106,95

2.13.11 EMOP 13.380.0015-0 M 665,75

Pavimento Local Perímetro (m)
Comprimento 

descontado (m)
Comprimento 

total (m)

Térreo ao Superior Rampa 75,79 0,00 75,79

Superior Mini Auditório 44,31 5,40 38,91

Superior Palco 41,76 10,12 31,64
Superior Apoio (1) 8,98 0,90 8,08
Superior Apoio (2) 8,98 0,90 8,08

Superior
Coordenação 
Pedagógica

17,53 0,90 16,63

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

36,31 0,90 35,41

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

26,88 0,90 25,98

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

26,00 0,90 25,10

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

26,00 0,90 25,10

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

26,00 0,90 25,10

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

26,00 0,90 25,10

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

24,59 0,90 23,69

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

26,88 0,90 25,98

Superior Circulação (4) 116,07 19,54 96,53

Superior Hall (3) 18,78 8,18 10,60

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

26,00 0,90 25,10

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A 
ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO 
TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA,NO TRACO 1:4,B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 BRANCA E 
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE ESPESSURA,TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO 
AO PISO,FEITO COM CIMENTO E GRANILHA Nº1 BRANCA,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE 
EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA



2.0.0

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior DML (3) 8,62 3,41 5,21

Superior Guardados (2) 11,42 2,51 8,91

Superior Mezanino 19,87 6,18 13,69

Superior Passarela Coberta 127,05 11,93 115,12

2.13.12 EMOP 13.381.0050-0 M 3381,62

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Fator (m/m²)
Comprimento 

total (m)

Térreo Quadra Concreto 17,78 13,00 229,08 3,00 687,24

Térreo ao Superior Rampa Marmorite 36,89 1,60 59,34 3,00 178,01

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Marmorite 8,44 5,00 42,20 3,00 126,60

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Marmorite 8,00 5,00 40,00 3,00 120,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Marmorite 8,00 5,00 40,00 3,00 120,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Marmorite 8,00 5,00 40,00 3,00 120,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Marmorite 8,00 5,00 40,00 3,00 120,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Marmorite 7,29 5,00 36,47 3,00 109,41

Superior Mini Auditório Marmorite 12,59 9,00 108,41 3,00 325,23

Superior Palco Marmorite 3,96 9,00 31,35 3,00 94,05

Superior Apoio (1) Marmorite 2,09 2,40 5,01 3,00 15,03

Superior Apoio (2) Marmorite 2,09 2,40 5,01 3,00 15,03

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

Marmorite 8,44 5,00 42,20 3,00 126,60

Superior Circulação (4) Marmorite 47,89 7,15 112,10 3,00 336,30

Superior
Coordenação 
Pedagógica

Marmorite 3,76 5,00 18,81 3,00 56,43

Superior Hall (3) Marmorite 4,09 5,30 21,68 3,00 65,04

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

Marmorite 8,00 5,00 40,00 3,00 120,00

Superior DML (3) Marmorite 2,51 1,80 4,52 3,00 13,56

Superior Guardados (2) Marmorite 2,51 3,20 8,03 3,00 24,09

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

Marmorite 12,35 5,87 72,14 3,00 216,42

Superior Mezanino Marmorite 4,09 5,89 23,91 3,00 71,73

Superior Passarela Coberta Marmorite 61,79 1,73 106,95 3,00 320,85

2.13.13 EMOP 13.416.0010-0 M2 23,69

Pavimento Comprimento (m) Largura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Superior 0,25 0,25 379,00 23,69

2.13.14 EMOP 13.416.0015-0 M2 6,81

Pavimento Comprimento (m) Largura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Superior 0,25 0,25 109,00 6,81

2.13.15 EMOP 13.180.0015-1 M2 988,76

Pavimento Local Área (m²)

Superior Rampa 67,29

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

42,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

40,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

36,47

Superior Mini Auditório 108,41

Superior Palco 31,35

Superior Apoio (1) 5,01

Superior Apoio (2) 5,01

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

42,20

Superior Circulação (4) 112,10

Superior
Coordenação 
Pedagógica

18,81

Superior Hall (3) 21,68

JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 
5MM,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E 
REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 
5MM,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO



2.0.0
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

40,00

Superior DML (3) 4,52

Superior Guardados (2) 8,03

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

16,60

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

16,60

Superior Banheiro PCD (2) 3,50

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

45,98

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

72,14

Superior Mezanino 23,91

Superior Passarela Coberta 106,95

2.13.16 EMOP 13.348.0036-0 M 330,59

Pavimento Local Descrição Perímetro (m)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

20,78

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

19,90

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

19,90

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

19,90

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

19,90

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

18,49

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

20,78

Superior Circulação (4)
Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

93,63

Superior Hall (3)
Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

10,60

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

19,90

Superior DML (3)
Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

5,21

Superior Mezanino
Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

15,78

Superior Passarela Coberta
Usar como 
listelo 
(h=1,40m)

45,82

2.13.17 SINAPI 98554 M2 898,13

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Térreo ao Superior Rampa Piso marmorite 36,89 1,60 59,34

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Piso marmorite 8,44 5,00 42,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Piso marmorite 8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Piso marmorite 8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Piso marmorite 8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Piso marmorite 8,00 5,00 40,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Piso marmorite 7,29 5,00 36,47

Superior Mini Auditório Piso marmorite 12,59 9,00 108,41

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM 
OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior Palco Piso marmorite 3,96 9,00 31,35

Superior Apoio (1) Piso marmorite 2,09 2,40 5,01

Superior Apoio (2) Piso marmorite 2,09 2,40 5,01

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

Piso marmorite 8,44 5,00 42,20

Superior Circulação (4) Piso marmorite 47,89 7,15 112,10

Superior
Coordenação 
Pedagógica

Piso marmorite 3,76 5,00 18,81

Superior Hall (3) Piso marmorite 4,09 5,30 21,68

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

Piso marmorite 8,00 5,00 40,00

Superior DML (3) Piso marmorite 2,51 1,80 4,52

Superior Guardados (2) Piso marmorite 2,51 3,20 8,03

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

Piso marmorite 12,35 5,87 72,14

Superior Mezanino Piso marmorite 4,09 5,89 23,91

Superior Passarela Coberta Piso marmorite 61,79 1,73 106,95

2.13.18 EMOP 13.348.0045-0 M 210,35

Pavimento Local
Comprimento 

(m)

Cobertura Escola 210,35

2.13.19 EMOP 13.301.0132-0 M2 985,37

Pavimento Local Área (m²)

Superior Escola 985,37

2.13.20 EMOP 13.199.0015-0 M2 144,75

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Brise - J2 8,44 1,40 1,00 11,82

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Brise - J2 8,00 1,40 1,00 11,20

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Brise - J2 8,00 1,40 1,00 11,20

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Brise - J2 8,00 1,40 1,00 11,20

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Brise - J2 8,00 1,40 1,00 11,20

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Brise - J2 7,29 1,40 1,00 10,21

Superior Mini Auditório Brise - J2 13,16 1,40 1,00 18,42

Superior Passarela Coberta Brise 4,25 1,40 10,00 59,50

2.14.0

2.14.01 EMOP 14.002.0166-0 M2 4,52

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Superior Circulação (4) G2 2,15 2,10 4,52

2.14.02 EMOP 14.002.0076-0 M2 7,04

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Quadra PT1 1,60 2,20 2,00 7,04

2.14.03 EMOP 14.007.0266-0 UN 2,00

Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Quadra PT1 2,00

2.14.04 EMOP 14.007.0326-0 UN 3,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Quadra PT1 2,00

ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACADAS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 
2"X3/8".FORNECIMENTOE COLOCACAO

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS 
SUPERIOR E INFERIORDO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLA, 
CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 
ESPESSURA DE 5CM

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO 
APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-
FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO 
OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior Circulação (4) G2 1,00

2.14.05 EMOP 14.007.0284-0 UN 16,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Quadra PT1 12,00

Superior Circulação (4) G2 4,00

2.14.06 EMOP 14.007.0332-0 UN 3,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Quadra PT1 2,00

Superior Circulação (4) G2 1,00

2.14.07 EMOP 14.002.0227-0 M2 39,60

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior Apoio (1) Grade - Báscula 1,20 0,50 1,00 0,60

Superior Mini Auditório Grade - J2 2,60 1,00 3,00 7,80

2.14.08 EMOP 14.002.0220-0 M 155,00

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

total (m)

Térreo ao Superior Rampa Corrimão 77,50 2,00 155,00

02.14.09 EMOP 14.004.0100-0 M2 9,40

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

3,50 1,00 3,50

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

3,50 1,00 3,50

Superior Banheiro PCD (2) 0,80 1,00 0,80

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

1,60 1,00 1,60

2.14.10 EMOP 14.003.0028-0 M2 65,80

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior Mini Auditório J2 2,60 1,00 3,00 7,80

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Coordenação 
Pedagógica

J2 2,60 1,00 1,00 2,60

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

J2 2,60 1,00 3,00 7,80

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 
3/8",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TARJETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE1.1/4",FIXADO NA PAREDE POR 
CHUMBADORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS 
SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO
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Superior Guardados (2) J1 2,00 1,00 1,00 2,00

2.14.11 EMOP 14.003.0151-0 M2 4,60

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Superior Apoio (1) Báscula 1,20 0,50 1,00 0,60

Superior Apoio (2) Báscula 1,20 0,50 1,00 0,60

Superior Banheiro PCD (2) B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

B2 (3 folhas) 3,00 0,50 1,00 1,50

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

B2 (3 folhas) 3,00 0,50 1,00 1,50

2.14.12 EMOP 14.004.0121-0 M2 70,40

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Superior Apoio (1) Báscula 1,20 0,50 1,00 0,60

Superior Apoio (2) Báscula 1,20 0,50 1,00 0,60

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior Mini Auditório J2 2,60 1,00 3,00 7,80

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Coordenação 
Pedagógica

J2 2,60 1,00 1,00 2,60

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

J2 2,60 1,00 3,00 7,80

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

Superior Guardados (2) J1 2,00 1,00 1,00 2,00

Superior Banheiro PCD (2) B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

B2 (3 folhas) 3,00 0,50 1,00 1,50

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

B2 (3 folhas) 3,00 0,50 1,00 1,50

2.14.13 EMOP 14.004.0120-0 M2 3,96

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior Apoio (1) P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior Apoio (2) P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Coordenação 
Pedagógica

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior DML (3) P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Superior Mini Auditório P6 - especial 1,10 0,20 4,00 0,88

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO 
Nº6009/EMOP.FORNECIMENTOE COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO



2.0.0
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AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.14.14 EMOP 14.008.0045-0 UN 10,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

Sanitário 5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

Sanitário 5,00

2.14.15 EMOP 14.007.0085-0 UN 10,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

Sanitário 5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

Sanitário 5,00

2.14.16 EMOP 14.007.0200-0 UN 10,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

Sanitário 5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

Sanitário 5,00

2.14.17 EMOP 14.006.0234-0 UN 14,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior Apoio (1) P1 - c/ visor 1,00

Superior Apoio (2) P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior DML (3) P1 - c/ visor 1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

P1 - c/ visor 1,00

2.14.18 EMOP 14.006.0008-0 UN 3,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

Superior Banheiro PCD (2) P5 - s/ visor 1,00

2.14.19 EMOP 14.006.0233-0 UN 4,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM 
COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAO 
DA PLACA,-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 
1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS 
PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE 
PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 
1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS 
PROTETORAS EM MATERIAL VINILICOCOM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRFS/Nº,EXCLUSIVE 
PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITEOU CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE,-FECHO SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO,,-BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA 
REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE 
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO



2.0.0
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior Mini Auditório P6 - especial 4,00

2.14.20 EMOP 14.006.0023-0 UN 1,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior Guardados (2)
Porta de 
divisória

1,00

2.14.21 EMOP 14.007.0045-0 UN 18,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior Apoio (1) P1 - c/ visor 1,00
Superior Apoio (2) P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Superior DML (3) P1 - c/ visor 1,00

Superior Guardados (2)
Porta de 
divisória

1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

P1 - c/ visor 1,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

Superior Banheiro PCD (2) P5 - s/ visor 1,00

2.14.22 EMOP 14.007.0051-0 UN 2,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior Mini Auditório P6 - especial 2,00

2.14.23 EMOP 14.007.0120-0 UN 5,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

Armário - correr 5,00

2.14.24 EMOP 14.003.0225-0 M2 3,50

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

Armário - correr 5,00 1,00 0,70 3,50

2.14.25 EMOP 14.002.0240-0 M 2,50

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)

Superior Banheiro PCD (2) P1 0,90

Superior Mini Auditório P1 1,60

2.14.26 EMOP 14.002.0250-0 M 5,00

Descrição Comprimento (m)

Acesso à cobertura 5,00

2.14.27 EMOP 14.008.0093-0 UN 11,00

FERRAGENS P/PORTAS MADEIRA,INTERNAS,2 FOLHAS ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.(INCLUIDA 
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,METAL ACABAMENTO CROMADO,-ROSETA 
METAL ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS FERRO 
GALV.3"X2.1/2",PINO FERRO BOLAS LATAO,-2 FECHOS EMBUTIR,30 A 40CM ALT.METAL CROMADO

ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM 
FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-3 
DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E 
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, CONSTANDOFORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO 
P/RODIZIOS,SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4",-4 RODIZIOS EM LATAO OUEM ZAMAK,-2 CONCHAS EM LATAO 
CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMANHO MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR,ARREDONDADA

QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DEESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO 
MELAMINICO NACOR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE10X2,5CM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO



2.0.0
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AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

Quadro branco 1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

Quadro branco 1,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

Quadro branco 1,00

2.15.0

2.15.01 EMOP 15.003.0379-0 UN 13,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

3,00

2.15.02 EMOP 15.004.0150-0 UN 13,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

3,00

2.15.03 EMOP 15.004.0063-0 UN 1,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.15.04 EMOP 15.004.0127-0 UN 10,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

2.15.05 EMOP 15.004.0103-0 UN 1,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.15.06 EMOP 15.004.0175-1 UN 4,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

1,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM 
CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO 
ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA 
ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE 
CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE 
DE UM CONJ.DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DETUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE 
A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM,AOS TUBOS DE QUEDA E 
VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E 
PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E 
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

2.15.07 EMOP 15.005.0207-0 UN 8,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

2.15.08 EMOP 15.005.0204-0 UN 7,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

2,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

1,00

Superior Mini Auditório 4,00

2.15.09 EMOP 15.005.0201-0 UN 1,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Coordenação 
Pedagógica

1,00

2.15.10 EMOP 15.005.0255-0 M 80,00

Pavimento Comprimento (m)

Superior 80,00

2.15.11 EMOP 15.007.0435-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)

Superior 1,00

2.15.12 EMOP 15.007.0570-0 UN 23,00

Pavimento Quantidade (UN)

Superior 23,00

2.15.13 EMOP 15.007.0575-0 UN 16,00

Pavimento Quantidade (UN)

Superior 16,00

2.15.14 EMOP 15.007.0609-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)

Superior 1,00

2.15.15 EMOP 15.015.0020-0 UN 6,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)
Superior DML (3) 1,00
Superior Guardados 1,00
Superior Circulação Banh. 1,00
Superior Banheiro PCD (2) 1,00
Superior Apoio (1) 1,00
Superior Apoio (2) 1,00

2.15.16 EMOP 15.015.0050-0 UN 3,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A 225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO 
TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM 
PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO 
PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)



2.0.0
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AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior
Coordenação 
Pedagógica

1,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

1,00

2.15.17 EMOP 15.019.0010-0 UN 20,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

16,00

Superior Mini Auditório 4,00

2.15.18 EMOP 15.015.0065-0 UN 2,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Mezanino 1,00

Superior Hall 1,00

2.15.19 EMOP 15.015.0095-0 UN 9,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

1,00

Superior Circulação (4) 3,00

Superior Mini Auditório 5,00

2.15.20 EMOP 15.015.0104-0 UN 13,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

2,00

Superior Passarela Coberta 3,00

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

2.15.21 EMOP 15.015.0270-0 UN 6,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior DML (3) 1,00

Superior Guardados 1,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

1,00

Superior Apoio (1) 1,00

Superior Apoio (2) 1,00

2.15.22 EMOP 15.015.0290-0 UN 2,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Passarela Coberta 2,00

2.15.23 EMOP 15.015.0310-0 UN 16,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

2,00

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

1,00

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA EFECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO POLIDO,10A/250V.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO
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Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

1,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

1,00

Superior Circulação (4) 1,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

2,00

Superior Mini Auditório 2,00

2.15.24 EMOP 15.007.0209-0 UN 2,00

Quantidade (UN)
2,00

2.15.25 EMOP 15.018.0133-0 UN 2,00

Quantidade (UN)
2,00

2.15.26 EMOP 15.007.0705-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Cisterna (5000 l) 1,00

2.15.27 EMOP 15.028.0017-0 UN 4,00

Quantidade (UN)
4,00

2.15.28 EMOP 15.004.0151-0 UN 2,00

Pavimento Quantidade (UN)
Superior 2,00

2.15.29 EMOP 15.029.0011-0 UN 6,00

Local Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

2,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

2,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

2.15.30 EMOP 15.036.0040-0 M 30,00

Descrição Comprimento (m)
Instalação hidráulica 30,00

2.15.31 EMOP 15.045.0120-0 M 20,00

Descrição Comprimento (m)
Instalação elétrica 20,00

2.15.32 EMOP 15.002.0205-0 UN 3,00

Descrição Quantidade (UN)
Caixa de inspeção - 
águas pluviais

3,00

2.15.33 SINAPI 97902 UN 2,00

Descrição Quantidade (UN)

Caixa de inspeção - 
esgoto

2,00

2.15.34 EMOP 15.003.0178-0 UN 5,00

Pavimento Quantidade (UN)

Cobertura 5,00

2.15.35 EMOP 15.002.0063-0 UN 2,00

Descrição Quantidade (UN)

Caixa de inspeção - 
gordura

2,00

2.15.36 EMOP 15.001.0080-0 UN 5,00

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM 
ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO.

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS 
SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 
300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E 
ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE 
DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 
50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DECONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE 
TOTAL DE 90CM,INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" 
A 4"

CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA 
APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Descrição Quantidade (UN)

Caixa de inspeção - 
águas pluviais

3,00

Caixa de inspeção - 
gordura

2,00

2.15.37 EMOP 15.004.0212-0 M 48,00

Local Descrição
Comprimento 

(m)

Tubos de queda, tubos 
de sabão e tubos de 
gordura

Coluna de ventilação 48,00

2.15.38 EMOP 15.004.0202-0 M 27,00

Descrição Comprimento (m)

Tubo de queda 27,00

2.15.39 EMOP 15.008.0125-0 M 100,00

Pavimento Comprimento (m)

Superior 100,00

2.15.40 EMOP 15.008.0115-0 M 35,00

Pavimento Comprimento (m)
Superior 35,00

2.15.41 EMOP 15.008.0095-0 M 300,00

Pavimento Comprimento (m)
Superior 300,00

2.15.42 EMOP 15.008.0090-0 M 350,00

Pavimento Comprimento (m)
Superior 350,00

2.15.43 EMOP 15.008.0120-0 M 35,00

Pavimento Comprimento (m)
Superior 35,00

2.15.44 EMOP 15.008.0085-0 M 600,00

Pavimento Comprimento (m)

Superior 600,00

2.15.45 EMOP 15.007.0705-0 UN 4,00

Pavimento Local 
Quantidade 

(UN)

Cobertura Reservatório 4,00

2.15.46 EMOP 15.004.0010-0 UN 2,00

Pavimento Local 
Quantidade 

(UN)

Cobertura Reservatório 2,00
2.16.0

2.16.01 EMOP 16.001.0060-0 M2 895,42

Local Área (m²)
Escola 895,42

2.16.02 EMOP 16.005.0070-0 M2 940,19

Local Área (m²)
Escola 940,19

2.16.03 EMOP 16.001.0086-0 M2 940,19

Local Área (m²)
Escola 940,19

2.16.04 EMOP 16.005.0035-0 M2 319,87

Local Área (m²)

Cobertura da Quadra 319,87

2.16.05 EMOP 16.008.0030-0 M 65,23

Local Comprimento (m)
Escola 65,23

2.16.06 EMOP 16.005.0012-0 M 19,75

Local Comprimento (m)
Quadra 19,75

2.16.07 EMOP 16.007.0025-0 M 39,50

Local Comprimento (m)
Quadra 39,50

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA 
SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA EM TELHA TERMICA DE GALVALUME,TRAPEZOIDAL,DUPLA COM ESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS 
ACESSORIOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS 
DE QUALQUER TIPO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO 
TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NAESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,20M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS 
TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA 
EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS EMINERAIS IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR 
PREGOS GALVANIZADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
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2.16.08 EMOP 16.005.0050-0 M 80,64

Pavimento Descrição
Comprimento 

(m)

Cobertura 

Telhado lateral e 
acima da Rampa e 
Esp. Maker / 
Robótica

80,64

2.16.09 EMOP 16.035.0005-0 M 216,48

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)

Cobertura Escola

Rufo - telhado 
lateral e acima 
da Rampa e 
Esp. Maker / 
Robótica

80,64

Cobertura Escola Calhas 135,84

2.16.10 EMOP 16.030.0001-0 M2 58,19

Local Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Área (m²)

Cintas da Quadra 61,25 0,15 0,40 58,19

2.16.11 EMOP 16.024.0005-0 M2 1746,57

Pavimento Local Área (m²)

Cobertura
Lajes 
impermeabilizadas 
(vide projeto)

106,77

Laje 1305,72
Platibanda 193,97
Platibanda 101,00
Platibanda 39,11

2.16.12 EMOP 16.030.0030-0 M2 116,25

Pavimento Local Perímetro (m) Altura (m)
Área do piso 

(m²)
Área das 

paredes (m²)
Área total (m²)

Térreo Cisterna (5000 l) 12,96 2,39 10,50 30,97 41,47

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

16,64 1,00 16,60 15,74 32,34

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

16,64 1,00 16,60 15,74 32,34

Superior Banheiro PCD (2) 7,50 1,00 3,50 6,60 10,10

2.17.0

2.17.01 EMOP 17.017.0169-0 M2 142,74

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Índice EMOP
Área do visor 

(m²)
Área total 

(m²)

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior Apoio (1) P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01
Superior Apoio (2) P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Coordenação 
Pedagógica

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior DML (3) P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,01

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

Porta do 
sanitário

0,60 1,80 5,00 3,00 0,00 16,20

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE 
VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE 
LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO 
DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA 
TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO 
DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E 
PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO 
DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM

PINTURAS

IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA 
AUTOPROTEGIDA,ACABAMENTO DE POLIETILENO NA FACE INFERIOR E FILME DE ALUMINIO NA FACE SUPERIOR,TIPO III-
B,C/ESP.4MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA ISENTO 
SOLVENTES,INCL.ESTE,SUBSTRATOC/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCL.REGULARIZACAO,ABNT NBR 9952.

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO 
MECANICA

RUFO EM GALVALUME,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO APROXIMADAMENTE 
(1265X600X0,5)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

Porta do 
sanitário

0,60 1,80 5,00 3,00 0,00 16,20

Superior Banheiro PCD (2) P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Superior Mini Auditório P6 - especial 1,60 2,10 2,00 3,00 0,88 17,52

Superior Guardados (2)
Porta de 
divisória

0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

2.17.02 EMOP 17.040.0021-0 M2 11,25

Local Área (m²)

Quadra 11,25

2.17.03 EMOP 17.017.0320-0 M2 164,78

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura/ 

diâmetro (m)
Quantidade 

(UN)
Índice EMOP Área (m²)

Térreo Quadra PT1 1,60 2,20 2,00 3,00 21,12
Térreo ao Superior Rampa Corrimão 77,50 0,0381 2,00 2,50 46,40
Superior Circulação (4) G2 2,15 2,10 2,00 2,00 18,06

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Superior Mini Auditório
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 3,00 2,00 15,60

Superior Apoio (1)
Grade de 
proteção - 
Báscula

1,20 0,50 1,00 2,00 1,20

2.17.04 EMOP 17.040.0050-0 UN 10,00

Pavimento Quantidade (UN)
Superior 10,00

2.17.05 EMOP 17.013.0030-0 M2 229,08

Local Área (m²)
Quadra 229,08

2.17.06 EMOP 17.018.0115-0 M2 2619,60

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m) Altura (m)

Área das 
aberturas (m²)

Área das 
paredes (m²)

Térreo Quadra 17,78 13,00 61,25 5,00 129,18 177,07
Térreo e Superior Guarda-corpo 37,63 2,03 69,62 1,00 0,00 69,62
Superior Rampa 36,89 1,60 44,56 3,50 34,82 121,14

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 2,20 4,68 54,46

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 4,68 52,52

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 4,68 52,52

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 4,68 52,52

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 4,68 52,52

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

7,29 5,00 24,59 2,20 4,68 49,42

Superior Mini Auditório 12,59 9,00 44,31 3,50 42,14 112,95
Superior Palco 3,96 9,00 41,76 3,50 35,42 110,74
Superior Apoio (1) 2,09 2,40 8,98 3,50 0,00 31,43
Superior Apoio (2) 2,09 2,40 8,98 3,50 0,00 31,43

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

8,44 5,00 26,88 2,20 4,68 54,46

Superior Circulação (4) 47,89 7,15 116,07 2,20 24,74 230,62

Superior
Coordenação 
Pedagógica

3,76 5,00 17,53 3,50 2,60 58,76

Superior Hall (3) 4,09 5,30 18,78 2,20 18,00 23,32

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

8,00 5,00 26,00 2,20 4,68 52,52

Superior DML (3) 2,51 1,80 8,62 2,20 0,00 21,98

Superior Guardados (2) 2,51 3,20 11,42 2,20 0,00 25,12

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

12,35 5,87 36,31 3,50 7,80 119,29

Superior Mezanino 4,09 5,89 19,87 2,20 13,60 30,12

Superior Passarela Coberta 61,79 1,73 127,05 2,20 109,67 169,84

Superior
Paredes externas e 
platibanda

69,33 20,50 210,35 4,72 127,59 865,27

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA 
INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA 
E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR 
OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM 
UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE 
PINTURA

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM 
QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820
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2.17.07 EMOP 17.018.0110-0 M2 426,66

Pavimento Local Descrição Área (m²)
Quantidade 

(UN)
Índice EMOP Área total (m²)

Térreo Quadra Cobogó 42,16 2,00 3,00 252,96

Superior
Circulação (4), 
Rampa e Passarela 
Coberta

Cobogó 28,95 2,00 3,00 173,70

2.17.08 EMOP 17.018.0250-0 M2 988,76

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Superior Rampa Forro de gesso 67,29

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

Forro de gesso 42,20

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

Forro de gesso 40,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

Forro de gesso 40,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

Forro de gesso 40,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

Forro de gesso 40,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

Forro de gesso 36,47

Superior Mini Auditório Forro de gesso 108,41

Superior Palco Forro de gesso 31,35

Superior Apoio (1) Forro de gesso 5,01

Superior Apoio (2) Forro de gesso 5,01

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

Forro de gesso 42,20

Superior Circulação (4) Forro de gesso 112,10

Superior
Coordenação 
Pedagógica

Forro de gesso 18,81

Superior Hall (3) Forro de gesso 21,68

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

Forro de gesso 40,00

Superior DML (3) Forro de gesso 4,52

Superior Guardados (2) Forro de gesso 8,03

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

Forro de gesso 16,60

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

Forro de gesso 16,60

Superior Banheiro PCD (2) Forro de gesso 3,50

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

Forro de gesso 45,98

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

Forro de gesso 72,14

Superior Mezanino Forro de gesso 23,91

Superior Passarela Coberta Forro de gesso 106,95

2.18.0

2.18.01 EMOP 18.027.0045-0 UN 22,00

Descrição Quantidade (UN)

Bloco autônomo para 
iluminação

22,00

2.18.02 EMOP 18.005.0010-0 UN 6,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

2,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

2,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 
15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL COM 30 LAMPADAS 
EM LED. FORNECIMENTO E COLOCACAO

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT 
NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

2.18.03 EMOP 18.005.0012-0 UN 6,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

2,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

2,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1,00

2.18.04 EMOP 18.005.0013-0 UN 11,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.18.05 EMOP 18.002.0090-0 UN 1,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.18.06 EMOP 18.002.0065-0 UN 10,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

Sanitário 
comum

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

Sanitário 
comum

5,00

2.18.07 EMOP 18.025.0001-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)

Superior 1,00

2.18.08 EMOP 18.025.0005-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)

Superior 1,00

2.18.09 EMOP 18.032.0030-0 UN 2,00

Pavimento Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Extintor de incêndio 
Pó ABC

2,00

2.18.10 EMOP 18.032.0012-0 UN 8,00

Pavimento Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Extintor de incêndio 
H20

8,00

2.18.11 EMOP 18.009.0115-0 UN 13,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

3,00

2.18.12 EMOP 18.009.0120-0 UN 1,00

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE 
(35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE 
ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO 
PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,AUTOMATICA,COM SENSOR DE PRESENCA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 
30L/H,CONFORME ABNT NBR16236.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 
9050.FORNECIMENTO
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Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.18.13 SINAPI 86900 UN 3,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

3,00

2.18.14 EMOP 18.002.0013-0 UN 1,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.18.15 EMOP 18.002.0028-0 UN 10,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

2.18.16 EMOP 18.013.0119-0 UN 14,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

3,00

2.18.17 EMOP 18.013.0108-0 UN 14,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

5,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

3,00

2.18.18 EMOP 18.013.0130-0 UN 1,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) Lavatório 1,00

2.18.19 EMOP 18.016.0106-0 UN 4,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) 4,00

2.18.20 EMOP 18.021.0042-0 UN 4,00

Quantidade (UN)
4,00

2.18.21 EMOP 18.026.0012-0 UN 15,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior Mini Auditório
4 de 24.000 
BTU

8,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

2 de 24.000 
BTU

4,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

1 de 12.000 
BTU

1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

1 de 24.000 
BTU

2,00

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1"X1.1/2".FORNECIMENTO

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM 
FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM 
TORNO DE (45,5X35,5)CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORNECIMENTO

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIFAO,TORNEIRA E VALVULA DE 
ESCOAMENTO.FORNECIMENTO
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2.18.22 EMOP 18.026.0010-0 UN 16,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1 de 36.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

2.18.23 EMOP 18.027.0476-0 UN 182,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

15,00

Superior Mezanino 4,00

Superior Passarela Coberta 24,00

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

8,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

8,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

8,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

8,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

8,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

8,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

8,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

6,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

3,00

Superior Hall 4,00

Superior Circulação (4) 20,00

Superior DML (3) 1,00

Superior Guardados 1,00

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

3,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

3,00

Superior Circulação Banh. 1,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

8,00

Superior Mini Auditório 30,00

Superior Apoio (1) 1,00

Superior Apoio (2) 1,00

2.18.24 EMOP 18.082.0052-0 M2 3,00

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

5,00 0,60 3,00

2.18.25 EMOP 18.082.0054-0 M2 4,20

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIMENTO

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA 
LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE 
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE 
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO



2.0.0

OBRA: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 
LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

3,50 0,60 2,10

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

3,50 0,60 2,10

2.18.26 EMOP 18.082.0020-0 M 5,00

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

Armário 5,00

2.18.27 EMOP 18.006.0054-0 UN 3,00

Pavimento Local
Quantidade 

(UN)

Superior
Banheiro Masculino 
(2) Fund.

1,00

Superior
Banheiro Feminino 
(2) Fund.

1,00

Superior Banheiro PCD (2) 1,00

2.18.28 EMOP 18.200.0015-0 PAR 0,50

Local Quantidade (PAR)

Quadra 0,50

2.18.29 EMOP 18.200.0004-0 PAR 0,50

Local Quantidade (PAR)
Quadra 0,50

2.18.30 EMOP 18.200.0005-0 PAR 0,50

Local Quantidade (PAR)
Quadra 0,50

2.18.31 EMOP 18.021.0048-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Cisterna (5000 l) 1,00

2.18.32 EMOP 18.030.0002-0 UN 15,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior Mini Auditório
4 de 24.000 
BTU

8,00

Superior
Esp. Maker / 
Robótica

2 de 24.000 
BTU

4,00

Superior
Coordenação 
Pedagógica

1 de 12.000 
BTU

1,00

Superior
Sala de Aula (17) 
Fund.

1 de 24.000 
BTU

2,00

2.18.33 EMOP 18.030.0003-0 UN 16,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior
Esp. de Ciências e 
Tecnologia

1 de 36.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (10) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (11) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (12) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (13) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (14) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (15) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

Superior
Sala de Aula (16) 
Fund.

1 de 32.000 
BTU

2,00

2.18.34 EMOP 18.016.0125-0 UN 4,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Superior Banheiro PCD (2) Porta P5 2,00

Superior Mini Auditório Porta P6 2,00

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS ACESSIVEIS 
EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM 
FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE 
COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE 
MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO



3.0.0

3.1.0

3.1.01 EMOP 01.005.0001-0 M2 135,77

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Área de 
ampliação

135,77

3.1.02 EMOP 01.018.0001-0 M2 135,77

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Área de 
ampliação

135,77

3.3.0

3.3.01 EMOP 03.001.0001-1 M3 40,01

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Volume de 
escavação 

(m³)

Entrada pelo 
portão PT1 - Rua 
Dr. Beda

Pilar - pergolado 1,00 1,00 0,50 8,00 4,00

Refeitório (2) 
Fund., Despensa, 
DML (1), Área de 
Serviço, Rampa e 
Circulação (3)

Cintas da área de 
ampliação

123,12 0,65 0,45 1,00 36,01

3.3.02 EMOP 03.010.0100-0 M3 40,73

Local Descrição Área (m²) Altura (m) Volume (m³)

Refeitório (2) 
Fund., Despensa, 
DML (1), Área de 
Serviço, Rampa e 
Circulação (3)

Área de ampliação 135,77 0,30 40,73

3.3.03 EMOP 03.015.0014-0 M3 3,16

Local Descrição Escavação (m³)
Concretagem 

(m³)
Volume de 

reaterro (m³)

Entrada pelo 
portão PT1 - Rua 
Dr. Beda

Pilar - pergolado 4,00 0,84 3,16

3.3.04 EMOP 03.011.0015-1 M3 28,63

Local Descrição Escavação (m³)
Concretagem 

(m³)
Volume de 

reaterro (m³)

Refeitório (2) 
Fund., Despensa, 
DML (1), Área de 
Serviço, Rampa e 
Circulação (3)

Cintas da área de 
ampliação

36,01 7,39 28,63

3.4.0

3.4.01 EMOP 04.014.0095-0 UN 43,00

TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO DE PORTAS E PORTÕES

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Pátio Externo 45,71 0,01 1,50 0,69
Antiga Sala de 
Aula 07

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 08

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 09

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 10

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 11

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 12

1,89 0,03 1,50 0,09

Antigo 
Almoxarifado

1,89 0,03 1,50 0,09

Antigo Banh. 
Masc.

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Entrada 
Principal 

7,96 0,03 1,50 0,36

Antiga Cozinha 1,68 0,03 1,50 0,08
Antigo Banh. 01 1,26 0,03 1,50 0,06
Antigo Banh. 02 1,26 0,03 1,50 0,06
Antiga Despensa 
02

1,47 0,03 1,50 0,07

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE 
COMPRESSOR

REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

QUANTIDADE

REFORMA

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE 
MATERIAL

TRANSPORTES

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA 
EM LOCAIS AUTORIZADOS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Antiga Circulação 
04

1,68 0,03 1,50 0,08

Antiga Despensa 
01

1,68 0,03 1,50 0,08

Antiga Casa de 
Gás

1,62 0,03 1,50 0,07

Antiga Casa de 
Bomba

0,30 0,03 1,50 0,01

Antigo Refeitório 5,04 0,03 1,50 0,23

Antiga Sala de 
Aula 06

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 05

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 04

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Biblioteca 1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 02

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 03

1,89 0,03 1,50 0,09

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga 
Orientação 
Pedagógica

1,68 0,03 1,50 0,08

Antiga Sala de 
Aula 01

1,89 0,03 1,50 0,09

Antigo Banh. 
Fem.

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Direção 1,89 0,03 1,50 0,09
Antiga Sala de 
Aula 13

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 14

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 15

1,89 0,03 1,50 0,09

Antiga Sala de 
Aula 16

1,89 0,03 1,50 0,09

Antigo Projeto 
Gotta

1,89 0,03 1,50 0,09

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

1,89 0,03 1,50 0,09

Muro 3,04 0,03 1,50 0,14
TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO E BANCADAS

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Antiga Área de 
Serviço

4,72 0,15 1,50 1,06

Antigo Banh. 
Masc.

2,78 0,03 1,50 0,12

Antigo Banh. 02 0,55 0,03 1,50 0,02
Antigo Banh. 01 0,13 0,17 1,50 0,03
Antigo Banh. 
Masc. Inf.

0,36 0,03 1,50 0,02

Antigo Banh. 
Fem.

2,78 0,03 1,50 0,13

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

0,79 0,03 1,50 0,04

TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO DE JANELAS E BÁSCULAS

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Antiga Sala de 
Aula 07

5,20 0,03 1,50 0,23

Antiga Sala de 
Aula 08

5,20 0,03 1,50 0,23

Antigo 
Almoxarifado

2,36 0,03 1,50 0,11

Antiga Sala de 
Aula 09

5,20 0,03 1,50 0,23

Antiga Sala de 
Aula 10

5,50 0,03 1,50 0,25

Antiga Sala de 
Aula 11

5,45 0,03 1,50 0,25

Antigo Banh. 
Masc.

1,46 0,03 1,50 0,07

Antiga Sala de 
Aula 12

3,73 0,03 1,50 0,17

Antigo Banh. 02 0,48 0,03 1,50 0,02
Antiga 
Orientação 
Pedagógica

1,50 0,03 1,50 0,07

Antiga Secretaria 1,50 0,03 1,50 0,07

Antiga Cozinha 2,15 0,03 1,50 0,10
Antigo Banh. 01 0,56 0,03 1,50 0,03

Antigo Refeitório 9,98 0,03 1,50 0,45

Antiga Sala de 
Aula 06

5,20 0,03 1,50 0,23

Antiga Sala de 
Aula 05

5,20 0,03 1,50 0,23

Antiga Sala de 
Aula 04

5,20 0,03 1,50 0,23

Antiga Biblioteca 5,50 0,03 1,50 0,25

Antiga Sala de 
Aula 03

5,45 0,03 1,50 0,25



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

0,41 0,03 1,50 0,02

Antiga Sala de 
Aula 02

5,60 0,03 1,50 0,25

Antigo Banh. 
Fem.

1,75 0,03 1,50 0,08

Antiga Direção 0,63 0,03 1,50 0,03
Antiga Sala de 
Aula 13

3,50 0,03 1,50 0,16

Antiga Sala de 
Aula 14

3,50 0,03 1,50 0,16

Antiga Sala de 
Aula 15

3,50 0,03 1,50 0,16

Antiga Sala de 
Aula 16

3,50 0,03 1,50 0,16

Antigo Projeto 
Gotta

1,50 0,03 1,50 0,07

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

0,30 0,03 1,50 0,01

TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Antiga Sala de 
Aula 07

7,00 0,03 1,50 0,32

Antiga Sala de 
Aula 08

7,00 0,03 1,50 0,32

Antigo 
Almoxarifado

4,91 0,03 1,50 0,22

Antiga Sala de 
Aula 09

7,00 0,03 1,50 0,32

Antiga Sala de 
Aula 10

7,31 0,03 1,50 0,33

Antiga Sala de 
Aula 11

7,31 0,03 1,50 0,33

Antigo Banh. 
Masc.

2,15 0,03 1,50 0,10

Antiga Sala de 
Aula 12

4,53 0,03 1,50 0,20

Antigo Banh. 02 0,67 0,03 1,50 0,03
Antiga 
Orientação 
Pedagógica

2,04 0,03 1,50 0,09

Antiga Secretaria 2,04 0,03 1,50 0,09

Antiga Entrada 
Principal 

7,96 0,03 1,50 0,36

Antiga Cozinha 3,15 0,03 1,50 0,14
Antigo Banh. 01 0,80 0,03 1,50 0,04
Antiga Despensa 
02

1,98 0,03 1,50 0,09

Antiga Circulação 
01

4,10 0,03 1,50 0,18

Antiga Circulação 
03

4,77 0,03 1,50 0,21

Antiga Circulação 
04

2,04 0,03 1,50 0,09

Antigo Refeitório 18,53 0,03 1,50 0,83

Antiga Circulação 
02

6,13 0,03 1,50 0,28

Antiga Sala de 
Aula 03

5,56 0,03 1,50 0,25

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

0,68 0,03 1,50 0,03

Antiga Sala de 
Aula 02

7,50 0,03 1,50 0,34

Antiga Sala de 
Aula 01

7,00 0,03 1,50 0,32

Antigo Banh. 
Fem.

2,70 0,03 1,50 0,12

Antiga Direção 1,30 0,03 1,50 0,06
Antigo Projeto 
Gotta

1,94 0,03 1,50 0,09

Área externa 11,74 0,03 1,50 0,53
TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Muro 4,88 0,15 1,50 1,10
Antiga Sala de 
Aula 07

17,55 0,15 1,50 3,95

Antiga Sala de 
Aula 08

5,50 0,15 1,50 1,24

Antiga Secretaria 3,62 0,15 1,50 0,81

Antigo 
Almoxarifado

1,76 0,15 1,50 0,40

Antiga Sala de 
Aula 14

23,94 0,15 1,50 5,39

Antiga Sala de 
Aula 15

34,03 0,15 1,50 7,66

Antiga Sala de 
Aula 16

31,42 0,15 1,50 7,07

Antigo Projeto 
Gotta

19,88 0,15 1,50 4,47

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

17,44 0,15 1,50 3,92

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

18,24 0,15 1,50 4,10



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Antiga Sala de 
Aula 03

7,45 0,15 1,50 1,68

Antiga Sala de 
Aula 01

28,44 0,15 1,50 6,40

Antigo Banh. 
Fem.

17,53 0,15 1,50 3,94

Antiga Direção 7,45 0,15 1,50 1,68

Antigo Refeitório 38,73 0,15 1,50 8,71

Antiga Cozinha 23,90 0,15 1,50 5,38
Antigo Banh. 01 4,13 0,15 1,50 0,93
Antiga Despensa 
02

6,11 0,15 1,50 1,37

Antiga Sala de 
Aula 13

11,80 0,15 1,50 2,66

Antiga Casa de 
Gás

3,64 0,15 1,50 0,82

Antiga Casa de 
Bomba

1,45 0,15 1,50 0,33

Antigo Banh. 
Masc.

6,31 0,15 1,50 1,42

Antiga Sala de 
Aula 12

0,37 0,15 1,50 0,08

Antiga 
Orientação 
Pedagógica

3,62 0,15 1,50 0,81

Antiga Circulação 
04

2,72 0,15 1,50 0,61

Antiga Despensa 
01

4,59 0,15 1,50 1,03

Antiga Biblioteca 0,99 0,15 1,50 0,22

Antiga Sala de 
Aula 04

0,99 0,15 1,50 0,22

Antiga Sala de 
Aula 05

0,99 0,15 1,50 0,22

Antiga Sala de 
Aula 06

5,19 0,15 1,50 1,17

TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO DE PISO

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Antiga Sala de 
Aula 07

31,02 0,03 1,50 1,40

Antiga Sala de 
Aula 08

30,47 0,03 1,50 1,37

Antigo 
Almoxarifado

12,69 0,03 1,50 0,57

Antiga Sala de 
Aula 09

30,00 0,03 1,50 1,35

Antiga Sala de 
Aula 10

30,00 0,03 1,50 1,35

Antiga Sala de 
Aula 11

30,25 0,03 1,50 1,36

Antigo Banh. 
Masc.

12,45 0,03 1,50 0,56

Antiga Sala de 
Aula 12

23,55 0,03 1,50 1,06

Antigo Banh. 02 4,15 0,03 1,50 0,19
Antiga 
Orientação 
Pedagógica

10,20 0,03 1,50 0,46

Antiga Secretaria 16,00 0,03 1,50 0,72

Antiga Entrada 
Principal 

14,43 0,03 1,50 0,65

Antiga Cozinha 20,67 0,03 1,50 0,93
Antigo Banh. 01 2,31 0,03 1,50 0,10
Antiga Despensa 
02

3,60 0,03 1,50 0,16

Antiga Circulação 
04

4,22 0,03 1,50 0,19

Antiga Despensa 
01

5,45 0,03 1,50 0,25

Antigo Refeitório 62,04 0,03 1,50 2,79

Antiga Sala de 
Aula 06

30,25 0,03 1,50 1,36

Antiga Sala de 
Aula 05

30,00 0,03 1,50 1,35

Antiga Circulação 
02

13,51 0,03 1,50 0,61

Antiga Sala de 
Aula 04

30,05 0,03 1,50 1,35

Antiga Biblioteca 30,20 0,03 1,50 1,36

Antiga Sala de 
Aula 03

30,20 0,03 1,50 1,36

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

9,95 0,03 1,50 0,45

Antiga Sala de 
Aula 02

30,20 0,03 1,50 1,36

Antiga Sala de 
Aula 01

30,15 0,03 1,50 1,36

Antigo Banh. 
Fem.

10,48 0,03 1,50 0,47

Antiga Direção 10,80 0,03 1,50 0,49
Antiga Sala de 
Aula 13

40,74 0,03 1,50 1,83
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Antiga Sala de 
Aula 14

40,13 0,03 1,50 1,81

Antiga Sala de 
Aula 15

39,01 0,03 1,50 1,76

Antiga Sala de 
Aula 16

37,78 0,03 1,50 1,70

Antigo Projeto 
Gotta

17,85 0,03 1,50 0,80

Antiga Circulação 
01

121,81 0,03 1,50 5,48

Antiga Circulação 
03

51,11 0,03 1,50 2,30

Pátio Externo 27,96 0,04 1,50 1,68
Antigo Banh. 
Fem. Inf.

11,04 0,03 1,50 0,50

TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS

Local Volume (m³) Quantidade (UN)
Fator de 

empolamento
Volume final 

(m³)
Antigo Banh. 
Masc.

0,06 5,00 1,50 0,43

Antigo Banh. 02 0,06 1,00 1,50 0,09
Antigo Banh. 01 0,06 1,00 1,50 0,09
Antigo Banh. 
Masc. Inf.

0,06 2,00 1,50 0,17

Antigo Banh. 
Fem.

0,06 3,00 1,50 0,26

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

0,06 2,00 1,50 0,17

TIPO DE ENTULHO:DEMOLIÇÃO  DA PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO

Local Área (m²) Espessura (m)
Fator de 

empolamento
Volume (m³)

Playground 105,94 0,05 1,50 7,95
Antigo Pátio 
Descoberto 03

108,02 0,05 1,50 8,10

Calçada pública 558,40 0,05 1,50 41,88

Refeitório (2) 
Fund., Despensa, 
DML (1), Área de 
Serviço, Rampa e 
Circulação (3)

135,77 0,05 1,50 10,18

Entrada pelo 
portão PT1 (Rua 
Dr. Beda) - 
instalação dos 
pilares do 
pergolado

2,00 0,05 1,50 0,15

3.5.0

3.5.01 EMOP 05.001.0172-0 M3 210,37

Descrição Volume (m³)
Fator de 

empolamento
Volume final 

(m³)

Referente ao 
somatório do 
entulho (item 
02.04.01)

140,24 1,50 210,37

3.5.02 EMOP 05.058.0020-0 M2 135,77

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Área de 
ampliação

135,77

3.5.03 EMOP 05.001.0070-0 M2 916,13

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo Playground
Remoção para o 
plantio de grama

105,94

Térreo
Antigo Pátio 
Descoberto 03

Remoção para 
colocação de 
pavimentação 
nova

108,02

Térreo
Entrada pelo portão 
PT1 (Rua Dr. Beda)

Remoção para a 
instalação dos 
pilares do 
pergolado

8,00

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Remoção para 
ampliação

135,77

Térreo Calçada pública
Remoção para 
reforma - padrão 
PMCG

558,40

3.5.04 EMOP 05.001.0100-0 M2 31,34

Local Comprimento (m) Altura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Antigo Banh. 
Fem.

0,56 1,70 2,00 1,90

Antigo Banh. 
Masc. (lavatório)

0,55 1,70 2,00 1,87

REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO

REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE 
CARGA A PA

LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA 
AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE
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Antigo Banh. 
Masc. (sanitário)

6,70 1,70 1,00 11,39

Antigo Banh. 02 1,22 0,05 1,00 0,06
Antigo Banh. 
Masc. Inf.

3,98 1,70 1,00 6,77

Antigo Banh. 
Fem.

3,68 1,70 1,00 6,26

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

1,03 1,50 2,00 3,09

3.5.05 EMOP 05.001.0145-0 UN 14,00

Local Quantidade (UN)
Antigo Banh. 
Masc.

5,00

Antigo Banh. 02 1,00
Antigo Banh. 01 1,00
Antigo Banh. 
Masc. Inf.

2,00

Antigo Banh. 
Fem.

3,00

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

2,00

3.5.06 EMOP 05.001.0146-0 M 8,83

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Antigo Banh. 
Masc.

Bancada 1,65

Antiga Área de 
Serviço

Lavatório 1,70

Antigo Banh. 02 Bancada 1,27
Antigo Banh. 01 Lavatório 0,43
Antigo Banh. 
Masc. Inf.

Bancada 0,76

Antigo Banh. 
Fem.

Bancada 1,57

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

Bancada 1,45

3.5.07 EMOP 05.001.0023-0 M3 55,90

Local Descrição Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)

Muro
Para a instalação do 
portão PT1 (lado do 
Playground)

3,12 0,15 0,47

Muro
Para a instalação do 
portão PT3

1,76 0,15 0,26

Antiga Sala de 
Aula 07

Paredes 17,55 0,15 2,63

Antiga Sala de 
Aula 08

Paredes 13,83 0,15 2,07

Antiga Secretaria Paredes 3,62 0,15 0,54

Antigo 
Almoxarifado

Paredes 1,76 1,15 2,02

Antiga Sala de 
Aula 14

Paredes 23,94 0,15 3,59

Antiga Sala de 
Aula 15

Paredes 34,03 0,15 5,10

Antiga Sala de 
Aula 16

Paredes 31,42 0,15 4,71

Antigo Projeto 
Gotta

Paredes 19,88 0,15 2,98

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

Paredes 17,44 0,15 2,62

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

Paredes 18,24 0,15 2,74

Antiga Sala de 
Aula 03

Paredes 7,45 0,15 1,12

Antiga Sala de 
Aula 01

Paredes 28,44 0,15 4,27

Antigo Banh. 
Fem.

Paredes 17,53 0,15 2,63

Antiga Direção Paredes 7,45 0,15 1,12

Antigo Refeitório Paredes 38,73 0,15 5,81

Antiga Cozinha Paredes 23,90 0,15 3,58
Antigo Banh. 01 Paredes 4,13 0,15 0,62
Antiga Despensa 
02

Paredes 6,11 0,15 0,92

Antiga Sala de 
Aula 13

Paredes 11,80 0,15 1,77

Antiga Casa de 
Gás

Paredes 3,64 0,15 0,55

Antiga Casa de 
Bomba

Paredes 1,45 0,15 0,22

Antigo Banh. 
Masc.

Paredes 6,31 0,15 0,95

Antiga Sala de 
Aula 12

Paredes 0,37 0,15 0,06

Antiga 
Orientação 
Pedagógica

Paredes 1,63 0,15 0,24

Antiga Circulação 
04

Paredes 2,72 0,15 0,41

ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS

ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE 
SERVICO
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Antiga Despensa 
01

Paredes 4,59 0,15 0,69

Antiga Biblioteca Paredes 0,99 0,15 0,15

Antiga Sala de 
Aula 04

Paredes 0,99 0,15 0,15

Antiga Sala de 
Aula 05

Paredes 0,99 0,15 0,15

Antiga Sala de 
Aula 06

Paredes 5,19 0,15 0,78

3.5.08 EMOP 05.054.0100-0 UN 12,00

Pavimento Descrição Quantidade (UN)

Térreo
Saída à esquerda 
(13E)

1,00

Térreo Saída à direita (13D) 3,00

Térreo Saída siga (14) 8,00

3.5.09 EMOP 05.054.0102-0 UN 6,00

Pavimento Descrição Quantidade (UN)

Térreo
Saída de emergência 
(17)

6,00

3.5.10 EMOP 05.054.0001-0 UN 25,00

Pavimento Local Quantidade (UN)
Térreo Brinquedoteca 1,00
Térreo Sala de Aula (1) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 1,00
Térreo Atendimento 1,00
Térreo Secretaria 1,00
Térreo Copa 1,00
Térreo Direção 1,00
Térreo Cozinha 1,00
Térreo Área de Serviço 1,00
Térreo DML (1) 1,00
Térreo Despensa 1,00
Térreo Câmara Fria 1,00
Térreo Refeitório (1) Inf. 1,00

Térreo Refeitório (2) Fund. 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

1,00

Térreo DML (2) 1,00
Térreo Guardados 1,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

1,00

Térreo Sala de Professores 1,00

Térreo Sala de CFTV 1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

1,00

3.5.11 EMOP 05.054.0015-0 UN 7,00

Pavimento Local Quantidade (UN)
Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

1,00

Térreo Banheiro PDC (1) 1,00

3.5.12 EMOP 05.001.0134-0 UN 86,00

Local Descrição Quantidade (UN)
Antiga Sala de 
Aula 07

B8 (2,60x1,00) 2,00

Antiga Sala de 
Aula 07

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 08

B8 (2,60x1,00) 2,00

Antiga Sala de 
Aula 08

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antigo 
Almoxarifado

B15 (2,25x1,05) 1,00

Antigo 
Almoxarifado

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 09

B8 (2,60x1,00) 2,00

Antiga Sala de 
Aula 09

P5 (0,90x2,10) 1,00

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC 
ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTOE COLOCACAO

PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS,MEDINDO (25X8)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OUFEMININO,DE (39X19)CM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS
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Antiga Sala de 
Aula 10

B5 (2,65x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 10

B9 (2,85x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 10

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 11

B8 (2,60x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 11

B9 (2,85x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 11

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antigo Banh. 
Masc.

B10 (1,95x0,75) 1,00

Antigo Banh. 
Masc.

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 12

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 12

B13 (2,15x1,05) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 12

B14 (1,40x1,05) 1,00

Antigo Banh. 02 B6 (0,80x0,60) 1,00
Antiga 
Orientação 
Pedagógica

J2 (1,50x1,00) 1,00

Antiga 
Orientação 
Pedagógica

P1 (0,80x2,10) 1,00

Antiga Secretaria J2 (1,50x1,00) 1,00

Antiga Entrada 
Principal 

P8 (3,25x2,45) 1,00

Antiga Cozinha B1 (3,30x0,65) 1,00
Antiga Cozinha P1 (0,80x2,10) 1,00
Antigo Banh. 01 B2 (0,80x0,70) 1,00
Antigo Banh. 01 P2 (0,60x2,10) 1,00
Antigo Banh. 02 P2 (0,60x2,10) 1,00
Antiga Despensa 
02

P3 (0,70x2,10) 1,00

Antiga Circulação 
04

P1 (0,80x2,10) 1,00

Antiga Despensa 
01

P1 (0,80x2,10) 1,00

Antiga Casa de 
Gás

P13 (0,90x1,80) 1,00

Antiga Casa de 
Bomba

P14 (0,60x0,50) 1,00

Antigo Refeitório J1 (2,10x0,95) 5,00

Antigo Refeitório P1 (0,80x2,10) 1,00

Antigo Refeitório P4 (1,60x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 06

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 06

B8 (2,60x1,00) 2,00

Antiga Sala de 
Aula 05

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 05

B8 (2,60x1,00) 2,00

Antiga Sala de 
Aula 04

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 04

B8 (2,60x1,00) 2,00

Antiga Biblioteca P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Biblioteca B5 (2,65x1,00) 1,00

Antiga Biblioteca B9 (2,85x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 03

B8 (2,60x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 03

B9 (2,85x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 03

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

B12 (0,55x0,75) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 02

B7 (2,80x1,00) 2,00

Antiga Sala de 
Aula 02

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 01

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antigo Banh. 
Fem.

B4 (2,50x0,70) 1,00

Antigo Banh. 
Fem.

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Direção P5 (0,90x2,10) 1,00
Antiga Direção B3 (0,90x0,70) 1,00
Antiga Sala de 
Aula 13

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 13

J3 (1,50x1,00) 1,00
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Antiga Sala de 
Aula 13

J4 (2,00x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 14

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 14

J3 (1,50x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 14

J4 (2,00x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 15

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 15

J3 (1,50x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 15

J4 (2,00x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 16

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 16

J3 (1,50x1,00) 1,00

Antiga Sala de 
Aula 16

J4 (2,00x1,00) 1,00

Antigo Projeto 
Gotta

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antigo Projeto 
Gotta

J3 (1,50x1,00) 1,00

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

P5 (0,90x2,10) 1,00

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

B11 (0,55x0,55) 1,00

Muro P15 (1,60x1,90) 1,00

3.5.13 EMOP 05.001.0147-0 M2 185,53

Local Descrição Quantidade (UN)
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Pátio Externo Alambrado 1,00 30,47 1,50 45,71
Antiga Sala de 
Aula 07

G22 (B8) 2,00 2,80 1,25 7,00

Antiga Sala de 
Aula 08

G22 (B8) 2,00 2,80 1,25 7,00

Antigo 
Almoxarifado

G23 (B15) 1,00 2,50 1,25 3,13

Antigo 
Almoxarifado

G10 (P5) 1,00 0,85 2,10 1,79

Antiga Sala de 
Aula 09

G22 (B8) 2,00 2,80 1,25 7,00

Antiga Sala de 
Aula 10

G22 (B5) 1,00 2,80 1,25 3,50

Antiga Sala de 
Aula 10

G21 (B9) 1,00 3,05 1,25 3,81

Antiga Sala de 
Aula 11

G22 (B8) 1,00 2,80 1,25 3,50

Antiga Sala de 
Aula 11

G21 (B9) 1,00 3,05 1,25 3,81

Antigo Banh. 
Masc.

G20 (B10) 1,00 2,15 1,00 2,15

Antiga Sala de 
Aula 12

G19 (B13) 1,00 2,25 1,15 2,59

Antiga Sala de 
Aula 12

G18 (B14) 1,00 1,55 1,25 1,94

Antigo Banh. 02 G17 (B6) 1,00 0,95 0,70 0,67
Antiga 
Orientação 
Pedagógica

G16 (J2) 1,00 1,70 1,20 2,04

Antiga Secretaria G16 (J2) 1,00 1,70 1,20 2,04

Antiga Entrada 
Principal 

G5 (P8) 1,00 3,25 2,45 7,96

Antiga Cozinha G11 (B1) 1,00 3,50 0,90 3,15
Antigo Banh. 01 G12 (B2) 1,00 1,00 0,80 0,80
Antiga Despensa 
02

G1 (P3) 1,00 0,90 2,20 1,98

Antiga Circulação 
04

G2 (P1) 1,00 0,80 2,55 2,04

Antigo Refeitório G13 (J1) 5,00 2,25 1,15 12,94

Antigo Refeitório G31 (P1) 1,00 0,85 2,05 1,74

Antigo Refeitório G4 (P4) 1,00 1,75 2,20 3,85

Antiga Circulação 
01

G6 1,00 1,95 2,10 4,10

Antiga Circulação 
03

G9 1,00 1,80 2,65 4,77

Antiga Circulação 
02

G7 1,00 2,45 2,50 6,13

Antiga Sala de 
Aula 03

G25 (B8) 1,00 1,45 1,25 1,81

Antiga Sala de 
Aula 03

G26 (B9) 1,00 3,00 1,25 3,75

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

G27 (B12) 1,00 0,75 0,90 0,68

Antiga Sala de 
Aula 02

G26  (B7) 2,00 3,00 1,25 7,50

Antiga Sala de 
Aula 01

G28 (B5) 2,00 2,80 1,25 7,00

Antigo Banh. 
Fem.

G29 (B4) 1,00 2,70 1,00 2,70

Antiga Direção G30 (B3) 1,00 1,30 1,00 1,30
Antigo Projeto 
Gotta

G32 (J3) 1,00 1,55 1,25 1,94

Área externa G15 1,00 3,65 2,70 9,86

ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES
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ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Área externa G33 1,00 1,20 1,57 1,88

3.5.14 EMOP 05.001.0365-0 M2 993,55

Pavimento Local Área (m²)
Térreo Brinquedoteca 45,83
Térreo Sala de Aula (1) Inf. 28,68
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 30,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 30,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 30,25
Térreo Atendimento 12,45
Térreo Secretaria 23,55
Térreo Banheiro 4,15
Térreo Copa 10,20
Térreo Direção 14,55
Térreo Cozinha 39,91

Térreo Banheiro Funcionário 3,90

Térreo Área de Serviço 5,69
Térreo DML (1) 1,80
Térreo Circulação (1) 4,22
Térreo Despensa 12,08
Térreo Câmara Fria 5,45
Térreo Hall (1) 6,34
Térreo Circulação (2) 95,06
Térreo Refeitório (1) Inf. 60,98
Térreo Refeitório (2) Fund. 120,21

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

30,25

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

30,00

Térreo DML (2) 4,59
Térreo Guardados 8,09

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

30,05

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

30,20

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

20,90

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

20,90

Térreo Sala de Professores 30,20

Térreo Sala de CFTV 10,81
Térreo Circulação (3) 96,14

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

40,74

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

13,86

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

14,16

Térreo Hall (2) 23,71
Térreo Banheiro PDC (1) 3,65

3.5.15 EMOP 05.057.0010-0 UN 25,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Brinquedoteca 1,00

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 1,00

Térreo Sala de Aula (2) Inf. 1,00

Térreo Sala de Aula (3) Inf. 1,00

Térreo Sala de Aula (4) Inf. 1,00

Térreo Secretaria 1,00
Térreo Banheiro 1,00
Térreo Copa 1,00
Térreo Direção 1,00
Térreo Cozinha 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo Refeitório (1) Inf. 1,00

Térreo Refeitório (2) Fund. 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

1,00

Térreo Sala de Professores 1,00

Térreo Sala de CFTV 1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

1,00

Térreo Banheiro PDC (1) 1,00

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO (8X25)CM,CONFORME ABNT NBR 
9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.5.16 EMOP 05.001.0015-0 M2 958,76

Local Área (m²)
Antiga Sala de 
Aula 07

31,02

Antiga Sala de 
Aula 08

30,47

Antigo 
Almoxarifado

12,69

Antiga Sala de 
Aula 09

30,00

Antiga Sala de 
Aula 10

30,00

Antiga Sala de 
Aula 11

30,25

Antigo Banh. 
Masc.

12,45

Antiga Sala de 
Aula 12

23,55

Antigo Banh. 02 4,15
Antiga 
Orientação 
Pedagógica

10,20

Antiga Secretaria 16,00

Antiga Entrada 
Principal 

14,43

Antiga Cozinha 20,67
Antigo Banh. 01 2,31
Antiga Despensa 
02

3,60

Antiga Circulação 
04

4,22

Antiga Despensa 
01

5,45

Antigo Refeitório 62,04

Antiga Sala de 
Aula 06

30,25

Antiga Sala de 
Aula 05

30,00

Antiga Circulação 
02

13,51

Antiga Sala de 
Aula 04

30,05

Antiga Biblioteca 30,20

Antiga Sala de 
Aula 03

30,20

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

9,95

Antiga Sala de 
Aula 02

30,20

Antiga Sala de 
Aula 01

30,15

Antigo Banh. 
Fem.

10,48

Antiga Direção 10,80
Antiga Sala de 
Aula 13

40,74

Antiga Sala de 
Aula 14

40,13

Antiga Sala de 
Aula 15

39,01

Antiga Sala de 
Aula 16

37,78

Antigo Projeto 
Gotta

17,85

Antiga Circulação 
01

121,81

Antiga Circulação 
03

51,11

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

11,04

3.5.17 EMOP 05.001.0144-0 UN 88,00

Local Quantidade (UN)
Antiga Sala de 
Aula 07

2,00

Antiga Sala de 
Aula 08

2,00

Antigo 
Almoxarifado

2,00

Antiga Sala de 
Aula 09

2,00

Antiga Sala de 
Aula 10

2,00

Antiga Sala de 
Aula 11

2,00

Antigo Banh. 
Masc.

2,00

Antiga Sala de 
Aula 12

2,00

Antigo Banh. 02 2,00
Antiga 
Orientação 
Pedagógica

2,00

DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS
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MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Antiga Secretaria 2,00

Antiga Entrada 
Principal 

2,00

Antiga Cozinha 2,00
Antigo Banh. 01 2,00
Antiga Despensa 
02

2,00

Antiga Circulação 
04

6,00

Antiga Despensa 
01

2,00

Antigo Refeitório 2,00

Antiga Sala de 
Aula 06

2,00

Antiga Sala de 
Aula 05

2,00

Antiga Circulação 
02

6,00

Antiga Sala de 
Aula 04

2,00

Antiga Biblioteca 2,00

Antiga Sala de 
Aula 03

2,00

Antigo Banh. 
Masc. Inf.

2,00

Antiga Sala de 
Aula 02

2,00

Antiga Sala de 
Aula 01

2,00

Antigo Banh. 
Fem.

2,00

Antiga Direção 2,00
Antiga Sala de 
Aula 13

2,00

Antiga Sala de 
Aula 14

2,00

Antiga Sala de 
Aula 15

2,00

Antiga Sala de 
Aula 16

2,00

Antigo Projeto 
Gotta

2,00

Antiga Circulação 
01

6,00

Antiga Circulação 
03

4,00

Antigo Banh. 
Fem. Inf.

2,00

3.5.18 EMOP 05.001.0142-0 M 139,60

Local Comprimento (m)
Calçada pública 139,60

3.5.19 EMOP 05.001.0876-0 M2 239,61

Local Descrição
Comprimento / 
perímetro (m)

Altura (m)
Porcentagem 

(%)
Área (m²)

Área Externa Muro 12,38 1,60 100,00 19,81
Pátio Externo Muro 35,23 1,75 100,00 61,65
Calçada pública Muro 122,40 1,95 30,00 71,60
Antiga Sala de 
Aula 07

Paredes 19,86 2,00 7,00 2,78

Antiga Sala de 
Aula 08

Paredes 16,17 2,00 7,00 2,26

Antigo 
Almoxarifado

Paredes 9,19 2,00 7,00 1,29

Antiga Sala de 
Aula 09

Paredes 21,10 2,00 7,00 2,95

Antiga Sala de 
Aula 10

Paredes 21,10 2,00 7,00 2,95

Antiga Sala de 
Aula 11

Paredes 21,20 2,00 7,00 2,97

Antiga Sala de 
Aula 12

Paredes 18,52 2,00 7,00 2,59

Antiga 
Orientação 
Pedagógica

Paredes 12,00 2,00 7,00 1,68

Antiga Secretaria Paredes 16,37 2,00 7,00 2,29

Antiga Entrada 
Principal 

Paredes 6,54 2,00 7,00 0,92

Antiga Despensa 
02

Paredes 2,10 2,00 7,00 0,29

Antiga Circulação 
04

Paredes 7,08 2,00 7,00 0,99

Antiga Despensa 
01

Paredes 6,21 2,00 7,00 0,87

Antiga Sala de 
Aula 06

Paredes 20,30 2,00 7,00 2,84

Antiga Sala de 
Aula 05

Paredes 20,20 2,00 7,00 2,83

Antiga Circulação 
02

Paredes 10,60 2,00 7,00 1,48

Antiga Sala de 
Aula 04

Paredes 20,22 2,00 7,00 2,83

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL 
DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA
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Antiga Biblioteca Paredes 20,28 2,00 7,00 2,84

Antiga Sala de 
Aula 03

Paredes 17,08 2,00 7,00 2,39

Antiga Sala de 
Aula 02

Paredes 21,18 2,00 7,00 2,97

Antiga Sala de 
Aula 01

Paredes 14,03 2,00 7,00 1,96

Antiga Direção Paredes 13,40 2,00 7,00 1,88
Antiga Sala de 
Aula 13

Paredes 16,84 2,00 7,00 2,36

Antiga Sala de 
Aula 14

Paredes 18,02 2,00 7,00 2,52

Antiga Sala de 
Aula 15

Paredes 7,01 2,00 7,00 0,98

Antiga Sala de 
Aula 16

Paredes 6,86 2,00 7,00 0,96

Antigo Projeto 
Gotta

Paredes 3,97 2,00 7,00 0,56

Antiga Circulação 
01

Paredes 85,10 2,00 7,00 11,91

Antiga Circulação 
03

Paredes 52,00 2,00 7,00 7,28

Área externa Paredes 93,65 2,00 7,00 13,11

3.5.20 EMOP 05.001.0018-0 M2 27,96

Local Área (m²)
Pátio Externo 27,96

3.5.21 EMOP 05.057.0015-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 1,00

3.8.0

3.8.01 EMOP 08.013.0015-0 M 139,60

Local Comprimento (m)
Calçada pública 139,60

3.8.02 EMOP 08.020.0008-0 M2 53,50

Local Descrição
Porcentagem 

(%)
Área (m²)

Pátio Externo  Bloco sextavado 100,00 27,96
Área Externa  Bloco sextavado 10,00 25,54

3.9.0

3.9.01 EMOP 09.002.0002-0 M2 4,32

Local Descrição Quantidade (UN) Largura (m)
Comprimento 

(m)
Área (m²)

Playground Canteiro elevado 1,00 1,20 1,20 1,44
Pátio Externo Canteiro elevado 2,00 1,20 1,20 2,88

3.9.02 EMOP 09.006.0030-0 M3 8,54

Local Descrição Área (m²) Altura (m) Volume (m³)
Playground Área gramada 105,94 0,05 5,30
Pátio Externo 
(lado da rampa)

Área gramada 30,39 0,05 1,52

Playground Canteiro elevado 1,44 0,40 0,58
Pátio Externo Canteiro elevado 2,88 0,40 1,15

3.9.03 EMOP 09.001.0020-0 M2 140,65

Local Descrição Quantidade (UN) Área (m²)

Playground Área gramada 1,00 105,94

Pátio Externo 
(lado da rampa)

Área gramada 1,00 30,39

Playground
Área gramada no 
canteiro elevado

1,00 1,44

Pátio Externo
Área gramada no 
canteiro elevado

2,00 2,88

3.9.04 EMOP 09.002.0001-0 UN 6,00

Local Quantidade (UN)
Calçada pública 6,00

3.9.05 EMOP 09.003.0069-0 UN 6,00

Local Quantidade (UN)
Calçada pública 6,00

3.9.06 EMOP 09.012.0010-0 UN 7,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Playground 2,00
Térreo Pátio Externo 3,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

1,00

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE 
O FORNECIMENTO

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE 
PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA ESTE

PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE 
TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE

ARVORE NATIVA,TIPO SIBIPIRUNA,OITI,PAU FERRO OU SIMILAR,COMAPROXIMADAMENTE 3,50M DE ALTURA.FORNECIMENTO

BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO APROXIMADAMENTE(200X50X50)CM

MAPA TATIL EM ACRILICO,COM TEXTOS,SIMBOLOS E BRAILLE EM RELEVO,MEDINDO APROXIMADAMENTE (54X39)CM,PARA 
SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,CONFORME ABNT NBR 9050,EXCLUSIVE PEDESTAL.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

BASES E PAVIMENTOS

MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO COMUM,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM 
REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4

PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 
6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
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3.9.07 EMOP 09.015.0314-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Playground 1,00

3.9.08 EMOP 09.015.0312-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Playground 1,00

3.9.09 EMOP 09.015.0324-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Playground 1,00

3.9.10 EMOP 09.015.0328-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Playground 1,00

3.9.11 EMOP 09.015.0330-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Playground 1,00

3.9.12 EMOP 09.015.0200-0 M2 45,71

Local Comprimento (m) Altura (m) Área (m²)
Pátio Externo 
(Muro)

30,47 1,50 45,71

3.9.13 EMOP 09.005.0115-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Pátio Externo 
(Muro)

1,00

3.11.0

3.11.01 EMOP 11.004.0100-0 M 27,20

Local Descrição Altura (m)
Quantidade 

(UN)
Altura total (m)

Entrada pelo 
portão PT1 - Rua 
Dr. Beda

Pilar - pergolado 3,40 8,00 27,20

3.11.02 EMOP 11.003.0001-1 M3 7,71

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

Espessura 
(m)

Volume (m³)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Lastro das cintas 
na área de 
ampliação

123,12 0,15 18,47 0,05 0,92

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Lastro para o 
contrapiso na 
área de 
ampliação

25,63 17,68 135,77 0,05 6,79

3.11.03 EMOP 11.023.0004-0 KG 422,24

Pavimento Local Descrição
Densidade de 
área (kg/m²)

Área (m²) Peso (kg)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Base da área de 
ampliação

3,11 135,77 422,24

3.11.04 EMOP 11.011.0027-0 KG 422,24

Pavimento Local Descrição
Densidade de 
área (kg/m²)

Área (m²) Peso (kg)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Base da área de 
ampliação

3,11 135,77 422,24

3.11.05 EMOP 11.025.0009-0 M3 7,39

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m) 
Largura (m) Altura (m) Volume (m³)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Cintas na área 
de ampliação

123,12 0,15 0,40 7,39

PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS

ESTRUTURAS

PILAR EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,COM DIAMETRO APROXIMADODE 25CM,TRATADO COM IMUNIZANTE,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,FUNDACAOE REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60,COM DIAMETRO DE 5,0MM,CRUZADOS E 
SOLDADOS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELES DE (10X10)CM.FORNECIMENTO

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO 
DE 4,2 A 5MM

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO 
TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", 
CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE 
BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES 
TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. 
FORNECIMENTOE COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E 
INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 
(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E 
INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE 
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO COM PVC,FIO 12,MALHA LOSANGULAR DE 7,5CM,FIXADA COM ARAME 
GALVANIZADO A ARMACAO TUBULAR DE ACO GALVANIZADO (EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO

CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO 
NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.11.06 EMOP 11.013.0003-1 M3 1,59

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Volume (m³)

Brinquedoteca Verga - P2 2,36 0,10 0,10 1,00 0,02
Sala de Aula (1) 
Inf.

Verga e contraverga - 
J2

1,50 0,10 0,10 1,00 0,02

Sala de Aula (1) 
Inf.

Verga - P1 0,84 0,10 0,10 1,00 0,01

Atendimento Verga - P2 (entrada) 2,30 0,10 0,10 1,00 0,02

Atendimento Verga - P2 1,49 0,10 0,10 1,00 0,01

Atendimento
Verga e contraverga - 
balcão

4,20 0,10 0,10 1,00 0,04

Secretaria
Verga e contraverga - 
J2 

1,50 0,10 0,10 1,00 0,02

Banheiro Contraverga - B1 1,60 0,10 0,10 1,00 0,02

Copa
Verga e contraverga - 
J2

3,00 0,10 0,10 1,00 0,03

Copa Verga - P1 0,30 0,10 0,10 1,00 0,00

Direção
Verga e contraverga - 
J2

3,00 0,10 0,10 1,00 0,03

Direção Verga - P1 1,60 0,10 0,10 1,00 0,02

Cozinha
Verga e contraverga - 
J2

6,60 0,10 0,10 2,00 0,13

Cozinha Verga - P5 1,60 0,10 0,10 2,00 0,03

Cozinha
Verga e contraverga 
(balcão)

3,40 0,10 0,10 1,00 0,03

Banheiro 
Funcionário

Verga - P3 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

Área de Serviço Verga - G1 2,40 0,10 0,10 1,00 0,02
Área de Serviço Verga - P5 1,60 0,10 0,10 1,00 0,02
DML (1) Verga - P3 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01
Circulação (1) Verga - P5 0,55 0,10 0,10 1,00 0,01
Despensa Verga - P5 0,20 0,10 0,10 1,00 0,00
Câmara Fria Verga - P5 1,60 0,10 0,10 1,00 0,02
Refeitório (1) Inf. Contraverga - J1 2,70 0,10 0,10 1,00 0,03

Refeitório (1) Inf.
Verga e contraverga - 
J1

3,00 0,10 0,10 1,00 0,03

Refeitório (1) Inf. Verga - P2 2,00 0,10 0,10 1,00 0,02
Refeitório (2) 
Fund.

Verga e contraverga - 
J1 

5,40 0,10 0,10 5,00 0,27

Refeitório (2) 
Fund.

Verga - P2 2,30 0,10 0,10 1,00 0,02

Refeitório (2) 
Fund.

Verga - P2 
(circulação)

2,00 0,10 0,10 1,00 0,02

Sala de Aula (5) 
Fund.

Verga e contraverga -
J1 

5,40 0,10 0,10 2,00 0,11

Sala de Aula (5) 
Fund.

Verga 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

Sala de Aula (6) 
Fund.

Verga 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

DML (2) Verga - P5 1,50 0,10 0,10 1,00 0,02
Guardados Verga - P5 1,50 0,10 0,10 1,00 0,02
Sala de Aula (7) 
Fund.

Verga - P1 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

Sala de Aula (8) 
Fund.

Verga - P1 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

Sala de Aula (8) 
Fund.

Verga e contraverga -
J1 

3,20 0,10 0,10 1,00 0,03

Banheiro 
Masculino Inf.

Verga e contraverga - 
B4

3,20 0,10 0,10 1,00 0,03

Banheiro 
Masculino Inf.

Verga - P5 1,60 0,10 0,10 1,00 0,02

Banheiro 
Feminino Inf.

Verga e contraverga - 
B4

8,40 0,10 0,10 1,00 0,08

Banheiro 
Feminino Inf.

Verga - P5 1,60 0,10 0,10 1,00 0,02

Sala de CFTV Verga - P1 1,60 0,10 0,10 1,00 0,02
Sala de Aula (9) 
Fund.

Verga e contraverga - 
J1

5,40 0,10 0,10 1,00 0,05

Sala de Aula (9) 
Fund.

Verga - P1 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

Sala de Aula (9) 
Fund.

Verga e contraverga - 
J1

5,40 0,10 0,10 2,00 0,11

Banheiro 
Masculino (1) 
Fund.

Verga e contraverga - 
B3

4,20 0,10 0,10 1,00 0,04

Banheiro 
Masculino (1) 
Fund.

Verga - P5 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

Banheiro 
Feminino (1) 
Fund.

Verga - P5 1,40 0,10 0,10 1,00 0,01

Banheiro 
Feminino (1) 
Fund.

Verga e contraverga - 
B2

4,20 0,10 0,10 1,00 0,04

3.11.07 EMOP 11.013.0006-0 M 102,36

Local Comprimento (m)
Muro 102,36

3.11.08 EMOP 11.090.0600-0 M3 0,22

Local Descrição Perímetro (m) Largura (m)
Profundidade 

(m)
Volume (m³)

Área Externa Muro 4,13 0,05 0,05 0,01

VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES

CHAPIM DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,COM ACABAMENTO DESEMPENADO,MEDINDO (22X10)CM,CONFORME PROJETO 
TIPO Nº 6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL

RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA 
POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Pátio Externo Muro 11,74 0,05 0,05 0,03
Calçada pública Muro 40,80 0,05 0,05 0,10

Área interna da 
Escola

Paredes 30,91 0,05 0,05 0,08

3.11.09 EMOP 11.003.0005-1 M3 0,84

Local Descrição
Comprimento 

(m) 
Largura (m) Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Volume (m³)

Entrada pelo 
portão PT1 - Rua 
Dr. Beda

Base do pilar - 
pergolado

0,50 0,50 0,50 8,00 0,84

3.11.10 EMOP 11.004.0020-1 M2 98,50

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m) 
Largura (m) Altura (m) Área (m²)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Cintas na área 
de ampliação

123,12 0,15 0,40 98,50

3.11.11 11.009.0072-1 KG 443,23

Volume do 
concreto

Quantidade do  
concreto

Peso do Aço 
(kg/m³)

Total

7,39 60,00 443,23

3.11.12 11.009.0070-1 KG 221,62

Volume do 
concreto

Quantidade do  
concreto

Peso do Aço 
(kg/m³)

Total

7,39 30,00 221,62

3.12.0

3.12.01 EMOP 12.003.0120-0 M2 504,46

Pavimento Local Descrição Área (m²)
Térreo Brinquedoteca Paredes 2,60
Térreo Sala de Aula (1) Inf. Paredes 3,37
Térreo Sala de Aula (3) Inf. Paredes 0,30
Térreo Sala de Aula (4) Inf. Paredes 0,25
Térreo Atendimento Paredes 1,08
Térreo Secretaria Paredes 1,44
Térreo Direção Paredes 4,62
Térreo Cozinha Paredes 21,76

Térreo Banheiro Funcionário Paredes 4,97

Térreo Área de Serviço Paredes 9,76
Térreo DML (1) Paredes 10,71
Térreo Circulação (1) Paredes 1,69
Térreo Despensa Paredes 42,77
Térreo Câmara Fria Paredes 5,04
Térreo Refeitório (1) Inf. Paredes 21,44
Térreo Refeitório (2) Fund. Paredes 71,42

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo DML (2) Paredes 6,69
Térreo Guardados (1) Paredes 6,69

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

Paredes 4,23

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Paredes 20,46

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Paredes 30,86

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Banho 3,12

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Banho 3,12

Térreo Sala de Professores Paredes 0,40

Térreo Sala de CFTV Paredes 8,36

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Paredes 5,39

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Paredes 24,99

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Paredes 17,00

Térreo Hall (2) Paredes 6,36
Térreo Banheiro PCD (1) Paredes 18,72
Térreo Circulação (3) Paredes 69,96
Térreo Rampa Paredes 63,34
Térreo Muro Parede 3,04

3.12.02 EMOP 12.003.0160-0 M2 4,80

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo Playground Canteiro elevado 2,40

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM 
VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA 
ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE 
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO.

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL 
A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE 
PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL 
A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS 
E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo Pátio Externo Canteiro elevado 2,40

3.12.03 EMOP 12.015.0016-0 M2 8,67

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Térreo Guardados (1) 2,55 3,40 8,67

3.12.04 EMOP 12.016.0010-0 M2 17,20

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Térreo Brinquedoteca 5,06 3,40 17,20

3.12.05 EMOP 12.007.0025-0 M2 13,26

Pavimento Descrição Área (m²)
Térreo Cobogó - Rampa 13,26

3.12.06 EMOP 12.035.0001-0 M2 19,43

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Sanitário 2,10 1,70 3,57

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Sanitário 2,10 1,70 3,57

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Sanitário 3,37 1,80 6,07

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Sanitário 3,46 1,80 6,23

3.13.0

3.13.01 EMOP 13.001.0026-0 M2 973,90

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo Playground Canteiro elevado 5,76

Térreo Pátio Externo Canteiro elevado 5,76

Térreo Área externa Paredes 248,04
Térreo Brinquedoteca Paredes 3,43
Térreo Sala de Aula (1) Inf. Paredes 4,19
Térreo Circulação (2) Paredes 4,07

Térreo Sala de Aula (3) Inf. Paredes 0,30

Térreo Sala de Aula (4) Inf. Paredes 0,25

Térreo Atendimento Paredes 1,08
Térreo Secretaria Paredes 1,44
Térreo Direção Paredes 4,62
Térreo Hall (1) Paredes 3,87
Térreo Cozinha Paredes 27,92

Térreo Banheiro Funcionário Paredes 5,80

Térreo Área de Serviço Paredes 23,88
Térreo DML (1) Paredes 16,89
Térreo Circulação (1) Paredes 5,66
Térreo Circulação (2) Paredes 41,25
Térreo Despensa Paredes 42,99
Térreo Câmara Fria Paredes 7,36
Térreo Refeitório (1) Inf. Paredes 34,41

Térreo Refeitório (2) Fund. Paredes 72,24

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo DML (2) Paredes 6,69
Térreo Guardados (1) Paredes 6,69

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

Paredes 4,23

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Paredes 39,50

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Paredes 46,87

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Banho 6,24

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Banho 6,24

Térreo Sala de Professores Paredes 0,40

Térreo Sala de CFTV Paredes 8,36

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Paredes 6,22

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Paredes 35,15

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Paredes 31,12

Térreo Hall (2) Paredes 21,03
Térreo Banheiro PCD (1) Paredes 18,85

PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 
PRENSADA,REVESTIDO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE 
PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE 
SUASFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 
70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE 
LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA 
P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 
12.006.0010

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS 
FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO0,04375



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo Circulação (3) Paredes 97,18
Térreo Rampa Paredes 63,34
Térreo Muro Parede 6,08

3.13.02 EMOP 13.008.0010-0 M2 681,99

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo Playground Canteiro elevado 5,76

Térreo Pátio Externo Canteiro elevado 5,76

Térreo Área externa Paredes 248,04
Térreo Brinquedoteca Paredes 3,43
Térreo Sala de Aula (1) Inf. Paredes 4,19
Térreo Circulação (2) Paredes 4,07
Térreo Sala de Aula (3) Inf. Paredes 0,30
Térreo Sala de Aula (4) Inf. Paredes 0,25
Térreo Atendimento Paredes 1,08
Térreo Secretaria Paredes 1,44
Térreo Direção Paredes 4,62
Térreo Hall (1) Paredes 3,87
Térreo DML (1) Paredes 16,89
Térreo Circulação (1) Paredes 5,66
Térreo Circulação (2) Paredes 41,25
Térreo Refeitório (1) Inf. Paredes 34,41

Térreo Refeitório (2) Fund. Paredes 72,24

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo DML (2) Paredes 6,69
Térreo Guardados (1) Paredes 6,69

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

Paredes 2,84

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

Paredes 4,23

Térreo Sala de Professores Paredes 0,40

Térreo Sala de CFTV Paredes 8,36

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Paredes 6,22

Térreo Hall (2) Paredes 21,03
Térreo Circulação (3) Paredes 97,18
Térreo Rampa Paredes 63,34
Térreo Muro Parede 6,08

3.13.03 EMOP 13.301.0125-1 M2 1270,97

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Área de 
ampliação

135,77

Térreo 1135,20

3.13.04 EMOP 13.375.0015-0 M2 135,77

Pavimento Local Descrição Área (m²)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Área de 
ampliação

135,77

3.13.05 EMOP 13.030.0255-0 M2 382,53

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m) Altura (m)

Área das 
aberturas (m²)

Porcentagem 
(%)

Área total 
(m²)

Térreo Área Externa 64,33 20,41 212,71 1,40 0,00 10,00 29,78
Térreo Brinquedoteca 7,98 5,06 28,23 1,40 0,00 5,00 1,98

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 5,70 5,06 21,46 1,40 0,00 10,00 3,00

Térreo Sala de Aula (2) Inf. 6,00 5,00 22,00 1,40 0,00 5,00 1,54
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 6,00 5,00 22,00 1,40 0,00 5,00 1,54
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 6,05 5,00 22,10 1,40 0,00 5,00 1,55
Térreo DML (1) 1,20 1,50 5,40 1,40 0,00 100,00 7,56
Térreo Circulação (2) 45,43 3,40 97,66 1,40 3,32 30,00 40,02
Térreo Refeitório (1) Inf. 8,50 7,19 31,38 1,40 0,00 100,00 43,93
Térreo Refeitório (2) Fund. 9,80 12,27 44,13 1,40 0,00 100,00 61,78
Térreo Sala de Aula (5) 6,05 5,00 22,10 1,40 0,00 8,00 2,48
Térreo Sala de Aula (6) 6,00 5,00 22,00 1,40 0,00 8,00 2,46
Térreo DML (2) 2,55 1,80 8,70 1,40 3,06 100,00 9,12
Térreo Guardados (1) 2,55 3,20 11,44 1,40 3,06 100,00 12,96
Térreo Sala de Aula (7) 6,00 5,00 22,02 1,40 8,00 10,00 2,28

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

6,05 5,00 22,08 1,40 8,00 10,00 2,29

Térreo Circulação (3) 54,08 1,78 111,72 1,40 5,73 90,00 135,61
Térreo Sala de Aula (9) 7,00 5,82 25,64 1,40 0,00 8,00 2,87
Térreo Hall (2) 4,09 5,85 19,78 1,40 5,73 90,00 19,77

3.13.06 SINAPI 87273 M2 610,45

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m) Altura (m)

Área das 
aberturas (m²)

Porcentagem 
(%)

Área total 
(m²)

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM 
ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA 
ESPESSURA DE 3CM

CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 10CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM 
IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM0,05

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO 
FORMATO EM TORNO DE(30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E PRETO,CONFORME ABNT NBR 
16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCOE 
EMBOCO



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo Banheiro 1,22 3,40 9,24 3,40 0,00 100,00 31,42
Térreo Copa 3,00 3,40 12,80 3,40 2,60 100,00 40,92
Térreo Cozinha 8,39 4,96 26,70 3,40 5,20 100,00 85,58
Térreo Banheiro Funcionário 2,60 1,50 8,20 3,40 0,00 100,00 27,88
Térreo Área de Serviço 3,79 1,50 10,58 3,40 2,20 100,00 33,77
Térreo Despensa 3,65 3,31 13,92 3,40 0,00 100,00 47,33
Térreo Câmara Fria 3,06 1,78 9,68 3,40 0,00 100,00 32,91
Térreo Banheiro Masculino 4,27 5,00 24,54 3,40 0,00 100,00 83,44
Térreo Banheiro Feminino 4,27 5,00 24,54 3,40 0,00 100,00 83,44

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

5,05 2,77 17,59 3,40 0,00 100,00 59,81

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

5,05 2,91 17,71 3,40 0,00 100,00 60,21

Térreo Banheiro PCD (1) 1,80 2,03 7,66 3,10 0,00 100,00 23,75

3.13.07 EMOP 13.398.0018-0 M 42,85

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

total (m)
Entrada pelo 
portão PT1 - Rua 
Dr. Beda

Vigas - pergolado 
(transversal)

2,53 9,00 22,77

Entrada pelo 
portão PT1 - Rua 
Dr. Beda

Vigas - pergolado 
(longitudinal)

10,04 2,00 20,08

3.13.08 EMOP 13.348.0050-0 M 100,40

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

total (m)
Térreo Brinquedoteca J2 2,60 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (1) Inf. J2 2,60 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (2) Inf. J2 2,60 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (3) Inf. J2 2,60 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (4) Inf. J2 2,60 2,00 5,20

Térreo Atendimento Balcão 1,40 1,00 1,40
Térreo Secretaria J2 2,60 1,00 2,60
Térreo Copa J2 2,60 1,00 2,60
Térreo Direção J2 2,60 1,00 2,60
Térreo Cozinha J2 2,60 2,00 5,20
Térreo Refeitório (1) Inf. J1 2,00 3,00 6,00

Térreo Refeitório (2) Fund. J1 2,00 5,00 10,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

J1 2,00 3,00 6,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

J1 2,00 2,00 4,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

J1 2,00 2,00 4,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

J1 2,00 2,00 4,00

Térreo Sala de Professores J2 2,60 2,00 5,20

Térreo Sala de CFTV J2 2,60 1,00 2,60

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

J1 2,00 3,00 6,00

Térreo Banheiro B1 0,80 1,00 0,80

Térreo Banheiro Funcionário B1 0,80 1,00 0,80

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

B3 1,40 1,00 1,40

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

B3 1,40 1,00 1,40

Térreo Banheiro PCD (1) B1 0,80 1,00 0,80

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

B4 3,50 1,00 3,50

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

B4 3,50 1,00 3,50

3.13.09 EMOP 13.348.0075-0 M 40,90

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

total (m)
Térreo Secretaria P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Sala de Aula (2) Inf. P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Sala de Aula (3) Inf. P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Sala de Aula (4) Inf. P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Copa P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Sala de Professores P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Banheiro P4 0,60 1,00 0,60
Térreo Brinquedoteca P1 - c/ visor 0,90 2,00 1,80

Térreo Sala de Aula (1) Inf. P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Direção P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM PILARETE DE 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS OU 
OUTRO,EXCLUSIVEOS PILARETES

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO 
SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE
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OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Sala de CFTV P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Banheiro PCD (1) P1 - c/ visor 0,90 1,00 0,90
Térreo Cozinha P5 - s/ visor 0,90 2,00 1,80
Térreo Área de Serviço P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90
Térreo Circulação (1) P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90
Térreo Despensa P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90
Térreo Câmara Fria P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90
Térreo DML (2) P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90
Térreo Guardados (1) P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 0,90 1,00 0,90

Térreo Banheiro Funcionário P3 - s/ visor 0,70 1,00 0,70

Térreo DML (1) P3 - s/ visor 0,70 1,00 0,70
Térreo Brinquedoteca P2 1,60 1,00 1,60
Térreo Atendimento P2 1,60 2,00 3,20
Térreo Refeitório (1) Inf. P2 1,60 1,00 1,60
Térreo Refeitório (2) Fund. P2 1,60 2,00 3,20
Térreo Circulação (2) P2 1,60 1,00 1,60
Térreo Circulação (3) P2 1,60 1,00 1,60

3.13.10 EMOP 13.330.0052-0 M2 160,87

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Térreo Banheiro 1,22 3,40 4,15
Térreo Copa 3,00 3,40 10,20
Térreo Cozinha 8,39 4,96 39,91

Térreo Banheiro Funcionário 2,60 1,50 3,90

Térreo Área de Serviço 3,79 1,50 5,69
Térreo DML (1) 1,20 1,50 1,80
Térreo Circulação (1) 3,06 1,38 4,22
Térreo Despensa 3,65 3,31 12,08
Térreo Câmara Fria 3,06 1,78 5,45

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

4,27 5,00 20,90

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

4,27 5,00 20,90

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

5,05 2,77 13,86

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

5,05 2,91 14,16

Térreo Banheiro PCD (1) 1,80 2,03 3,65

3.13.11 EMOP 13.380.0010-0 M2 832,68

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Térreo Brinquedoteca 7,98 5,06 45,83

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 5,70 5,06 28,68

Térreo Sala de Aula (2) Inf. 6,00 5,00 30,00

Térreo Sala de Aula (3) Inf. 6,00 5,00 30,00

Térreo Sala de Aula (4) Inf. 6,05 5,00 30,25

Térreo Atendimento 2,49 5,00 12,45
Térreo Secretaria 4,71 5,00 23,55
Térreo Direção 2,91 5,00 14,55
Térreo Hall (1) 4,37 1,45 6,34
Térreo Circulação (2) 45,43 3,40 95,06
Térreo Refeitório (1) Inf. 8,50 7,19 60,98

Térreo Refeitório (2) Fund. 9,80 12,27 120,21

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

6,05 5,00 30,25

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

6,00 5,00 30,00

Térreo DML (2) 2,55 1,80 4,59
Térreo Guardados (1) 2,55 3,20 8,09

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

6,00 5,00 30,05

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

6,05 5,00 30,20

Térreo Sala de Professores 6,04 5,00 30,20

Térreo Sala de CFTV 3,00 3,60 10,81
Térreo Circulação (3) 54,08 1,78 96,14

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

7,00 5,82 40,74

Térreo Hall (2) 4,09 5,85 23,71

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,COM 
RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A 
ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
GROSSA,NO TRACO 1:4,B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILHA Nº1 BRANCA E 
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.13.12 EMOP 13.380.0015-0 M 572,98

Pavimento Local Perímetro (m)
Comprimento 

descontado (m)
Comprimento 

total (m)

Térreo Atendimento 14,98 3,20 11,78
Térreo Secretaria 19,42 0,90 18,52
Térreo Direção 9,24 0,90 8,34
Térreo Hall (1) 11,64 3,87 7,77

Térreo Sala de Professores 22,08 0,90 21,18

Térreo Sala de CFTV 13,20 0,90 12,30
Térreo Brinquedoteca 28,23 3,40 24,83

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 21,46 0,90 20,56

Térreo Sala de Aula (2) Inf. 22,00 0,90 21,10

Térreo Sala de Aula (3) Inf. 22,00 0,90 21,10

Térreo Sala de Aula (4) Inf. 22,10 0,90 21,20

Térreo Circulação (2) 97,66 17,07 80,59

Térreo Refeitório (1) Inf. 31,38 1,60 29,78

Térreo Refeitório (2) Fund. 44,13 3,20 40,93

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

22,10 0,90 21,20

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

22,00 0,90 21,10

Térreo DML (2) 8,70 3,45 5,25
Térreo Guardados (1) 11,44 3,45 7,99

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

22,02 0,90 21,12

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

22,08 0,90 21,18

Térreo Circulação (3) 111,72 12,69 99,03

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

25,64 0,90 24,74

Térreo Hall (2) 19,78 8,39 11,39

3.13.13 EMOP 13.330.0100-0 M 7,98

Pavimento Local Perímetro (m)
Comprimento 

descontado (m)
Comprimento 

total (m)
Térreo Circulação (1) 8,88 0,90 7,98

3.13.14 EMOP 13.045.0054-0 M 1,22

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Térreo Banheiro 1,22

3.13.15 EMOP 13.381.0050-0 M 2498,04

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Fator (m/m²)
Comprimento 

total (m)
Térreo Brinquedoteca Marmorite 7,98 5,06 45,83 3,00 137,49
Térreo Sala de Aula (1) Inf. Marmorite 5,70 5,06 28,68 3,00 86,04
Térreo Sala de Aula (2) Inf. Marmorite 6,00 5,00 30,00 3,00 90,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. Marmorite 6,00 5,00 30,00 3,00 90,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. Marmorite 6,05 5,00 30,25 3,00 90,75
Térreo Atendimento Marmorite 2,49 5,00 12,45 3,00 37,35
Térreo Secretaria Marmorite 4,71 5,00 23,55 3,00 70,65
Térreo Direção Marmorite 2,91 5,00 14,55 3,00 43,65
Térreo Hall (1) Marmorite 4,37 1,45 6,34 3,00 19,02
Térreo Circulação (2) Marmorite 45,43 3,40 95,06 3,00 285,18
Térreo Refeitório (1) Inf. Marmorite 8,50 7,19 60,98 3,00 182,94
Térreo Refeitório (2) Fund. Marmorite 9,80 12,27 120,21 3,00 360,63
Térreo Sala de Aula (5) Marmorite 6,05 5,00 30,25 3,00 90,75

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

Marmorite 6,00 5,00 30,00 3,00 90,00

Térreo DML (2) Marmorite 2,55 1,80 4,59 3,00 13,77
Térreo Guardados (1) Marmorite 2,55 3,20 8,09 3,00 24,27
Térreo Sala de Aula (7) Marmorite 6,00 5,00 30,05 3,00 90,15

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

Marmorite 6,05 5,00 30,20 3,00 90,60

Térreo Sala de Professores Marmorite 6,04 5,00 30,20 3,00 90,60

Térreo Sala de CFTV Marmorite 3,00 3,60 10,81 3,00 32,43
Térreo Circulação (3) Marmorite 54,08 1,78 96,14 3,00 288,42

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Marmorite 7,00 5,82 40,74 3,00 122,22

Térreo Hall (2) Marmorite 4,09 5,85 23,71 3,00 71,13

3.13.16 EMOP 13.416.0010-0 M2 38,75

Pavimento Comprimento (m) Largura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Térreo 0,25 0,25 620,00 38,75

3.13.17 EMOP 13.416.0015-0 M2 13,00

Pavimento Comprimento (m) Largura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Térreo 0,25 0,25 208,00 13,00

3.13.18 EMOP 13.333.0010-0 M2 27,69

PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 
5MM,COLADO SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL (LADRILHOHIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT 
NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE ESPESSURA,TERMINANDO EM CANTO RETO 
JUNTO AO PISO,FEITO COM CIMENTO E GRANILHA Nº1 BRANCA,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO 
SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDO NESTA

RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO,EM MARMORE BRANCO NACIONAL,COM ALTURA EM TORNO DE 10CM E 4CM DE 
ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.450040

JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA 
DE 5MM,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Local Comprimento (m) Largura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Calçada pública 0,25 0,25 443,00 27,69

3.13.19 EMOP 13.333.0015-0 M2 2,56

Local Comprimento (m) Largura (m)
Quantidade 

(UN)
Área (m²)

Calçada pública 0,25 0,25 41,00 2,56

3.13.20 EMOP 13.370.0010-0 M2 558,40

Local Área (m²)
Calçada pública 558,40

3.13.21 EMOP 13.180.0015-1 M2 993,55

Pavimento Local Área (m²)
Térreo Brinquedoteca 45,83
Térreo Sala de Aula (1) Inf. 28,68
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 30,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 30,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 30,25
Térreo Atendimento 12,45
Térreo Secretaria 23,55
Térreo Banheiro 4,15
Térreo Copa 10,20
Térreo Direção 14,55
Térreo Cozinha 39,91

Térreo Banheiro Funcionário 3,90

Térreo Área de Serviço 5,69
Térreo DML (1) 1,80
Térreo Circulação (1) 4,22
Térreo Despensa 12,08
Térreo Câmara Fria 5,45
Térreo Hall (1) 6,34
Térreo Circulação (2) 95,06
Térreo Refeitório (1) Inf. 60,98
Térreo Refeitório (2) Fund. 120,21

Térreo Sala de Aula (5) 
Fund.

30,25

Térreo Sala de Aula (6) 
Fund.

30,00

Térreo DML (2) 4,59
Térreo Guardados (1) 8,09

Térreo Sala de Aula (7) 
Fund.

30,05

Térreo Sala de Aula (8) 
Fund.

30,20

Térreo Banheiro Masculino 
Inf.

20,90

Térreo Banheiro Feminino 
Inf.

20,90

Térreo Sala de Professores 30,20

Térreo Sala de CFTV 10,81
Térreo Circulação (3) 96,14

Térreo Sala de Aula (9) 
Fund.

40,74

Térreo Banheiro Masculino 
(1) Fund.

13,86

Térreo Banheiro Feminino 
(1) Fund.

14,16

Térreo Hall (2) 23,71
Térreo Banheiro PCD (1) 3,65

3.13.22 EMOP 13.348.0036-0 M 412,86

Pavimento Local Descrição Perímetro (m)

Térreo Brinquedoteca
Usar como listelo 
(h=1,40m)

19,63

Térreo Sala de Aula (1) Inf.
Usar como listelo 
(h=1,40m)

15,36

Térreo Sala de Aula (2) Inf.
Usar como listelo 
(h=1,40m)

15,90

Térreo Sala de Aula (3) Inf.
Usar como listelo 
(h=1,40m)

15,90

Térreo Sala de Aula (4) Inf.
Usar como listelo 
(h=1,40m)

16,00

Térreo DML (1)
Usar como listelo 
(h=1,40m)

4,70

Térreo Circulação (2)
Usar como listelo 
(h=1,40m)

82,96

Térreo Refeitório (1) Inf.
Usar como listelo 
(h=1,40m)

23,78

Térreo Refeitório (2) Fund.
Usar como listelo 
(h=1,40m)

30,03

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT 
NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM 
SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E 
REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO

RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM 
OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Usar como listelo 
(h=1,40m)

15,20

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

Usar como listelo 
(h=1,40m)

17,10

Térreo DML (2)
Usar como listelo 
(h=1,40m)

5,25

Térreo Guardados (1)
Usar como listelo 
(h=1,40m)

7,99

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

Usar como listelo 
(h=1,40m)

17,12

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

Usar como listelo 
(h=1,40m)

17,18

Térreo Circulação (3)
Usar como listelo 
(h=1,40m)

77,03

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Usar como listelo 
(h=1,40m)

18,74

Térreo Hall (2)
Usar como listelo 
(h=1,40m)

12,99

3.13.23 SINAPI 98554 M2 832,68

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m)

Área do piso 
(m²)

Térreo Brinquedoteca Piso marmorite 7,98 5,06 45,83
Térreo Sala de Aula (1) Inf. Piso marmorite 5,70 5,06 28,68
Térreo Sala de Aula (2) Inf. Piso marmorite 6,00 5,00 30,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. Piso marmorite 6,00 5,00 30,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. Piso marmorite 6,05 5,00 30,25

Térreo Atendimento Piso marmorite 2,49 5,00 12,45

Térreo Secretaria Piso marmorite 4,71 5,00 23,55
Térreo Direção Piso marmorite 2,91 5,00 14,55
Térreo Hall (1) Piso marmorite 4,37 1,45 6,34

Térreo Circulação (2) Piso marmorite 45,43 3,40 95,06

Térreo Refeitório (1) Inf. Piso marmorite 8,50 7,19 60,98
Térreo Refeitório (2) Fund. Piso marmorite 9,80 12,27 120,21

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Piso marmorite 6,05 5,00 30,25

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

Piso marmorite 6,00 5,00 30,00

Térreo DML (2) Piso marmorite 2,55 1,80 4,59
Térreo Guardados (1) Piso marmorite 2,55 3,20 8,09

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

Piso marmorite 6,00 5,00 30,05

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

Piso marmorite 6,05 5,00 30,20

Térreo Sala de Professores Piso marmorite 6,04 5,00 30,20

Térreo Sala de CFTV Piso marmorite 3,00 3,60 10,81
Térreo Circulação (3) Piso marmorite 54,08 1,78 96,14

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Piso marmorite 7,00 5,82 40,74

Térreo Hall (2) Piso marmorite 4,09 5,85 23,71

3.13.24 EMOP 13.199.0015-0 M2 158,73

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo
Banheiro 
Funcionário, Cozinha 
e Direção

Brise - B1 e J2 11,55 1,40 1,00 16,17

Térreo Copa e Banheiro Brise - J2 e B1 4,37 1,40 1,00 6,12

Térreo

Secretaria, 
Atendimento, Sala de 
Aula (1) Inf., Sala de 
Aula (2) Inf., Sala de 
Aula (3) Inf., Sala de 
Aula (4) Inf. e 
Brinquedoteca

Brise - J2 38,71 1,40 1,00 54,19

Térreo Refeitório Brise - J1 13,00 1,40 1,00 18,20

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Brise - J1 4,95 1,40 1,00 6,93

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Brise - J1 5,82 1,40 1,00 8,15

Térreo Circulação (3) Brise 4,25 1,40 8,00 48,97

3.14.0

3.14.01 EMOP 14.002.0166-0 M2 4,83

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Térreo Área de Serviço G1 2,30 2,10 4,83

3.14.02 EMOP 14.002.0076-0 M2 4,88

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Muro (lado do 
Playground)

PT1 1,60 1,95 3,12

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO 
APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACADAS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 
2"X3/8".FORNECIMENTOE COLOCACAO

PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS 
SUPERIOR E INFERIORDO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLA, 
CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Muro PT3 0,90 1,95 1,76

3.14.03 EMOP 14.007.0266-0 UN 2,00

Local Descrição Quantidade (UN)

Muro (lado do 
Playground)

PT1 1,00

Muro PT3 1,00

3.14.04 EMOP 14.007.0326-0 UN 8,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Área de Serviço G1 1,00

Térreo
Muro (lado do 
Playground)

PT1 1,00

Térreo Muro PT3 1,00
Térreo Brinquedoteca Grade - P2 1,00
Térreo Atendimento Grade - P2 1,00

Térreo Refeitório (2) Fund. Grade - P2 1,00

Térreo Circulação (3) Grade - P2 1,00
Térreo Circulação (2) Grade - P2 1,00

3.14.05 EMOP 14.007.0284-0 UN 48,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Área de Serviço G1 6,00

Térreo
Muro (lado do 
Playground)

PT1 6,00

Térreo Muro PT3 6,00
Térreo Brinquedoteca Grade - P2 6,00
Térreo Atendimento Grade - P2 6,00

Térreo Refeitório (2) Fund. Grade - P2 6,00

Térreo Circulação (3) Grade - P2 6,00
Térreo Circulação (2) Grade - P2 6,00

3.14.06 EMOP 14.007.0332-0 UN 14,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Área de Serviço G1 2,00

Térreo
Muro (lado do 
Playground)

PT1 1,00

Térreo Muro PT3 1,00
Térreo Brinquedoteca Grade - P2 2,00
Térreo Atendimento Grade - P2 2,00

Térreo Refeitório (2) Fund. Grade - P2 2,00

Térreo Circulação (3) Grade - P2 2,00
Térreo Circulação (2) Grade - P2 2,00

3.14.07 EMOP 14.002.0227-0 M2 57,80

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo Brinquedoteca Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (1) Inf. Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (2) Inf. Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (3) Inf. Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (4) Inf. Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Secretaria Grade - J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Banheiro Grade - B1 0,80 0,50 1,00 0,40
Térreo Copa Grade - J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Direção Grade - J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Cozinha Grade - J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Banheiro Funcionário Grade - B1 0,80 0,50 1,00 0,40

Térreo Refeitório (2) Fund. Grade - J1 2,00 1,00 5,00 10,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Grade - J1 2,00 1,00 2,00 4,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Grade - J1 2,00 1,00 2,00 4,00

3.14.08 EMOP 14.002.0014-0 M2 19,80

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo Brinquedoteca Grade - P2 1,80 2,20 1,00 3,96

Térreo Atendimento Grade - P2 1,80 2,20 1,00 3,96

Térreo Refeitório (2) Fund. Grade - P2 1,80 2,20 1,00 3,96
Térreo Circulação (3) Grade - P2 1,80 2,20 1,00 3,96
Térreo Circulação (2) Grade - P2 1,80 2,20 1,00 3,96

3.14.09 EMOP 14.004.0100-0 M2 12,10

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Térreo Banheiro 0,65 1,00 0,65

Térreo Banheiro Funcionário 0,45 1,00 0,45

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

3,00 1,00 3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

3,00 1,00 3,00

FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-
FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO,ACABAMENTO 
CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO 
CROMADO

CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO

DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO

TARJETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO

QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 
3/8",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4"A CADA 10CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM 
CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRADE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA 
CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO



3.0.0

OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva 

LOCAL: Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

2,10 1,00 2,10

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

2,10 1,00 2,10

Térreo Banheiro PCD (1) 0,80 1,00 0,80

3.14.10 EMOP 14.003.0028-0 M2 86,80

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo Brinquedoteca J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (1) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (2) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (3) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Sala de Aula (4) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Secretaria J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Copa J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Direção J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Cozinha J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Refeitório (1) Inf. J1 2,00 1,00 3,00 6,00

Térreo Refeitório (2) Fund. J1 2,00 1,00 5,00 10,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

J1 2,00 1,00 3,00 6,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

Térreo Sala de Professores J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Sala de CFTV J2 2,60 1,00 1,00 2,60

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

J1 2,00 1,00 3,00 6,00

3.14.11 EMOP 14.003.0151-0 M2 2,60

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo Banheiro B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

Térreo Banheiro Funcionário B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

B3 (2 folhas) 1,40 0,50 1,00 0,70

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

B3 (2 folhas) 1,40 0,50 1,00 0,70

Térreo Banheiro PCD (1) B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

3.14.12 EMOP 14.003.0145-0 M2 3,50

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

B4 (4 folhas) 3,50 0,50 1,00 1,75

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

B4 (4 folhas) 3,50 0,50 1,00 1,75

3.14.13 EMOP 14.003.0025-0 M2 1,54

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo Atendimento Balcão 1,40 1,10 1,00 1,54

3.14.14 EMOP 14.004.0121-0 M2 94,44

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo Brinquedoteca J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (1) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (2) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (3) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Sala de Aula (4) Inf. J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Atendimento Balcão 1,40 1,10 1,00 1,54
Térreo Secretaria J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Copa J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Direção J2 2,60 1,00 1,00 2,60
Térreo Cozinha J2 2,60 1,00 2,00 5,20
Térreo Refeitório (1) Inf. J1 2,00 1,00 3,00 6,00

Térreo Refeitório (2) Fund. J1 2,00 1,00 5,00 10,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

J1 2,00 1,00 3,00 6,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

J1 2,00 1,00 2,00 4,00

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM 
PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO 
Nº6009/EMOP.FORNECIMENTOE COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 
MODULOS,CONFORMEPROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 
28.FORNECIMENTO E COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA

ITEM BASE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

REFORMA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo Sala de Professores J2 2,60 1,00 2,00 5,20

Térreo Sala de CFTV J2 2,60 1,00 1,00 2,60

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

J1 2,00 1,00 3,00 6,00

Térreo Banheiro B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

Térreo Banheiro Funcionário B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

B3 (2 folhas) 1,40 0,50 1,00 0,70

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

B3 (2 folhas) 1,40 0,50 1,00 0,70

Térreo Banheiro PCD (1) B1 (1 folha) 0,80 0,50 1,00 0,40

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

B4 (4 folhas) 3,50 0,50 1,00 1,75

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

B4 (4 folhas) 3,50 0,50 1,00 1,75

3.14.15 EMOP 14.004.0120-0 M2 2,20

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Área (m²)

Térreo Brinquedoteca P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo Sala de Aula (1) Inf. P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo Direção P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo Sala de CFTV P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

Térreo Banheiro PCD (1) P1 - c/ visor 1,10 0,20 1,00 0,22

3.14.16 EMOP 14.008.0045-0 UN 6,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Sanitário 3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Sanitário 3,00

3.14.17 EMOP 14.007.0085-0 UN 6,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Sanitário 3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Sanitário 3,00

3.14.18 EMOP 14.007.0200-0 UN 6,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Sanitário 3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Sanitário 3,00

3.14.19 EMOP 14.006.0234-0 UN 17,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Brinquedoteca P1 - c/ visor 2,00
Térreo Sala de Aula (1) Inf. P1 - c/ visor 1,00
Térreo Sala de Aula (2) Inf. P1 - c/ visor 1,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. P1 - c/ visor 1,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. P1 - c/ visor 1,00
Térreo Direção P1 - c/ visor 1,00

Térreo Sala de Professores P1 - c/ visor 1,00

Térreo Copa P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo Sala de CFTV P1 - c/ visor 1,00
Térreo Secretaria P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo Banheiro PCD (1) P1 - c/ visor 1,00

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA 
REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE 
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS P/PORTA MADEIRA COLOC.DIVISORIAS MARMORE,MARMORITEOU CONCRETO,ATE 3CM ESP.CONSTANDO 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-2 DOBRADICAS C/UMA ABAS "U",LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE,-FECHO SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,METAL C/ACABAMENTO 
CROMADO,,-BATENTE "U",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,P/DIVISORIAS MARMORE

FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM 
COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA 
FIXACAO DA PLACA,-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA

PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3,5CM,COM VISOREM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 
4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA"FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 
5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF 
S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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3.14.20 EMOP 14.006.0008-0 UN 12,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Cozinha P5 - s/ visor 2,00
Térreo Área de Serviço P5 - s/ visor 1,00
Térreo Circulação (1) P5 - s/ visor 1,00
Térreo Despensa P5 - s/ visor 1,00
Térreo Câmara Fria P5 - s/ visor 1,00
Térreo DML (2) P5 - s/ visor 1,00
Térreo Guardados (1) P5 - s/ visor 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

P5 - s/ visor 1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

P5 - s/ visor 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

3.14.21 EMOP 14.006.0012-0 UN 1,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Banheiro Funcionário P3 - s/ visor 1,00

3.14.22 EMOP 14.006.0014-0 UN 1,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Banheiro P4 1,00

3.14.23 EMOP 14.006.0160-0 UN 8,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Brinquedoteca P2 1,00
Térreo Atendimento P2 2,00
Térreo Refeitório (1) Inf. P2 1,00
Térreo Refeitório (2) Fund. P2 2,00
Térreo Circulação (2) P2 1,00
Térreo Circulação (3) P2 1,00

3.14.24 EMOP 14.006.0023-0 UN 1,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Guardados (1)
Porta de 
divisória

1,00

3.14.25 EMOP 14.007.0045-0 UN 33,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Brinquedoteca P1 - c/ visor 2,00
Térreo Secretaria P1 - c/ visor 1,00

Térreo Sala de Aula (2) Inf. P1 - c/ visor 1,00

Térreo Sala de Aula (3) Inf. P1 - c/ visor 1,00

Térreo Sala de Aula (4) Inf. P1 - c/ visor 1,00

Térreo Copa P1 - c/ visor 1,00

Térreo Sala de Professores P1 - c/ visor 1,00

Térreo Banheiro P4 1,00

Térreo Sala de Aula (1) Inf. P1 - c/ visor 1,00

Térreo Direção P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo Sala de CFTV P1 - c/ visor 1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

P1 - c/ visor 1,00

Térreo Banheiro PCD (1) P1 - c/ visor 1,00
Térreo Cozinha P5 - s/ visor 2,00
Térreo Área de Serviço P5 - s/ visor 1,00
Térreo Circulação (1) P5 - s/ visor 1,00
Térreo Despensa P5 - s/ visor 1,00
Térreo Câmara Fria P5 - s/ visor 1,00
Térreo DML (2) P5 - s/ visor 1,00
Térreo Guardados (1) P5 - s/ visor 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

P5 - s/ visor 1,00

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3,5CM,EM2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E 
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE 
FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.E COLOC.DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR EM METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHO METAL 
C/ACABAMENTO CROMADO,-3 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO
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Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

P5 - s/ visor 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 1,00

Térreo Banheiro Funcionário P3 - s/ visor 1,00

Térreo DML (1) P3 - s/ visor 1,00

Térreo Guardados (1)
Porta de 
divisória

1,00

3.14.26 EMOP 14.007.0051-0 UN 8,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Brinquedoteca P2 1,00
Térreo Atendimento P2 2,00
Térreo Refeitório (1) Inf. P2 1,00
Térreo Refeitório (2) Fund. P2 2,00
Térreo Circulação (2) P2 1,00
Térreo Circulação (3) P2 1,00

3.14.27 EMOP 14.007.0120-0 UN 19,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Copa Armário 3,00

Térreo Cozinha
Armário (banca 1 
e banca 2)

16,00

3.14.28 EMOP 14.003.0225-0 M2 8,44

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m) Área (m²)

Térreo Copa Armário 1,20 0,70 0,84

Térreo Cozinha
Armário (banca 
1)

4,86 0,70 3,40

Térreo Cozinha
Armário (banca 
2)

5,99 0,70 4,19

3.14.29 EMOP 14.002.0240-0 M 0,90

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Térreo Banheiro PCD (1) P1 0,90

3.14.30 EMOP 14.005.0025-0 M2 25,40

Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

Entrada pelo 
portão PT1 - Rua 
Dr. Beda

Cobertura - 
pergolado

2,53 10,04 25,40

3.14.31 EMOP 14.008.0093-0 UN 9,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Sala de Aula (1) Inf. Quadro branco 1,00

Térreo Sala de Aula (2) Inf. Quadro branco 1,00

Térreo Sala de Aula (3) Inf. Quadro branco 1,00

Térreo Sala de Aula (4) Inf. Quadro branco 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

Quadro branco 1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Quadro branco 1,00

3.15.0

3.15.01 EMOP 15.003.0379-0 UN 26,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

3,00

FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, CONSTANDOFORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE 
ALUMINIO P/RODIZIOS,SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4",-4 RODIZIOS EM LATAO OUEM ZAMAK,-2 CONCHAS EM 
LATAO CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMANHO MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR,ARREDONDADA

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

PROTECAO PARA PORTA EM ACO INOX ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M, EM COMPENSADO DE 10MM DEESPESSURA, REVESTIMENTO COM CHAPA DE 
LAMINADO MELAMINICO NACOR BRANCA BRILHANTE, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA 
DE10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

FERRAGENS P/PORTAS MADEIRA,INTERNAS,2 FOLHAS ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.(INCLUIDA 
FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,METAL ACABAMENTO CROMADO,-ROSETA 
METAL ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS FERRO 
GALV.3"X2.1/2",PINO FERRO BOLAS LATAO,-2 FECHOS EMBUTIR,30 A 40CM ALT.METAL CROMADO

ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS
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Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

3,00

Térreo Área Externa 3,00
Térreo Cozinha 4,00
Térreo Copa 1,00
Térreo Área de Serviço 2,00

3.15.02 EMOP 15.004.0046-0 UN 7,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

3,00

3.15.03 EMOP 15.004.0059-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

3.15.04 EMOP 15.004.0070-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Área de Serviço 2,00

3.15.05 EMOP 15.004.0060-1 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo Copa 1,00

3.15.06 EMOP 15.004.0150-0 UN 20,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

3,00

Térreo Copa 1,00
Térreo Cozinha 4,00

3.15.07 EMOP 15.004.0063-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.15.08 EMOP 15.004.0133-0 UN 14,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

3,00

3.15.09 EMOP 15.004.0110-0 UN 3,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.15.10 EMOP 15.005.0275-0 KG 100,00

Pavimento Local Peso (kg)
Térreo Cozinha 100,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA ACOPLADA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE 
UM CONJ.DE DOISOU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INST.HIDRAULICA COM 1,50M DE TUBO PVC 25MM,COM CONEXOES,ATE 
A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTO COM 2,00M DE TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO 
DEVENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO DE VENTILACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO 
TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A 
CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE 
VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA PRETA,CONFORME ABNT NBR 14518,PINTADOS COM 
TINTA RESISTENTE AO CALOR,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E 
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO 
DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE 
TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM 
CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO
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3.15.11 EMOP 15.004.0175-1 UN 10,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00
Térreo Copa 1,00
Térreo Cozinha 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo Área de Serviço 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

1,00

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.15.12 EMOP 15.005.0200-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Sala de CFTV 1,00
Térreo Direção 1,00

3.15.13 EMOP 15.005.0201-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Atendimento 1,00

3.15.14 EMOP 15.005.0204-0 UN 5,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 1,00

Térreo Sala de Professores 1,00

3.15.15 EMOP 15.005.0207-0 UN 6,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Brinquedoteca 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

1,00

3.15.16 EMOP 15.001.0075-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Área externa 1,00

3.15.17 EMOP 15.001.0056-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Área externa 1,00

3.15.18 EMOP 15.003.0069-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo
Área externa até a 
Cozinha

1,00

3.15.19 EMOP 15.005.0255-0 M 70,00

Pavimento Comprimento (m)

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA 
REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E 
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)

TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO 
TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 
EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE 
ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (0,70X0,50X0,50)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM 
PAREDES DE MEIAVEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE(60X40)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO 
Nº2799/EMOP

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS 
(7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM 
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM 
ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00MDE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES EDEMAIS PECAS 
NECESSARIAS
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Térreo 70,00

3.15.20 EMOP 15.007.0435-0 UN 2,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 2,00

3.15.21 EMOP 15.007.0570-0 UN 40,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 40,00

3.15.22 EMOP 15.007.0575-0 UN 22,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 22,00

3.15.23 EMOP 15.007.0576-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 1,00

3.15.24 EMOP 15.007.0616-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 1,00

3.15.25 EMOP 15.007.0608-0 UN 2,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 2,00

3.15.26 EMOP 15.015.0021-0 UN 9,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Corredor 1,00
Térreo Banheiro 1,00
Térreo DML (2) 1,00
Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo Circulação (1) 1,00
Térreo Câmara Fria 1,00
Térreo Área de Serviço 1,00
Térreo DML (1) 1,00

3.15.27 EMOP 15.015.0036-0 UN 6,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Atendimento 1,00
Térreo Copa 1,00
Térreo Sala de CFTV 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

1,00

Térreo Despensa 1,00

3.15.28 EMOP 15.015.0051-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

1,00

3.15.29 EMOP 15.015.0066-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Secretaria 1,00
Térreo Hall (2) 1,00

3.15.30 EMOP 15.015.0081-0 UN 12,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Circulação (2) 2,00
Térreo Circulação (3) 2,00
Térreo Rampa 2,00
Térreo Refeitório (1) Inf. 2,00
Térreo Refeitório (2) Fund. 4,00

3.15.31 EMOP 15.015.0096-0 UN 11,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Brinquedoteca 1,00
Térreo Sala de Aula (1) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 1,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 1,00

Térreo Sala de Professores 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,150A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM 
PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 630A,65KA,MODELO CAIXAMOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 
3/4",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR
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Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

1,00

3.15.32 EMOP 15.015.0105-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)
Térreo Cozinha 1,00

3.15.33 EMOP 15.036.0077-0 M 20,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 20,00

3.15.34 EMOP 15.015.0271-0 UN 5,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Corredor 1,00
Térreo DML (2) 1,00
Térreo Guardados 1,00
Térreo Área de Serviço 1,00
Térreo Despensa 1,00

3.15.35 EMOP 15.015.0291-0 UN 26,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Brinquedoteca 1,00
Térreo Sala de Aula (1) Inf. 2,00
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 2,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 2,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 2,00

Térreo Sala de Professores 2,00

Térreo Secretaria 2,00
Térreo Copa 2,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

2,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

2,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

2,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

2,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

2,00

Térreo Câmara Fria 1,00

3.15.36 EMOP 15.015.0311-0 UN 9,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Atendimento 1,00
Térreo Sala de CFTV 2,00
Térreo Quadra 1,00
Térreo Direção 1,00
Térreo Cozinha 2,00
Térreo Refeitório (1) Inf. 1,00
Térreo Refeitório (2) Fund. 1,00

3.15.37 EMOP 15.011.0160-0 UN 1,00

Quantidade (UN)

1,00

3.15.38 EMOP 15.007.0420-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 1,00

3.15.39 EMOP 15.007.0209-0 UN 3,00

Quantidade (UN)

3,00

3.15.40 EMOP 15.018.0133-0 UN 3,00

Quantidade (UN)

3,00

3.15.41 EMOP 15.015.0189-0 UN 55,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 55,00

3.15.42 EMOP 15.018.0140-0 UN 60,00

Quantidade (UN)

60,00

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 
DE 3/4",80,00MDE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 
3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 
3/4",37,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 
3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A

SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMAAO TEMPO,PADRAO ENEL,INCLUSIVE CABINE DE 
MEDICAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM 
PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM 
DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA 
APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV,COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 
3/4",CONEXOES E CAIXAS,EXCLUSIVE CABOS OU FIOS

CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 
20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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3.15.43 SINAPI 98305 UN 1,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 1,00

3.15.44 SINAPI 97598 UN 3,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 3,00

3.15.45 SINAPI 98304 UN 2,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 2,00

3.15.46 SINAPI 98300 M 500,00

Comprimento (m)

500,00

3.15.47 EMOP 15.004.0151-0 UN 2,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 2,00

3.15.48 EMOP 15.029.0011-0 UN 15,00

Pavimento Local Quantidade (UN)
Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

2,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

2,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

2,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

2,00

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00
Térreo Cozinha 2,00
Térreo Área de Serviço 1,00
Térreo Copa 1,00

3.15.49 EMOP 15.045.0120-0 M 15,00

Descrição Comprimento (m)
Instalação 
elétrica

15,00

3.15.50 EMOP 15.008.0135-0 M 40,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 40,00

3.15.51 EMOP 15.008.0130-0 M 40,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 40,00

3.15.52 EMOP 15.008.0140-0 M 120,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 120,00

3.15.53 EMOP 15.008.0115-0 M 150,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 150,00

3.15.54 EMOP 15.008.0112-0 M 50,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 50,00

3.15.55 EMOP 15.008.0110-0 M 100,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 100,00

3.15.56 EMOP 15.008.0105-0 M 35,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 35,00

3.15.57 EMOP 15.008.0095-0 M 350,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 350,00

3.15.58 EMOP 15.008.0090-0 M 400,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 400,00

3.15.59 EMOP 15.008.0085-0 M 750,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 750,00

RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 
50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 
2.1/2" A 4"

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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3.15.60 EMOP 15.008.0100-0 M 200,00

Pavimento Comprimento (m)
Térreo 200,00

3.16.0

3.16.01 EMOP 16.030.0030-0 M2 173,50

Pavimento Local Perímetro (m) Altura (m)
Área do piso 

(m²)
Área das 

paredes (m²)
Área total (m²)

Térreo Banheiro 9,24 1,00 4,15 8,64 12,79

Térreo Banheiro Funcionário 8,20 1,00 3,90 7,50 11,40

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

18,54 1,00 20,90 17,74 38,64

Banheiro Feminino 
Inf.

18,54 1,00 20,90 17,74 38,64

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

17,59 1,00 13,86 16,69 30,55

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

17,71 1,00 14,16 16,81 30,97

Térreo Banheiro PCD (1) 7,66 1,00 3,65 6,86 10,51

3.16.02 EMOP 16.020.0012-0 M2 7,68

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Altura (m) Área (m²)

Térreo Playground Canteiro elevado 1,20 1,20 0,50 3,84

Térreo Pátio Externo Canteiro elevado 1,20 1,20 0,50 3,84

3.16.03 EMOP 16.030.0001-0 M2 116,96

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Largura (m) Altura (m) Área (m²)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Cintas da área 
de ampliação

123,12 0,15 0,40 116,96

3.17.0

3.17.01 EMOP 17.017.0169-0 M2 324,02

Pavimento Local Descrição
Comprimento / 
circunferência 

(m)

Altura / largura 
(m)

Quantidade 
(UN)

Índice EMOP
Área do visor 

(m²)
Área total 

(m²)

Térreo
Entrada pelo portão 
PT1 - Rua Dr. Beda

Pilar - pergolado 0,79 3,00 8,00 2,00 0,00 37,70

Térreo
Entrada pelo portão 
PT1 - Rua Dr. Beda

Vigas - 
pergolado 
(transversal)

0,38 2,53 9,00 1,65 0,00 14,31

Térreo
Entrada pelo portão 
PT1 - Rua Dr. Beda

Vigas - 
pergolado 
(longitudinal)

0,38 10,04 2,00 1,65 0,00 12,62

Térreo Secretaria P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Sala de Aula (2) Inf. P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Sala de Aula (3) Inf. P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Sala de Aula (4) Inf. P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Copa P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Sala de Professores P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Banheiro P4 0,60 2,10 1,00 3,00 0,22 3,56
Térreo Brinquedoteca P1 - c/ visor 0,90 2,10 2,00 3,00 0,44 10,90

Térreo Sala de Aula (1) Inf. P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Direção P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Sala de CFTV P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45

Térreo Banheiro PCD (1) P1 - c/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,22 5,45
Térreo Cozinha P5 - s/ visor 0,90 2,10 2,00 3,00 0,00 11,34
Térreo Área de Serviço P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67
Térreo Circulação (1) P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67
Térreo Despensa P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67
Térreo Câmara Fria P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67
Térreo DML (2) P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM 
ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO 
DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE 
RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

IMPERMEABILIZACAO INIBIDORA DO ATAQUE DE RAIZES,COMPOSTA DEASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE,ADITIVOS 
ESPECIAIS,HERBICIDA ATOXICO E SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 
0,40L/M2/DEMAO,PARA EVITAR A PENETRACAO INDESEJAVEL DE RAIZES QUE DESAGREGAM A PROTECAO MECANICA SOBRE 
A IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E 
PROTECAO MECANICA

PINTURAS

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO 
DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA 
MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
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MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo Guardados (1) P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

P5 - s/ visor 0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Térreo Banheiro Funcionário P3 - s/ visor 0,70 2,10 1,00 3,00 0,00 4,41

Térreo DML (1) P3 - s/ visor 0,70 2,10 1,00 3,00 0,00 4,41

Térreo Guardados (1)
Porta de 
divisória

0,90 2,10 1,00 3,00 0,00 5,67

Térreo Brinquedoteca P2 1,60 2,10 1,00 3,00 0,00 10,08
Térreo Atendimento P2 1,60 2,10 2,00 3,00 0,00 20,16
Térreo Refeitório (1) Inf. P2 1,60 2,10 1,00 3,00 0,00 10,08
Térreo Refeitório (2) Fund. P2 1,60 2,10 2,00 3,00 0,00 20,16
Térreo Circulação (2) P2 1,60 2,10 1,00 3,00 0,00 10,08
Térreo Circulação (3) P2 1,60 2,10 1,00 3,00 0,00 10,08

3.17.02 EMOP 17.017.0320-0 M2 179,49

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Altura (m)

Quantidade 
(UN)

Índice EMOP Área (m²)

Térreo Área de Serviço G1 2,30 2,10 1,00 2,00 9,66

Térreo
Muro (lado do 
Playground)

PT1 1,60 1,95 1,00 3,00 9,36

Térreo Muro PT3 0,90 1,95 1,00 3,00 5,27

Térreo Brinquedoteca
Grade de 
proteção - P2

1,80 2,20 1,00 2,00 7,92

Térreo Atendimento
Grade de 
proteção - P2

1,80 2,20 1,00 2,00 7,92

Térreo Refeitório (2) Fund.
Grade de 
proteção - P2

1,80 2,20 1,00 2,00 7,92

Térreo Circulação (3)
Grade de 
proteção - P2

1,80 2,20 1,00 2,00 7,92

Térreo Circulação (2)
Grade de 
proteção - P2

1,80 2,20 1,00 2,00 7,92

Térreo Brinquedoteca
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Térreo Sala de Aula (1) Inf.
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Térreo Sala de Aula (2) Inf.
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Térreo Sala de Aula (3) Inf.
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Térreo Sala de Aula (4) Inf.
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Térreo Secretaria
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 1,00 2,00 5,20

Térreo Banheiro
Grade de 
proteção - B1

0,80 0,50 1,00 2,00 0,80

Térreo Copa
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 1,00 2,00 5,20

Térreo Direção
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 1,00 2,00 5,20

Térreo Cozinha
Grade de 
proteção - J2

2,60 1,00 2,00 2,00 10,40

Térreo Banheiro Funcionário
Grade de 
proteção - B1

0,80 0,50 1,00 2,00 0,80

Térreo Refeitório (2) Fund.
Grade de 
proteção - J1

2,00 1,00 5,00 2,00 20,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

Grade de 
proteção - J1

2,00 1,00 2,00 2,00 8,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

Grade de 
proteção - J1

2,00 1,00 2,00 2,00 8,00

3.17.03 EMOP 17.040.0050-0 UN 13,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 13,00

3.17.04 EMOP 17.018.0115-0 M2 2377,18

Pavimento Local 
Comprimento 

(m)
Largura (m) Perímetro (m) Altura (m)

Área das 
aberturas (m²)

Área das 
paredes (m²)

Térreo
Playground - 
Canteiro elevado

1,20 1,20 4,80 0,50 0,00 5,76

Térreo
Pátio Externo - 
Canteiro elevado

1,50 1,20 5,40 0,50 0,00 5,76

Térreo Muro 127,00 0,15 254,00 1,95 12,48 482,82
Térreo Área Externa 64,33 20,41 222,71 2,12 106,40 365,75
Térreo Brinquedoteca 7,98 5,06 38,35 2,20 4,68 79,69

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 5,70 5,06 21,46 2,20 4,68 42,53

Térreo Sala de Aula (2) Inf. 6,00 5,00 22,00 2,20 4,68 43,72

Térreo Sala de Aula (3) Inf. 6,00 5,00 22,00 2,20 4,68 43,72

Térreo Sala de Aula (4) Inf. 6,05 5,00 22,10 2,20 4,68 43,94

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS 
LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM 
RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATEA INCENDIO (EXTINTORES E HIDRANTES),EM 
QUADRADOS VERMELHOS DE (0,70X0,70)M E BORDAS AMARELAS DE 0,15M DE LARGURA,CONFORME ABNT NBR 16820

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS 
DEMAOS DE ACABAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo Atendimento 2,49 5,00 14,98 3,40 6,72 44,21
Térreo Secretaria 4,71 5,00 19,42 3,40 2,60 63,43
Térreo Direção 2,91 5,00 15,82 3,40 2,60 51,19
Térreo DML (1) 1,20 1,50 5,40 2,20 0,00 11,88
Térreo Circulação (1) 3,06 1,38 8,88 3,40 0,00 30,19
Térreo Hall (1) 4,37 1,45 11,64 3,40 4,98 34,60
Térreo Circulação (2) 45,43 3,40 97,66 2,20 5,21 209,64

Térreo Refeitório (1) Inf. 8,50 7,19 31,38 2,20 0,00 69,04

Térreo Refeitório (2) Fund. 9,80 12,27 44,13 2,20 0,00 97,09

Térreo Sala de Aula (5) 6,05 5,00 22,10 2,20 0,00 48,62

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

6,00 5,00 22,00 2,20 0,00 48,40

Térreo DML (2) 2,55 1,80 8,70 2,20 0,00 27,81
Térreo Guardados (1) 2,55 3,20 11,44 2,20 0,00 33,84

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

6,00 5,00 22,02 2,20 0,00 48,44

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

6,05 5,00 22,08 2,20 0,00 48,58

Térreo Sala de Professores 6,04 5,00 22,08 3,40 0,00 75,07
Térreo Sala de CFTV 3,00 3,60 13,20 3,40 0,00 44,88
Térreo Circulação (3) 54,08 1,78 111,72 2,20 56,60 189,19

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

7,00 5,82 25,64 2,20 0,00 56,41

Térreo Hall (2) 4,09 5,85 19,78 2,20 12,52 31,00

3.17.05 EMOP 17.018.0110-0 M2 62,28

Pavimento Local Descrição Área (m²)
Quantidade 

(UN)
Índice EMOP Área total (m²)

Térreo Rampa Cobogó 13,26 1,00 3,00 39,78
Térreo Playground Bancos 3,50 2,00 1,00 7,00
Térreo Pátio Externo Bancos 3,50 3,00 1,00 10,50

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Bancos 2,50 1,00 1,00 2,50

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Bancos 2,50 1,00 1,00 2,50

3.17.06 EMOP 17.017.0350-0 M2 35,98

Local Descrição
Circunferência 

(m)

Altura / 
comprimento 

(m)

Quantidade 
(UN)

Índice EMOP Área total (m²)

Pátio Externo

Armação tubular 
vertical com telas de 
arame que fixam a 
tela de arame 
galvanizado

0,19 1,50 23,00 2,00 13,01

Pátio Externo

Armação tubular 
horizontal com telas 
de arame que fixam 
a tela de arame 
galvanizado

0,19 30,47 2,00 2,00 22,97

3.17.07 EMOP 17.018.0250-0 M2 993,55

Pavimento Local Descrição Área (m²)
Térreo Brinquedoteca Forro de gesso 45,83
Térreo Sala de Aula (1) Inf. Forro de gesso 28,68
Térreo Sala de Aula (2) Inf. Forro de gesso 30,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. Forro de gesso 30,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. Forro de gesso 30,25
Térreo Atendimento Forro de gesso 12,45
Térreo Secretaria Forro de gesso 23,55
Térreo Banheiro Forro de gesso 4,15
Térreo Copa Forro de gesso 10,20
Térreo Direção Forro de gesso 14,55
Térreo Cozinha Forro de gesso 39,91

Térreo Banheiro Funcionário Forro de gesso 3,90

Térreo Área de Serviço Forro de gesso 5,69
Térreo DML (1) Forro de gesso 1,80
Térreo Circulação (1) Forro de gesso 4,22
Térreo Despensa Forro de gesso 12,08
Térreo Câmara Fria Forro de gesso 5,45
Térreo Hall (1) Forro de gesso 6,34
Térreo Circulação (2) Forro de gesso 95,06
Térreo Refeitório (1) Inf. Forro de gesso 60,98
Térreo Refeitório (2) Fund. Forro de gesso 120,21

Térreo Sala de Aula (5) 
Fund.

Forro de gesso 30,25

Térreo Sala de Aula (6) 
Fund.

Forro de gesso 30,00

Térreo DML (2) Forro de gesso 4,59
Térreo Guardados (1) Forro de gesso 8,09

Térreo Sala de Aula (7) 
Fund.

Forro de gesso 30,05

Térreo Sala de Aula (8) 
Fund.

Forro de gesso 30,20

Térreo Banheiro Masculino 
Inf.

Forro de gesso 20,90

Térreo Banheiro Feminino 
Inf.

Forro de gesso 20,90

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME 
ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM 
AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE 
LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE 
OU ACETINADO

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 
15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E 
DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
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Térreo Sala de Professores Forro de gesso 30,20

Térreo Sala de CFTV Forro de gesso 10,81
Térreo Circulação (3) Forro de gesso 96,14

Térreo Sala de Aula (9) 
Fund.

Forro de gesso 40,74

Térreo Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Forro de gesso 13,86

Térreo Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Forro de gesso 14,16

Térreo Hall (2) Forro de gesso 23,71
Térreo Banheiro PCD (1) Forro de gesso 3,65

3.18.0

3.18.01 EMOP 18.005.0010-0 UN 9,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

2,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

2,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

1,00

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.18.02 EMOP 18.005.0012-0 UN 9,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

2,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

2,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

1,00

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.18.03 EMOP 18.005.0013-0 UN 17,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

3,00

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.18.04 EMOP 18.007.0049-0 UN 7,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

3,00

3.18.05 EMOP 18.007.0051-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

3.18.06 EMOP 18.002.0090-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.18.07 EMOP 18.002.0065-0 UN 16,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Banheiro Sanitário comum 1,00

Térreo Banheiro Funcionário Sanitário comum 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Sanitário infantil 4,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Sanitário infantil 4,00

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE 
ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE 
(35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO

CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA 
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO
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Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Sanitário comum 3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Sanitário comum 3,00

3.18.08 EMOP 18.025.0001-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 1,00

3.18.09 EMOP 18.025.0005-0 UN 1,00

Pavimento Quantidade (UN)
Térreo 1,00

3.18.10 EMOP 18.032.0030-0 UN 3,00

Pavimento Descrição Quantidade (UN)

Térreo
Extintor de incêndio 
Pó ABC

3,00

3.18.11 EMOP 18.032.0012-0 UN 7,00

Pavimento Descrição Quantidade (UN)

Térreo
Extintor de incêndio 
H20

7,00

3.18.12 EMOP 18.009.0115-0 UN 15,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

3,00

3.18.13 EMOP 18.009.0120-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.18.14 EMOP 18.009.0066-0 UN 7,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Cozinha 4,00
Térreo Copa 1,00
Térreo Área de Serviço 2,00

3.18.15 EMOP 18.016.0010-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Cozinha 1,00

3.18.16 EMOP 18.034.0150-0 UN 3,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Cozinha 3,00

3.18.17 EMOP 18.009.0079-0 UN 3,00

Local Quantidade (UN)
Área externa 3,00

3.18.18 EMOP 18.023.0011-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Cozinha 2,00

3.18.19 EMOP 18.016.0040-0 UN 2,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Cozinha 2,00

3.18.20 SINAPI 86900 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Copa 1,00

3.18.21 EMOP 18.016.0025-0 UN 2,00

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO 
PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENTO

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIRAS,VAZAO MINIMA DE 
30L/H,CONFORME ABNT NBR16236.FORNECIMENTO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE PO QUIMICO,CLASSEBC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE 
PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 80X60X50CM,CONCRETOAPARENTE,REVESTIDO INTERNAMENTE COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ACABAMENTO DAS BORDAS EM PECAS DE MADEIRADE LEI E VALVULA DE 
ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,CONFORME PROJETO Nº6019/EMOP,EXCLUSIVE TORNEIRAS E INSTALACAO 
HIDRAULICA.FORNECIMENTO

CUBA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO 
TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTOE COLOCACAO

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304,MEDINDO APROXIMADAMENTE (520X540X300)MM,CAPACIDADE DE 30L,COM 
ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,AUTOMATICA,COM SENSOR DE PRESENCA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA LAVATORIO,DE MESA,COM ALAVANCA,ACIONAMENTO COMLEVE PRESSAO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMATICO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,CONFORME ABNTNBR 
9050.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 OUSIMILAR DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO

COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 1,20X0,60M,DE CHAPA 18.304,INCLUSIVE 1,50M DE DUTO COM 310X120MM DE SECAO,EM CHAPA 
22,2 EXAUSTORES CENTRIFUGOS TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020COM MOTOR 1/3CV NAS TENSOES 
110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NASDIMENSOES 50X50CM.FORNECIMENTO

TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Área de Serviço 2,00

3.18.22 EMOP 18.002.0010-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

3.18.23 EMOP 18.002.0013-0 UN 1,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.18.24 EMOP 18.002.0028-0 UN 15,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

4,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

3,00

3.18.25 EMOP 18.013.0119-0 UN 21,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Área de Serviço Lavatório 2,00
Térreo Cozinha Lavatório 2,00
Térreo Banheiro Lavatório 1,00

Térreo Banheiro Masculino 
Inf.

Lavatório 4,00

Térreo Banheiro Feminino 
Inf.

Lavatório 4,00

Térreo Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Lavatório 3,00

Térreo Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Lavatório 3,00

Térreo Banheiro PCD (1) Lavatório 1,00
Térreo Copa Lavatório 1,00

3.18.26 EMOP 18.013.0108-0 UN 19,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Área de Serviço Lavatório 2,00
Térreo Banheiro Lavatório 1,00

Térreo Banheiro Masculino 
Inf.

Lavatório 4,00

Térreo Banheiro Feminino 
Inf.

Lavatório 4,00

Térreo Banheiro Masculino 
(1) Fund.

Lavatório 3,00

Térreo Banheiro Feminino 
(1) Fund.

Lavatório 3,00

Térreo Banheiro PCD (1) Lavatório 1,00
Térreo Copa Lavatório 1,00

3.18.27 EMOP 18.013.0130-0 UN 3,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Área de Serviço Lavatório 2,00
Térreo Banheiro PCD (1) Lavatório 1,00

3.18.28 EMOP 18.016.0106-0 UN 4,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro PCD (1) 4,00

3.18.29 EMOP 18.026.0020-0 UN 1,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Sala de CFTV 1 de 7.000 BTU 1,00

3.18.30 EMOP 18.026.0015-0 UN 9,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

Térreo Sala de Aula (2) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

Térreo Sala de Aula (3) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

Térreo Sala de Aula (4) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE 
ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO 
BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS 
EM TORNO DE (45,5X35,5)CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIMENTO

CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIFAO,TORNEIRA E VALVULA DE 
ESCOAMENTO.FORNECIMENTO

SIFAO EM METAL CROMADO,DE 1"X1.1/2".FORNECIMENTO

VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS 
PLASTICAS,COM 80CM,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500BTU/H,110V,3/4HP.FORNECIMENTO
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MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Térreo Direção 1 de 9.000 BTU 1,00

3.18.31 EMOP 18.026.0010-0 UN 12,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Brinquedoteca 1 de 36.000 BTU 2,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 2,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 2,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 2,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 2,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 2,00

3.18.32 EMOP 18.030.0001-0 UN 2,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Sala de CFTV 1 de 7.000 BTU 1,00
Térreo Direção 1 de 9.000 BTU 1,00

3.18.33 EMOP 18.030.0002-0 UN 8,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Sala de Aula (1) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

Térreo Sala de Aula (2) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

Térreo Sala de Aula (3) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

Térreo Sala de Aula (4) Inf. 1 de 20.000 BTU 2,00

3.18.34 EMOP 18.030.0008-0 UN 6,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)

Térreo Brinquedoteca 1 de 36.000 BTU 1,00

Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 1,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 1,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 1,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 1,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

1 de 32.000 BTU 1,00

3.18.35 EMOP 18.027.0097-0 UN 19,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Quadra 9,00
Térreo Playground 10,00

3.18.36 SINAPI 97607 UN 20,00

Local Quantidade (UN)
Área Externa 20,00

3.18.37 SINAPI 18.029.0130-0 UN 2,00

Local Quantidade (UN)

Casa de Bombas 2,00

3.18.38 EMOP 18.027.0476-0 UN 172,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Brinquedoteca 6,00
Térreo Corredor 2,00
Térreo Sala de Aula (1) Inf. 6,00
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 6,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 6,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 6,00

Térreo Sala de Professores 6,00

Térreo Atendimento 2,00
Térreo Secretaria 4,00
Térreo Circulação (2) 10,00
Térreo Banheiro 1,00
Térreo Copa 2,00
Térreo DML (2) 1,00
Térreo Guardados 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

3,00

Térreo Sala de CFTV 2,00
Térreo Circulação (3) 10,00

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E  1 EVAPORADOR(VIDE 
INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO

LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 
100W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM 
LAMPADA LED TUBULARDE 2 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Térreo
Sala de Aula (5) 
Fund.

6,00

Térreo
Sala de Aula (6) 
Fund.

6,00

Térreo
Sala de Aula (7) 
Fund.

6,00

Térreo
Sala de Aula (8) 
Fund.

6,00

Térreo
Sala de Aula (9) 
Fund.

6,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

2,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

2,00

Térreo Hall (2) 4,00
Térreo Banheiro PCD (1) 1,00
Térreo Rampa 10,00
Térreo Direção 1,00
Térreo Cozinha 8,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo Circulação (1) 1,00
Térreo Câmara Fria 1,00
Térreo Área de Serviço 1,00
Térreo DML (1) 1,00
Térreo Despensa 2,00
Térreo Refeitório (1) Inf. 10,00
Térreo Refeitório (2) Fund. 20,00

3.18.39 EMOP 18.037.0150-0 UN 55,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 55,00

3.18.40 EMOP 18.037.0140-0 UN 1,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 1,00

3.18.41 EMOP 18.038.0038-0 UN 1,00

Quantidade (UN)

1,00

3.18.42 EMOP 18.037.0110-0 UN 1,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 1,00

3.18.43 - COTAÇÃO 1 UN 1,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 1,00

3.18.44 - COTAÇÃO 2 UN 4,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 4,00

3.18.45 - COTAÇÃO 3 UN 55,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 55,00

3.18.46 - COTAÇÃO 4 UN 1,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 1,00

3.18.47 - COTAÇÃO 5 UN 1,00

Descrição Quantidade (UN)
CFTV 1,00

3.18.48 EMOP 18.081.0050-0 M2 1,48

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

Térreo Banheiro 1,27 0,60 0,76
Térreo Copa 1,20 0,60 0,72

3.18.49 EMOP 18.081.0051-0 M2 6,51

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

Térreo Cozinha (banca 1) 4,86 0,60 2,92
Térreo Cozinha (banca 2) 5,99 0,60 3,59

3.18.50 EMOP 18.081.0052-0 M2 2,52

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

2,10 0,60 1,26

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

2,10 0,60 1,26

3.18.51 EMOP 18.081.0053-0 M2 3,60

Pavimento Local
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECIMENTO

NOBREAK 600VA  120V

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/10A

BALUN CONVERSOR

HD 2 TERA

CENTRAL DE ALARME

MINI CAMERA,COM DOME,LENTE PADRAO 3,6MM.FORNECIMENTO

MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO

DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL,PARA ATE 500 DISPOSITIVOS DIVIDIDOS EM 2 
LACOS

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE 
APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE 
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE 
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE 
APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

3,00 0,60 1,80

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

3,00 0,60 1,80

3.18.52 EMOP 18.082.0020-0 M 37,82

Pavimento Local Descrição
Comprimento 

(m)
Quantidade 

(UN)
Comprimento 

total (m)
Térreo Copa Bancada 0,60 1,00 0,60
Térreo Copa Armário 1,20 1,00 1,20
Térreo Cozinha (banca 1) Armário 4,86 1,00 4,86
Térreo Cozinha (banca 2) Armário 5,99 1,00 5,99
Térreo Área de Serviço Bancada 1,20 1,00 1,20
Térreo Despensa Bancada 7,01 3,00 21,03

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

Trocador 1,47 1,00 1,47

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

Trocador 1,47 1,00 1,47

3.18.53 EMOP 18.006.0054-0 UN 11,00

Pavimento Local Quantidade (UN)

Térreo Banheiro 1,00

Térreo Banheiro Funcionário 1,00

Térreo
Banheiro Masculino 
Inf.

3,00

Térreo
Banheiro Feminino 
Inf.

3,00

Térreo
Banheiro Masculino 
(1) Fund.

1,00

Térreo
Banheiro Feminino 
(1) Fund.

1,00

Térreo Banheiro PCD (1) 1,00

3.18.54 EMOP 18.016.0125-0 UN 2,00

Pavimento Local Descrição
Quantidade 

(UN)
Térreo Banheiro PCD (1) Porta P1 2,00

3.20.0

3.20.01 EMOP 20.111.0010-0 M3 27,15

Pavimento Local Descrição Área (m²) Altura (m) Volume (m³)

Térreo

Refeitório (2) Fund., 
Despensa, DML (1), 
Área de Serviço, 
Rampa e Circulação 
(3)

Área de 
ampliação

135,77 0,20 27,15

3.20.02 EMOP 20.105.0005-0 M 279,20

Local Comprimento (m)
Calçada pública 279,20

3.21.0

3.21.01 EMOP 21.004.0100-0 UN 1,00

Local Quantidade (UN)
Antigo Pátio 
Descoberto 04

1,00

RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M

BARRA DE APOIO(PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL)EM ACO INOXIDAVELAISI 304,TUBO DE 1 1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM 
PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 40CM,PARA PORTAS DE SANITARIOS,VESTIARIOS E QUARTOS 
ACESSIVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM EDE SAUDE,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

CUSTOS RODOVIÁRIOS

AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO 
CAMINHAO.FORNECIMENTO

PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL,COM UMA DEMAO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA 
DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO



Valor Preliminar da Obra: Referência: Base:

R$ 5.826.753,38 ago/23 EMOP 257,52

Tipo de Obra: 1

COMPONENTES Código Unidade Quantidade Preço Unitário Valor Parcial

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0110-0 MES 8,00 4.704,48 37.635,84
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0112-0 MES 8,00 4.704,48 37.635,84

MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0127-0 MES 12,00 7.826,72 93.920,64

169.192,32

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA 
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E 
UTENSILIOS,AR 
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 
ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO 
E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E 
TRANSPORTE PESSOAL

05.100.0900-0 UR 257,52 32,85 8.459,62

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3,49% 2,90%

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$ )

Teto percentual Percentual atingido

R$ 8.459,62

COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

OBRA E LOCAL: Ampliação da Escola Municipal Professora Sebastiana Machado da Silva  - Rua Doutor Beda, nº 472, IPS, Campos dos Goytacazes/RJ

05.100.0900-0 -  Complemento da Administração 
Local (Valor e Quantidade)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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COMPONENTES Código Unidade Quantidade Preço Unitário Coeficiente Valor Parcial
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 
DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

02.020.0003-0 M2 5,00 148,90 0,00 744,50

POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM 
SAPATA.FORNECIMENTO

21.003.0052-0 UN 2,00 1.080,00 0,00 2.160,00

BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR 
CHUMBADOREM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO

21.050.0110-0 UN 2,00 106,48 0,00 212,96

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

11.013.0070-1 M3 0,09 2.990,86 0,00 269,18

3.386,64
PLACA DE IDENTIFICACAO,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR 

LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES METÁLICOS E BASE 
EM CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

02.020.0002-5 UN 1,00 3.386,64 3.386,64

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

OBRA E LOCAL: Ampliação e Reforma da Escola Municipal Sebastiana Machado da Silva - Rua Doutor Beda  Nº472 - IPS- Campos dos Goytacazes/RJ

TOTAL COMPOSIÇÃO ( R$ )

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.



Objeto: 

R$ 497,80
R$ 497,80

https://www.magazineluiza.com.br/nobreak-intelbras-600va-4-tomadas-xnb-
600/p/bf16104065/in/nbak/?&seller_id=conexaomoderna&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_i
d=67172&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEIEZVXpNeiUmD7dQ242PSlTn3jPzhWX0gyiCZQedrS0lub_6sxcEZRoCj3QQAvD_Bw

https://loja.intelbras.com.br/nobreak-xnb-600-
120v/p?idsku=4822004&utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEBtt

95aVDoPtiJaFUC1swB5LuV7mExTL6zilzZomBRWc3J8rdKLFYxoCBXYQAvD_BwE

COTAÇÃO 1
NOBREAK 600VA  120V

Americanas
Intelbras

Item 3.18.43
EMPRESAS

Magazine Luiza
FRETE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL

-
-
-

439,98
499,90
497,80

https://www.americanas.com.br/produto/7040023961?epar=bp_pl_px_go_pmax_infacess_3p_pb_2&opn=YSMESP&WT.srch=1
&offerId=63b73e13401db3b86beaf53d&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEGGYyhzgPsvJBHu6rUlRNm65qYUva

yc4Tnd0CS65H9n0fL-4QN-ZdRoCMBwQAvD_BwE

R$ 497,80

R$ 439,98
R$ 499,90
R$ 497,80

R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00

R$ 497,80Mediana:

VALOR MÉDIO TOTAL/UNIDADE
VALOR MÉDIO TOTAL (COM FRETE INCLUSO):
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Objeto: 

COTAÇÃO 2
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V/10

Item 3.18.44
EMPRESAS FRETE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Americanas - 135,00 R$ 4,00 R$ 540,00

Lumina 16,07 55,00 R$ 4,00 R$ 220,00
R$ 4,00 R$ 340,00

Mediana: R$ 85,00 R$ 340,00

Mercado Livre - 85,00

https://www.americanas.com.br/produto/4620677178?epar=bp_pl_px_go_pmax_infacess_3p_pb_2&opn=YSMESP&WT.srch
=1&offerId=61e069a7d9fd6edeec90489d&gclsrc=aw.ds&gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsEL9PCBK2MrBYDvZLp2G8iapkqz

DwaSkT5yNhxLbLu9-s-wX7BtTH2xoCip4QAvD_BwE&voltagem=Bivolt&condition=NEW

https://luminaledstore.com.br/produtos/fonte-eletronica-12v-
10a/?variant=683044110&pf=mc&gad_source=4&gclid=EAIaIQobChMIpvanu43JggMVa15IAB2OxAZhEAQYBiABEgKKHvD_BwE

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1474123770-fonte-de-alimentaco-12v-10a-
_JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

VALOR MÉDIO TOTAL (COM FRETE INCLUSO): R$ 340,00
VALOR MÉDIO TOTAL/UNIDADE R$ 85,00
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Objeto: 

https://www.tudoforte.com.br/conversor-balun-passivo-intelbras-vb-501-p-compativeis-com-analogicas-hd-full-hd-4mp-e-
4k?parceiro=6347&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&campaignid=16821666659&adgroupid=&targetid=&

adid=&rnd=3388955080236226762&gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy5wyfWSQZio7XTZqFFPcA5ADz-
Ej31hG9CvtdkUGe3icmQbYbn9EAcxoCUYsQAvD_BwE

https://www.magazineluiza.com.br/par-video-balun-passivo-cftv-conversor-utp-tv-
ballune/p/gdd01241j9/cj/csbu/?&seller_id=tripinfo&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=69

095&gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy53Nncs4ZjdMA2WE4arMN8VK1O8CaJlA9gkRSmZDQdA0JyG-
2HgSqThoC2WwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://www.zaloninfo.com.br/seguranca/cftv/conversor-video-balun-intelbras-vb-501-p-
par?parceiro=9082&gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56VeERckiHpYe_HSZst-

uloK14oXrRkq38lPwR_BX7HjyjOmNPo4pxoCUDMQAvD_BwE

VALOR MÉDIO TOTAL (COM FRETE INCLUSO): R$ 1.843,36
VALOR MÉDIO TOTAL/UNIDADE R$ 33,52

COTAÇÃO 3
BALUN CONVERSOR
Item 3.18.45

EMPRESAS FRETE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Tudo Forte - 29,84 R$ 55,00 R$ 1.641,20

Magalu 15,16 33,24 R$ 55,00 R$ 1.828,20
R$ 2.029,50

Mediana: R$ 33,24 R$ 1.828,20

Zalon 24,72 36,90 R$ 55,00
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Objeto: 

https://www.mercadolivre.com.br/disco-rigido-interno-western-digital-wd-purple-wd20purz-2tb-
roxo/p/MLB7942174?from=gshop&matt_tool=10818270&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413601
&matt_ad_group_id=125956123919&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543112166567&ma
tt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla_with_promotion&matt_merchant_id=735128188&matt_product_id=MLB

7942174-product&matt_product_partition_id=1820596913221&matt_target_id=pla-
1820596913221&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIx4q7wJDJggMVk0RIAB1_rAZCEAQYASABEgJHk_D_BwE

https://www.magazineluiza.com.br/hd-wd-purple-surveillance-2tb-sata-3-5-projetado-para-vigilancia-
wd22purz/p/ha2cc81a8e/in/armt/?&seller_id=raitektecnologiaeinformatica&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_cam
paign=&partner_id=67172&gclid=CjwKCAiA_6yfBhBNEiwAkmXy56iDf0Zg1Pf3KD4UjrYl_wpKFV8FC0vDeyq02lCNY2hb_3Yimfxldxo

CF4AQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

https://www.americanas.com.br/produto/5420226452/hd-wd-purple-surveillance-dvr-2tb-256mb-
wd22purz?epar=bp_pl_px_go_pmax_infacess_3p_pb_2&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=62ce58394862ecc39517e8ed&gclsrc

=aw.ds&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIx4q7wJDJggMVk0RIAB1_rAZCEAQYECABEgJvMvD_BwE

VALOR MÉDIO TOTAL (COM FRETE INCLUSO): R$ 489,50
VALOR MÉDIO TOTAL/UNIDADE R$ 489,50

COTAÇÃO 4
HD 2 TERA

Item 3.18.46
EMPRESAS FRETE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Mercado Livre - 369,00 R$ 1,00 R$ 369,00
Americanas - 493,64 R$ 1,00 R$ 493,64

R$ 489,50

Mediana: R$ 489,50 R$ 489,50

Magalu - 489,50 R$ 1,00
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Objeto: 

https://www.tudoforte.com.br/kit-central-de-alarme-anm-24-net-intelbras-4-sensores-ivp-3000-cf-alcance-de-
12mts?parceiro=6347&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&campaignid=16587022002&adgroupid=&targetid=
&adid=&rnd=7577249949219733165&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIurTO45LJggMVmQ2tBh0gvQ7YEAQYAyABEgLYrvD_B

wE

https://www.amazon.com.br/Central-Alarme-ANM-Net-
Intelbras/dp/B07QYPFKVJ/ref=asc_df_B07QYPFKVJ/?tag=googleshopp00-

20&linkCode=df0&hvadid=379724786385&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12453026667447278974&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=
&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001646&hvtargid=pla-943193428469&psc=1

https://www.kabum.com.br/produto/197450/central-de-alarme-intelbras-anm-24-net-nao-monitorada-controle-via-
smartphone-app

VALOR MÉDIO TOTAL (COM FRETE INCLUSO): R$ 318,90
VALOR MÉDIO TOTAL/UNIDADE R$ 318,90

COTAÇÃO 5
CENTRAL DE ALARME
Item 3.18.47

EMPRESAS FRETE CUSTO UNITÁRIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Amazon - 318,90 R$ 1,00 R$ 318,90

Tudo Forte 18,08 578,50 R$ 1,00 R$ 578,50
R$ 316,02

Mediana: R$ 318,90 R$ 318,90

Kabum 18,77 316,02 R$ 1,00
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PAVIMENTO LOCAIS COMPRIMENTO LARGURA ÁREA PERÍMETRO

Térreo Quadra 17,78 13,00 229,08 61,25
Térreo Playground 10,88 9,74 105,94 41,23
Térreo Brinquedoteca 7,98 5,06 45,83 28,23
Térreo Sala de Aula (1) Inf. 5,70 5,06 28,68 21,46
Térreo Sala de Aula (2) Inf. 6,00 5,00 30,00 22,00
Térreo Sala de Aula (3) Inf. 6,00 5,00 30,00 22,00
Térreo Sala de Aula (4) Inf. 6,05 5,00 30,25 22,10
Térreo Atendimento 2,49 5,00 12,45 14,98
Térreo Secretaria 4,71 5,00 23,55 19,42
Térreo Banheiro 1,22 3,40 4,15 9,24
Térreo Copa 3,00 3,40 10,20 12,80
Térreo Direção 2,91 5,00 14,55 15,82
Térreo Cozinha 8,39 4,96 39,91 26,70
Térreo Banheiro Funcionário 2,60 1,50 3,90 8,20
Térreo Área de Serviço 3,79 1,50 5,69 10,58
Térreo DML (1) 1,20 1,50 1,80 5,40
Térreo Circulação (1) 3,06 1,38 4,22 8,88
Térreo Despensa 3,65 3,31 12,08 13,92
Térreo Câmara Fria 3,06 1,78 5,45 9,68
Térreo Hall (1) 4,37 1,45 6,34 11,64
Térreo Circulação (2) 45,43 3,40 95,06 97,66
Térreo Refeitório (1) Inf. 8,50 7,19 60,98 31,38
Térreo Refeitório (2) Fund. 9,80 12,27 120,21 44,13
Térreo Sala de Aula (5) Fund. 6,05 5,00 30,25 22,10
Térreo Sala de Aula (6) Fund. 6,00 5,00 30,00 22,00
Térreo DML (2) 2,55 1,80 4,59 8,70
Térreo Guardados (1) 2,55 3,20 8,09 11,44
Térreo Sala de Aula (7) Fund. 6,00 5,00 30,05 22,02
Térreo Sala de Aula (8) Fund. 6,05 5,00 30,20 22,08
Térreo Banheiro Masculino Inf. 4,27 5,00 20,90 18,54
Térreo Banheiro Feminino Inf. 4,27 5,00 20,90 18,54
Térreo Sala de Professores 6,04 5,00 30,20 22,08
Térreo Sala de CFTV 3,00 3,60 10,81 13,20
Térreo Circulação (3) 54,08 1,78 96,14 111,72
Térreo Sala de Aula (9) Fund. 7,00 5,82 40,74 25,64
Térreo Banheiro Masculino (1) Fund. 5,05 2,77 13,86 17,59
Térreo Banheiro Feminino (1) Fund. 5,05 2,91 14,16 17,71

Térreo Hall (2) 4,09 5,85 23,71 19,78

Térreo Banheiro PCD (1) 1,80 2,03 3,65 7,66
Térreo e Superior Rampa 36,89 1,60 59,34 82,34
Superior Sala de Aula (10) Fund. 8,44 5,00 42,20 26,88
Superior Sala de Aula (11) Fund. 8,00 5,00 40,00 26,00
Superior Sala de Aula (12) Fund. 8,00 5,00 40,00 26,00
Superior Sala de Aula (13) Fund. 8,00 5,00 40,00 26,00
Superior Sala de Aula (14) Fund. 8,00 5,00 40,00 26,00
Superior Sala de Aula (15) Fund. 7,29 5,00 36,47 24,59
Superior Mini Auditório 12,59 9,00 108,41 44,31
Superior Palco 3,96 9,00 31,35 25,92
Superior Apoio (1) 2,09 2,40 5,01 8,98
Superior Apoio (2) 2,09 2,40 5,01 8,98
Superior Sala de Aula (16) Fund. 8,44 5,00 42,20 26,88
Superior Circulação (4) 47,89 7,15 112,10 116,07
Superior Coordenação Pedagógica 3,76 5,00 18,81 17,53
Superior Hall (3) 4,09 5,30 21,68 18,78
Superior Sala de Aula (17) Fund. 8,00 5,00 40,00 26,00

QUADRO DE ÁREAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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PAVIMENTO LOCAIS COMPRIMENTO LARGURA ÁREA PERÍMETRO

QUADRO DE ÁREAS

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Superior DML (3) 2,51 1,80 4,52 8,62
Superior Guardados (2) 2,51 3,20 8,03 11,42
Superior Banheiro Masculino (2) Fund. 3,32 5,00 16,60 16,64
Superior Banheiro Feminino (2) Fund. 3,32 5,00 16,60 16,64
Superior Banheiro PCD (2) 1,75 2,00 3,50 7,50
Superior Esp. de Ciências e Tecnologia 9,20 5,00 45,98 28,39
Superior Esp. Maker / Robótica 12,35 5,87 72,14 36,31
Superior Mezanino 4,09 5,89 23,91 19,87
Superior Passarela Coberta 61,79 1,73 106,95 127,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Concorrência nº. 018/2023  
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ANEXO X 
MEMORIAL DESCRITIVO  

                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‭MEMORIAL DESCRITIVO‬

‭Objetivo do memorial:‬

‭O‬ ‭presente‬ ‭memorial‬ ‭tem‬ ‭por‬ ‭objetivo‬ ‭estabelecer‬ ‭critérios‬ ‭mínimos‬ ‭para‬ ‭a‬

‭execução‬ ‭da‬ ‭Obra‬ ‭de‬ ‭Ampliação‬ ‭e‬ ‭Reforma‬ ‭da‬ ‭Escola‬ ‭Municipal‬ ‭Professora‬
‭Sebastiana‬ ‭Machado‬ ‭da‬ ‭Silva,‬ ‭Rua‬ ‭Doutor‬ ‭Beda,‬ ‭nº‬ ‭472‬ ‭-‬ ‭IPS‬ ‭-‬ ‭Campos‬ ‭Dos‬
‭Goytacazes – RJ.‬

‭DESCRIÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO‬

‭A‬‭Escola‬‭Municipal‬‭Sebastiana‬‭Machado‬‭da‬‭Silva‬‭está‬‭localizada‬‭no‬‭bairro‬‭IPS,‬

‭na cidade de Campos dos Goytacazes/ RJ.‬

‭A‬ ‭nova‬‭unidade‬‭escolar‬‭possui‬‭17‬‭salas‬‭de‬‭aula,‬‭sala‬‭de‬‭professores,‬‭direção,‬

‭secretaria,‬ ‭laboratório‬ ‭de‬ ‭robótica,‬ ‭ciências,‬ ‭refeitório,‬ ‭brinquedoteca,‬ ‭copa,‬ ‭cozinha,‬

‭auditório‬‭e‬‭banheiros‬‭feminino‬‭e‬‭masculino,‬‭a‬‭unidade‬‭também‬‭conta‬‭com‬‭uma‬‭quadra‬

‭coberta‬ ‭para‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭alunos‬ ‭possam‬ ‭praticar‬ ‭atividades‬ ‭físicas.‬‭Compondo‬‭uma‬‭área‬

‭total construída de 1.603,01m².‬

‭SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO‬

‭●‬ ‭Serviços Preliminares‬

‭A‬‭Contratada‬‭deverá‬‭providenciar‬‭ligações‬‭provisórias‬‭de‬‭água‬‭e‬‭energia‬‭para‬

‭utilização na obra, cabendo a ela despesas e providências correspondentes.‬

‭É‬ ‭de‬ ‭responsabilidade‬ ‭da‬ ‭Contratada‬ ‭o‬ ‭atendimento‬ ‭a‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭normas‬ ‭de‬

‭higiene‬ ‭e‬ ‭segurança‬ ‭do‬ ‭trabalho,‬ ‭assim‬ ‭como‬ ‭a‬ ‭adoção‬ ‭de‬ ‭medidas‬ ‭específicas‬ ‭de‬

‭prevenção de acidentes e sinalização na retirada e entrega de material na obra.‬

‭A‬‭limpeza‬‭permanente‬‭da‬‭obra‬‭inclui‬‭a‬‭remoção‬‭de‬‭entulho,‬‭lavagem‬‭e‬‭retirada‬

‭de‬‭detritos.‬‭O‬‭serviço‬‭de‬‭limpeza‬‭será‬‭aceito‬‭a‬‭partir‬‭dos‬‭itens‬‭de‬‭controle:‬‭ausência‬‭de‬

‭sujeira,‬ ‭entulho‬ ‭e‬ ‭detritos‬ ‭em‬‭grau‬‭satisfatório‬‭para‬‭um‬‭bom‬‭ambiente‬‭de‬‭trabalho‬‭na‬

‭obra.‬

‭Após‬ ‭a‬ ‭conclusão‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭limpeza,‬ ‭a‬ ‭CONTRATADA‬ ‭se‬ ‭obrigará‬ ‭a‬

‭executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela Fiscalização.‬



‭A‬‭Firma‬‭ganhadora‬‭da‬‭licitação‬‭fica‬‭responsável‬‭por‬‭administrar‬‭e‬‭gerenciar‬‭a‬

‭obra em questão.‬

‭●‬ ‭Projetos Executivos‬

‭A‬ ‭empresa‬ ‭deverá‬ ‭providenciar‬ ‭o‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭projeto‬ ‭executivo‬ ‭de‬

‭instalação‬ ‭de‬ ‭água‬ ‭aprovado‬ ‭na‬ ‭concessionária,‬ ‭em‬ ‭prédios‬ ‭escolares‬ ‭e/ou‬

‭administrativos‬ ‭com‬ ‭até‬ ‭3000m2‬ ‭de‬ ‭área;‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭projeto‬ ‭executivo‬ ‭de‬

‭instalação‬ ‭elétrica‬ ‭em‬ ‭Autocad‬ ‭aprovado‬ ‭na‬ ‭concessionária‬ ‭em‬ ‭prédios‬ ‭escolares‬

‭e/ou‬ ‭administrativos;‬ ‭fornecimento‬ ‭de‬ ‭projeto‬ ‭executivo‬ ‭de‬ ‭instalação‬ ‭de‬ ‭esgoto‬

‭sanitário‬ ‭e‬ ‭águas‬ ‭pluviais‬ ‭em‬ ‭Autocad‬ ‭aprovado‬ ‭pela‬ ‭concessionária,‬ ‭em‬ ‭prédios‬

‭escolares‬ ‭com‬ ‭até‬ ‭3000m2‬ ‭de‬ ‭área,‬ ‭considerando‬ ‭o‬ ‭projeto‬ ‭básico‬ ‭existente,‬ ‭em‬

‭Autocad e aprovado pelas autoridades pertinentes‬

‭CANTEIRO DE OBRAS‬

‭Será‬ ‭instalada‬ ‭placa‬ ‭de‬ ‭identificação‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭com‬ ‭dizeres‬ ‭alusivos‬ ‭ao‬

‭projeto,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭modelo‬ ‭fornecido‬ ‭pelo‬ ‭FISCAL,‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭afixada‬ ‭em‬ ‭local‬

‭frontal à obra e em posição de destaque.‬

‭Em‬ ‭locais‬ ‭previamente‬ ‭acordados‬ ‭junto‬ ‭a‬ ‭FISCALIZAÇÃO,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬

‭executados‬‭em‬‭estrutura‬‭de‬‭madeira‬‭e‬‭cobertura‬‭em‬‭telha‬‭ondulada‬‭para‬‭depósito‬‭de‬

‭materiais‬ ‭e‬ ‭ferramentas.‬ ‭Na‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭abrigo‬ ‭admitir-se-á‬ ‭o‬ ‭uso‬ ‭de‬ ‭material‬

‭equivalente‬‭ou‬‭superior,‬‭desde‬‭que‬‭com‬‭autorização‬‭escrita‬‭da‬‭fiscalização‬‭da‬‭obra‬‭e‬

‭atendendo às condições prescritas na NR-18.‬

‭MOVIMENTO DE TERRA‬

‭●‬ ‭Escavação Manual‬

‭Será‬‭executada‬‭escavação‬‭manual‬‭em‬‭material‬‭de‬‭primeira‬‭categoria,‬‭terra‬‭em‬

‭geral,‬‭piçarra‬‭ou‬‭argila,‬‭rochas‬‭em‬‭adiantado‬‭estado‬‭de‬‭decomposição,‬‭seixo‬‭rolado‬‭ou‬

‭não, inclusive remoção de material escavado pelas laterais.‬

‭Essas‬ ‭escavações‬ ‭deverão‬ ‭permanecer‬ ‭abertas‬ ‭durante‬ ‭o‬ ‭tempo‬ ‭mais‬ ‭curto‬

‭possível.‬



‭●‬ ‭Reaterro de vala‬

‭A‬ ‭reposição‬ ‭das‬ ‭valas‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭executada‬ ‭de‬ ‭maneira‬ ‭que‬ ‭resulte‬ ‭em‬

‭densidade aproximadamente ao solo das paredes da vala.‬

‭O‬ ‭aterro‬ ‭será‬ ‭executado‬ ‭em‬ ‭camadas‬ ‭adequadamente‬ ‭umedecidas‬ ‭e‬

‭compactadas‬ ‭com‬ ‭material‬ ‭limpo,‬ ‭até‬ ‭a‬ ‭obtenção‬ ‭das‬ ‭características‬ ‭adequadas,‬

‭inclusive retirada do bota-fora.‬

‭Se‬ ‭o‬ ‭material‬ ‭retirado‬ ‭das‬ ‭escavações‬ ‭não‬ ‭apresentar‬ ‭qualidade‬ ‭com‬ ‭as‬

‭características‬ ‭adequadas‬ ‭para‬ ‭o‬ ‭reaterro,‬ ‭será‬ ‭substituído‬ ‭por‬ ‭material‬ ‭de‬ ‭boa‬

‭qualidade.‬

‭TRANSPORTES‬

‭Após‬ ‭a‬ ‭execução‬ ‭das‬ ‭escavações,‬ ‭demolições‬ ‭e‬ ‭retiradas‬ ‭dos‬ ‭materiais‬ ‭que‬

‭não‬ ‭serão‬ ‭reutilizados‬ ‭na‬ ‭obra,‬ ‭os‬ ‭resíduos‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭transportados‬ ‭para‬ ‭local‬

‭conveniente‬ ‭e‬ ‭posteriormente‬ ‭retirado‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭(descarte‬ ‭do‬ ‭bota-fora‬ ‭em‬ ‭local‬

‭permitido pela Prefeitura).‬

‭Deverá‬ ‭ser‬ ‭feita‬ ‭a‬ ‭carga‬ ‭e‬ ‭descarga‬ ‭manual‬ ‭de‬ ‭andaime‬ ‭tubular,‬ ‭inclusive‬

‭tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical.‬

‭SERVIÇOS COMPLEMENTARES‬

‭●‬ ‭Locação de Andaime‬

‭Os‬ ‭andaimes‬‭deverão‬‭ser‬‭dimensionados‬‭e‬‭construídos‬‭de‬‭modo‬‭a‬‭suportar,‬

‭com‬‭segurança,‬‭as‬‭cargas‬‭a‬‭que‬‭estarão‬‭sujeitos‬‭e‬‭de‬‭forma‬‭que‬‭tenham‬‭altura‬‭que‬

‭permita‬‭o‬‭trabalho,‬‭ou‬‭seja,‬‭a‬‭mobilidade,‬‭o‬‭acesso‬‭de‬‭pessoas‬‭e‬‭materiais,‬‭segundo‬

‭as determinações da NR18.‬

‭Deverão‬ ‭também‬ ‭estar‬ ‭firmes‬ ‭e‬ ‭escorados,‬ ‭tendo‬‭seus‬‭montantes‬‭apoiados‬

‭sobre‬‭calços‬‭ou‬‭sapatas,‬‭capazes‬‭de‬‭resistir‬‭aos‬‭esforços‬‭e‬‭às‬‭cargas‬‭transmitidas‬‭e‬

‭serem‬ ‭compatíveis‬ ‭à‬ ‭resistência‬ ‭do‬ ‭solo.‬ ‭O‬ ‭contraventamento‬ ‭é‬ ‭necessário‬ ‭e‬ ‭será‬

‭feito‬‭a‬‭45º.‬‭Deve‬‭existir‬‭sempre‬‭guarda-corpo‬‭para‬‭a‬‭segurança‬‭das‬‭pessoas‬‭que‬‭os‬

‭utilizarão.‬

‭Em‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭trabalhos‬ ‭executados‬ ‭em‬ ‭fachadas‬ ‭ou‬ ‭em‬ ‭qualquer‬ ‭atividade‬



‭elevada do solo, deverão ser utilizados andaimes metálicos de encaixe.‬

‭●‬ ‭Demolição de piso‬

‭Deverá‬ ‭ser‬ ‭retirado‬ ‭o‬ ‭piso‬ ‭cimentado‬ ‭inclusive‬ ‭a‬ ‭argamassa‬ ‭colante‬ ‭da‬

‭camada‬‭de‬‭assentamento‬‭utilizando‬‭ferramentas‬‭adequadas.‬‭Carregar,‬‭transportar‬‭e‬

‭descarregar‬ ‭o‬ ‭entulho‬ ‭em‬ ‭local‬ ‭apropriado‬ ‭e‬ ‭licenciado‬ ‭ambientalmente‬ ‭para‬ ‭esta‬

‭atividade.‬

‭Nesse‬‭cenário,‬‭retirar‬‭o‬‭revestimento‬‭cerâmico‬‭do‬‭piso‬‭inclusive‬‭a‬‭argamassa‬

‭colante‬ ‭utilizando‬ ‭ferramentas‬ ‭adequadas.‬ ‭Carregar,‬ ‭transportar‬ ‭e‬ ‭descarregar‬ ‭o‬

‭entulho em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade.‬

‭●‬ ‭Arrancamento de portas e janelas‬

‭As‬ ‭portas‬ ‭e‬ ‭janelas‬ ‭que‬ ‭estão‬ ‭descritas‬ ‭na‬‭memória‬‭de‬‭cálculo‬‭deverão‬‭ser‬

‭retiradas‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭que‬ ‭estiverem‬ ‭em‬ ‭condições‬ ‭de‬ ‭serem‬ ‭reaproveitadas,‬ ‭deverão‬ ‭ser‬

‭armazenadas‬ ‭em‬ ‭local‬ ‭apropriado.‬ ‭A‬ ‭retirada‬ ‭dos‬ ‭batentes‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭feita‬

‭cuidadosamente‬‭de‬‭modo‬‭a‬‭evitar‬‭danos‬‭na‬‭parede‬‭onde‬‭estão‬‭fixados.‬‭10‬‭Deverão‬

‭ser‬ ‭tomadas‬ ‭medidas‬ ‭adequadas‬ ‭para‬ ‭proteção‬ ‭contra‬ ‭danos‬ ‭aos‬ ‭operários,‬ ‭aos‬

‭transeuntes‬ ‭e‬ ‭observadas‬ ‭as‬ ‭prescrições‬ ‭da‬ ‭Norma‬ ‭Regulamentadora‬ ‭NR‬ ‭18‬ ‭-‬

‭Condições de Trabalho na Indústria da Construção.‬

‭●‬ ‭Demolição manual de alvenaria de tijolos furados‬

‭Deverão‬ ‭ser‬ ‭tomadas‬ ‭medidas‬ ‭adequadas‬ ‭para‬ ‭proteção‬ ‭contra‬ ‭danos‬ ‭aos‬

‭operários,‬‭aos‬‭transeuntes‬‭e‬‭observadas‬‭as‬‭prescrições‬‭da‬‭Norma‬‭Regulamentadora‬

‭NR‬ ‭18‬ ‭-‬ ‭Condições‬ ‭de‬ ‭Trabalho‬ ‭na‬ ‭Indústria‬ ‭da‬ ‭Construção‬‭(MTb),‬‭incluindo‬‭o‬‭uso‬

‭obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).‬

‭Demolir‬ ‭as‬ ‭alvenarias‬ ‭apontadas‬ ‭no‬ ‭projeto,‬ ‭no‬ ‭horário‬ ‭adequado‬‭conforme‬

‭combinado‬‭com‬‭a‬‭fiscalização,‬‭carregar,‬‭transportar‬‭e‬‭descarregar‬‭o‬‭entulho‬‭em‬‭local‬

‭apropriado‬ ‭e‬ ‭licenciado‬ ‭ambientalmente‬ ‭para‬ ‭esta‬ ‭atividade.‬ ‭Objetos‬ ‭pesados‬ ‭ou‬

‭volumosos‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭removidos‬ ‭mediante‬ ‭o‬ ‭emprego‬ ‭de‬ ‭dispositivos‬ ‭mecânicos,‬

‭ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material.‬

‭●‬ ‭Remoção de cobertura em telhas‬



‭Deverão‬ ‭ser‬ ‭tomadas‬ ‭medidas‬ ‭adequadas‬ ‭para‬ ‭proteção‬ ‭contra‬ ‭danos‬ ‭aos‬

‭operários‬‭e‬‭observadas‬‭as‬‭prescrições‬‭das‬‭Normas‬‭NR‬‭18‬‭-‬‭Condições‬‭de‬‭Trabalho‬

‭na‬ ‭Indústria‬ ‭da‬ ‭Construção‬ ‭(MTb)‬ ‭e‬ ‭da‬ ‭NBR‬ ‭5682/77‬ ‭-‬ ‭Contrato,‬ ‭execução‬ ‭e‬

‭supervisão‬ ‭de‬ ‭demolições.‬ ‭É‬ ‭proibido‬ ‭o‬ ‭lançamento‬ ‭em‬ ‭queda‬ ‭livre‬ ‭de‬ ‭telhas‬

‭onduladas.‬ ‭É‬ ‭proibido‬ ‭o‬ ‭trabalho‬ ‭em‬ ‭telhados‬ ‭durante‬ ‭períodos‬ ‭de‬ ‭chuva‬ ‭ou‬‭vento‬

‭fortes.‬

‭As‬ ‭telhas‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭peças‬ ‭de‬ ‭madeira‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭retiradas‬ ‭cuidadosamente,‬

‭transportadas e armazenadas em local apropriado.‬

‭●‬ ‭Arrancamento de aparelhos sanitários‬

‭Proceder‬ ‭cuidadosamente‬ ‭a‬ ‭retirada‬ ‭das‬ ‭louças,‬ ‭evitando-se‬ ‭quebras‬ ‭e‬

‭acidentes.‬

‭GALERIA, DRENOS E CONEXOS‬

‭Para‬ ‭o‬ ‭assentamento‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭obedecidos‬ ‭os‬ ‭seguintes‬ ‭itens:‬ ‭O‬ ‭terreno‬

‭sobre o qual o tubo será assentado deverá ser firme, apresentar resistência uniforme.‬

‭Se‬ ‭o‬ ‭ambiente‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭trabalhado‬ ‭for‬ ‭úmido‬ ‭e‬ ‭lamacento,‬ ‭os‬ ‭homens‬ ‭não‬

‭poderão‬‭trabalhar‬‭com‬‭eficiência,‬‭os‬‭tubos‬‭não‬‭poderão‬‭ser‬‭assentados‬‭em‬‭fundação‬

‭firme‬ ‭obedecendo‬ ‭ao‬ ‭bom‬ ‭alinhamento‬ ‭e‬ ‭declividade‬ ‭rigorosa‬ ‭e,‬ ‭torna-se‬ ‭difícil‬ ‭ou‬

‭impossível obter-se boas juntas.‬

‭ESTRUTURAS‬

‭●‬ ‭Preenchimento com concreto 25MPA‬

‭O cimento a ser empregado será do tipo Portland comum conforme a norma‬

‭NBR 5732.‬

‭Outros‬ ‭tipos‬ ‭de‬ ‭cimento,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭previstos‬ ‭no‬ ‭projeto‬ ‭ou‬

‭previamente‬ ‭aprovados‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização,‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭utilizados‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭a‬

‭finalidade.‬ ‭Eles‬ ‭deverão‬ ‭satisfazer‬ ‭às‬ ‭normas‬ ‭NBR‬ ‭5733,‬ ‭NBR‬ ‭5735,‬ ‭NBR‬ ‭5736,‬

‭NBR 5737, NBR 11578 e NBR 13116.‬

‭Os‬ ‭escoramentos‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭constituídos‬ ‭por‬ ‭elementos‬ ‭de‬ ‭madeira‬ ‭ou‬

‭metálicos,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭sejam‬ ‭previamente‬ ‭aprovados‬ ‭pela‬ ‭Fiscalização‬ ‭e‬ ‭de‬‭acordo‬

‭com estas especificações.‬



‭Os‬ ‭escoramentos‬ ‭metálicos‬ ‭com‬ ‭abraçadeiras‬ ‭poderão‬ ‭ser‬‭admitidos‬‭desde‬

‭que‬‭satisfaçam‬‭as‬‭condições‬‭estáticas‬‭e‬‭dinâmicas‬‭necessárias.‬‭Cuidados‬‭especiais‬

‭deverão‬‭ser‬‭tomados‬‭nos‬‭apoios‬‭dos‬‭escoramentos‬‭(cunhas‬‭de‬‭madeira‬‭dura,‬‭caixas‬

‭de‬‭areia,‬‭parafusos‬‭especiais‬‭etc.),‬‭para‬‭permitir‬‭ajustes,‬‭bem‬‭como‬‭descimbramento‬

‭suave e uniforme.‬

‭●‬ ‭Verga de concreto para portas e janelas‬

‭Sobre‬ ‭os‬ ‭vãos‬ ‭de‬ ‭portas‬ ‭e‬ ‭sobre/sob‬ ‭as‬ ‭janelas‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭construídas‬

‭vergas‬ ‭de‬ ‭concreto‬ ‭armado‬ ‭convenientemente‬ ‭dimensionadas.‬ ‭As‬ ‭vergas‬ ‭se‬

‭estenderão,‬ ‭para‬ ‭além‬‭dos‬‭vãos,‬‭20‬‭cm‬‭para‬‭cada‬‭lado.‬‭Quando‬‭os‬‭vãos‬‭estiverem‬

‭relativamente‬ ‭próximos‬ ‭e‬ ‭na‬ ‭mesma‬ ‭altura‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭executada‬ ‭verga‬ ‭contínua‬

‭sobre‬ ‭todos‬ ‭eles.‬ ‭Em‬ ‭caso‬ ‭de‬‭cargas‬‭elevadas‬‭e‬‭grandes‬‭vãos‬‭deverá‬‭ser‬‭feito‬‭um‬

‭cálculo para dimensionamento das vergas.‬

‭BASES E PAVIMENTOS‬

‭Os‬ ‭espaços‬ ‭públicos‬ ‭citados‬ ‭neste‬ ‭documento‬ ‭deverão‬ ‭passar‬‭por‬‭uma‬‭nova‬

‭execução‬‭da‬‭pavimentação‬‭de‬‭lajotas‬‭de‬‭concreto,‬‭altamente‬‭vibrado,‬‭tipo‬‭intertravado‬

‭com‬ ‭espessura‬ ‭de‬‭6‬‭cm,‬‭em‬‭locais‬‭que‬‭os‬‭mesmos‬‭estão‬‭danificados‬‭ou‬‭faltantes.‬‭O‬

‭material‬‭deverá‬‭possuir‬‭resistência‬‭à‬‭compressão‬‭e‬‭deve‬‭ser‬‭assentado‬‭sobre‬‭colchão‬

‭de‬ ‭pó‬ ‭de‬ ‭pedra,‬ ‭areia‬ ‭ou‬ ‭material‬ ‭equivalente.‬ ‭As‬ ‭juntas‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭tomadas‬ ‭com‬

‭argamassa de cimento e areia ou com pedrisco e asfalto‬

‭Também‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭executado‬ ‭o‬ ‭levantamento‬ ‭e‬‭reassentamento‬‭do‬‭meio-fio‬

‭em‬ ‭áreas‬ ‭em‬ ‭que‬ ‭o‬ ‭mesmo‬ ‭sofreu‬ ‭forças‬ ‭externas‬ ‭acarretando‬ ‭na‬ ‭movimentação‬ ‭e‬

‭desalinhamento dos mesmos, e assentamento de novos blocos em locais faltantes.‬

‭SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS‬

‭Deverá‬ ‭ser‬ ‭executado‬ ‭o‬ ‭plantio‬ ‭de‬ ‭grama‬ ‭em‬ ‭placas‬ ‭da‬ ‭espécie‬ ‭Z.‬ ‭japônica,‬

‭conhecida‬ ‭como‬ ‭esmeralda,‬‭com‬‭o‬‭aterro‬‭efetuado‬‭com‬‭terra‬‭preta‬‭vegetal‬‭e‬‭preparo‬

‭do terreno.‬

‭No‬ ‭playground‬ ‭que‬ ‭será‬ ‭construído‬ ‭na‬ ‭praça‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭instalada‬ ‭g‬‭angorras‬

‭para‬ ‭crianças‬ ‭na‬ ‭faixa‬ ‭etária‬ ‭de‬ ‭5‬ ‭à‬ ‭10‬ ‭anos,‬ ‭feitas‬ ‭com‬ ‭pranchas‬ ‭de‬ ‭madeira‬

‭aparelhada‬ ‭fixas‬ ‭em‬ ‭tubos‬ ‭de‬ ‭ferro‬ ‭galvanizado‬ ‭de‬ ‭2’’‬ ‭pintadas‬ ‭com‬ ‭tinta‬ ‭de‬ ‭base‬

‭galvite‬ ‭e‬‭duas‬‭demãos‬‭de‬‭acabamento;‬‭Balanços‬‭com‬‭duas‬‭cadeiras‬‭completas,‬‭com‬



‭correntes,‬ ‭braçadeiras,‬ ‭rolamentos,‬ ‭parafusos,‬ ‭barras,‬ ‭entre‬ ‭outros‬ ‭componentes;‬

‭Escorregas‬‭para‬‭crianças‬‭na‬‭faixa‬‭etária‬‭de‬‭5‬‭à‬‭10‬‭anos,‬‭com‬‭altura‬‭total‬‭aproximada‬

‭de‬ ‭1,57m,‬ ‭feito‬ ‭de‬ ‭madeira‬ ‭aparelhada‬ ‭e‬ ‭tubos‬ ‭de‬ ‭ferro‬‭galvanizado‬‭e‬‭pintados‬‭com‬

‭tinta de base galvite e duas demãos de acabamento.‬

‭ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS‬

‭●‬ ‭Alvenaria de tijolo cerâmico furado‬

‭As‬‭paredes‬‭de‬‭alvenaria‬‭devem‬‭ser‬‭executadas‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭dimensões‬

‭e espessuras constantes do projeto.‬

‭Antes‬ ‭de‬ ‭iniciar‬ ‭a‬ ‭construção,‬ ‭os‬ ‭alinhamentos‬ ‭das‬ ‭paredes‬ ‭externas‬ ‭e‬

‭internas‬‭devem‬‭ser‬‭marcados,‬‭preferencialmente,‬‭por‬‭meio‬‭de‬‭miras‬‭e‬‭níveis‬‭a‬‭laser‬

‭ou,‬‭no‬‭mínimo,‬‭através‬‭de‬‭cordões‬‭de‬‭fios‬‭de‬‭arame‬‭esticados‬‭sobre‬‭cavaletes;‬‭todas‬

‭as‬ ‭saliências,‬ ‭vãos‬ ‭de‬‭portas‬‭e‬‭janelas,‬‭etc.,‬‭devem‬‭ser‬‭marcados‬‭através‬‭de‬‭fios‬‭a‬

‭prumo.‬

‭As‬ ‭aberturas‬ ‭de‬ ‭rasgos‬ ‭(sulcos)‬ ‭nas‬ ‭alvenarias‬ ‭para‬ ‭embutimento‬ ‭de‬

‭instalações‬‭só‬‭podem‬‭ser‬‭iniciados‬‭após‬‭a‬‭execução‬‭do‬‭travamento‬‭(encunhamento)‬

‭das paredes.‬

‭A‬ ‭demarcação‬ ‭das‬‭alvenarias‬‭deverá‬‭ser‬‭executada‬‭com‬‭a‬‭primeira‬‭fiada‬‭de‬

‭blocos,‬ ‭cuidadosamente‬ ‭nivelada,‬ ‭obedecendo‬ ‭rigorosamente‬ ‭às‬ ‭espessuras,‬

‭medidas‬‭e‬‭alinhamentos‬‭indicados‬‭no‬‭projeto,‬‭deixando‬‭livres‬‭os‬‭vãos‬‭de‬‭portas,‬‭de‬

‭janelas que se apoiam no piso, de prumadas de tubulações e etc.‬

‭O‬‭armazenamento‬‭e‬‭o‬‭transporte‬‭serão‬‭realizados‬‭de‬‭modo‬‭a‬‭evitar‬‭quebras,‬

‭trincas,‬ ‭lascas‬ ‭e‬ ‭outras‬ ‭condições‬ ‭prejudiciais.‬‭Deverão‬‭ser‬‭armazenados‬‭cobertos,‬

‭protegidos de chuva, em pilhas não superiores a 1,5m de altura.‬

‭As‬ ‭alvenarias‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭construídas‬ ‭com‬ ‭tijolos‬ ‭cerâmicos‬ ‭furados‬

‭10X20X30cm‬‭e‬‭os‬‭assentes‬‭devem‬‭ser‬‭realizados‬‭com‬‭com‬‭argamassa‬‭de‬‭cimento‬‭e‬

‭saibro‬‭no‬‭traço‬‭1:8‬‭que‬‭deverão‬‭ser‬‭chapiscadas‬‭com‬‭argamassa‬‭de‬‭cimento‬‭e‬‭areia‬

‭sem peneirar, traço 1:3, e=5mm.‬

‭●‬ ‭Alvenaria de blocos de concreto‬

‭O‬ ‭serviço‬ ‭será‬ ‭iniciado‬ ‭preferencialmente‬ ‭pelos‬ ‭cantos,‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭blocos‬

‭assentados‬ ‭sobre‬ ‭uma‬ ‭camada‬ ‭de‬ ‭argamassa,‬ ‭previamente‬ ‭estendida,‬ ‭alinhados‬

‭pelo‬ ‭seu‬ ‭comprimento.‬ ‭A‬ ‭largura‬‭do‬‭bloco‬‭corresponderá‬‭à‬‭espessura‬‭da‬‭alvenaria.‬



‭Caso‬ ‭as‬ ‭dimensões‬ ‭dos‬ ‭blocos‬ ‭a‬ ‭empregar‬ ‭obriguem‬‭a‬‭pequenas‬‭alterações‬‭desta‬

‭espessura,‬ ‭as‬ ‭modificações‬ ‭nas‬ ‭plantas‬ ‭serão‬ ‭feitas‬ ‭pelo‬ ‭empreiteiro,‬ ‭sujeitas‬ ‭a‬

‭aprovação‬ ‭da‬ ‭fiscalização,‬ ‭não‬ ‭implicando,‬ ‭porém,‬ ‭qualquer‬ ‭alteração‬ ‭qualquer‬

‭alteração no valor do contrato.‬

‭Quando‬‭os‬‭blocos‬‭tiverem‬‭a‬‭face‬‭de‬‭assentamento‬‭vazada,‬‭a‬‭argamassa‬‭para‬

‭assentamento‬‭vazada,‬‭a‬‭argamassa‬‭para‬‭assentamento‬‭da‬‭fiada‬‭seguinte‬‭deverá‬‭ser‬

‭colocada‬ ‭com‬ ‭auxílio‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭régua,‬ ‭com‬ ‭que‬ ‭se‬ ‭cobrirá‬ ‭os‬ ‭furos‬ ‭dos‬ ‭blocos‬ ‭e‬ ‭se‬

‭impedirá que escorra por eles.‬

‭As‬‭nervuras‬‭transversais‬‭não‬‭levarão‬‭argamassa.‬‭Os‬‭blocos‬‭da‬‭fiada‬‭seguinte‬

‭serão‬ ‭assentados,‬ ‭fazendo-se‬ ‭coincidir‬ ‭os‬ ‭furos‬ ‭com‬ ‭os‬ ‭da‬ ‭fiada‬ ‭inferior‬ ‭e‬ ‭tendo‬

‭cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a amarração dos blocos.‬

‭Deverá‬‭ser‬‭utilizado‬‭prumo‬‭de‬‭pedreiro‬‭para‬‭alinhamento‬‭vertical‬‭da‬‭alvenaria.‬

‭Entre‬‭os‬‭dois‬‭cantos‬‭ou‬‭extremos‬‭já‬‭levantados,‬‭esticar-se‬‭à‬‭uma‬‭linha‬‭que‬‭servirá‬‭de‬

‭guia,‬ ‭garantindo-se‬ ‭o‬ ‭prumo‬ ‭e‬ ‭horizontalidade‬ ‭da‬ ‭fiada.‬ ‭As‬ ‭juntas‬ ‭entre‬ ‭os‬ ‭blocos‬

‭deverão ser uniformes com espessura de 10 mm.‬

‭●‬ ‭Alvenaria de blocos vazados (cobogó)‬

‭Deverão‬ ‭ser‬ ‭colocados‬ ‭nas‬ ‭aberturas‬ ‭deixadas‬ ‭nas‬ ‭paredes‬ ‭ou‬ ‭nos‬

‭fechamentos‬ ‭laterais‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭dimensões‬ ‭e‬ ‭formas‬ ‭indicadas‬ ‭no‬ ‭projeto‬

‭executivo.‬ ‭A‬ ‭ligação‬ ‭entre‬ ‭os‬ ‭elementos‬ ‭vazados‬ ‭e‬ ‭parede‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭feita‬ ‭com‬

‭argamassa.‬

‭Os‬‭elementos‬‭vazados‬‭deverão‬‭ser‬‭assentados‬‭de‬‭tal‬‭forma‬‭que‬‭os‬‭furos‬‭não‬

‭permitam‬ ‭a‬ ‭entrada‬ ‭das‬ ‭águas‬‭da‬‭chuva‬‭para‬‭o‬‭interior‬‭do‬‭espaço‬‭construído.‬‭Para‬

‭assentamento‬‭do‬‭elemento‬‭vazado‬‭a‬‭argamassa‬‭deverá‬‭ser‬‭plástica,‬‭ter‬‭consistência‬

‭para‬ ‭suportar‬ ‭o‬ ‭peso‬ ‭dos‬‭elementos‬‭vazados‬‭e‬‭mantê-los‬‭alinhados‬‭por‬‭ocasião‬‭do‬

‭assentamento.‬

‭O‬ ‭traço‬ ‭deverá‬‭ser‬‭determinado‬‭em‬‭função‬‭das‬‭características‬‭dos‬‭materiais‬

‭locais.‬‭Como‬‭dosagem‬‭inicial,‬‭recomenda-se‬‭a‬‭proporção‬‭1:3‬‭em‬‭volume,‬‭sendo‬‭uma‬

‭parte‬ ‭de‬ ‭cimento‬ ‭e‬ ‭três‬ ‭partes‬ ‭de‬ ‭areia‬ ‭média.‬ ‭O‬ ‭traço‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭ajustado‬

‭experimentalmente,‬ ‭observando-se‬ ‭a‬ ‭característica‬ ‭da‬ ‭argamassa‬ ‭quanto‬ ‭a‬

‭trabalhabilidade.‬

‭Adições‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭utilizadas,‬ ‭desde‬ ‭que‬ ‭tenham‬ ‭compatibilidade‬ ‭com‬ ‭os‬

‭aglomerantes‬ ‭empregados‬ ‭na‬ ‭fabricação‬ ‭da‬ ‭argamassa‬ ‭e‬ ‭com‬ ‭o‬‭elemento‬‭vazado.‬

‭Para‬ ‭o‬ ‭seu‬ ‭uso‬ ‭deverá‬ ‭se‬ ‭fazer‬ ‭ensaios‬ ‭prévios‬ ‭e,‬ ‭caso‬ ‭se‬ ‭aplique,‬ ‭seguir‬ ‭as‬

‭recomendações‬‭do‬‭fabricante.‬‭Nos‬‭fechamentos‬‭laterais‬‭ou‬‭em‬‭aberturas‬‭de‬‭parede‬



‭que‬ ‭exijam‬ ‭mais‬ ‭de‬ ‭um‬ ‭elemento‬ ‭vazado,‬ ‭estes‬ ‭deverão‬‭ser‬‭assentados‬‭em‬‭fiadas‬

‭horizontais‬ ‭consecutivas‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭preenchimento‬ ‭do‬ ‭espaço‬ ‭determinado‬ ‭no‬ ‭projeto.‬

‭Uso‬ ‭de‬ ‭mão-de-obra‬ ‭habilitada.‬ ‭Uso‬ ‭obrigatório‬ ‭de‬ ‭Equipamento‬ ‭de‬ ‭Proteção‬

‭Individual (EPI).‬

‭●‬ ‭Parede Drywall‬

‭Serão‬ ‭executadas‬ ‭paredes‬ ‭de‬ ‭gesso‬ ‭-‬ ‭Dry-wall‬ ‭,‬ ‭as‬ ‭quais‬ ‭deverão‬ ‭ser‬

‭construídas‬

‭com‬ ‭sistema‬ ‭construtivo‬ ‭a‬ ‭seco,‬ ‭composto‬ ‭por‬ ‭placas‬ ‭de‬ ‭gesso‬ ‭acartonado‬

‭estruturados‬ ‭por‬ ‭perfis‬ ‭metálicos‬ ‭em‬ ‭aço‬ ‭galvanizado,‬ ‭tendo‬ ‭como‬ ‭base‬ ‭para‬ ‭as‬

‭espessuras‬ ‭as‬ ‭instalações‬ ‭e‬ ‭elementos‬ ‭embutidos‬ ‭nas‬ ‭paredes.‬ ‭Todos‬ ‭os‬ ‭reforços‬

‭necessários‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭previstos‬ ‭no‬ ‭projeto‬ ‭de‬ ‭montagem‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭fixação‬ ‭de‬

‭elementos‬ ‭que‬ ‭provoquem‬ ‭esforços‬ ‭nas‬ ‭paredes‬ ‭tais‬ ‭como:‬ ‭bancadas,‬ ‭divisórias,‬

‭armários, entre outros.‬

‭Finalizada‬ ‭a‬ ‭instalação‬ ‭das‬ ‭placas‬ ‭de‬ ‭gesso,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭aplicada‬ ‭uma‬

‭primeira‬‭camada‬‭de‬‭massa‬‭de‬‭rejunte‬‭sobre‬‭a‬‭região‬‭da‬‭junta,‬‭marcar‬‭o‬‭eixo‬‭da‬‭junta‬

‭com‬‭uma‬‭espátula,‬‭colocar‬‭a‬‭fita‬‭de‬‭papel‬‭micro-perfurado‬‭sobre‬‭o‬‭eixo‬‭da‬‭junta,‬‭com‬

‭a‬‭saliência‬‭da‬‭dobra‬‭da‬‭fita‬‭sobre‬‭a‬‭primeira‬‭camada‬‭de‬‭massa.‬‭Deve-se‬‭pressionar‬

‭firmemente‬‭a‬‭fita‬‭para‬‭eliminar‬‭o‬‭excesso‬‭de‬‭massa,‬‭evitando‬‭a‬‭ocorrência‬‭de‬‭bolhas‬

‭de‬ ‭ar,‬ ‭vazios‬ ‭e‬ ‭enrugamento,‬ ‭e‬ ‭cobrir‬‭com‬‭uma‬‭leve‬‭camada‬‭de‬‭massa‬‭para‬‭que‬‭a‬

‭fita não se desprenda, ainda com a massa sob a fita molhada.‬

‭Após‬‭a‬‭secagem,‬‭cujo‬‭tempo‬‭é‬‭variável‬‭em‬‭função‬‭do‬‭tipo‬‭de‬‭massa,‬‭deve‬‭ser‬

‭feito‬ ‭o‬ ‭acabamento‬ ‭final‬ ‭com‬ ‭uma‬ ‭ou‬ ‭mais‬ ‭aplicações‬ ‭de‬ ‭massa,‬ ‭dependendo‬ ‭da‬

‭necessidade.‬ ‭Após‬‭a‬‭secagem‬‭final,‬‭a‬‭região‬‭das‬‭juntas‬‭e‬‭as‬‭cabeças‬‭de‬‭parafusos‬

‭(que‬ ‭também‬ ‭devem‬ ‭ser‬ ‭cobertas‬ ‭pela‬ ‭massa)‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭lixada‬ ‭em‬ ‭lixa‬‭envolta‬‭em‬

‭taco,‬‭eliminando‬‭rebarbas‬‭e‬‭ondulações.‬‭O‬‭tratamento‬‭de‬‭ângulos‬‭deve‬‭obedecer‬‭ao‬

‭mesmo‬ ‭procedimento‬ ‭do‬‭tratamento‬‭de‬‭juntas‬‭sendo‬‭que‬‭para‬‭cada‬‭caso‬‭existe‬‭um‬

‭tipo‬ ‭de‬ ‭perfil‬ ‭ou‬ ‭fita‬ ‭mais‬ ‭adequado.‬ ‭Para‬ ‭ângulos‬ ‭externos‬ ‭de‬ ‭90‬ ‭graus‬ ‭pode-se‬

‭utilizar‬‭uma‬‭cantoneira‬‭metálica‬‭de‬‭proteção‬‭(perfurada)‬‭ou‬‭uma‬‭cantoneira‬‭de‬‭papel‬

‭com‬ ‭reforço‬‭metálico,‬‭que‬‭também‬‭serve‬‭para‬‭ângulos‬‭diferentes‬‭de‬‭90‬‭graus.‬‭Para‬

‭ângulos internos deve-se utilizar a cantoneira de papel.‬

‭●‬ ‭Divisória em Granito Cinza Andorinha‬

‭A‬ ‭argamassa‬ ‭de‬ ‭assentamento‬ ‭deverá‬ ‭apresentar‬ ‭resistência‬ ‭e‬



‭trabalhabilidade‬ ‭adequadas‬ ‭para‬ ‭fixação‬ ‭de‬ ‭placa‬ ‭divisória.‬ ‭Como‬ ‭dosagem‬ ‭inicial‬

‭recomenda-se‬‭o‬‭traço‬‭nas‬‭proporções‬‭1:3,‬‭em‬‭volume‬‭sendo‬‭uma‬‭parte‬‭de‬‭cimento‬‭e‬

‭três‬ ‭partes‬ ‭de‬ ‭areia‬ ‭média‬ ‭ou‬ ‭grossa;‬ ‭o‬ ‭ajuste‬ ‭do‬ ‭traço‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭feito‬

‭experimentalmente‬ ‭em‬ ‭função‬ ‭dos‬ ‭materiais‬ ‭constantes‬ ‭da‬ ‭argamassa.‬ ‭A‬ ‭divisória‬

‭deverá‬ ‭ter‬ ‭dimensões,‬ ‭forma‬ ‭e‬ ‭detalhes‬ ‭específicos,‬ ‭indicados‬ ‭no‬ ‭projeto.‬ ‭A‬ ‭placa‬

‭divisória‬ ‭deverá‬ ‭ter‬ ‭as‬ ‭bordas‬ ‭e‬ ‭superfícies‬ ‭lisas,‬ ‭sem‬ ‭irregularidades.‬ ‭Uso‬ ‭de‬

‭mão-de-obra‬ ‭habilitada.‬ ‭Uso‬ ‭obrigatório‬ ‭de‬ ‭Equipamento‬ ‭de‬ ‭Proteção‬ ‭Individual‬

‭(EPI).‬

‭Após‬ ‭o‬ ‭revestimento‬ ‭do‬ ‭piso‬ ‭e‬ ‭parede,‬ ‭executar‬ ‭o‬ ‭rasgo‬ ‭para‬ ‭engaste‬ ‭da‬

‭placa‬‭divisória‬‭com‬‭largura‬‭de‬‭aproximadamente‬‭1‬‭cm‬‭superior‬‭à‬‭espessura‬‭da‬‭placa‬

‭e‬ ‭Página‬ ‭41‬ ‭de‬ ‭120‬ ‭profundidade‬ ‭de‬ ‭3‬ ‭cm‬ ‭a‬ ‭5‬ ‭cm;‬ ‭executar‬ ‭o‬ ‭corte‬ ‭com‬

‭esmerilhadeira‬ ‭elétrica,‬ ‭com‬ ‭disco‬ ‭de‬ ‭corte‬ ‭apropriado.‬ ‭Após‬‭aprumada‬‭e‬‭nivelada,‬

‭fixar‬‭a‬‭placa‬‭com‬‭argamassa‬‭de‬‭cimento‬‭e‬‭areia‬‭no‬‭traço‬‭1:3,‬‭que‬‭deverá‬‭preencher‬

‭todos‬‭os‬‭vazios‬‭do‬‭rasgo‬‭e‬‭ter‬‭sua‬‭superfície‬‭aparente‬‭lisa‬‭e‬‭regular.‬‭Entre‬‭a‬‭parede‬

‭e‬‭a‬‭placa‬‭divisória‬‭e,‬‭entre‬‭esta‬‭e‬‭o‬‭piso,‬‭instalar‬‭elementos‬‭de‬‭arremate‬‭ou‬‭executar‬

‭um‬ ‭rejuntamento‬ ‭mais‬ ‭adequado‬ ‭para‬ ‭acabamento,‬ ‭como,‬ ‭por‬ ‭exemplo,‬ ‭pasta‬ ‭de‬

‭cimento branco.‬

‭REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS‬

‭●‬ ‭Emboço com argamassa‬

‭Em‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭paredes‬ ‭novas‬ ‭deverão‬ ‭receber‬ ‭aplicação‬ ‭de‬ ‭emboço‬ ‭com‬

‭argamassa‬‭mista‬‭de‬‭cimento,‬‭cal‬‭hidratada‬‭e‬‭areia‬‭sem‬‭peneirar‬‭traço‬‭1:3,‬‭e‬‭=‬‭20‬‭mm‬

‭de espessura.‬

‭O‬ ‭emboço‬ ‭deverá‬ ‭estar‬ ‭limpo,‬ ‭e‬ ‭sem‬ ‭poeira‬ ‭antes‬ ‭de‬ ‭receber‬ ‭o‬ ‭reboco‬ ‭ou‬

‭outro revestimento, devendo as impurezas visíveis serem removidas.‬

‭●‬ ‭Revestimento de piso e revestimentos de paredes‬

‭A‬ ‭aplicação‬ ‭dos‬ ‭revestimentos‬ ‭só‬ ‭iniciarão‬ ‭depois‬ ‭de‬ ‭embutidas‬ ‭e‬ ‭testadas‬

‭todas‬‭as‬‭canalizações,‬‭caso‬‭sejam‬‭executadas,‬‭e‬‭após‬‭a‬‭pega‬‭completa‬‭do‬‭chapisco.‬

‭É‬‭preciso‬‭que‬‭sejam‬‭previamente‬‭executadas‬‭as‬‭faixas-mestras,‬‭de‬‭forma‬‭a‬‭garantir‬

‭o desempeno perfeito da superfície.‬

‭O‬ ‭assentamento‬ ‭dos‬ ‭revestimentos‬ ‭cerâmicos‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭realizado‬ ‭com‬

‭argamassa‬ ‭colante‬ ‭e‬ ‭as‬ ‭juntas‬ ‭serão‬ ‭corridas‬ ‭e‬ ‭rigorosamente‬ ‭de‬ ‭nível‬ ‭e‬ ‭prumo.‬ ‭A‬



‭espessura‬‭das‬‭juntas‬‭será‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭o‬‭revestimento‬‭selecionado‬‭apresentado‬‭na‬

‭planilha orçamentária.‬

‭Quando‬ ‭necessário,‬ ‭os‬ ‭cortes‬ ‭ou‬ ‭furos‬ ‭dos‬ ‭azulejos‬ ‭só‬ ‭poderão‬ ‭ser‬ ‭feitos‬

‭com equipamento próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual.‬

‭Decorridas‬ ‭72‬ ‭horas‬ ‭do‬ ‭assentamento,‬ ‭iniciar-se-á‬ ‭a‬ ‭operação‬ ‭do‬

‭rejuntamento,‬ ‭com‬ ‭rejunte‬ ‭flexível‬ ‭na‬ ‭cor‬ ‭branca‬ ‭ou‬ ‭no‬ ‭tom‬ ‭mais‬ ‭adequado‬ ‭definido‬

‭em projeto ou pelo fiscal.‬

‭●‬ ‭Assentamento de pedra natural‬

‭O‬ ‭assentamento‬ ‭de‬ ‭placas‬ ‭de‬ ‭mármore‬ ‭estará‬ ‭garantido,‬ ‭empregando-se‬

‭apenas‬ ‭2‬ ‭a‬ ‭3‬ ‭mm‬ ‭de‬ ‭massa.‬ ‭As‬ ‭especificações‬ ‭do‬ ‭fabricante‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭seguidas‬

‭rigorosamente,‬ ‭evitando-se‬ ‭erros‬ ‭que‬ ‭prejudicarão‬ ‭a‬ ‭eficiência‬ ‭desse‬ ‭tipo‬ ‭de‬

‭assentamento.‬

‭A‬‭superfície‬‭e‬‭as‬‭peças‬‭deverão‬‭estar‬‭secas‬‭no‬‭momento‬‭do‬‭assentamento,‬‭a‬

‭menos‬ ‭se‬ ‭houver‬ ‭recomendações‬ ‭em‬ ‭contrário,‬‭do‬‭fabricante‬‭da‬‭argamassa‬‭colante.‬

‭O‬ ‭rejuntamento‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭feito‬ ‭no‬ ‭dia‬ ‭seguinte‬ ‭do‬ ‭assentamento‬ ‭do‬ ‭mármore‬ ‭ou‬

‭granito.‬

‭Deverão‬ ‭ser‬ ‭previstas‬ ‭juntas‬ ‭de‬ ‭dilatação‬ ‭nas‬ ‭áreas‬ ‭grandes,‬

‭aproximadamente‬ ‭3‬ ‭a‬ ‭4‬ ‭m‬ ‭de‬ ‭distância‬ ‭e‬ ‭colocadas‬ ‭as‬‭peças‬‭com‬‭uma‬‭folga‬‭de,‬‭no‬

‭mínimo,‬ ‭1‬ ‭mm.‬ ‭As‬ ‭juntas‬ ‭de‬ ‭dilatação‬ ‭deverão‬ ‭ter‬ ‭uma‬ ‭folga‬ ‭de‬ ‭no‬ ‭mínimo‬‭5‬‭mm‬‭e‬

‭deverão‬ ‭ser‬ ‭preenchidas‬ ‭com‬ ‭uma‬ ‭massa‬ ‭plástica,‬ ‭que‬ ‭não‬ ‭se‬ ‭torne‬ ‭rígida‬ ‭com‬ ‭o‬

‭tempo.‬

‭●‬ ‭Piso tátil‬

‭Piso‬ ‭cromo‬ ‭diferenciado‬ ‭tátil‬ ‭de‬ ‭alerta‬ ‭/‬ ‭direcional,‬ ‭em‬ ‭borracha‬ ‭para‬ ‭áreas‬

‭internas‬ ‭e‬ ‭pré-moldado‬ ‭em‬ ‭concreto‬ ‭ou‬ ‭cerâmica‬ ‭para‬ ‭áreas‬ ‭externas,‬ ‭em‬ ‭cor‬

‭contrastante‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭do‬ ‭piso‬ ‭adjacente,‬ ‭por‬ ‭exemplo,‬ ‭em‬ ‭superfícies‬ ‭escuras‬ ‭(preta,‬

‭marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou azul.‬

‭O‬ ‭assentamento‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭executado‬ ‭com‬ ‭argamassa‬ ‭específica‬ ‭para‬ ‭cada‬

‭tipologia de material  do piso tátil.‬

‭●‬ ‭Piso Marmorite‬



‭Para‬ ‭execução‬ ‭do‬ ‭revestimento‬ ‭em‬ ‭granilite,‬ ‭o‬‭contrapiso/emboço‬‭deverá‬‭ser‬

‭muito‬ ‭bem‬ ‭limpo‬ ‭e‬ ‭lavado,‬ ‭com‬ ‭superfície‬ ‭rugosa.‬ ‭Os‬ ‭perfis‬ ‭plásticos‬ ‭devem‬ ‭se‬

‭posicionar‬‭nivelados‬‭e‬‭aprumados‬‭ao‬‭acabamento‬‭do‬‭piso/parede,‬‭na‬‭cor‬‭preto,‬‭cinza,‬

‭palha‬‭ou‬‭branco.‬‭Os‬‭revestimentos‬‭em‬‭granilite‬‭devem‬‭ser‬‭executados‬‭em‬‭painéis‬‭de‬

‭1,20x1,20m, e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de plástico.‬

‭As‬ ‭juntas‬ ‭devem‬‭ser‬‭fixadas‬‭com‬‭uma‬‭camada‬‭fina‬‭de‬‭argamassa‬‭de‬‭cimento‬

‭branco‬ ‭e‬ ‭areia‬ ‭(4:‬ ‭1).‬ ‭A‬ ‭modulação‬ ‭de‬ ‭1,00x1,00m‬ ‭garante‬ ‭melhor‬ ‭planicidade‬ ‭do‬

‭revestimento.‬ ‭Prepare‬ ‭a‬ ‭massa‬ ‭com‬ ‭cimento‬ ‭branco,‬ ‭areia,‬ ‭água‬‭e‬‭os‬‭agregados‬‭de‬

‭granilite,‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭instruções‬ ‭do‬ ‭fabricante.‬ ‭A‬ ‭argamassa‬ ‭de‬ ‭granilite‬ ‭será‬

‭sarrafeada‬‭com‬‭régua‬‭de‬‭alumínio.‬‭Após,‬‭lançar‬‭o‬‭agregado‬‭puro‬‭do‬‭granilite‬‭por‬‭cima‬

‭da‬‭massa‬‭aplicada‬‭anteriormente.‬‭Use‬‭um‬‭rolete‬‭(que‬‭pode‬‭ser‬‭feito‬‭com‬‭cano‬‭de‬‭PVC‬

‭preenchido‬ ‭com‬ ‭concreto)‬ ‭para‬ ‭compactar‬ ‭os‬ ‭agregados‬ ‭na‬ ‭massa.‬ ‭Usar‬ ‭uma‬

‭desempenadeira‬‭metálica‬‭para‬‭alisar‬‭a‬‭superfície.‬‭A‬‭recomendação‬‭é‬‭fazer‬‭cura‬‭úmida‬

‭por 48 horas ou mais, antes do polimento.‬

‭Junta‬ ‭Plástica‬ ‭de‬ ‭Dilatação‬ ‭para‬ ‭Pisos,‬ ‭cor‬ ‭Cinza,‬ ‭17x3‬ ‭mm‬ ‭(Altura‬ ‭X‬

‭Espessura).‬

‭Para‬‭fazer‬‭o‬‭polimento‬‭grosso,‬‭usar‬‭a‬‭máquina‬‭politriz‬‭com‬‭esmeril‬‭de‬‭grãos‬‭36‬

‭e‬ ‭60.‬ ‭Em‬ ‭seguida,‬ ‭iniciar‬ ‭o‬ ‭processo‬‭de‬‭estucamento,‬‭com‬‭uso‬‭do‬‭esmeril‬‭grão‬‭120,‬

‭em‬‭que‬‭se‬‭espalha‬‭cimento‬‭branco‬‭puro‬‭e‬‭água,‬‭formando‬‭uma‬‭nata,‬‭para‬‭calafetar‬‭os‬

‭poros‬ ‭do‬ ‭piso.‬ ‭Utilizar‬ ‭ainda‬ ‭um‬ ‭rodo‬ ‭para‬ ‭movimentar‬ ‭a‬ ‭nata‬ ‭de‬‭cimento,‬‭enquanto‬

‭passa a politriz, a fim de verificar o resultado do polimento.‬

‭Após‬ ‭três‬ ‭ou‬ ‭quatro‬ ‭dias‬ ‭fazer‬ ‭o‬‭acabamento‬‭usando‬‭a‬‭máquina‬‭com‬‭esmeril‬

‭180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.‬

‭O‬ ‭acabamento‬ ‭final‬ ‭pode‬ ‭ser‬ ‭feito‬ ‭com‬ ‭cera‬ ‭à‬ ‭base‬ ‭de‬ ‭petróleo‬ ‭ou‬ ‭duas‬

‭demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca.‬

‭●‬ ‭Forro estruturado monolítico‬

‭Os‬ ‭forros‬ ‭de‬ ‭gesso‬ ‭serão‬ ‭constituídos‬ ‭por‬ ‭placas‬ ‭de‬ ‭60x60‬ ‭cm,‬ ‭niveladas,‬

‭alinhadas‬ ‭e‬ ‭encaixadas‬ ‭umas‬ ‭às‬ ‭outras‬‭e‬‭não‬‭poderão‬‭ser‬‭encunhadas‬‭nas‬‭paredes‬

‭laterais, sendo necessário prever folgas em todo o contorno do forro.‬

‭Não‬ ‭serão‬ ‭aceitas‬ ‭placas‬ ‭que‬ ‭apresentem‬ ‭defeitos‬ ‭de‬‭desvios‬‭dimensionais‬

‭(largura,‬ ‭comprimento,‬ ‭e‬ ‭espessura),‬ ‭desvios‬ ‭no‬ ‭esquadro,‬ ‭trincas,‬ ‭rachaduras,‬

‭empenamentos, ondulações de superfície, encaixes danificados.‬



‭As‬‭placas‬‭serão‬‭suspensas‬‭por‬‭grampos‬‭de‬‭arame‬‭galvanizado‬‭que,‬‭inseridos‬

‭no‬‭centro‬‭da‬‭placa,‬‭serão‬‭fixados‬‭por‬‭tirantes‬‭metálicos‬‭de‬‭arame‬‭galvanizado‬‭nº‬‭18‬

‭ou perfil de alumínio.‬

‭Todas‬‭as‬‭juntas‬‭devem‬‭ser‬‭preenchidas‬‭na‬‭face‬‭inferior‬‭com‬‭pasta‬‭de‬‭gesso‬‭e‬

‭alisadas por meio de raspagem com desempenadeira de aço.‬

‭●‬ ‭Contrapiso‬

‭A‬ ‭base‬ ‭deverá‬ ‭estar‬ ‭preparada‬ ‭e‬ ‭regularizada‬ ‭com‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭detalhes‬ ‭de‬

‭embutidos‬ ‭e‬ ‭fixação‬ ‭de‬ ‭tubos,‬ ‭conforme‬ ‭projetos.‬ ‭O‬ ‭contrapiso‬ ‭será‬ ‭executado‬ ‭com‬

‭argamassa‬‭de‬‭cimento‬‭e‬‭areia,‬‭no‬‭traço‬‭volumétrico‬‭1:4,‬‭quando‬‭não‬‭especificado‬‭pelo‬

‭projeto ou Fiscalização.‬

‭A‬‭critério‬‭da‬‭Fiscalização‬‭poderá‬‭ser‬‭utilizada‬‭argamassa‬‭industrializada‬‭tipo‬‭III,‬

‭à base de Cimento Portland, agregados selecionados e aditivos.‬

‭Deverão‬ ‭ser‬ ‭verificados‬ ‭os‬ ‭caimentos‬ ‭das‬ ‭superfícies‬ ‭para‬ ‭fins‬ ‭de‬

‭impermeabilização‬ ‭e‬ ‭drenagem,‬ ‭conforme‬ ‭projeto‬ ‭específico.‬ ‭As‬ ‭juntas‬ ‭estruturais‬

‭definidas‬ ‭no‬‭Projeto‬‭de‬‭Estrutura‬‭de‬‭Concreto‬‭deverão‬‭ser‬‭rigorosamente‬‭obedecidas‬

‭na‬ ‭execução‬ ‭da‬ ‭pavimentação.‬ ‭Uso‬ ‭de‬ ‭mão-de-obra‬ ‭habilitada.‬ ‭Uso‬ ‭obrigatório‬ ‭de‬

‭Equipamento de Proteção Individual (EPI).‬

‭●‬ ‭Brise Soleil‬

‭O‬‭brise‬‭será‬‭composto‬‭por‬‭um‬‭conjunto‬‭de‬‭lâminas‬‭de‬‭alumínio‬‭unidas‬‭entre‬‭si‬

‭por‬‭um‬‭sistema‬‭mecânico‬‭que‬‭permite‬‭o‬‭movimento‬‭giratório‬‭sincronizado‬‭das‬‭lâminas,‬

‭manualmente,‬ ‭com‬ ‭o‬ ‭objetivo‬ ‭de‬ ‭controlar‬ ‭a‬ ‭luminosidade‬ ‭e‬ ‭a‬ ‭visão.‬ ‭Este‬ ‭conjunto‬

‭será‬ ‭montado‬ ‭com‬ ‭perfis‬ ‭de‬ ‭alumínio‬ ‭extrudado,‬ ‭os‬ ‭quais‬ ‭são‬ ‭fixados‬ ‭à‬ ‭estrutura‬

‭mediante‬ ‭suportes,‬ ‭esquadrias‬ ‭ou‬ ‭outros‬ ‭elementos‬ ‭desenhados‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭caso‬ ‭ou‬

‭necessidade.‬

‭As‬ ‭lâminas‬ ‭do‬ ‭brise,‬ ‭tipo‬ ‭“asa‬ ‭de‬ ‭avião”‬ ‭com‬ ‭largura‬ ‭de‬ ‭120mm,‬ ‭sendo‬

‭formado‬ ‭por‬ ‭duas‬ ‭lâminas,‬ ‭duas‬ ‭ponteiras‬ ‭extrudadas‬ ‭e‬ ‭tampas‬ ‭de‬ ‭polímeros‬

‭especiais‬‭nas‬‭extremidades.‬‭Se‬‭fixam‬‭sobre‬‭uma‬‭estrutura‬‭metálica,‬‭o‬‭que‬‭possibilita‬‭o‬

‭afastamento‬‭do‬‭brise‬‭do‬‭caixilho.‬‭As‬‭tampas‬‭em‬‭polímero‬‭serão‬‭resistentes‬‭a‬‭impactos‬

‭e‬ ‭intempéries;‬ ‭apresenta‬ ‭uma‬ ‭aba‬ ‭a‬ ‭qual‬ ‭está‬ ‭fixada‬ ‭a‬ ‭barra‬ ‭de‬ ‭acionamento‬

‭permitindo‬ ‭o‬ ‭movimento‬ ‭giratório‬ ‭por‬ ‭meio‬ ‭de‬ ‭uma‬ ‭caixa‬ ‭redutora‬‭para‬‭acionamento‬

‭manual.‬ ‭Acabamento:‬ ‭Aplicação‬ ‭de‬ ‭camada‬ ‭de‬ ‭primer‬ ‭e‬ ‭pintura,‬ ‭com‬ ‭esmalte‬

‭polyester,‬ ‭com‬ ‭cura‬ ‭em‬ ‭alta‬ ‭temperatura‬ ‭(Sistema‬ ‭Coil‬ ‭Coating),‬ ‭o‬ ‭que‬ ‭garante‬

‭resistência e durabilidade ao produto.‬



‭ESQUADRIAS / VIDROS‬

‭●‬ ‭Esquadrias‬

‭Todos‬ ‭os‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭serralheria‬ ‭e‬ ‭marcenaria‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭executados‬

‭seguindo‬‭a‬‭melhor‬‭técnica‬‭para‬‭trabalhos‬‭deste‬‭gênero‬‭e‬‭obedecer‬‭rigorosamente‬‭às‬

‭indicações‬ ‭constantes‬ ‭nos‬ ‭detalhes‬ ‭e‬ ‭nas‬ ‭especificações‬ ‭que‬ ‭acompanham‬ ‭o‬

‭projeto.‬ ‭Todas‬ ‭as‬ ‭medidas‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭aferidas‬ ‭e‬ ‭confirmadas‬ ‭no‬ ‭local,‬ ‭antes‬ ‭da‬

‭produção da esquadria.‬

‭No‬ ‭dimensionamento‬ ‭dos‬ ‭perfis,‬ ‭das‬ ‭vedações‬ ‭e‬ ‭das‬ ‭fixações‬ ‭deverão‬ ‭ser‬

‭considerados‬ ‭os‬ ‭parâmetros‬ ‭estabelecidos‬ ‭na‬ ‭NBR‬ ‭10821‬ ‭para‬ ‭estanqueidade‬ ‭à‬

‭água e ar, resistência a cargas de vento e funcionamento das esquadrias.‬

‭Deverão‬ ‭estar‬ ‭incluídos‬ ‭todos‬ ‭os‬ ‭itens,‬ ‭acessórios‬ ‭de‬ ‭fixação‬ ‭e‬ ‭ferragens‬

‭necessários para a perfeita instalação e funcionamento do equipamento.‬

‭●‬ ‭Grade de Aço‬

‭Executar‬ ‭furos‬ ‭no‬ ‭piso‬ ‭ou‬ ‭alvenaria‬ ‭para‬ ‭a‬‭fixação‬‭dos‬‭montantes‬‭do‬‭gradil.‬

‭Escorar‬ ‭o‬ ‭gradil‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭completo‬ ‭endurecimento‬ ‭do‬ ‭concreto‬ ‭utilizado‬ ‭no‬

‭chumbamento‬ ‭dos‬ ‭montantes.‬ ‭Após‬ ‭a‬ ‭retirada‬ ‭do‬ ‭escoramento,‬ ‭efetuar‬ ‭o‬

‭acabamento‬ ‭com‬ ‭argamassa‬ ‭de‬ ‭cimento‬ ‭e‬ ‭areia‬ ‭média‬ ‭ou‬ ‭grossa‬‭sem‬‭peneirar‬‭no‬

‭traço 1:3, nos pontos do piso onde os montantes foram colocados.‬

‭●‬ ‭Vidros‬

‭Os‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭vidraçaria‬‭serão‬‭executados‬‭rigorosamente‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭a‬

‭NBR-7199‬‭(NB-226),‬‭com‬‭os‬‭desenhos‬‭de‬‭detalhes‬‭e‬‭com‬‭o‬‭adiante‬‭estabelecido.‬‭A‬

‭manipulação,‬ ‭armazenamento,‬ ‭cálculo‬ ‭de‬ ‭espessuras‬ ‭e‬ ‭assentamento‬ ‭das‬ ‭chapas‬

‭de vidro obedecerão às recomendações da norma acima citada.‬

‭Os‬ ‭vidros‬ ‭serão,‬ ‭de‬ ‭preferência,‬ ‭fornecidos‬ ‭nas‬ ‭dimensões‬ ‭respectivas,‬

‭procurando-se, sempre que possível, evitar o corte no local da construção.‬

‭As‬ ‭bordas‬‭de‬‭cortes‬‭serão‬‭esmerilhadas‬‭de‬‭forma‬‭a‬‭se‬‭apresentarem‬‭lisas‬‭e‬

‭sem‬ ‭irregularidades,‬ ‭sendo‬‭terminantemente‬‭vedado‬‭o‬‭emprego‬‭de‬‭chapas‬‭de‬‭vidro‬

‭que apresentem arestas estilhaçadas.‬

‭Após‬‭o‬‭envidraçamento‬‭dever-se-á‬‭evitar‬‭a‬‭aplicação‬‭na‬‭chapa‬‭de‬‭vidro,‬‭para‬



‭assinalar‬ ‭a‬ ‭sua‬ ‭presença,‬ ‭de‬ ‭pintura‬ ‭com‬ ‭materiais‬ ‭higroscópicos,‬ ‭como‬ ‭por‬

‭exemplo,‬‭a‬‭cal,‬‭alvaiade‬‭(que‬‭provocam‬‭ataques‬‭à‬‭sua‬‭superfície),‬‭ou‬‭marcação‬‭com‬

‭outros‬ ‭processos‬‭que‬‭redundem‬‭em‬‭danos‬‭à‬‭superfície‬‭da‬‭chapa.‬‭Para‬‭uma‬‭melhor‬

‭identificação‬ ‭da‬ ‭presença‬ ‭da‬ ‭chapa‬ ‭de‬ ‭vidro,‬ ‭recomendar-se-á‬ ‭a‬ ‭manutenção‬ ‭dos‬

‭adesivos‬ ‭que‬ ‭acompanham‬ ‭o‬ ‭material‬ ‭desde‬ ‭a‬ ‭fábrica‬ ‭ao‬ ‭canteiro‬ ‭da‬ ‭obra,‬ ‭até‬ ‭a‬

‭entrega final dos trabalhos.‬

‭Todos‬ ‭os‬ ‭cortes‬ ‭e‬ ‭perfurações‬ ‭das‬ ‭chapas‬ ‭de‬ ‭vidro‬ ‭temperado‬ ‭serão‬

‭necessariamente realizados na fábrica, antes da operação de têmpera.‬

‭●‬ ‭Quadro de proteção‬

‭Deverá‬‭ser‬‭instalado‬‭na‬‭unidade‬‭a‬‭tipologia‬‭de‬‭barras‬‭quadradas,‬‭chumbadas‬

‭na alvenaria.‬

‭Executar‬‭furos‬‭na‬‭base‬‭ou‬‭na‬‭parede‬‭para‬‭a‬‭fixação‬‭dos‬‭montantes‬‭do‬‭gradil.‬

‭Escorar‬ ‭o‬ ‭gradil‬ ‭até‬ ‭o‬ ‭completo‬ ‭endurecimento‬ ‭do‬ ‭concreto‬ ‭utilizado‬ ‭no‬

‭chumbamento‬ ‭dos‬ ‭montantes.‬ ‭Após‬ ‭a‬ ‭retirada‬ ‭do‬ ‭escoramento,‬ ‭efetuar‬ ‭o‬

‭acabamento‬ ‭com‬ ‭argamassa‬ ‭de‬ ‭cimento‬ ‭e‬ ‭areia‬ ‭média‬ ‭ou‬‭grossa‬‭sem‬‭peneirar‬‭no‬

‭traço 1:3, nos pontos do piso onde os montantes foram colocados.‬

‭INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS‬

‭As‬ ‭instalações‬ ‭elétricas,‬ ‭de‬ ‭água‬ ‭fria,‬ ‭esgotos‬ ‭sanitários‬ ‭e‬ ‭seus‬ ‭respectivos‬

‭aparelhos‬‭e‬‭mobiliários‬‭deverão‬‭ser‬‭executados‬‭e‬‭instalados‬‭conforme‬‭especificações‬

‭técnicas gerais e as exigências prescritas pelas normas da ABNT.‬

‭Os‬‭serviços‬‭de‬‭instalações‬‭deverão‬‭ser‬‭executados‬‭por‬‭firmas‬‭especializadas‬

‭e com experiência comprovada, com anuência da fiscalização da obra.‬

‭A‬‭mão‬‭de‬‭obra‬‭deverá‬‭ser‬‭tecnicamente‬‭capaz,‬‭atender‬‭as‬‭especificações‬‭da‬

‭NR10‬ ‭e‬ ‭estar‬ ‭sob‬ ‭a‬ ‭supervisão‬ ‭e‬ ‭responsabilidade‬ ‭de‬ ‭profissionais‬ ‭devidamente‬

‭habilitados pelo CREA.‬

‭A‬‭alimentação‬‭de‬‭água‬‭fria‬‭potável‬‭para‬‭a‬‭referida‬‭unidade‬‭será‬‭feita‬‭a‬‭partir‬

‭de‬ ‭derivação‬ ‭no‬ ‭reservatório‬ ‭superior,‬ ‭em‬ ‭tubos‬ ‭e‬ ‭conexões‬ ‭de‬ ‭PVC‬ ‭Marrom‬

‭soldáveis,‬‭dirigindo-se‬‭para‬‭as‬‭colunas‬‭de‬‭abastecimento‬‭projetadas,‬‭posteriormente‬

‭alimentando os sub-ramais.‬

‭As‬‭tubulações‬‭e‬‭conexões‬‭serão‬‭em‬‭PVC‬‭rígido‬‭classe‬‭15‬‭marrom‬‭e‬‭soldável.‬

‭As‬‭conexões‬‭para‬‭saídas‬‭dos‬‭metais‬‭serão‬‭em‬‭PVC‬‭rígido‬‭azul,‬‭soldável,‬‭com‬‭bucha‬

‭e latão (Água Fria).‬



‭Todas‬ ‭as‬ ‭tubulações‬ ‭hidráulicas,‬ ‭com‬ ‭instalações‬ ‭aparentes,‬ ‭sofrerão‬

‭processo‬‭de‬‭limpeza‬‭mecânica‬‭com‬‭escova,‬‭e‬‭posteriormente‬‭pintadas‬‭com‬‭esmalte‬

‭sintético na cor verde-emblema (água potável).‬

‭Demais‬ ‭equipamentos,‬ ‭caso‬ ‭não‬ ‭possuam‬ ‭norma‬ ‭vigente,‬ ‭devem‬ ‭ser‬

‭instalados conforme manual do fabricante.‬

‭COBERTURA‬

‭Na‬ ‭execução‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭os‬ ‭trabalhadores‬ ‭deverão‬‭estar‬‭munidos‬‭dos‬‭EPI’s‬

‭necessários,‬ ‭sendo‬ ‭que‬ ‭os‬ ‭cintos‬ ‭de‬ ‭segurança‬ ‭trava-quedas‬ ‭deverão‬ ‭estar‬

‭acoplados, através de cordas, à terças ou ganchos vinculados à estrutura;‬

‭●‬ ‭Impermeabilização‬

‭Os‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭impermeabilização‬ ‭terão‬‭primorosa‬‭execução‬‭por‬‭pessoal‬‭que‬

‭ofereça‬‭garantia‬‭dos‬‭trabalhos‬‭a‬‭realizar,‬‭os‬‭quais‬‭deverão‬‭obedecer‬‭rigorosamente‬‭às‬

‭normas‬ ‭e‬ ‭especificações‬ ‭a‬ ‭seguir:‬ ‭Para‬ ‭os‬ ‭fins‬ ‭da‬ ‭presente‬ ‭especificação‬ ‭ficam‬

‭estabelecidos‬ ‭que,‬‭sob‬‭a‬‭designação‬‭de‬‭serviços‬‭de‬‭impermeabilização‬‭tem-se‬‭como‬

‭objetivo‬ ‭realizar‬ ‭obra‬ ‭estanque,‬ ‭isto‬ ‭é,‬ ‭assegurar,‬ ‭mediante‬ ‭o‬ ‭emprego‬ ‭de‬ ‭materiais‬

‭impermeáveis‬ ‭e‬ ‭outras‬ ‭disposições,‬ ‭a‬ ‭perfeita‬ ‭proteção‬ ‭da‬ ‭construção‬ ‭contra‬

‭penetração de água.‬

‭Desse‬ ‭modo,‬ ‭a‬ ‭impermeabilização‬ ‭dos‬ ‭materiais‬ ‭será‬ ‭apenas‬ ‭uma‬ ‭das‬

‭condições‬ ‭fundamentais‬ ‭a‬ ‭serem‬ ‭satisfeitas:‬ ‭a‬ ‭construção‬ ‭será‬ ‭“estanque”‬ ‭quando‬

‭constituída‬ ‭por‬ ‭materiais‬ ‭impermeáveis‬ ‭e‬ ‭que‬ ‭assim‬ ‭permaneçam,‬ ‭a‬ ‭despeito‬ ‭de‬

‭pequenas‬ ‭fissuras‬ ‭ou‬ ‭restritas‬ ‭modificações‬ ‭estruturais‬ ‭da‬ ‭obra‬ ‭e‬ ‭contando‬ ‭que‬ ‭tais‬

‭deformações‬‭sejam‬‭previsíveis‬‭e‬‭não‬‭resultantes‬‭de‬‭acidentes‬‭fortuitos‬‭ou‬‭de‬‭grandes‬

‭deformações.‬

‭Durante‬ ‭a‬ ‭realização‬ ‭dos‬ ‭serviços‬ ‭de‬ ‭impermeabilização,‬ ‭será‬ ‭estritamente‬

‭vedada‬‭a‬‭passagem,‬‭no‬‭recinto‬‭dos‬‭trabalhos,‬‭a‬‭pessoas‬‭estranhas‬‭ou‬‭a‬‭operários‬‭não‬

‭diretamente afeitos àqueles serviços.‬

‭➔‬ ‭Impermeabilização Asfáltica‬

‭A‬ ‭base‬ ‭deve‬ ‭estar‬ ‭limpa‬ ‭e‬ ‭seca,‬ ‭sem‬ ‭impregnação‬ ‭de‬ ‭produtos‬ ‭que‬

‭prejudiquem‬ ‭a‬ ‭aderência,‬‭como‬‭desmoldantes,‬‭graxa,‬‭agentes‬‭de‬‭cura‬‭química,‬‭óleo,‬

‭tintas,‬‭entre‬‭outros.‬‭Caso‬‭haja‬‭falhas‬‭ou‬‭fissuras‬‭na‬‭base,‬‭estas‬‭devem‬‭ser‬‭tratadas‬‭e‬

‭corrigidas‬ ‭antes‬ ‭da‬ ‭regularização.‬ ‭No‬ ‭piso,‬ ‭executar‬ ‭regularização‬ ‭com‬ ‭argamassa‬



‭desempenada‬‭e‬‭não‬‭queimada‬‭no‬‭traço‬‭1:3‬‭(cimento:areia‬‭média)‬‭prevendo‬‭caimento‬

‭mínimo‬‭de‬‭0,5%‬‭em‬‭áreas‬‭internas‬‭e‬‭1%‬‭em‬‭áreas‬‭externas,‬‭em‬‭direção‬‭aos‬‭coletores‬

‭de água.‬

‭No‬‭rodapé,‬‭executar‬‭regularização‬‭com‬‭argamassa‬‭no‬‭traço‬‭1:3‬‭(cimento:areia‬

‭média)‬ ‭arredondando‬ ‭os‬ ‭cantos‬ ‭e‬ ‭arestas‬ ‭com‬ ‭raio‬‭mínimo‬‭de‬‭5‬‭cm.‬‭Recomenda-se‬

‭deixar‬‭uma‬‭área‬‭com‬‭altura‬‭mínima‬‭de‬‭40‬‭cm‬‭com‬‭relação‬‭à‬‭regularização‬‭do‬‭piso‬‭e‬‭3‬

‭cm‬ ‭de‬ ‭profundidade‬ ‭para‬ ‭encaixe‬ ‭da‬ ‭impermeabilização.‬‭Para‬‭aumentar‬‭a‬‭aderência‬

‭entre‬ ‭a‬ ‭base‬ ‭e‬ ‭a‬‭argamassa‬‭de‬‭regularização,‬‭utilizar‬‭o‬‭adesivo‬‭de‬‭alto‬‭desempenho‬

‭para argamassas e chapiscos.‬

‭O‬‭produto‬‭é‬‭aplicado‬‭como‬‭pintura,‬‭com‬‭trincha‬‭ou‬‭vassoura‬‭de‬‭cerdas‬‭macias,‬

‭em‬ ‭demãos,‬ ‭respeitando‬ ‭o‬ ‭consumo‬ ‭por‬ ‭m²‬ ‭para‬ ‭cada‬ ‭campo‬ ‭de‬ ‭aplicação,‬ ‭com‬

‭intervalo‬‭mínimo‬‭de‬‭8‬‭horas‬‭entre‬‭cada‬‭demão,‬‭à‬‭temperatura‬‭de‬‭25‬‭°C.‬‭Nos‬‭rodapés,‬

‭a‬ ‭impermeabilização‬ ‭deve‬ ‭subir‬ ‭30‬ ‭cm‬ ‭no‬ ‭encaixe‬ ‭previsto‬ ‭da‬ ‭regularização.‬

‭Finalizada‬ ‭a‬ ‭impermeabilização,‬ ‭aguardar‬ ‭no‬ ‭mínimo‬ ‭7‬ ‭dias‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭secagem‬ ‭do‬

‭produto,‬‭conforme‬‭a‬‭temperatura,‬‭ventilação‬‭e‬‭umidade‬‭relativa‬‭no‬‭local‬‭e‬‭comprovar‬‭a‬

‭estanqueidade‬ ‭do‬ ‭sistema‬ ‭em‬ ‭toda‬ ‭área‬ ‭impermeabilizada‬ ‭no‬ ‭período‬ ‭mínimo‬ ‭de‬ ‭3‬

‭dias.‬

‭➔‬ ‭Impermeabilização com manta‬

‭Iniciar‬ ‭a‬ ‭colagem‬ ‭pela‬ ‭manta‬ ‭de‬ ‭poliéster‬ ‭3mm‬ ‭tipo‬ ‭III‬ ‭.Desenrolar‬ ‭toda‬ ‭a‬

‭bobina,‬ ‭fazendo‬ ‭o‬ ‭alinhamento‬ ‭da‬ ‭manta.‬ ‭Rebobinar‐la‬ ‭novamente‬ ‭para‬ ‭iniciar‬ ‭o‬

‭processo‬ ‭de‬ ‭colagem‬ ‭da‬ ‭mesma.‬ ‭Sempre‬ ‭que‬ ‭possível,‬ ‭iniciar‬ ‭a‬ ‭colagem‬ ‭dos‬ ‭ralos‬

‭para as regiões mais elevadas, estudando a paginação das mesmas.‬

‭Com‬ ‭o‬ ‭auxílio‬ ‭da‬ ‭chama‬ ‭do‬‭maçarico‬‭de‬‭gás‬‭GLP,‬‭proceder‬‭a‬‭aderência‬‭total‬

‭da‬‭manta‬‭de‬‭modo‬ ‭que‬‭toda‬‭a‬‭área‬‭de‬‭contato‬‭esteja‬‭com‬‭seu‬‭asfalto‬‭em‬‭temperatura‬

‭de‬ ‭fusão,‬ ‭de‬‭forma‬‭que‬‭a‬‭colagem‬‭da‬‭manta‬‭seja‬‭completa.‬‭Aplicar‬‭pressão‬‭enérgica‬

‭sobre‬‭a‬‭manta‬‭na‬‭medida‬‭em‬‭que‬‭for‬‭sendo‬‭desenrolada‬‭e‬‭colada,‬‭do‬‭centro‬‭para‬‭fora,‬

‭evitando  bolhas de ar que possam ficar retidas entre a manta e a superfície.‬

‭Após‬ ‭a‬ ‭colocação‬ ‭da‬ ‭primeira‬ ‭manta,‬‭as‬‭demais‬‭deverão‬‭ser‬‭sobrepostas‬‭em‬

‭10‬‭cm,‬‭fazendo‬‭incidir‬‭a‬‭chama‬‭do‬‭maçarico‬‭sobre‬‭as‬‭superfícies‬‭de‬‭contato‬‭das‬‭duas‬

‭mantas para que haja uma perfeita fusão entre elas.‬

‭A colagem da manta deverá ser feita da forma mais contínua possível.‬

‭De‬ ‭uma‬ ‭forma‬ ‭geral,‬ ‭a‬ ‭manta‬ ‭deverá‬ ‭subir‬ ‭a‬ ‭uma‬ ‭altura‬ ‭de‬ ‭20‬ ‭cm‬ ‭do‬ ‭piso‬

‭acabado‬‭(NBR‬‭9574/08)‬‭nos‬‭rodapés‬‭de‬‭paredes‬‭ou‬‭qualquer‬‭outra‬‭superfície‬‭vertical‬



‭existente‬ ‭na‬ ‭área‬ ‭a‬ ‭ser‬ ‭impermeabilizada‬ ‭e‬ ‭sua‬ ‭colagem‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭de‬ ‭baixo‬ ‭para‬

‭cima.‬

‭A‬ ‭emenda‬‭da‬‭manta‬‭deverá‬‭ter‬‭traspasse‬‭mínimo‬‭de‬‭10‬‭cm,‬‭na‬‭qual‬‭receberá‬

‭biselamento‬ ‭ou‬ ‭acabamento‬ ‭com‬ ‭a‬ ‭colher‬ ‭de‬ ‭pedreiro,‬ ‭para‬ ‭proporcionar‬ ‭perfeita‬

‭vedação.‬

‭Executar‬ ‭as‬ ‭mantas‬ ‭na‬ ‭horizontal,‬ ‭subindo‬ ‭10‬ ‭cm‬ ‭nas‬ ‭verticais‬ ‭(rodapés).‬

‭Colocar a manta dos rodapés sobrepondo em 10 cm a manta da horizontal.‬

‭Repetir‬ ‭todo‬ ‭o‬ ‭processo‬ ‭para‬ ‭a‬ ‭2ª‬ ‭manta‬ ‭poliéster‬ ‭4mm‬‭tipo‬‭III,‬‭fazendo‬‭com‬

‭que as emendas não coincidam com a manta anterior.‬

‭É‬ ‭recomendável‬ ‭a‬ ‭realização‬ ‭do‬ ‭teste‬ ‭de‬ ‭estanqueidade,‬ ‭permanecendo‬ ‭a‬

‭estrutura‬ ‭com‬ ‭uma‬ ‭lâmina‬ ‭de‬ ‭água‬ ‭de‬ ‭aproximadamente‬ ‭5‬ ‭cm,‬ ‭durante‬‭72‬‭horas‬‭no‬

‭mínimo, para se detectar quaisquer falhas de aplicação (NBR 9574/08).‬

‭➔‬ ‭Cimento Polimérico‬

‭Preparar‬‭a‬‭mistura‬‭com‬‭três‬‭partes‬‭do‬‭componente‬‭B‬‭(pó‬‭cinza)‬‭e‬‭uma‬‭parte‬‭do‬

‭componente A (resina), (confirmar a proporção indicada pelo fabricante escolhido).‬

‭Adicionar‬ ‭a‬ ‭resina‬ ‭aos‬ ‭poucos,‬ ‭misturando‬ ‭bem‬ ‭durante‬ ‭cinco‬ ‭minutos‬

‭manualmente‬‭ou‬‭três‬‭minutos‬‭mecanicamente‬‭para‬‭evitar‬‭a‬‭formação‬‭de‬‭grumos.‬‭Uma‬

‭vez‬‭misturados‬‭os‬‭componentes‬‭A+B,‬‭o‬‭tempo‬‭de‬‭utilização‬‭não‬‭deverá‬‭ultrapassar‬‭o‬

‭período de 40 minutos.‬

‭Aplicar‬‭sobre‬‭a‬‭superfície‬‭previamente‬‭umedecida,‬‭uma‬‭demão‬‭da‬‭mistura‬‭com‬

‭trincha‬ ‭(cerdas‬ ‭de‬ ‭nylon)‬ ‭ou‬ ‭vassoura‬ ‭de‬ ‭pêlo‬ ‭e‬‭deixar‬‭secar‬‭pelo‬‭intervalo‬‭de‬‭2‬‭a‬‭6‬

‭horas, dependendo da temperatura ambiente e da ventilação.‬

‭Aplicar‬ ‭outras‬ ‭demãos‬ ‭da‬ ‭mistura‬ ‭em‬ ‭sentido‬ ‭cruzado‬ ‭sempre‬ ‭observando‬ ‭o‬

‭intervalo entre elas.‬

‭➔‬ ‭Selante Elastomérico‬

‭A‬ ‭aplicação‬ ‭da‬ ‭manta‬ ‭deve‬‭começar‬‭pela‬‭parte‬‭mais‬‭baixa‬‭da‬‭superfície‬‭para‬

‭que as emendas das mantas obedeçam ao escoamento da água:‬

‭A‬ ‭-‬ ‭Recortar‬ ‭um‬ ‭retângulo‬ ‭de‬ ‭MANTA‬ ‭ASFÁLTICA‬ ‭VEDACIT‬‭POLIÉSTER‬‭na‬

‭medida‬ ‭de‬ ‭35‬ ‭cm‬ ‭x‬ ‭20‬ ‭cm,‬ ‭enrolá-lo‬ ‭em‬ ‭forma‬‭de‬‭cilindro.‬‭Com‬‭o‬‭calor‬‭do‬‭maçarico‬

‭colar‬‭10‬‭cm‬‭da‬‭manta‬‭na‬‭parte‬‭interna‬‭do‬‭ralo‬‭(dentro‬‭do‬‭cano),‬‭deixando‬‭cerca‬‭de‬‭10‬

‭cm de manta para fora.‬



‭B‬ ‭-‬ ‭Com‬ ‭um‬ ‭estilete‬ ‭cortar‬ ‭em‬ ‭tiras‬ ‭a‬ ‭MANTA‬ ‭ASFÁLTICA‬ ‭VEDACIT‬

‭POLIÉSTER‬ ‭que‬ ‭ficou‬ ‭acima‬ ‭do‬ ‭nível‬ ‭do‬ ‭piso‬ ‭e‬ ‭aderir‬ ‭à‬ ‭maçarico‬ ‭na‬ ‭superfície‬

‭imprimada.‬ ‭Sobrepor‬ ‭um‬ ‭pedaço‬ ‭de‬ ‭manta‬ ‭asfáltica‬ ‭a‬ ‭todo‬ ‭o‬ ‭diâmetro‬ ‭do‬ ‭ralo‬‭a‬‭ser‬

‭trabalhado‬ ‭e‬ ‭cortar‬ ‭(em‬ ‭forma‬ ‭de‬ ‭pizza)‬ ‭a‬ ‭face‬ ‭que‬ ‭será‬ ‭aderida‬ ‭à‬ ‭parte‬ ‭interna‬ ‭do‬

‭tubo.‬

‭C‬ ‭-‬ ‭Aderir‬ ‭as‬ ‭pontas‬ ‭da‬ ‭MANTA‬ ‭ASFÁLTICA‬ ‭VEDACIT‬‭POLIÉSTER‬‭na‬‭parte‬

‭interna‬ ‭do‬ ‭tubo‬ ‭previamente‬ ‭revestido,‬ ‭fazendo‬ ‭o‬ ‭biselamento.‬ ‭A‬ ‭grelha‬ ‭deve‬ ‭ser‬

‭fixada sempre na proteção mecânica (contrapiso).‬

‭●‬ ‭Rufo Galvalume‬

‭Os‬ ‭encontros‬ ‭com‬ ‭empenas‬ ‭e‬ ‭fechamentos‬ ‭verticais‬ ‭em‬ ‭alvenaria,‬ ‭devem‬

‭receber‬ ‭rufos‬ ‭metálicos,‬ ‭para‬‭evitar‬‭infiltrações‬‭de‬‭água.‬‭Os‬‭encontros‬‭dos‬‭planos‬‭de‬

‭telhado‬ ‭com‬ ‭planos‬ ‭horizontais‬ ‭de‬ ‭laje‬ ‭deverão‬ ‭receber‬ ‭calhas‬ ‭coletoras,‬ ‭conforme‬

‭especificação e detalhamento de projeto‬

‭Rufo‬ ‭externo‬ ‭em‬ ‭chapa‬ ‭de‬ ‭aço‬ ‭galvanizado‬ ‭ou‬ ‭aço‬ ‭galvalume,‬ ‭conforme‬

‭especificações do projeto de cobertura.‬

‭PINTURAS‬

‭Primeiramente‬‭deve-se‬‭proceder‬‭o‬‭lixamento‬‭das‬‭paredes‬‭e‬‭aberturas‬‭com‬‭lixa‬

‭fina‬ ‭para‬ ‭eliminar‬ ‭a‬ ‭aspereza,‬ ‭e‬ ‭após‬ ‭o‬ ‭lixamento‬ ‭eliminar‬ ‭o‬ ‭pó‬ ‭com‬ ‭pano‬ ‭seco‬ ‭ou‬

‭úmido.‬

‭Todas‬ ‭as‬ ‭paredes‬ ‭internas‬ ‭e‬ ‭externas‬ ‭receberão‬‭uma‬‭demão‬‭de‬‭preparo‬‭com‬

‭selador‬‭acrílico‬‭e‬‭uma‬‭demão‬‭de‬‭massa‬‭acrílica,‬‭e‬‭logo‬‭após‬‭poderá‬‭receber‬‭a‬‭pintura,‬

‭em duas demãos.‬

‭As‬ ‭portas‬ ‭deverão‬ ‭receber‬ ‭lixamento,‬ ‭limpeza‬‭e‬‭duas‬‭demãos‬‭de‬‭massa‬‭para‬

‭madeira, mais um lixamento e uma demão de verniz isolante incolor.‬

‭Poderá‬ ‭a‬ ‭fiscalização‬ ‭paralisar‬ ‭os‬ ‭serviços,‬ ‭ou‬ ‭mesmo‬ ‭mandar‬ ‭refazê-los‬

‭quando‬‭os‬‭mesmos‬‭não‬‭se‬‭apresentarem‬‭de‬‭acordo‬‭com‬‭as‬‭especificações,‬‭detalhes‬

‭ou normas de boa técnica.‬

‭Anteriormente‬ ‭à‬ ‭execução‬ ‭de‬ ‭qualquer‬ ‭serviço‬ ‭de‬ ‭pintura‬ ‭ou‬ ‭aplicação‬ ‭de‬

‭esmalte/verniz,‬ ‭deverá‬ ‭ser‬ ‭verificada‬ ‭se‬ ‭a‬ ‭superfície‬ ‭encontra-se‬ ‭limpa,‬ ‭lisa,‬ ‭sem‬

‭marcas‬ ‭ou‬ ‭imperfeições.‬ ‭As‬ ‭partes‬ ‭soltas‬ ‭ou‬ ‭mal‬ ‭aderidas‬ ‭serão‬ ‭eliminadas‬‭com‬‭a‬

‭utilização‬ ‭de‬ ‭lixas‬ ‭ou‬ ‭escovas.‬ ‭Com‬ ‭a‬ ‭utilização‬ ‭de‬ ‭solução‬ ‭de‬ ‭água‬ ‭e‬ ‭detergente‬

‭serão‬‭retiradas‬‭as‬‭manchas‬‭de‬‭gordura‬‭e‬‭graxa‬‭e‬‭as‬‭partes‬‭mofadas‬‭eliminadas‬‭com‬



‭água sanitária.‬

‭As‬ ‭falhas‬ ‭no‬ ‭emboço‬ ‭(no‬ ‭caso‬ ‭das‬ ‭paredes)‬ ‭deverão‬ ‭ser‬ ‭corrigidas‬ ‭com‬ ‭a‬

‭utilização‬‭de‬‭argamassa‬‭mista‬‭de‬‭cimento,‬‭cal‬‭hidratada‬‭e‬‭areia‬‭no‬‭traço‬‭1:2:8‬‭ou‬‭de‬

‭cimento‬‭e‬‭areia‬‭no‬‭traço‬‭1:6.‬‭Quando‬‭necessário,‬‭proteger‬‭com‬‭papel,‬‭fita‬‭celulose‬‭ou‬

‭materiais equivalentes, às superfícies não destinadas à pintura.‬

‭Previamente‬‭à‬‭pintura,‬‭será‬‭aplicada‬‭uma‬‭demão‬‭de‬‭líquido‬‭selador.‬‭Deverão‬

‭ser‬ ‭observadas‬ ‭todas‬ ‭as‬ ‭especificações‬ ‭dos‬ ‭fabricantes‬ ‭quanto‬‭ao‬‭uso‬‭e‬‭aplicação‬

‭dos‬ ‭produtos‬ ‭utilizados‬ ‭e‬ ‭serão‬ ‭dadas‬ ‭quantas‬ ‭demãos‬ ‭forem‬ ‭necessárias‬ ‭para‬ ‭o‬

‭perfeito cobrimento das superfícies.‬

‭●‬ ‭Pintura com Tinta látex‬

‭Pintura‬‭nas‬‭paredes‬‭internas‬‭em‬‭alvenaria‬‭e‬‭divisórias‬‭de‬‭gesso‬‭acartonado,‬

‭nas‬‭cores‬‭indicadas‬‭em‬‭projeto.‬‭Preparar‬‭a‬‭superfície‬‭e‬‭aplicar‬‭uma‬‭demão‬‭de‬‭selador‬

‭acrílico.‬ ‭Lixar‬ ‭e‬ ‭aplicar‬ ‭a‬ ‭tinta‬ ‭diretamente.‬ ‭As‬ ‭pequenas‬ ‭imperfeições‬ ‭da‬ ‭superfície‬

‭devem ser corrigidas com massa acrílica.‬

‭Aplicar‬ ‭a‬ ‭pintura‬ ‭com‬ ‭trincha,‬ ‭rolo‬ ‭ou‬ ‭pistola,‬ ‭em‬ ‭diluição‬ ‭máxima‬ ‭de‬ ‭20%,‬

‭verificando‬ ‭as‬ ‭recomendações‬ ‭do‬ ‭fabricante.‬ ‭Passar‬ ‭duas‬ ‭demãos.‬ ‭A‬ ‭superfície‬

‭pintada‬ ‭deve‬ ‭apresentar‬ ‭textura‬ ‭uniforme,‬ ‭sem‬ ‭escorrimentos,‬ ‭boa‬ ‭cobertura‬ ‭e‬ ‭sem‬

‭pontos‬‭de‬‭descoloração.‬‭Armazenar‬‭o‬‭produto‬‭em‬‭local‬‭coberto,‬‭seco‬‭e‬‭ventilado,‬‭nas‬

‭embalagens originais e intactas.‬

‭●‬ ‭Pintura sobre madeira‬

‭O‬ ‭preparo‬ ‭da‬ ‭superfície‬ ‭deve‬ ‭ser‬ ‭feito‬ ‭de‬ ‭acordo‬ ‭com‬ ‭as‬ ‭condições‬

‭encontradas:‬ ‭remove-se‬ ‭a‬ ‭resina‬ ‭exsudada,‬‭se‬‭a‬‭madeira‬‭é‬‭resinosa,‬‭com‬‭2‬‭demãos‬

‭de‬‭20‬‭a‬‭25‬‭gr,‬‭de‬‭goma‬‭laca‬‭dissolvida‬‭em‬‭100‬‭ml‬‭de‬‭álcool‬‭etílico,‬‭lixa-se‬‭superfície‬‭no‬

‭sentido‬ ‭das‬ ‭fibras‬ ‭e‬ ‭remove-se‬ ‭o‬ ‭pó‬ ‭por‬ ‭escovamento‬ ‭e/ou‬ ‭pano‬ ‭embebido‬ ‭em‬

‭aguarrás.‬

‭Aplica-se‬ ‭uma‬ ‭demão‬ ‭de‬ ‭selador‬ ‭para‬ ‭madeira,‬ ‭diluído‬ ‭conforme‬

‭recomendações‬ ‭do‬ ‭fabricante‬ ‭e,‬ ‭depois‬ ‭de‬ ‭seco,‬ ‭lixa-se‬ ‭levemente‬ ‭a‬ ‭superfície,‬

‭eliminando‬ ‭o‬‭pó.‬‭Faz-se‬‭a‬‭calafetagem‬‭dos‬‭furos‬‭existentes.‬‭Então,‬‭deve-se‬‭aplicar‬‭a‬

‭primeira‬‭demão‬‭do‬‭esmalte‬‭diluído‬‭conforme‬‭orientação‬‭do‬‭fabricante,‬‭espera-se‬‭12‬‭a‬

‭24h e lixa-se levemente, eliminando-se o pó.‬



‭Aplica-se‬ ‭a‬ ‭segunda‬ ‭demão‬ ‭e‬‭depois‬‭a‬‭terceira.‬‭O‬‭acabamento‬‭final‬‭deve‬‭ser‬

‭uniforme, regular, sem falhas ou imperfeições.‬

‭Campos dos Goytacazes, 17 de Novembro de 2023.‬

‭José Fernando Guedes Moço‬
‭Subsecretário Municipal de Obras e Infraestrutura‬

‭Matrícula: 34335‬


















